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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2022r. poz. 1710 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy 

Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej 

II. Adres obiektu budowlanego: 

Nazwa ciągu drogi 
Nr działek 

ewidencyjnych 

Obręb 

ewidencyjny 

Jednostka 

ewidencyjna 

DP 1281B Krynki - Górany 

2602 Krynki Krynki 

47, 48 Ozierskie Krynki 

3, 5 
Grzybowszczyzna 

Stara 
Krynki 

417, 408 Górany Krynki 

III. Klasyfikacja wg słownika CPV: 

71355000-1 Usługi pomiarowe 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania dróg 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 

i kolei, wyrównywanie terenu 

IV. Nazwa i adres zamawiającego 

POWIAT SOKÓLSKI, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka  

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka 

V. Imiona i nazwiska osób opracowujących:  

mgr inż. Elżbieta Grygorczuk 

 

 

 



 

VI.  Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego  

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Stan istniejący 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

1.1.2.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji 
projektowej 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

1.2.1.2. Projekt budowlany 

1.2.1.3. Projekt wykonawczy 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy 

1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu 

1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

1.2.1.9. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy  

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi 
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1.2.2.4. Roboty wykończeniowe 

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem                          
i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.1.1 Przepisy prawne 

2.1.2 Wytyczne i instrukcje 

2.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 
podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 
rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 
instalacji i urządzeń technologicznych. 

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
budową i jej przeprowadzeniem 

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie o umowę o pracę 
 

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania 

2.3.4 Płatności 

2.3.5 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 

powiatowej 1281B Krynki - Górany terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim 

(wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji 

administracyjnych) 

2) przebudowa drogi powiatowej 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki 

w Powiecie Sokólskim (kolor czerwony) 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 
wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie 

„zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę 
bądź zgłoszenie robót. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi. 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

− kategoria drogi:  powiatowa 



 

− klasa drogi:   L 

− kilometraż ewid.:  ok. 0+500 ÷ 6+940  

− kategoria ruchu:  KR2 

− prędkość projektowa: 50 km/h 

− obciążenie:   115 kN/oś 

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. Podany jest 

celem określenia rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W trakcie sporządzania 

dokumentacji projektowej należy przyjąć dokładny kilometraż. 

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego o konstrukcji podatnej pozwoli zwiększyć kategorię ruchu  

z obecnej KR1 na KR2. Cała droga będzie miała przekrój daszkowy. Na łukach 

poziomych będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem. Wprowadzona 

zostanie nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, 

co w sposób wymierny przyczyni się do bezpieczeństwa na drodze. 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

− jezdnia o szer. 5,50 m w km 0+500 – 6+940  

− gruntowe pobocza o szer. - 1,00 m 

− obustronne rowy, rozwiązanie odwodnienia 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący drogi 

Przyjęto początek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1281B w km 

ewidencyjnym 0+500 za  skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1443B za m. 

Krynki, a koniec w km ewidencyjnym 6+940 na skrzyżowaniu z drogą powiatową 

nr 1278B w m. Górany.  W km 0+000 do 0+500 występuje nawierzchnia 

bitumiczna w dobrym stanie o szerokości jezdni 6,00m wykonana w 2021r. , z 

którą należy połączyć planowaną inwestycję. Należy jedynie na tym odcinku 

miejscowo uzupełnić pobocza gruntowe, rowy odwadniające i dokonać konserwacji 

rowów odwadniających (oczyścić). Natomiast od km 0+500 do 6+940 występuje 

istniejąca nawierzchnia żwirowo - gruntowa o szerokości 7,0 – 8,0m przewidziana 

do przebudowy. 

Przez większą część roku ruch po drodze jest utrudniony ze względu na zły 

stan techniczny nawierzchni (liczne wyboje i zadolenia), a okresowo w czasie 

jesiennych i wiosennych roztopów transport tartaczny na drodze jest zawieszony 

ze względu na brak odpowiedniej nośności podłoża. Droga przebiega w większości 

w nasypie. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. W większości pobocza są 

zawyżone, co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony drogi. Przepusty pod 
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koroną drogi są w różnym stanie technicznym, są niedrożne i załamane oraz nie 

mają odprowadzenia wody. Istniejące rowy są zarośnięte roślinnością, wysoką 

trawą, krzakami i drzewami, a w zasadzie praktycznie  na całym odcinku uległy 

zaniknięciu. 

 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi: 

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego 

c) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. 2021 poz. 741 z późn. zm.) 

d) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o 

której mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. 2021 r. poz. 624 z poźn. zm.). 

e) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

f) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów zgodnie 

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie 

opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzeni zastępczych jeżeli organ 

wydający decyzję lub organy uzgadniające zażądają planu (Dz. U. 2020 r. 

poz. 55 z późn. zm.) 

g) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót (ewentualnie obu) 

h) wykonanie badań geotechnicznych, 

i) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne 

instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp. 

j) sporządzenie projektu budowlanego: 

− branży drogowej,  

− ew. branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 



 

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca usunięcia 

kolizji),  

k) sporządzenie projektu wykonawczego: 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

− oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji),  

l) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− branży drogowej,  

− ew. branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

m) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych  

dla każdej branży oddzielnie, 

n) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych 

uzgodnień,  

p) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. 

Obowiązki Wykonawcy:  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji publicznej, 

instytucji, podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, 

uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych 

wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację 

inwestycji.  

1.1.2.3. W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi: 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – 

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, recept 

na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, 

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

f) zapewnienie kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót 

branżowych, 

g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 
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h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu 

kolaudacyjnego, 

i) w razie konieczności zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienie zabytków 

małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie 

nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze 

szczególnych przepisów, 

j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby 

w zakresie robót telekomunikacyjnych i elektrycznych 

k) dokonanie odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, 

wodociągowej i elektrycznej, zgodnie z wymogami gestorów sieci. 

l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz 

złożenie jego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane) 

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym 

terenem. 

   Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu                          

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i oddania do użytkowania drogi 1281B. 

Przebudowę drogi należy zaprojektować na podstawie przepisów techniczno - 

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Wykonanie 

robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert 

należy kierować się: 

- lokalnymi warunkami zamówienia, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego PFU. 



 

 Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy drogi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest 

zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania mogą 

wpływać na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia niwelety 

drogi, konieczność zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

ująć w cenie oferty.  

 Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie  

i przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, 

uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu 

stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie. 

 Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) 

zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót (konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w 

toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 

uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

12) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub 

przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów 

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku 

nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy 

współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, 

15) ustawienia jednej tablicy informacyjnej Powiatu Sokólskiego przebudowy 
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drogi o wymiarach 120x80cm 

16) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1) roboty pomiarowe: 

− długość odcinka drogi – DP 1281B – 6,440 km ( do pozostawienia 0,500km 

nowej nawierzchni bitumicznej) 

− zamawiający przyjął początek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1281B 

w km ewidencyjnym 0+500 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1443B za 

m. Krynki, a koniec w km ewidencyjnym 6+940 na skrzyżowaniu z drogą 

powiatową nr 1278B w m. Górany. 

2) zdjęcie humusu: 

− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć humus 

3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków: 

− należy usunąć istniejące zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego 

− należy usunąć drzewa znajdujące się w pasie drogowym i karcze drzew 

4) roboty ziemne – wykopy, nasypy: 

− wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, 

likwidowanych przełomów, przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych 

rowów, na poszerzeniu korpusu drogowego, zaleca się całość gruntu z 

wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład 

− nasypy – przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, przy 

poszerzeniach korpusu drogowego i na uzupełnienie poboczy – zaleca się 

całość gruntu na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu 

− ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w 

miejscach charakterystycznych 

5) podbudowy 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na 

peronach przystankowych, przekopach, w miejscach wymiany przepustów 

i miejscach wymiany gruntu, pod chodniki i na zjazdach 

6) nawierzchnia z betonu asfaltowego 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 4 cm 



 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4 cm 

− jako rozwiązanie alternatywne można zastosować na warstwę ścieralną i 

warstwę wiążącą z dodatkiem destruktu asfaltowego 

− recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. 

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 

na drogach krajowych” Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

− wyniesione przejście dla pieszych z betonu asfaltowego – 1 szt. 

7) likwidacja miejsc wysadzinowych: 

− lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny 

wizualnej i badań geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca 

wykonuje we własnym zakresie). Dotychczas Zarządca Drogi nie stwierdził 

występowania miejsc wysadzinowych. 

8) budowa zatok przystankowych – 4 szt., 

− należy wykonać nawierzchnię peronu przy zatoce przystankowej w miejscach 

istniejących przystanków komunikacyjnych  

- z kostki betonowej czerwonej grubości 6 cm o szerokości 1,50m,   

obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem 

betonowym 8x30cm natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x30cm 

- skos wyjazdowy (z drogi) - 1:8  

–skos wjazdowy (na drogę) - 1:4 

- długość peronu postojowego – 20m 

9) poprawa odwodnienia 

− istniejące przepusty:  

• w km ewid. 0+250 rurowy,z rur HDPE , ø80cm, dł. 12,0m – stan dobry, 

do zostawienia 

• w km ewid. 1+800 rurowy, żelbetowy, ø80cm, dł. 10,0m  – stan zły do 

przebudowy 

• w km ewid. 3+050 rurowy, betowy, ø80cm, dł. 10,0m – stan zły, do 

przebudowy  

• w km ewid. 3+550 rurowy, betowy, 2ø150cm, dł. 11,0m – stan zły, do 

przebudowy  
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− należy przebudować istniejące przepusty kwalifikujące się do przebudowy 

oraz w razie konieczności zaprojektować i wykonać nowe przepusty pod 

koroną drogi z rur HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 80 cm i SN8 

− długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego zgodnie 

z wykonanymi przez wykonawcę przekrojami normalnymi 

− ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo wykonane 

w technice betonowania lub wloty i wyloty przepustów mogą być umocnione 

brukiem na zaprawie betonowej jeżeli pozwala na to szer. pasa drogowego  

− wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji 

− w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z przekrojami 

poprzecznymi 

10) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów 

− nawierzchnię skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi wykonać z 

betonu asfaltowego, w zakres przebudowy wchodzi wykonanie 2 skrzyżowań 

z drogami powiatowymi i gminnymi (długość zjazdu na drogę gminną lub 

powiatową: 20m) 

− nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie szer. 5,0 m, długość zjazdów do granicy pasa drogowego, 

− w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury HDPE lub PP o minimalnej 

średnicy ø 40 cm i SN8 i dł. min. 7,0m 

− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na jedną 

działkę ewidencyjną oraz w miejscach istniejących zjazdów. 

11) umocnienie skarp 

− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i zjazdami umocnić 

brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementowo – piaskową lub prefabrykowanymi ściankami czołowymi 

− przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, dno rowu 

skarpę i przeciwskarpę 

12) elementy bezpieczeństwa ruchu: 

− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań 

projektowych drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 



 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  

− oznakowanie aktywne D-6 – przy wyniesionym przejściu dla pieszych (z 

jednej i drugiej strony)  

Znak aktywny D-6 wraz z lampami LED, zasilany panelami fotowoltaicznymi z 

akumulatorem podtrzymującym prąd o parametrach: Przewiduje się zasilanie 

znaków D-6 z akumulatora 12V połączonego z ogniwem solarnym. Aktywacja 

systemu za pośrednictwem czujnika ruchu umieszczonego na słupku w tylnej 

części znaku. Jako element świetlny (punktowe źródło światła) przewidziano 

zastosowanie diod LED barwy żółtej montowanych na obwodach 

drukowanych zalewanych żywicą, tworzących łatwo wymienialne moduły o 

IP65. Gniazdo podłączeniowe IP65 znajduje się na tylnej powierzchni tarczy. 

Pozostałe parametry techniczne źródeł światła:  

• pobór mocy 2W 

• napięcie znamionowe 12V, 

• światłość pojedynczego punktu światła 5800 mcd,  

• częstotliwość pracy 0,25 – 1 Hz, 

• punkty świetlne rozmieszczone w pojedynczej linii. 

− aktywna tablicę o zmiennej treści – szt. 1 (radarowy wyświetlacz prędkości) o 

parametrach: radarowy wyświetlacz prędkości dokonuje pomiaru prędkości 

jadących samochodów i wyświetla ich wartości. Urządzenie posiada możliwy 

do kalibracji próg prędkości. Radar sygnalizuje kierowcom przekroczenie 

progu prędkości jak i brak tego przekroczenia. Komunikaty na urządzeniu 

mają za zadanie motywację kierowcy do utrzymania prędkości na poziomie 

dopuszczalnym. Dodatkowo radar zbiera statystyki dotyczące prędkości 

pojazdów oraz natężenia ruchu. Odczyt danych powinien być możliwy za 

pomocą komunikacji bluetooth. Minimalna wysokość wyświetlanych cyfr to 

30cm. Radar powinien być odporny na warunki atmosferyczne, potwierdzone 

certyfikatem IP55 (zgodna z PN-EN 60529), posiadać klasę luminancji L3 wg 

normy PN-EN 12966, natomiast zakres mierzonej prędkości powinien wynosić 

od 2 – 199 km/h. 

− oznakowanie poziome – wykonać przy peronach oraz w miejscach 

wytypowanych na przejściu dla pieszych  
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− bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery 

energochłonne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami w tym 

zakresie 

13) kapliczki i krzyże przydrożne 

− wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 

cm od jezdni do ogrodzeń kapliczek i krzyży. 

14) urządzenia i sieci 

− sieć teletechniczna – usunięcie kolizji 

− sieć wodociągowa – usunięcie kolizji 

− sieć energetyczna – usunięcie kolizji 

15) informacja o realizacji i finansowaniu zadania 

− ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg -1 szt. 

 Uwaga: urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na 

chodniku (przy zatokach autobusowych)nie mogą utrudnić użytkowania chodnika 

przez osoby niepełnosprawne.  Pochylenie podłużne chodnika należy dostosować 

do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Należy przewidzieć 

zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby 

słabowidzące i niewidome, jak również przy przejściach dla pieszych. 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu wynika, że 

na drodze natężenie ruchu jest pomiędzy KR1 a KR2. 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: 

linia telefoniczna podziemna i naziemna. 

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze 

szczególną ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną 

odległość od linii naziemnych. W przypadku zasypania zaworów wodociągowych 

ziemią należy fakt ten zgłosić odpowiednim służbom. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń 

o planowanych robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telefonicznych. 



 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy 

dokumentacji projektowej. 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie 

do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Projekt ma zapewnić: 

− urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na 

chodniku nie   utrudniały użytkowania chodnika przez osoby 

niepełnosprawne,    

− pochylenie podłużne chodnika i szerokość chodnika należy dostosować do 

osób poruszających  się na wózkach inwalidzkich,  

− zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na 

osoby słabowidzące i niewidome. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 z późn. zm.),  

− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 

2022r. poz. 1710 z późn. zm.)  

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 

1609), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),  
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 

2022r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie 

kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji uzyskanej 

przez Wykonawcę, 

3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, warunków technicznych, opinii i 

uzgodnień, 

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, 

5) Pomiarów własnych, 

6) Badania, odkrywki, obliczenia. 

 

1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności: 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie 

do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez projektanta, obejmujący:  

− określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,  

− określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym 

informację o  obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki; 

− projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, 

− określenie granic działki lub terenu, 

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych 

sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 

elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w 

nawiązaniu do istniejącej  

i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: 



 

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych, 

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego , 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na 

otoczenie, w tym środowisko, 

− charakterystykę ekologiczną, 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 

dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku obiektów 

budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo 

budowlane, 

3) Projekt techniczny, obejmujący: 

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

− charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków, 

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

− dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne  warunki 

posadowienia obiektów budowlanych,  

− inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu 

i sposobu wykonania robót budowlanych;  

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 

ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane oraz o których mowa  w ustawie o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych 

Projekty budowlane należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.3. Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa. 

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) 

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli będą 
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niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

dokładnie opisujący projektowane rozwiązania.  

c) Wszelkie obliczenia – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie 

budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, 

skrzyżowań, roboty ziemne, itp. Powinny być sporządzone w formie 

tabelarycznej 

d) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej 

kolejności: 

1. Podstawa i zakres inwestycji. 
1.1. Podstawa opracowania. 

1.2. Zakres opracowania. 
2. Stan istniejący. 

2.1. Dane ogólne. 
2.2. Przebieg drogi. 

2.3. Niweleta drogi. 
2.4. Przekroje normalne. 

2.5. Uzbrojenie techniczne. 
2.6. Stan techniczny. 

2.7. Odwodnienie. 
2.8. Obiekty inżynierskie. 

2.9. Warunki ruchowe. 
3. Stan projektowany. 

3.1. Cel. 

3.2. Przebieg trasy. 
3.3. Skrzyżowania. 

3.4. Dostępność drogi. 
3.5. Elementy drogi związane z bezpieczeństwem. 

3.6. Przekroje normalne. 
3.7. Konstrukcja nawierzchni. 

3.8. Odwodnienie. 
3.9. Obiekty inżynierskie. 

3.10. Kolidujące uzbrojenie. 
3.11. Gospodarka zielenią. 

4. Rozbiórki. 
5. Ochrona środowiska. 

6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
7. Stan terenowo – prawny. 

8. Projekt stałej organizacji ruchu. 

9. Postanowienia końcowe. 

2) Część rysunkowa. 

e)  Orientacja inwestycji w skali 1:10000 

f)  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien zawierać między 

innymi: pikietaż, lokalizację wjazdów, zjazdów, skrzyżowań z określeniem 



 

rodzaju nawierzchni; lokalizację przepustów z podstawowymi parametrami, 

lokalizację zatok autobusowych i miejsc postojowych, lokalizację i 

parametry łuków poziomych, lokalizację chodników, 

g)  Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne 

istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane 

spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej niwelety, lokalizację i spadki 

podłużne dna rowów, przepusty z lokalizacją i rzędnymi wlotów i wylotów, 

lokalizację skrzyżowań, 

h)   Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak 

najdokładniejsze wyliczenie robót ziemnych, 

i)   Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją, 

j)   Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny zawierać między 

innymi: przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegóły rozwiązań 

projektowanych elementów z dokładnym wymiarowaniem i lokalizacją, 

k)   Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych 

elementów. 

Projekt wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

    Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. 

energetycznej i wodociągowej  należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 

poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). 

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.: 

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze 

D-02.00.00.00 Roboty ziemne 
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

D-04.00.00.00 Podbudowy 
D-05.00.00.00 Nawierzchnie 

D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe 
D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
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D-08.00.00.00 Elementy ulic 

D-09.00.00.00 Zieleń drogowa 
D-10.00.00.00 Inne roboty 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek 

obmiarowych lub odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej projektu 

wykonawczego. Wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący 

wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie zjazdów, wjazdów, 

skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiarów i 

lokalizacji. 

Przedmiar robót należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży 

oddzielnie. 

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla 

każdej branży oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą 

podstawą przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na roboty 

zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie zmianie. 

1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne 

opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i 

Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny 

zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii 

wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784). 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ 

zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo 

szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji 



 

ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla 

nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej 

organizacji ruchu; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.9. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej 

na płycie CD: 

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne 

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls lub równoważne, w szczególności 

przedmiary robót, kosztorysy i tabele 

c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i 

postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca 

ma obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, 

opinii i uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze), teczki powinny posiadać informację o zawartości. Teczki powinny 

być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie. 

 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo – odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów 

wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
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1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, 

wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia 

do ich odtworzenia na własny koszt. Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

ewentualne odniesienia ogrodzeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu. 

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i karczy drzew oraz odrostów krzewów 

rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki jest 

własnością Zamawiającego (materiał należy odwieźć na Obwód Drogowo-Mostowy 

w Sokółce). W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę 

humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część 

humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni 

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane 

przez projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego. 

Jezdnia ciągu głównego DP 1281B: 

a) Istniejąca nawierzchnia żwirowo - gruntowa 0+500 ÷6+940:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (jako rozwiązanie alternatywne 

można zastosować na warstwę ścieralną z dodatkiem destruktu asfaltowego) – 

4cm  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W (jako rozwiązanie alternatywne 

można zastosować na warstwę wiążącą z dodatkiem destruktu asfaltowego) – 

4cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20-25cm 

Chodniki – przy zatokach autobusowych  

− kostka betonowa czerwona grubości 6cm (wypełnienie spoin piaskiem), 

− podsypka cementowo-piaskowa 5cm 

− podbudowa z kruszywa naturalnego – 15cm 

− krawężnik betonowy 15x30cm  

− obrzeża betonowe 8x30cm 



 

Zjazdy o nawierzchni żwirowej 

− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa 

dolna – 20 cm 

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (jako rozwiązanie alternatywne 

można zastosować na warstwę ścieralną mieszankę z dodatkiem destuktu 

asfaltowego)– 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W (jako rozwiązanie alternatywne 

można zastosować na warstwę wiążącą mieszankę z dodatkiem destuktu 

asfaltowego)– 4cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 

20-25 cm. 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia telefoniczna podziemna 

i naziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń zabezpieczyć wszystkie 

ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną przebudową drogi. Należy 

dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów. 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu budowy, jeżeli 

został on naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po karczach muszą być 

uporządkowane. Skarpę i przeciwskarpę rowów oraz skarpy wraz z terenem pasa 

drogowego należy umocnić darniną z humusowaniem.  

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb 

sporządzenia oferty należy wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić wszystkie 

koszty związane z: 

− uzyskaniem niezbędnych  od organów administracji publicznej, instytucji, 

podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, 

zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów 

prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji i materiałów 

składających się na kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej 

dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z 

dokumentacją na poszczególne branże, 
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− wykonaniem przebudowy dróg, 

− obsługą geodezyjną budowy.  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania 

projektowego na podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję o 

pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie robót. 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje: 

− Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 

1281B  

− Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B  

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując 

na swoim doświadczeniu oraz zapoznając się z lokalnymi warunkami realizacji 

zamówienia i obiektów podlegających przebudowie. Akceptacja projektu przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Uwaga: 

Wykonawca w ofercie uwzględnia ewentualne przebudowy sieci (usunięcie 

kolizji). 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 

(w tym w szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację projektową 

i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) przegląd w okresie rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w 

terminach ustalonych w zapisach umowy. 



 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót częściowych nastąpi na 

zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy. 

5) Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia 

robót i operatu kolaudacyjnego. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót 

częściowych,  
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy, 

załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, 
oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru o 

podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie 
rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem 
umowy – sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, 

ewentualne protokoły konieczności, 
załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 

załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z 
przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
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załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy 

protokół przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

6) Przegląd w okresie rękojmi 

 Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie rękojmi. 

7) Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny 

robót. 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego: 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 

i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.1.1 Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późn. zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. poz. 2454); 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463);  

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 

2022r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

6) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1710); 

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 



 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 

2458); 

8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1899 z późn. zm.); 

9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973 z późn. zm.); 

10) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z 

późn. zm.); 

11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1072 z późn. zm.); 

12) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1693 z późn. zm.); 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

poz. 2033); 

14) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 988 z późn. zm.); 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);  

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.); 

17) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 

1686). 

2.1.2 Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i 

skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa   2010 r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, 

Warszawa 2014 r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2012 r. 
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6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r. 

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 

– Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

18.11.2014r.. 

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych 

2.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, 

ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja 

powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień 

wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji  zrid w szczególności ustawy 

prawo budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych: 

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania 

inwestycji 

  Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie decyzji. 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych. 

  Brak. 

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

realizacją zadania. 

2.3.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę 

  Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. 

– Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) 

wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli 



 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks prac 

  Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją   

zamówienia polegające na wykonaniu: 

  - robót przygotowawczych, 

  - robót rozbiórkowych, 

  - robót ziemnych, 

  - roboty odwodnieniowe, 

         - roboty w zakresie podbudów i nawierzchni, 

  - roboty wykończeniowe 

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy. 

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

  Wykonawca sporządzi harmonogram wykonania dokumentacji projektowej 

oraz wykonania robót budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, 

iż poszczególne części są ze sobą powiązane w jedno zadanie oraz uwzględnić 

ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm. 

  2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania – 24 miesięcy od dnia podpisania 

umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez 

Wykonawcę), w tym prace projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

(jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako 

przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę); 

Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą 

zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres 

zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca. 

2.3.4 Płatności 

 Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

w Rozdziale II Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2.3.5 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość 

robót w zł (brutto) 

1. 
Kompletna dokumentacja projektowa 

przebudowy drogi powiatowej nr 1281B  
 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B   

RAZEM BRUTTO: 
 



 

Strona 31 z 31 

 


