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Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 719 z ul. Kréla Jana Sobieskiego
w m. Puszcza Mariariska

A. Przedmiot zamodwienia

Opracowanie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego wymaganych przepisami decyzji,
opinii, uzgodnien dla przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 719 z ul. Krdla Jana
Sobieskiego w m. Puszcza Marianska.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot niniejszego zamoéwienia bedzie stuzyt Zamawiajacemu
do opisu zamoéwienia na roboty budowlane i powinien byé kompletny z punktu widzenia tego
celu, oraz zgodny z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
2023 poz. 1625).

B. Stan istniejgcy drogi i jej otoczenie

1. Charakterystyka, przebieg, dtugos¢ istniejgcego ciggu drogowego, uksztaltowanie
terenu

1.1. Poczgtek trasy przyjeto w km 58+650 — orientacyjny zakres opracowania w celu
umiejscowienia znakow pionowych np. A-29
1.2. Trasa drogi przebiega przez :

121,  grunty ---
1.2.2.  zabudowe: obszar zabudowany miejscowos¢ Puszcza Marianska

1.3. Koniec trasy przyjeto w km 58+900 — orientacyjny zakres opracowania w celu
umiejscowienia znakow pionowych np. A-29
1.4. Ogélna dlugos¢ trasy wynosi ok. 250,0 m

2. Przekroj poprzeczny i normalny
na rozpatrywanym odcinku drogi wystepujq przekroje:
o miejski na calym odcinku tj. odc. od km 58+650 do km 58+900 jezdni bitumicznej
szerokosci 9,00 oraz chodnikami z kostki prefabrykowanej o zmiennej szerokosci.

2.1. Szerokos¢ elementow korpusu drogi:

a) jezdni (nawierzchni):

e od km 58+650 do km 58+900 cigg jezdni glownej DW 719 nawierzchnia jezdni
bitumiczna o szerokosci od 9,00 m 7 trzema pasami ruchu. (dwa pasy ruchu po
Jjednym do skretu w lewo oraz drugi do jazdy na wprost oraz skretu w prawo, trzeci
pas ruchu stanowi obsluge relacji 7 naprzeciwka). Drogi o charakterze
podporzgdkowanym stanowig jezdnie o nawierzchni bitumicznej ul. Papczyriskiego
z wydzielonymi pasami ruchu, liniami P-4, P-3b, P-13, oraz ul. Krola Jana
Sobieskiego z wydzielonymi pasami ruchu w postaci namalowanych linii P-4 w
rejonie przejscia dla pieszych oraz liniami P-10 i P-12

b) pobocza utwardzone: nie wystepujq

¢) chodniki z kostki prefabrykowanej o zmiennej szerokosci minimum 150 cm

2.2. Rodzaj, konstrukcja i stan: nawierzchni, chodnikow i poboczy

a) nawierzchnia bitumiczna

b) grubos¢ nawierzchni (wraz z podbudowg) brak danych

¢) chodniki — w rejonie skrzyzowania wystgpujg chodniki z kostki prefabrykowanej o
zmiennej szerokosci, ale minimum 1,5 m

d) pobocze utwardzone nie wystgpuje
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2.3. Odwodnienie
a) rowy drogowe brak

b) inne urzqdzenia odwadniajgce wpusty przykraweznikowe (od strony Warszawy
Zlokalizowane za przejsciem dla pieszych po obu stronach zgodnie 7 pikietazem),
odwodnienie wglebne polgczone ze studniami chionnymi, ktore nie sq dostatecznie
wydajne, zaleca si¢ przebudowe odwodnienia.

2.4. Zielen w otoczeniu drogi (pasa terenu) trawniki, krzewy ozdobne zlokalizowane w
terenie pasa drogowego. Ograniczona widocznos¢ (od wiaduktu nad kolejg) przy
skrecie z ul. Krola Jana Sobieskiego w lewo na DW 719 w kierunku Kamiona
poprzez rosnqgce thuje przy ogrodzeniu na prywatnej posesji.

3. Skrzyiowania
Na trasie wystepujq:
3.1. Skrzyzowania z drogami publicznymi

o w pik. 584763 , skrzyiowanie jednopoziomowe 4 wlotowe z drogq o naw. bitumicznej
szer. 9,5 m, str. P (ul. Papczynskiego) oraz o naw. bitumicznej szer. 8 S5m str. L, (ul
Krola Jana Sobieskiego) w m. Puszcza Marianska

3.2. Skrzyzowania 7 przejazdami kolejowymi: brak

4. Obiekty mostowe
Na trasie znajdujq si¢ nastepujgce obiekty:
4.1. Most wystepuje:
w pik. 58+875, obiekt mostowy — most zelbetowy na rz. Korabiewka o JNI 15480027, dl.
7,9 m i szer. 11,82m, m. Puszcza Marianska (ocena 4.0) brak potrzeby remontu.

4.2. Wiadukty: nie wystepujq

4.3. Przepusty (o przekroju) > 1,5m nie wystgpujg
4.4. Inne obiekty inZynierskie: nie wystepujq

5. Kolizje 7 uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu
W rejonie skriyzowania wystepujg sieci telekomunikacyjne, elektroenergetyczne

(napowietrzne), sieci wodociggowe, brak wykazanych sieci ogolnosptawnych
(deszczowych)

6. Inne dane majgce wplyw na projektowang
W poblizu wystepuje budynek Szkoly Podstawowej

7. Ruch drogowy

Pomiar natezenia ruchu 7 2020/2021r
7.1. odcinek od km 50+600 do km 65+200

a) sredni dobowy ruch 8812 P/d
b) natezenie ruchu pojazdow cigzarowych bez przyczep 127 P/d
c) natezenie ruchu pojazdow cigzarowych z przyczepami 102 Pd
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d) natezenie ruchu autobusow 17 Pd

8. Informacje na temat materiatow Zrodiowych do wykorzystania w czasie prac
projektowych:
a) raporty z pomiaréw drég wojewddzkich SDR 2020/2021
b) wizja lokalna

(podaé nazwe obiektu i date opracowania raportu)

9. Badania nawierzchni i gruntow podioza - brak

C. Zalozenia projektowe i wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowa winna przewidywac: przebudowe drogi wojewddzkiej nr
719 na wskazanym odcinku, z budowa sygnalizacji $wietinej akomodacyjnej na
skrzyzowaniu z ul. Kréla Jana Sobieskiego i odwodnieniem, a takze rozbiorke i
budowe istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujgcej z planowang przebudowg
drogi.

2. Konstrukcje nawierzchni drogi wojewodzkiej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegoélnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych, oraz ponizszymi zatozeniami:
projektujgc konstrukcje nawierzchni drogi nalezy uwzgledni¢ Katalog konstrukciji,
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego www.mzdw.pl w zaktadce
Remonty i inwestycje.

Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego uzgodnienie konstrukcji nawierzchni
drogi wojewddzkiej. O wymianie konstrukcji nawierzchni na katalogowg decyduje
Zamawiajacy.

3. Skrzyzowania
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac skrzyzowanie realizujac je w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drég publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu i formy
przebudowy istniejacego skrzyzowania, a takze do uzgodnienia zmian na kazdym
etapie projektowania.

4. Pola widocznosci
W ramach opracowania dokumentacji technicznej wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi
polami widocznosci na skrzyzowaniu, wraz z danymi, w oparciu o ktére zostaty
wyznaczone.

5. Obstuga terendw przylegtych

Sposdéb obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowac¢ zgodnie z przepisami.

Kazda z dziatek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sgsiedztwie drogi
wojewodzkiej musi zostaé przeanalizowana przez Wykonawce pod katem obecnej i
docelowej obstugi komunikacyjnej.

Analiza winny zosta¢ objete: ukiad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnosci
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podzialowe (w szczegdlnosci decyzje
wydane na podstawie obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania
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przestrzennego). Analiza winna uwzglednia¢ wyniki przeprowadzonej komisyjnej
inwentaryzaciji istniejgcych zjazdow.

Analiza wina zosta¢ wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadkg ewidencyjng
obejmujgcej caly obszar (powierzchnie) dziatek ewidencyjnych, na ktérych
przewiduje sie realizacje inwestycji oraz dziatek przylegtych do pasa drogowego.
Analiza winna zawiera¢ jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnosnie obstugi
komunikacyjnej dziatek przylegtych do drogi wojewédzkiej z uwzglednieniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

6. Zastosowanie ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

Wykonawca winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji (o ile taki jest
obowigzujacy), wydany przez wiasciwy organ. Granice pasa drogowego ustalone
planem  miejscowym  Wykonawca winien uwidoczni¢ na  rysunkach
przedstawiajgcych rozwigzania projektowe.
Rozwigzania projektowe drogi powinny uwzgledniaé w maksymalnym stopniu
ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne
odstepstwa od ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym.

7. Kolizje z infrastrukturg
Rozwigzania projektowe powinny zostaé w maksymalnym stopniu dostosowane do
warunkow terenowych i istniejgcego zagospodarowania terenu.
Rozwigzania projektowe powinny minimalizowaé ingerencie w istniejace
zagospodarowanie tj. w obiekty matlej architektury, ogrodzenia, kapliczki, ptki,
elementy o wybitnych walorach przyrodniczych badz kulturowych, zabytki itp.
W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywacé
usuniecie kolizji projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terenu.
Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym przed wystgpieniem o warunki ich przebudowy (lub rozbidrki i
budowy w nowej lokalizacji).
Podczas sporzgdzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzan projektowych
ewentualnej przebudowy urzadzen i obiektdéw kolidujacych z drogg wojewddzka
nalezy kierowac¢ sie zasadg optymalizacji kosztéw i minimalizaciji zakresu.
Dla sporzadzonych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest okresli¢
szacunkowe koszty przebudowy (lub rozbiérki i budowy) urzadzen i obiektéw
kolidujgcych z projektowang droga.
W projektach usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny byé zachowane dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku obcych sieci
Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do Gestoréw sieci o doktadng inwentaryzacje z
podziatem na elementy wykonane przez i po roku 2003 oraz pozyska¢ informacje od
Gestordw sieci o planowanych inwestycjach.

8. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe powinny zosta¢ ujete do systemu kanalizacji
deszczowej z podczyszczeniem i odprowadzeniem do rzeki Korabiewka.
Sposéb odwodnienia drogi nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed wystgpieniem o
warunki zrzutu wod do odbiornikéw badz przed innymi wystgpieniami do podmiotéw
zewnetrznych.
Odwodnienie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o plany warstwicowe drog i
skrzyzowan.
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9. Urzadzenia ochrony srodowiska i zieleh
Dokumentacja projektowa winna przewidywaé zastosowanie urzadzen ochrony
$rodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktérych zastosowania
Zamawiajgcy zostanie zobowigzany przez wiasciwe organy.
Nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu
na kolizje z projektowana drogg oraz ze wzgledéw bezpieczehnstwa ruchu. W
przypadku natozenia przez wiasciwy organ konieczno$ci wykonania nowych
nasadzen drzew i krzewdéw — nalezy dodatkowo oprécz opinii Zamawiajgcego
uzyskac opinie odpowiednich gmin.
Nalezy unikac projektowania waskich paséw zieleni trudnych do utrzymania.
Nalezy chroni¢ obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrona.
Lokalizacje tych obiektéw nalezy wskaza¢ w opracowaniach projektowych.

10. Rozwigzania zwigzane z utrzymaniem statej organizacji ruchu.
Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazdéw w tym narazone na kolizje z pojazdami o
nienormatywnych gabarytach nalezy wyposazy¢ w gniazda uniwersalne. Typ —
rodzaj przyjetych rozwiazan oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Gniazdo
powinno posiada¢ komore mocujaca oraz $ruby dokrecajgce stupek w gniezdzie.

11. Sygnalizacja swietlna
Dokumentacja projektowa winna przewidywaé budowe sygnalizacji Swietinej.
Program sygnalizacji $wietlnej jest elementem statej organizacji ruchu.
Warunki techniczne do budowy sygnalizaciji $wietlne;:

- Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi
lub podwdjnymi, mocowane bezposrednio na masztach. Maszty nalezy
wykona¢ z rur aluminiowych albo stalowych ocynkowanych lub
zabezpieczonych inng technika posiadajacg minimum 5 letni okres
gwaraniowanej wytrzymatosci.

- Konstrukcje wsporcze nalezy lokalizowaé w gniazdach uniwersalnych
umozliwiajgcych tatwy demontaz uszkodzonej infrastruktury.

- Stosowac typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS
lub MSL. Nie dopuszcza sie mocowania latarin na konstrukcjach obcych
uzytkownikéw  (np.  stupach  energetycznych, telefonicznych  lub
oswietleniowych).

- Potgczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami
wykonaé w formie jednej lub wiecej petli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min.
20% zapasem zyt. Wprowadzenie kabli do latarih sygnalizacyjnych na
masztach przy uzyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnekach
masztow. Kable ukiadaé w kanalizacji kablowej z odpowiedniej ilosci rur
srednicy 110 mm z zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod
jezdniami, studzienki kablowe zastosowaé réwniez przy mufach petli
indukcyjnych.

- Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.7m w
trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z
uwagi na kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych migkkich srednicy
110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych $r. 110 mm w przeciskach pod
jezdniami i wjazdami. Kable nalezy ukfadaé w trasach wytyczonych przez
stuzby geodezyjne. Kable powinny byé uktadane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 00 C. Kabel
mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego $rednica. Kable nalezy ukfadaé w przepustach kablowych. Przepusty
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powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. Nie zaleca sie wciaganie do jednego przepustu wiecej
niz dwoch kabli sterowniczych. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi
drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow
kablowych metodg wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy
masztach i sterowniku pozostawienie zapasdéw eksploatacyjnych kabla
diugosci 3,5 m na kazdym podejsciu. Kabel sygnalizacyjny powinien
zapewnia¢ dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle
zaczynajgca i kornczaca sie na sterowniku. Po utozeniu nalezy pomierzy¢
rezystancje izolacji poszczegbinych odcinkéw kabli energetycznych
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 Momow/m.

- Stosowal sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po
przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i mozliwosci ich zastosowania,
detekcja dla pieszych i rowerzystéw przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym,
w uktadzie stykéw normalnie zwartych, z podswietlanym potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych i
rowerzystow za pomocg detektorédw termowizyjnych. Roboty zwigzane z
detekcja pieszych i rowerzystobw wykonaé zgodnie =z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulujacym m.in.
wymagania techniczne dla sygnalizatorow akustycznych dla pieszych oraz
sygnalizatoréw wibracyjnych.

- Dla akomodaciji kotowej stosowaé wideodetekcje lub petle indukcyjne zgodnie
z algorytmami sterowania.

- Ochrona przeciwporazeniowa poprzez ekwipotencjalizacje konstrukcji i osfon
urzadzen. Jako przewdéd wyréwnawczy nalezy utozyé wzdtuz Kkabli
sygnalizacyjnych na catej dtugosci przewéd DY 10 mm2 taczgc go ze
wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji $wietlnej, punktami PE
szafki rozdzielczej i sterownika.

- Projekt statej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodni¢ w
Departamencie Nieruchomos$ci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego.

- Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji $wietinej wraz z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym w DNil UM WM nalezy ztozy¢ do
zaopiniowania w MZDW.

12. Stosowanie barier ochronnych na obiektach inzynierskich usytuowanych w ciggu
drég wojewddzkich zarzgdzanych przez MZDW w Warszawie.
Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynikaé z warunkéw
okreslonych w przepisach dotyczacych organizacji ruchu drogowego. Jezeli
stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione,
Wykonawca powinien wystapi¢ do organu administracji architektoniczno-budowlanej
o odstepstwo od warunkéw technicznych dotyczgcych drogowych obiektow
inzynierskich.
W procesie projektowym nalezy dazy¢ do rozwigzan, ktére nie bedg wymagaty lub
beda ograniczaty stosowanie barier ochronnych, przy czym nalezy uwzgledniaé
podstawowa zasade stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich miejscach,
w ktorych przewidywane skutki wypadkéw beda powazniejsze niz skutki najechania
pojazdu na bariere.
Bariery ochronne nalezy stosowaé, gdy w otoczeniu obiektéw inzynierskich znajduja
si¢ obiekty lub przeszkody state, zagrazajace uczestnikom ruchu oraz gdy réznica
wysokosci pomiedzy krawedzig korony drogi, a poziomem przylegtego terenu, w tym
poziomem dna cieku wodnego jest wieksza niz 3,50 m i nachylenie skarpy jest
wigksze niz 1:3. Informacje o otoczeniu obiektéw inzynierskich, na temat réznicy
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wysokosci, nachylenia skarpy powinny by¢ podane w projekcie statej organizaciji
ruchu.

W przypadku konieczno$ci zastosowania barier ochronnych, projektant powinien
okreslic cechy funkcjonalne wspomnianych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w oparciu o przeprowadzong analize drogi wojewddzkiej i jej otoczenia.
Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetniaé wymagania normy EN 1317 i
byé zgodne z warunkami technicznymi dotyczgcymi drogowych obiektow
inzynierskich. Dane dotyczace zastosowanych barier ochronnych (cechy
funkcjonalne, dtugosci odcinkdw poczatkowych, koncowych, przejsciowych)
powinny by¢ podane na planie sytuacyjnym projektu statej organizacii ruchu.

13. Oswietlenie
Dokumentacja projektowa winna przewidywaé budowe doswietlenia przej$¢ dla
pieszych na skrzyzowaniu DW719 z ul. Kréla Jana Sobieskiego. Zakres i parametry
oéwietlenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
warunki techniczne dla przytaczenia oswietlenia.

14. Kanaty technologiczne w drogach zarzadzanych przez MZDW
Uwzgledniajgc zapisy art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach publicznych, w ramach
przedmiotowe]j inwestyciji nie zachodzi potrzeba budowy kanatu technologicznego.

D. Przebieg procesu projektowego
1. Zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbgdnych danych,

informacji, materiatdw umozliwiajgcych prawidiowe przeprowadzenie procesu

projektowego i finalizacje umowy.

W szczegolnosci Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

- wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
wydane przez wiasciwy organ

- informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi
publiczne, wymagajgcych podjecia dzialan zmierzajgcych do regulacji stanu
prawnego zgodnie z ustawg z dnia 13.10.1998r przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng

- informacje na temat klasy i kategorii drég wtaczajacych sie do projektowane;j
drogi wojewodzkiej

- informacje na temat obiektéw objetych ochrong wystepujacych w rejonie
projektowanej drogi

- wstepne warunki zarzadcow drég i ciekdw powigzanych z projektowang droga
wojewddzka

- wnioski samorzadéw lokalnych oraz wiasciwych instytucji, ktdrych stanowisko
jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy

2. Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacje

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy
stanu technicznego istniejgcych obiektéw, gruntéw i uwarunkowan terenowych oraz
inwentaryzacje stanu istniejgcego. Wyniki powyzszych dziatah i opracowan
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentaciji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego weryfikowania sporzgdzonych
opracowarn pod kgtem ich aktualnosci. Ewentualne zmiany stanu istniejgcego
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;j.

W szczegolnosci Wykonawca wykona:
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2.1. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego

2.1.1.

Inwentaryzacja urzgdzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w pasie drogowym oraz
bezposrednim jego otoczeniu inwentaryzacje urzgdzen infrastruktury,
obiektow budowlanych i innych. Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ rowniez lokalizacje punktéw uzytecznosci publicznej (np.
placéwek oswiatowych, szpitali, kapielisk, kosciotdw, cmentarzy,
skupisk handlu i ustug).

Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢c w formie opisowej wraz z
dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem mapowym z zaznaczeniem
miejsc wystepowania zinwentaryzowanych obiektéw.

W ramach inwentaryzacji nalezy dokona¢ oceny wizualnej wraz z
dokumentacji fotograficzng takich elementow jak: stupy teletechniczne,
elektryczne, pokrywy studzienek kanalizacji teletechnicznej i
elektrycznej, hydrantéw, witazdédw studni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nosnosci. Wykonawca ma
obowigzek pisemnie poinformowa¢ Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich o koniecznosci zgtoszenia Gestorom sieci wymiany
uszkodzonych elementow.

Inwentaryzacje sieci nalezy dokonaé w oparciu o art. 38.2 Ustawy o
drogach publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003
roku.

Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystagpic o warunki
przebudowy istniejgcych sieci do Gestoroéw tych sieci. Kopie warunkéw
nalezy umiesci¢ w Tomie IB — Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunkéw
przebudowy, kopie nalezy bezzwtocznie przekaza¢ Mazowieckiemu
Zarzadowi Drég.

Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢é do Rejonu Drogowego o
informacje na temat stanu przepustéw i obiektéw mostowych.

Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek
dokonania przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i
sanitarnej w obrebie inwestyciji

. Inwentaryzacja istniejacych zjazddéw i dojs¢ do dziatek

Wykonawca z udziatem przedstawicieli wtasciwej Gminy i MZDW
zobowigzany jest wykona¢ komisyjng inwentaryzacje istniejacych
zjazdow i dojs¢ do dziatek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi.
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ na formularzu nr 1, do ktérego
nalezy zatagczy¢ dokumentacje fotograficzng oraz zatacznik mapowy w
skali zapewniajacej czytelnos¢, na ktérym nalezy zaznaczy¢ lokalizacje
Zjazdow i dojsé.

Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z przeciwlegtego pobocza drogi, w
osi zjazdu, obejmujgc caty zjazd i brame jesli istnieje, otoczenie zjazdu
oraz pas drogowy.

Szeroko$¢ zjazdu powinna byé mierzona na granicy dziatek, w
przypadku bram — w ich Swietle. W ramach inwentaryzacji zjazdéw
nalezy dokonaé pomiaru wysokosciowego w osi zjazdu. Rzedna
istniejgca w osi zjazdu musi zostaé umieszczona na mapie do celéw
projektowych.

. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje zieleni w
projektowanym pasie drogowym oraz bezposrednim jego otoczeniu.
Inwentaryzacje nalezy przedstawic w formie opisowej wraz z
dokumentacjg fotograficzng i zatagcznikiem mapowym z zaznaczeniem
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miejsc wystepowania zieleni wysokiej i krzewdw, z wyszczegdlnieniem
zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych.
Ponumerowane drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli (formularz
nr7)
W ramach inwentaryzaciji zieleni nalezy zweryfikowaé wystepowanie
karp po usunietych drzewach. W projekcie wykonawczym nalezy
uwzglednié ich usuniecie.

2.1.4. Stan techniczny istniejgcych urzadzen i obiektow
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ oceny stanu technicznego
istniejgcych urzadzen i obiektéw w projektowanym pasie drogowym.
W przypadku wystepowania w bezposrednim otoczeniu pasa
drogowego urzadzen i obiektéw majacych wptyw na dobodr rozwigzan
projektowych drogi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
stosownej informacji na temat tych urzadzen i obiektow.
Ocene stanu technicznego i inne informacje nalezy przedstawi¢ w
formie opisowej wraz z dokumentacjg fotograficzng i zatgcznikiem
mapowym z zaznaczeniem lokalizacji.
Ocene stanu technicznego urzadzen i obiektéw nalezy aktualizowaé w
trakcie realizacji umowy.

Badania geotechniczne i ocena gruntow podtoza

Wykonawca przeprowadzi badania i opracuje dokumenty dotyczace badan
podioza budowlanego zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej specyfikaciji
technicznej: BADANIE | DOKUMENTOWANIE BADAN PODLOZA
BUDOWLANEGO.

Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé charakterystyke: wod stojacych i

ptynacych, istniejgcych sieci rowéw otwartych, sieci drenarskich i kanalizacji

deszczowej na obszarach przylegtych do projektowanej drogi.

Charakterystyka powinna by¢ sporzadzona w formie opisowej i graficznej i

zawieraé:

- lokalizacje zbiornikow, ciekéw, sieci i urzadzen wraz z dokumentacjg
fotograficzng

- poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wéd

- lokalizacje zlewni

- wskazanie wiasciciela urzagdzenia

- opis stanu technicznego urzadzen

- whnioski z wywiadu $rodowiskowego odnosnie funkcjonowania urzadzenia

- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzadzen do celéw odwodnienia
drogi

- informacje nt. zagrozen mogacych powstac po rozbudowie drogi.

Istniejgce rowy przydrozne muszg zosta¢ naniesione na mape do celdw

projektowych wraz z naniesieniem kierunku sptywu wod i rzednymi na

skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy wykona¢ w rozstawie 20 m.

Wykonawca ma obowigzek wskazaé miejsce zrzutu wod z pasa drogowego i

w tym zakresie ma obowigzek wykona¢ mape do celdéw projektowych.

Pomiar ruchu

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé pomiar ruchu zgodnie z ponizszymi

zasadami:

- pomiary natezenia ruchu pojazdéw i pieszych nalezy wykona¢ na
skrzyzowaniach, ktére stanowig punkty wigczenia do projektowanego
odcinka drogi

10



Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 719 z ul. Kréla Jana Sobieskiego

2.5.

w m. Puszcza Marianska

- pomiary winny uwzgledniaé strukture rodzajowa i kierunkowg ruchu

- pomiary ruchu nalezy wykona¢ co najmniej w trzech okresach w ciggu
dnia, w godzinach: 6:00 — 9:00, 11:00 — 13:00 i 16:00 — 19:00, w ciagu
kolejnych 7 dni tygodnia, tj. od poniedziatku do niedzieli

- w przypadku wystepowania na drodze ruchu turystycznego o znaczgcym
natezeniu, Wykonawca winien wykonaé pomiary natezenia ruchu
dodatkowo w sobote i w niedziele w godzinach 6:00 — 9:00, 11:00 - 13:00 i
16:00 — 19:00 w okresie od 1 maja do 31 sierpnia

- podstawowym interwatem rejestracji natezenia ruchu winna byé godzina,
natomiast w przypadku skrzyzowan z sygnalizacjg fub typu rondo, dla
ktorych wykonywane sa analizy przepustowos$ci, powinny by¢ stosowane
interwaty 15 minutowe

- Wykonawca zobowigzany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach, w
poprzek, wzdtuz) wystepuje ruch pieszy, rowerowy, zwierzat
gospodarskich, zwierzat dzikich itp.

- Wykonawca zobowigzany jest wykonaé pomiar natezenia ruchu
rowerowego i wskazanie miejsc jego wystepowania

- pomiar natezenia ruchu rowerowego nalezy wykonaé w okresie od 1 maja
do 30 wrzesnia

- pomiar natezenia ruchu pieszych i rowerzystéw powinien zostaé wykonany
przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujagcych w dniu
wykonywania pomiaréw

- przed przystapieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé Zamawiajgcego o zakladanych terminach wykonania
pomiaréw natezenia ruchu pojazdow, pieszych i rowerzystow

- w przypadku braku mozliwosci wykonania pomiaréw natezenia ruchu we
wskazanych wyzej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace
projektowe, Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajgcym sposéb
postepowania

- wyniki z ww. pomiarbw winny zostaé przekazane Zamawiajgcemu
niezwtocznie po wykonaniu tych pomiaréw

- Wykonawca powinien przeanalizowaé wyniki pomiaru generalnego ruchu z
roku 2020/21.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki pomiaru ruchu w formie

opisowe;j i graficznej oraz wykona¢ prognoze ruchu na rok 2029 i prognoze

perspektywiczng na rok 2039 wraz z analizg przepustowos$ci skrzyzowan i

odcinkéw drogi, ktore stanowi¢ bedg podstawe do zwymiarowania geometrii

drogi i przyjecia pozostatych rozwigzan projektowych.

Mapa do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ mape do celéw projektowych w

poczatkowym okresie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany w

ramach umowy do aktualizacji mapy do celéw projektowych w ciggu trwania

catego procesu projektowego.

Wytyczne dla mapy do celdéw projektowych:

- mapa do celéw projektowych winna byé wykonana w skali 1:500, wszelkie
odstepstwa od tej skali nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,

- pomiary nalezy wykona¢ w oparciu o sie¢ osnowy panstwowej,

- na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejgcych zjazdow w osi bramy w
granicy wtasnosci,

- na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce dojs¢,

- na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgce infrastruktury obcej — studni
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd
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- na mapie nanie$¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych). Wszystkie
granice muszag by¢ prawnie ustalone. W przypadku nieustalonych granic,
Wykonawca ma obowigzek dokonania prawnego ustalenia granic,

- W ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy dokonaé
wznowienia granic pasa drogowego,

- w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mape zasadniczg w postaci
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektéw na mapie i
przekazanie jej do MZDW w uktadzie 2000,

- w przypadku, gdy PODGIK prowadzi dla danego obszaru mape w postaci
hybrydowej, nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji wszystkich obiektéw,

- na mapie nalezy nanie$é pomiary wysokosciowe w przekroju drogi,
odlegtos¢ miedzy przekrojami nie wieksza niz 20m. Przekroje nalezy
dogesci¢ w miejscach charakterystycznych — takich jak przechytki, zmiany
pochylen poprzecznych, wierzchotki tukéw pionowych.

- na mapie nalezy nanie$¢ wszelkie urzgdzenia odprowadzajgce wode, w
przypadku rowéw nalezy pomierzyé dno rowu, przeciwskarpy oraz
wrysowag kierunki sptywu,

- na mapie nalezy nanies¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod
zjazdami i dojSciami wraz z pomiarem wysoko$ciowym poczatku i konca
rury przepustu,

- na mapie nalezy umiescié cata zielen wysoka,

- na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia,

- na mapie nalezy umiesci¢ cate uzbrojenie terenu z doktadnym okresleniem
kierunkéw zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem sieci podziemnych,
w tym sieci drenarskich i melioracyjnych.

- na mapie nalezy umiesci¢ linie rozgraniczajace tereny o réznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drég itp., jezeli zostaty
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w
decyzji o ustaleniu warunkoéw zabudowy i zagospodarowania terenu,

- na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji
nalezy wyrézni¢ linig przerywang w kolorze brgzowym grunty obcigzone
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych oraz
umiesci¢ skrétowy opis tresci lub sposobu wykonywania tych stuzebnosci.

- w przypadku braku czytelnosci mapy Zamawiajgcy zezwoli na czeSciowe
pominiecie jej elementéw takich jak rzedne wysokosciowe Iub linie
rozgraniczajgce z MPZP

- Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu mape do
celéow projektowych oraz kazdg jej zaktualizowang wersje niezwtocznie po
sporzadzeniu.

- Wykonawca ma obowigzek wykona¢ mape do celdéw projektowych w
zakresie pozwalajgcym na odprowadzenie wod do istniejgcych ciekow
wodnych

- mapa powinna obejmowaé swym zakresem obszar otaczajgcy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa
drogowego, a w przypadku dziatek ktorych wielkoscé/ksztatt wykracza poza
wskazany wyzej pas, mapg do celéw projektowych nalezy objg¢ catag
powierzchnie tych dziatek

- Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu mape numeryczng przyjeta do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w formacie
danych .dwg na nosniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej. Zarbwno
wersja papierowa ztozona do formatu A-4 jak i w formacie danych .dwg na
nosniku CD lub DVD powinny posiadaé potwierdzenie przyjecia do zasobu
przez wtasciwy osrodek
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3. Wstepne rozwigzania projektowe
W terminie nie pdzniej niz 2 miesigce od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ na wstepnej mapie do celéw projektowych (mapie
zasadniczej uzupetnionej o aktualne pomiary wysokosciowe i elementy aktualnego
zagospodarowania drogi i jej otoczenia) wstepne propozycje projektowe drogi i
branz towarzyszgcych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatozeniami i
wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatébw wyjsciowych, danych
i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przeanalizowania
warunkow zarzadcdw drég i ciekow powigzanych z projektowang droga wojewddzka
oraz wnioskdéw lokalnych samorzadow i wtasciwych instytucji, ktérych stanowisko
jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy, i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
swojg opinie odno$nie mozliwosci ich uwzglednienia.
W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badz uzyskania
materiatdw niezbednych do sporzadzenia wstepnych propozycji projektowych,
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ niezwtocznie ten fakt Zamawiajgcemu w celu
podjecia dalszych ustalen.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu wszelkich obliczen,
kt6re sg niezbedne do przyjecia wtasciwych rozwigzan projektowych.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest réwniez
przedtozy¢ stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu
uzasadnienia koniecznosci dokonania ewentualnej zmiany tych rozwiazan.
Wstepne rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu na spotkaniu roboczym, ktére odbedzie sie nie pozniej niz 2
miesigce od dnia zawarcia umowy. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie
rozwigzan projektowych umozliwig Wykonawcy dalszg realizacje umowy (i zwotanie
| Rady Technicznej).

4. Udziat spoteczenstwa w procesie projektowym

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie spotkan ze spofteczenstwem, o ile zajdzie
taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane beda po uprzednim dokonaniu
stosownych ustalen z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do
uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i sporzadzenia protokotu z tych
spotkan.

W przypadku wptyniecia wnioskéw spoteczenstwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na
temat mozliwosci ich uwzglednienia. Zmiany mogg byé dokonane po ich uprzednim
ustaleniu z Zamawiajacym.

5. Rady techniczne

W celu omawiania i biezgcego przedstawiania rozwigzan projektowych
Zamawiajacy bedzie organizowat Rady Techniczne.
W  Radach Technicznych udziat bra¢ bedg przedstawiciele: Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego, Urzedéw
Gmin i Powiatéw, na ktérych terenie znajduje sie planowana inwestycja, zarzgdcow
drég publicznych powigzanych bezposrednio z projektowang droga, ewentualnie
gestordw sieci uzbrojenia terenu.
Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na Radach Technicznych
bedzie sporzadzat Zamawiajacy i przesytat je wszystkim obecnym na naradzie.
Przed kazdg Radg Techniczng Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim
uczestnikom Rady rozwigzania projektowe, kiore bedg na Radzie prezentowane.
Ww. materiaty nalezy przedtozyé w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wersiji
elektronicznej) w skali i formie umozliwiajgcej czytelnosé, najpdzniej 10 dni przed
terminem Rady. Nie nalezy przekazywa¢ uczestnikom Rady materiatdw nie
omowionych uprzednio z Zamawiajgcym.
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Rady Techniczne zwotywane bedg przez Zamawiajacego po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawca. Przewiduje sie co najmniej dwa posiedzenia
Rady Technicznej.

5.1.

5.2

| Rada Techniczna

| Rada Techniczna powinna odby¢ sie nie pdzniej niz w okresie 3 miesigcy od
daty podpisania umowy. Doktadny termin bedzie ustalony pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Celem Rady Technicznej bedzie przedstawienie przez Wykonawce wstepnych
rozwigzan projektowych sporzadzonych o wytyczne zawarte w umowie,
omowienie tych rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikow Rady na
temat zaprezentowanych rozwigzan projektowych, przedstawienie przez
uczestnikbw Rady ewentualnych wnioskéw i sugesti odnosnie
zaprezentowanych przez Wykonawce wstepnych rozwigzan projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i oméwienia na | Radzie
Technicznej zgromadzonych danych i materiatow wyjsciowych do
projektowania, a takze wszelkich pomiardéw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzaciji, o ile zajdzie w trakcie Rady taka potrzeba.

Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz
niekompletnych materiatow.

Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Zamawiajacym na
kilka dni przed Rada.

Il Rada Techniczna

Il Rada Techniczna powinna odby¢ sie nie pdzniej niz w okresie 9 miesigcy od
daty podpisania umowy. Dokiadny termin bedzie ustalony pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Celem Rady Technicznej bedzie przedstawienie przez Wykonawce przyjetych
rozwigzan projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze spotkan
z Zamawiajacym oraz Rad Technicznych, z wszelkimi wydanymi decyzjami
administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i
organow itd.

Zaprezentowane rozwigzania projektowe podlegaé beda analizie przez
uczestnikéw Rady, w wyniku ktérej mogg zosta¢ przedstawione ewentualne
whnioski i sugestie.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Radzie pefne rozwigzania
projektowe drogi, omawiajgc kazdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest
dopuszczalne  przedstawianie = fragmentarycznych  opracowan badz
niekompletnych materiatéw. Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest
ustali¢ z Zamawiajgcym na kilka dni przed Rada.

6. Spotkania pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy przewiduje spotkania z Wykonawca w
ilosci wynikajgcej z potrzeb realizacji umowy, jednak w nie mniejszej niz wynikajgca
Z zapisOw umowy.
Spotkania organizowane ponad te, ktére zostaty wskazanie w umowie beda
stanowity spotkania robocze.

6.1.

6.2.

| spotkanie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

| spotkanie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca powinno odby¢ si¢ w
ciggu 2 tygodni od podpisania umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Celem spotkania bedzie oméwienie spraw organizacyjnych i istotnych kwestii
dotyczacych realizacji umowy.

Il spotkanie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

Il spotkanie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg powinno odby¢ sie nie
p6zniej niz w okresie 2 miesiecy od daty podpisania umowy, po uprzednim
uzgodnieniu terminu.
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Celem spotkania bedzie przedstawienie i omoéwienie przez Wykonawce
wstepnych rozwigzan projektowych drogi sporzgdzonych zgodnie z zapisami
umowy. Podjete na spotkaniu ustalenia w zakresie rozwigzan projektowych
umozliwig Wykonawcy dalsza realizacje umowy.

6.3. Robocze spotkania pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby przewiduje sie robocze spotkania
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, ktdrych cel, zakres omawianych
zagadnien i termin wynikat bedzie z ustalen pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek stawienia sie w ciagu 5 dni od
poinformowania go (réwniez telefonicznie) o koniecznoéci spotkania.
Na spotkania robocze bedg zapraszane osoby, ktoérych obecnosé jest
niezbedna do omdwienia zagadnienia bedgcego przedmiotem spotkania.

7. Zgodno$¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno —
budowlanymi
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie z
przepisami lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego
niezgodnie z przepisami, Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie o odstepstwo od
przepisébw techniczno — budowlanych lub wymaga uzasadnienia wystepowania
trudnych warunkow.
W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystapienia z wnioskiem o odstepstwo
od przepiséw techniczno budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
rozwigzania projektowe wymagajace odstepstwa oraz wskazaé przepis, dla ktérego
nalezy wystagpi¢ o odstepstwo.
W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg co do
zasadno$ci ztozenia wniosku o odstepstwo od przepisow Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ stosowny wniosek oraz niezbedne zafgczniki, a takze
wystgpi¢ z wnioskiem do wtasciwego organu.

8. Zbiorcze zestawienie kosztow

Wykonawca jest zobowigzany wykonac zbiorcze zestawienie kosztéw, ktdore powinno
zawieraé wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg
zadania inwestycyjnego, w tym koszty robét budowlanych, wykupu gruntéw oraz
rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Zbiorcze zestawienie kosztébw Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ po
uzgodnieniu przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan projektowych, tj. po |l
Radzie Technicznej.

9. Uzgodnienia i opinie

Dla sporzgdzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wiascicieli Ilub
zarzadcow drdg, kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektéw,
samorzgddéw lokalnych, Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego.

Wszelkie stanowiska instytucji i organéw zewnetrznych uzyskane w toku realizac;ji
umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu
wraz z wiasng opinig odnos$nie ich tresci i skutkow w dalszej realizacji umowy. W
przypadku konieczno$ci skorzystania z trybu odwotawczego (odwotanie, skarga,
zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé stosowne wystgpienie,
ktérego tres¢ zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W przypadku propozyciji i sugestii zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach
w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentaciji nalezy przedstawi¢ je
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niezwiocznie Zamawiajgcemu wraz z wiasng opinig w celu podjecia przez

Zamawiajgcego decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunkéw i
uzgodnien w toku procesu projektowego. Dokumenty te musza byé wazne co
najmniej przez okres 3 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacii

projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem

uzgodnien, opinii, warunkéw, decyzji.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska:

10.

9.1. opinie dla wstepnych rozwigzan projektowych wydane przez instytucje,
ktorych uczestnictwo jest wymagane na | Radzie Technicznej, w tym
opinie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresie
geometrii

9.2. opinie  Zamawiajacego dla wstepnych rozwigzan projektowych po
uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w punkcie 1. Opinia bedzie umozliwia¢
dalszg realizacje umowy

9.3. uzgodnienie dla przyjetych rozwigzan projektowych wydane przez
instytucje, ktérych uczestnictwo jest wymagane na Il Radzie Technicznej,
w tym opinie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w
zakresie geometrii

9.4. uzgodnienie Zamawiajacego dla przyjetych rozwigzan projektowych po |l
Radzie Technicznej. Uzgodnienie bedzie umozliwia¢ dalszg realizacje
umowy, w szczegdlnosci wystapienie z wnioskiem o skoordynowanie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu do wiasciwego starosty.
(do wniosku o uzgodnienie nalezy zaftaczy¢ rozwigzania projektowe
uwzgledniajgce wszystkie wczesniejsze wymagania, w tym ustalenia z Il
Rady Technicznej oraz uzgodnienia, o ktérych mowa w punkcie 9.3.)

9.5. uzgodnienie Zamawiajacego w zakresie konstrukcji nawierzchni |
szczegotdw konstrukcyjnych — o uzgodnienie nalezy wystgpi¢ po uzyskaniu
uzgodnien, o ktérych mowa w punkcie 9.4.

9.6. zatwierdzenie (uzgodnienie) projektu statej organizacji ruchu — o
zatwierdzenie nalezy wystgpi¢ po uzyskaniu wszystkich innych
wymaganych uzgodnien i opinii Zamawiajacego.

Decyzje administracyjne
Na mocy udzielonych przez Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowigzany jest uzyskaé¢ wszelkie decyzje administracyjne, ktére
sa niezbedne do prawidtowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi.
Whioski do poszczegdlnych organéw o wydanie decyzji administracyjnych moga
zostaé ziozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajacego na ztozenie poszczegoinych wnioskéw. Wykonawca
jest zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na ztozenie
kazdego wniosku odrebnie, zatgczajgc projekt wniosku i materiaty, ktére stanowi¢
beda zatgczniki do wniosku, wskazujac planowany termin ztozenia wniosku.
Powyzsze wystgpienie do Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest
skierowac¢ w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym ztozeniem wniosku
do wiasciwego organu. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z otrzymanymi
zatacznikami, o ktérych mowa wyzej, pisemnie wyrazi stanowisko w zakresie
mozliwosci zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjne;j.
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do projektu
wniosku i przekazanych materiatow stanowiacych zatgczniki do wniosku,
Wykonawca zobowigzany jest odnie$¢ sie do nich w spos6b wyczerpujacy.
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Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen
czy uwag Zamawiajgcego planujac date ziozenia wniosku o poszczegdine
decyzje administracyjne.

Whnioski do poszczegdblinych organéw o wydanie decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany sktada¢ w kolejnosci zapewniajgcej prawidtows
realizacje procesu projektowego i procesu przygotowania inwestyciji.
Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest monitorowaé

przebieg postepowan administracyjnych prowadzonych przez poszczegdlne
organy, braé czynny udziat w kazdym stadium tych postepowan i na biezgco
informowa¢ Zamawiajgcego o ich przebiegu.

W przypadku konieczno$ci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym zatgcznikow
do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej, upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy jest zobowigzany ustali¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej, przed
ztozeniem do organu, zakres uzupetnien i zmian.

Wykonawca zobowigzany jest doreczyé Zamawiajagcemu kazdg z wydanych
przez wtasciwy organ decyzji administracyjnych niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca zobowiazany jest
jednoczesnie przedstawi¢ Zamawiajgcemu wiasng opinie odnosnie zgodnosci
wydanej decyzji z zatozeniami umowy, przyjetymi rozwigzaniami projektowymi,
przepisami prawa, koniecznosci wniesienia odwofania czy skargi.

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o koniecznosci zlozenia
odwotania czy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest
ztozy¢ odwotanie lub skarge do wtasciwego organu w imieniu Zamawiajacego,
po uprzednim przedstawieniu projektu wystapienia Zamawiajgcemu i uzyskaniu
jego stanowiska odno$nie akceptacji tresci wystgpienia.

E. Skilad dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntow podtoza
Dokumentacje geotechniczng i ocene gruntéw podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Dokumentacja geotechniczna i ocena gruntow
podioza bedzie stanowi¢ czes¢ projektu budowlanego.
Przy sporzadzaniu tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zapisy odrebnych punktéw
niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ Dokumentacje geotechniczng i ocene
gruntdw podtoza w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach i
organach. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng
tre§¢ zatgcznikbw w wersji papierowej i elektronicznej, obejmujgca wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej, po
zakonczeniu tej procedury.

2. Zatgczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego zgode wodnoprawng dla planowanej inwestycji (w zakresie budowy
wylotu do rzeki Korabiewka). Zatgczniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawne;j
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt wniosku o
wydanie zgody wodnoprawnej wraz z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu w
wersji papierowej i elekironicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w
zakresie mozliwosci zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok
postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany w
odrebnych punktach niniejszej Specyfikacji.
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Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ zatgczniki do wniosku o wydanie zgody
wodnoprawnej w iloéci niezbednej do zlozenia we wiasciwych instytucjach i
organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j i elektronicznej po 2
egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikéw, obejmujgca wszelkie uzupetnienia i
poprawki dokonywane w toku procedury administracyjne;.

3. Zatgczniki do wniosku o pozwolenie na budowe

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje o
pozwoleniu na budowe. Zatgczniki do wniosku o wydanie ww. decyzji Wykonawca
jest zobowiazany przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe wraz z zatgcznikami (po jednym egzemplarzu w
wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w
zakresie mozliwosci zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok
postepowania w zakresie uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany w
odrebnych punktach niniejszej Specyfikacji.

3.1. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu 2 egzemplarze projektu
budowlanego zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej (oryginat i kopie).

3.2. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne
Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, warunki techniczne, a takze decyzje administracyjne dotyczace
sporzadzonego projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan
projektowych, niezbedne do wydania pozwolenia na budowe oraz
wybudowania drogi. Oryginaty wyzej wymienionych dokumentéow Wykonawca
zobowigzany jest skompletowaé w odrebnym tomie (teczce) wraz ze
szczegbtowym spisem zawartosci i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest
zalgczyé odpisy lub wyciagi z wyzej wymienionych dokumentéw
poswiadczone za zgodno$¢é z oryginatem zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno - budowlanego
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ organowi oryginaty dokumentow.
Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentéw za zgodnosé z oryginatem sag
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

4. Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji swietlnej

Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji swietlnej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.
Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietinej nalezy wykona¢ dla rozwigzan
projektowych drogi zatwierdzonych decyzjg o pozwoleniu na budowe i przedtozyé
Marszatkowi Wojewddztwa Mazowieckiego celem zatwierdzenia.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt statej organizaciji
ruchu i sygnalizacji $wietlnej zatwierdzony przez Marszatka Wojewodztwa
Mazowieckiego.
Projekt statej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej nalezy wykonac¢ na arkuszach
w formacie A3.
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Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé projekt statej organizacji ruchu i
sygnalizacji $wietinej w ilosci niezbednej do ztozenia we wtasciwych instytucjach i
organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po 6
egzemplarzy kazdej wersji. Wykonawca jest zobowiazany przekazaé
Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikdéw, obejmujaca wszelkie uzupetnienia i
poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

5. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy stanowi¢ powinien uszczegétowienie rozwigzan zawartych w
projekcie budowlanym.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt wykonawczy odrebnie dla kazdej z
branz.
Czes¢ opisowa nalezy rozszerzy¢ co najmniej o opisy technologii robét, obliczenia
robdt ziemnych, wspétrzedne punktéw z plandw tyczenia.
Czes¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):
- przekroje normalne z naniesionymi wymiarami w $wietle elementdw tj. winna
to by¢ rzeczywista szerokos¢ jezdni, chodnika, Sciezki rowerowej,
- przekroje poprzeczne co 10-15 m z naniesiong konstrukcja nawierzchni i
wskazaniem pikietazu miejsc wykonania przekrojow,
- rysunki konstrukcyjne
- szczegdbty konstrukcyjne
- szczegdbty elementdédw wyposazenia technicznego
- plany warstwicowe skrzyzowan, plany tyczenia, schemat robét, schemat
rozbiorek
- rozwigzania projektowe (przedstawiajace m.in. potozenia sytuacyjno -
wysokosciowe winny by¢ bardziej uszczegdtowione projektowanymi rzednymi
wysokosciowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktére
mogg budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robét, a w szczegdolnosci
nalezy podac¢ projektowane rzedne wysokosciowe obiektow drogowych co
najmniej w punktach charakterystycznych, np. poczatki/konce tukdw
poziomych/pionowych, przetamania spadkéw, projektowane kratki $ciekowe
- kierunki sptywu wody,
- rzedne poczatku i konca przepustéow
- profil podtuzny z naniesiong niweletg rowéw, lokalizacjg przepustow, zjazdow i
wpustéw drogowych (jesli istnieje kanalizacja deszczowa),
- profil podtuzny z lokalizacjg kolizji projektowanych sieci z istniejgca
infrastruktura
- przekroje charakterystyczne przez zjazdy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbiérki elementéw drogi, w
tym:
- nawierzchni bitumicznych i podbudowy z kruszyw,
- chodnikéw z ptyt betonowych i kostki,
- kraweznikéw i obrzezy betonowych,
- elementéw odwodnienia i sciekdw, studzienek kanalizacyjnych i przepustéw
drogowych,
- barier stalowych, znakéw drogowych i tablic.
- ogrodzen,
- elementdw przeznaczonych do rozbiérek poszczegoélnych branz.
Wykonawca winien umiesci¢ w opisie zapis, ze projekt rozbiérek ma charakter
pomaochiczy.

Projekt wykonawczy kazdej branzy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3
egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykona¢ bez
trwatego zszycia (z mozliwoscig swobodnego wypinania rysunkow).
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6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Specyfikacje muszg opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim.
Specyfikacje musza opisywac¢ kazda robote przewidziang w ramach inwestycji.
Specyfikacje muszg zosta¢ zweryfikowane przez MZDW. Zabrania sie umieszczania
w specyfikacjach technicznych nazw wiasnych marek oraz opiséw rozwigzan
konkretnych produktéw i producentow.
Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach.

7. Kosztorys inwestorski
Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kosztorys inwestorski zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Kosztorys inwestorski nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach.
W przypadku uruchomienia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego,
ktérego przedmiotem bedzie wybdr wykonawcy robét budowlanych, w terminie
pbézniejszym niz 6 miesiecy od daty sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
Jednostka projektujaca zobowigzuje sie do jednokrotnego jego aktualizaciji w ciggu
30 dni od powiadomienia.

Harmonogram realizacji umowy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony harmonogram
lub ustosunkowaé sie do przedstawionego harmonogramu w przypadku zastrzezen lub
watpliwosci.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé harmonogram z uwzglednieniem zapiséw
umowy.
W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
1. nastepujgca kolejno$é wykonania opracowan projektowych i zdarzen:
- zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania, o ktérych mowa
w niniejszej specyfikaciji
- dokonanie pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji, o ktérych mowa w niniejszej specyfikacji
- wykonanie charakterystyki wod, o ktérej mowa w niniejszej specyfikadji
- wykonanie pomiaréw ruchu oraz prognozy ruchu wraz z analizg
przepustowosci skrzyzowan i odcinkdéw drogi
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej i oceny gruntéw podioza
- sporzgdzenie mapy do celéw projektowych
- ewentualne wykonanie zatgcznikdw do wniosku o zgode wodnoprawng
- ewentualne ztozenie wniosku 0 wydanie zgody wodnoprawnej
- ewentualne wydanie zgody wodnoprawnej
- wykonanie projektu budowlanego z wyszczegdélnieniem terminu na wykonanie
wstepnych rozwigzan projektowych, o ktérych mowa w niniejszej specyfikaciji
- ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
- wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
- wykonanie projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji Swietlnej =z
wyszczegolnieniem terminu na uzyskanie niezbednych opinii i terminu
zatwierdzenia projektu przez Marszatka Wojew6dztwa Mazowieckiego
- wykonanie projektu wykonawczego
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego
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2. terminy wykonania poszczegélnych opracowan projektowych i zdarzen, o
ktérych mowa w punkcie 1
3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczgce
poszczegdlnych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1 -
dotyczy instytucji zewnetrznych i Zamawiajacego
4. terminy postepowan administracyjnych oraz przewidywane terminy na
uprawomocnienie/ostateczno$é decyzji administracyjnych
5. terminy rad technicznych i spotkan z Zamawiajgcym
6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na
przeprowadzenie ewentualnych spotkan ze spoteczenstwem.
Terminy wskazane w harmonogramie nalezy poda¢ z doktadnoscig do 1 dnia. Bez
wzgledu na date zlozenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca zobowigzany jest
wskaza¢ w harmonogramie terminy okreslone w stosunku do terminu umowy, a nie
terminu ztozenia harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajacego o aktualnosci
harmonogramu  realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia dezaktualizacii
harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przedstawié zweryfikowany
harmonogram.
W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé harmonogram, w tym
réwniez na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram obejmujgcy
zaréwno terminy =zaktualizowane jak rdwniez terminy wskazane w pierwszym
zatwierdzonym harmonogramie.

G. Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy w okresie 14 miesiecy od
daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé umowe zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem, z uwzglednieniem czgstkowych terminéw
wskazanych w niniejszej Specyfikacii.

3. Zamawiajacy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez poszczegdlne
organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu
- pozwolenie na budowe — 65 dni od dnia ztozenia wniosku do organu

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w przewidywanym
terminie, termin wykonania umowy moze zostaé wydtuzony na pisemny wniosek
Wykonawcy zawierajgcy stosowne uzasadnienie.

H. Forma opracowan projektowych i sposob ich przekazywania

1. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie sporzadzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materialy | stanowiska
poszczegdlnych instytucji, niezbedne do sporzgdzenia opracowan projektowych,
uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zaréwno w wersiji
papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ wersje
jednobrzmigce.

2. Opracowania i materiaty nalezy przekazywac w formie i ilosci wskazanej w niniejszej
Specyfikacji. Dane i materiaty wyjéciowe do projektowania, wyniki pomiaréw, badan,
ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest
przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco wraz z niezbednym wiasnym
stanowiskiem (opinia).

3. Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Zamawiajagcemu na biezgco aktualne
rozwigzania projektowe w celach pogladowych i informacyjnych.
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4. Opracowania i materialy w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest

przekazaé¢ na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:
- rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .xls i .pdf

kosztorysy — format .xIs. i pdf

- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ bedg kopie/skan
opracowan w wersji papierowej zawierajacych w szczegélnosci podpisy autoréw,
pieczecie organow, wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng projektu budowlanego
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi€¢ po zatwierdzeniu projektu przez organ
architektoniczno — budowlany.

6. Bez wzgledu na biezace przekazywanie poszczegdlnych elementéw sporzadzane;j
dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé przy protokole przekazania (sporzgdzonym wg wzoru formularza nr 8)
elementy dokumentacji projektowej wskazane w rozdziale ,Sktad dokumentaciji
projektowe]” oraz ewentualne inne dokumenty i opracowania niezbedne do
dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia. Przed przekazaniem
dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej przekazania Wykonawca winien
uzgodnié z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajgcego termin i forme przekazania.

7. Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania
wykonanych robét i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

8. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wraz z protokotem
przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

- oswiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych

- o$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych

- o$wiadczenie o wzajemne] zgodnoSci poszczegdlnych rozwigzan
projektowych

- oSwiadczenie odnosnie zgodnosci wersji elekironicznej przekazanej
dokumentacji z wersjg papierowqg

- oSwiadczenie odnosnie zgodnosci projekiu budowlanego z wszelkimi
decyzjami administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktére
stanowiska te zostaty wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestyciji.

9. Wymagania odnos$nie formy opracowan projektowych

- nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach niniejszej
Specyfikaciji

- nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajgcych odbiorowi

- przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawieraé nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwigzania projektowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytutowych
opracowan, metryk itp.

- data opracowania poszczegolnych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytutowej i w metrykach rysunkéw winna byé powigzana z dokumentacjg
formalno-prawng niezbedng do jej zakohczenia

10. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzadzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych i innych cze$ci dokumentacji oraz watpliwosci
odnos$nie ich zgodnos$ci z wymaganiami umowy oraz przepisami, Zamawiajacy
moze powota¢ konsultanta lub zespét konsultantéw w celu zweryfikowania
sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku
potwierdzenia watpliwosci Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
stosownych zmian i poprawek w sporzgadzonej dokumentacji na wtasny koszt.
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W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowac je ponownie i w razie potrzeby dokonaé
stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zleci¢ przeprowadzenie pomiardw, badan,
ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrebnemu Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wyzej
wskazanych elementéw dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan,
kontroli i badan pokrywa Wykonawca.

. Odbiory

.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polegaé bedzie na ocenie opracowania projektowego, ktére podlega
odbiorowi czesciowemu, w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy oraz ocenie
spetnienia innych wymogdéw przewidzianych umowa. Jezeli Zamawiajgcy bedzie miat
zastrzezenia do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy i
spetnienia pozostatych wymagan umowy, Wykonawca powinien przediozy¢ takie
wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonaé korekt,
jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezenn do przedtozonych opracowan
projektowych i spetnienia pozostatych wymagan umowy, dokona odbioru cze$ciowego.
Potwierdzeniem dokonania tego odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajacego
protokotu odbioru czesciowego (sporzadzonego wg wzoru formularza nr 10).

2. Odbiér przedmiotu umowy

Polega¢ bedzie na finalnej ocenie sporzgdzonej kompletnej dokumentaciji projektowej
w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynnoéci odbiorowych Zamawiajgcy zobowigzany jest przygotowac
protokdt odbioru przedmiotu umowy (sporzgdzony wg wzoru formularza nr 11).
Protokét odbioru bedzie okreslat stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z
ostatecznym finansowym rozliczeniem umowy.

Obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy bedzie stanowit podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.

J. Platnosci

1.

2.

Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ za wykonang i odebrang dokumentacje projektowg w
trzech etapach:
40% wynagrodzenia umownego brutto po wszczeciu przez Wojewode
Mazowieckiego postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe fakturg
czesciowg wystawiong na podstawie podpisanego obustronnie protokotu
czesciowego odbioru przedmiotu umowy;
60% wynagrodzenia umownego brutto po wykonaniu przedmiotu umowy fakturg
koricowg wystawiong przez Wykonawce na podstawie podpisanego obustronnie
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

K. Ogéine wymagania dla Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki
sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa
- przestrzeganie przepiséw prawa przy wykonywaniu dokumentac;ji projektowej
- dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak
réwniez oséb, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie
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zastosowanie wifasciwych materiatdw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen
stanu technicznego i prac projektowych

za wady i bledy w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci za btedy
wynikajace z niewtasciwie wykonanej oceny stanu technicznego,
inwentaryzacji stanu istniejacego wszelkich obiektéw, urzadzen budowlanych,
inzynierskich i urzadzen infrastruktury. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia roszczen z tego tytutu

2. Wykonawca zobowigzany jest:

wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, regulaminami i wytycznymi, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi

przestrzega¢ obowigzkéw projektanta w zakresie odpowiedzialnosci
zawodowej wynikajgcych z obowigzujacych przepisow

zaprojektowaé obiekty budowlane zapewniajagc optymalng ekonomicznosé
budowy i eksploatacji

zaprojektowaé obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych
technologii robét i materiatéw

przestrzega¢ praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakdéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych

opiniowa¢ na wniosek Zamawiajgcego lokalizacie w pasie drogowym
projektowanej drogi obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

do skoordynowania prac projektowych z pracami projektowymi prowadzonymi
przez gestordw sieci uzbrojenia terenu

pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce

do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu zrealizowania umowy

do niezwtocznego usuniecia na wiasny koszt ujawnionych wad dokumentac;ji
projektowe] poprzez opracowanie witasciwych projektéw i opracowan oraz
uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i decyzji administracyjnych
(dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania
rob6t budowlanych)

zastosowaé w projekcie budowalnym materiaty budowlane, ktére spetniaja
wymagania obowigzujacych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i
Z zasadami wiedzy technicznej

do bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wplynag¢é na jako$¢ lub termin zakonczenia
opracowan projektowych

do bezzwlocznego wyrazenia stanowiska w odniesieniu do przesyfanych
przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji sieci w pasie drogi
wojewoddzkiej i lokalizacji zjazdéw z drogi wojewodzkiej w zakresie
wystgpienia ew. kolizji wnioskowanych elementéw 2z rozwigzaniami
projektowymi dla rozbudowy drogi wojewddzkiej

3. Pojecie wad w dokumentac;ji projektowe;j
Przez pojecie bledow projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dziatania projektanta,
ktorych skutkiem bedzie odstepstwo od przepisédw techniczno — budowlanych,
wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant
powinien sie zastosowaé podczas opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie
rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej ( niewfasciwe spadki
kanalizacji, ze rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wod deszczowych na dziatki
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sgsiednie). Wadg projektowa jest rowniez odstepstwo projektu budowlanego od
parametrow inwestycji uzgodnionych miedzy inwestorem, a projektantem lub braki w
projekcie budowlanym uniemozliwiajgce realizacje obiektu w takich parametrach.
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dotgczyé do projektu budowlanego
oSwiadczenie o sporzadzeniu tego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisali
oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgtoszenia
robét. Pomimo cigzagcego na organie administracji architektoniczno-budowlane;
obowigzku sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami powszechnie obowigzujgcymi, to projektant pozostaje podmiotem
odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwigzania
techniczne.

4. Naprawa wad projektowych
Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennego
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki
budowlanej pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowe;.
Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rekojmi (art.
638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezptatnego usunigcia wad w wyznaczonym przez
niego terminie oraz ma prawo do zgdania zaptaty przez projektanta odszkodowania
(art. 471 k.c), obejmujgcego wszelkie inne konsekwencje zwigzane z pojawieniem
si¢ btedu projektowego.
Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne
przeprowadzenie procedury administracyjnej zakoniczonej wydaniem decyzji o
zmianie projektanta, jak réwniez okres trwania postepowania administracyjnego
moze powodowac odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku diuzszego
okresu wstrzymania prac budowlanych wynikajacych z btedéw projektowych i
zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych,
skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce dokumentacji.

5. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania raportéw z przebiegu realizacji umowy,
ktore obejmowac bedg informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac
projektowych, problemdw pojawiajacych sie w trakcie realizacji umowy, aktualno$ci
harmonogramu oraz czynnos$ci planowanych do wykonania w okresie najblizszych
3 miesiecy od daty sporzadzenia raportu.

Raport winien réwniez zawiera¢ tabele z wyszczegdinieniem postepéw w uzyskaniu
opinii i uzgodnien sporzadzong na podstawie formularza nr 5 odrebnie dla kazdej
branzy (br. drogowa, br. Srodowiskowa, energetyka, teletechnika, odwodnienie itd.).
Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ raporty co miesigc, nie pdzniej niz do 5
dnia kazdego miesigca. Do raportdéw nalezy zatgczaé kopie wszystkich wystgpien do
poszczegbinych instytucji i 0séb oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.

Kierownik Wydziatu
Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji
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