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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań tech
nicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  
UZUPEŁNIENIA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W ŁAPACH – ETAP II:

a/ BUDOWY BUDYNKU TOLAET OGÓLNODTOSTĘPNYCH
b/ BUDOWY 2 POMIESZCZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, obsługujących ścianę wodną
c/ MONTAŻ ściany wodnej, składającej się z 28 szt. „grzybków” 

na działkach 230/91, 230/92, obręb Łapy II

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy zleca-
niu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.ppkt a i b

Wymagania dotyczące robót elektrycznych są opisane w odrębnym STWIOB dot. robót elektrycznych.

1.3. Zakres Robót objętych S T      
  
B  01.00  Roboty budowlane                                        Kod CPV:   45215500-2    
B  01.01. Roboty ziemne
B  01.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 
B  01.03. Roboty murowe
B  01.04. Roboty ciesielskie 
B  01.05. Roboty blacharskie i dekarskie 
B  01.06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
B  01.07. Roboty tynkarskie i malarskie 
B  01.08. Roboty posadzkowe
B  01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja
            
1.4 Określenia podstawowe

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad reali
zacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania
Roboty - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizacja
obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego.                        

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z Dokumenta- 
cją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszys- 

tkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej i komplet ST. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:
- Projekt budowlany (architektoniczno-budowlany i techniczny)
- Przedmiary robót 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

1.5.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In-

westora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone ma-
teriały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedzia-
łu tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tym-
czasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podle-
ga odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót. Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na-
stępstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
    toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowie-

dzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez perso-
nel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte do ro-

bót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego ro-

dzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawia-
jącego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów przeznaczo-
nych do robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, stolarka drzwiowa) Wykonawca przedstawi  informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były do-
stępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zosta-
nie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju ma-
teriału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze
co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzęt będący własnością Wykonaw-
cy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszy-
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ny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków trans-
portu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, Pol-
skimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
żoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie prac zgodnie z Umową.

6.2. Pobieranie próbek

Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, przyczep-
ności tynku, wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na wyroby 
wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru ma 
prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego wbudowanego materiału.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo in-
ne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do do-
konywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu bę-
dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicz-
nych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. Produkty przemysłowe (stolarka drzwiowa, papa, folia izola-
cyjna, płytki okładzinowe, itp) muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-

nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
ność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budo-
wy. Zapisy w Dzienniku Budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwi-
ska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicz-
nym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumen-
ty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów   
robót,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wy-
maganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Ro-
bót,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót.

6.6.2. Rejestr  obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-

mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisu-
je do Rejestru obmiarów.
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6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 1-2 następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję dotyczącą budowy.

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robót. Obmiar ro- 
bót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub prze-
oczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicz-
nych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami Pol-
skich Norm.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legali-
zacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiaro-
we do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inspektora nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami.
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8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa- 
nych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających za- 
kryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wyko-
nawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami.
 
8.2. Odbiór częściowy                                                                                                            

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie In-
spektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i  robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oce-
niając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przy-
padku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu zamó-
wienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzo   

na w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
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5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .   
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 7. Rysunki (doku 

mentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawio-
ne według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.

B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach III i IV 

kategorii i ich zasypania na budowie: BUDOWY BUDYNKU TOLAET OGÓLNODTOSTĘPNYCH oraz BUDOWY 2 
POMIESZCZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, obsługujących ścianę wodną. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy 
realizacji i odbiorze.

Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budo-

wy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i IV oraz ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:  
- wykopy fundamentowe – otwarte,
- oczyszczanie dna wykopów zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, wywóz nadmiaru ziemi  samo-

chodami samowyładowczymi.

1.1.2. Transport - Ręczny i samochodem samowyładowczym

1.1.3. Wykonanie robót
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – ręcznie. Ziemię z wykopów w ilości 

przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu. Nadmiar wy-
dobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości 
wskaźnika zagęszczenia  Is = 0,97. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy od-
prowadzić poza teren robót ziemnych. 

Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić 
na:
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów,
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c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) zagęszczenie zasypanego wykopu.

Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność występującego gruntu z 
założeniami projektowymi

Jednostka obmiaru - (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek

Odbiór robót - Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częścio-
wych, ze sprawdzeniem koordynacji robót 

Podstawa płatności - (m3) - po odbiorze robót     

Przepisy związane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy  odbiorze
PN-B-06050      Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji żelbeto-
wych (fundamenty, ściany, wieńce, nadproża, strop) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robót
Wykonanie płyt  fundamentowych, ścian, wieńców, nadproży, stropów.

1.2.3. Materiały
Beton konstrukcyiny klasy B 25 W 8,  stal zbrojeniowa klasy A-III N, drut wiązałkowy deski, krawę- 
dziaki itp.

1.2.4. Sprzęt
Sprzęt specjalistyczny:

betoniarka elektryczna, spawarki, giętarka do prętów, prościarka do prętów, wibrator pogrążalny , deskowa-
nie systemowe drobnowymiarowe,  rusztowanie warszawskie.

1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochód ciężarowy, rozładunek ręczny,  trans-

port ręczny. Przy betonowaniach zastosować samojezdną pompę do betonów. 

1.2.6. Wykonanie robót
- Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10 cm – B10
- Sprawdzenie stopnia zagęszczenia i poziomu wykonanej  podsypki piaskowej 
- Na przygotowanym podłożu ułożenie betonu wraz z zagęszczeniem
- Pielęgnacja powierzchni betonu
- Wykonanie płyt fundamentowych wraz z montażem przejść dla przewodów kanalizacyjnych, elektrycznych i  

wodociągowych
- Na wyrównanym podłożu z pospółki gr. 30 cm ułożyć warstwę podkładową z betonu B-10 gr. 10 cm
- Przygotować płyty i ustawić deskowanie 
- Osadzić skrzynki (rury) dla przejść instalacyjnych
- Montaż zbrojenia 
- Ułożenie i zagęszczenie betonu
- Pielęgnacja betonu
- Wykonanie nadproży i wieńców
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- Ustawienie deskowania 
- Montaż zbrojenia
- Ułożenie i zagęszczenie betonu 
- Przygotowanie i ustawienie deskowań
- Montaż zbrojenia
- Ułożenie i zagęszczenie betonu 
- Pielęgnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów częściowych przed za-

kryciem (odbiór zbrojenia), sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicz-
nych i zgodności z projektem. 

1.2.8. Jednostka obmiaru - wylewki betonowe (m3) 

1.2.9. Odbiór - Odbiór końcowy - po odbiorach częściowych

1.2.10. Podstawa płatności - po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy związane

PN- 84/B- 03264 Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań.

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.

1.3.2. Zakres robót
- wymurowanie ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych gr 25 cm klasy 10 na zaprawie cementowo-wa-

piennej.
- izolacja przeciwwilgociowa ścian,
- wymurowanie ścian działowych miedzy pomieszczeniami z pustaków z betonu komórkowego gr. 12 cm
- osadzenie nadproży, ościeżnic drzwiowych,
- wmurowanie pustaków szklanych w otworach.

1.3.3 Materiały    
Bloczki betonowe 25x25x14, bloczki z betonu komórkowego: 12 x 24 x 49, zaprawa cementowa M 7, za-

prawa cementowo-wapienna M 4, papa izolacyjna termozgrzewalna.

1.3.4. Sprzęt
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwo-

mierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wcią-

garka ręczna

1.3.6. Wykonanie robót
Murowanie ścian nośnych nadziemia i ścian działowych

11



1.3.7. Kontrola jakości
- Sprawdzenie jakości pustaków ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego. Sprawdzenie jakości mate-

riałów stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.
- Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów
- Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na wysokości 

jednej kondygnacji.
- Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i nie więcej niż jedno na długości łaty (2 m).
- Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej

niż 6 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku.
- Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/: nie więcej niż 1 

mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej powierzchni ostatniej warstwy pod 
stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku, sprawdzenie wy-
konania nadproży, sprawdzenie wykonania kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów).

1.3.8. Jednostka obmiaru - (m2) ścian nadziemia i ścianek działowych

1.3.9. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dzienni-

ka budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

1.3.10. Podstawa płatności - zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót 

1.3.11. Przepisy związane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych beto-

nów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01.04. Roboty blacharskie i dekarskie 

1.4.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich.

1.4.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wyko-

nanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu warstwami zgodnie z rysunkiem przekroju – 
montaż dachu zielonego, montaż wpustów dachowych, rynien i rur spustowych oraz montaż parapetów okien-
nych. 

1.4.3. Materiały
Papa podkładowa termozgrzewalna, styrodur, folia kubełkowa, warstwa wegetacyjna, grys, parapety 

zewnętrzne z blachy powlekanej, wpusty dachowe, rynny dachowe i  rury spustowe PCV, świetlik dachowy

1.4.4. Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, 

łaty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.

1.4.5. Transport - samochodowy i ręczny
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1.4.6. Wykonanie robót
- Ułożenie papy podkładowej  z zachowaniem właściwych zakładów
- Montaż wpustów dachowych
- Montaż świetlika dachowego
- Ułożenia warstw dachu zielonego
- Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek
- Ułożenie blachy - mocowanie za pomocą wkrętów systemowych
- Okapy ze ściankami attykowymi należy obrobić zapewniając szczelność
- Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji

1.4.7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia poprzez zalanie warstwą wody o grubości 5 cm na 48 go-

dzin, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania,  prawidłowości spadków 
rynien 

1.4.8 Jednostka obmiaru - (m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elemen-
tów systemowych) 

1.4.9. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i     kontroli 

zgodności  z dokumentacją projektową

1.4.10. Podstawa płatności - za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt. elementów syste-
mowych

1.4.11. Przepisy związane

PN-61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B – 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13707:2013-12 Pokrycia dachowe z pap asfaltowych
PN-EN 13956:2013-06 Wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku
Instrukcja montażu wpustów dachowych
Instrukcja dachowa świetlika dachowego

B 01. 05. Montaż stolarki drzwiowej

1.5.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stolarki 

drzwiowej.

1.5.2. Zakres
Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej 

1.5.3. Materiały
Parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnętrzne metalowe, pianka 

poliuretanowa

1.5.4. Sprzęt - łaty, wiertarka udarowa, poziomica

1.5.5. Transport - dostawa samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny

1.5.6. Wykonanie robót
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- Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów drzwiowych
- Osadzenie ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową 
- Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją
- Założenie podokienników wewnętrznych w miejscach wypełnionych pustakami szklanymi

1.5.7.  Kontrola jakości robót
- Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.)
- Sprawdzenie pionowości okien
- Sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł

1.5.8. Jednostka obmiaru - (m2) drzwi, ościeżnice – szt.

1.5.9. Odbiór - Poprawność montażu okien odbiera Inspektor Nadzoru

1.5.10. Podstawa płatności - za (m2) zgodnie z obmiarem

1.5.11. Przepisy związane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2)     
Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów

B 01. 06. Roboty tynkarskie i malarskie 

1.6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 

wewnętrznych i elewacyjnych

1.6.2. Zakres
- Wykonanie tynku wewnętrznego kat III 
- Ułożenie płytek glazurowanych ściennych
- Malowanie wnętrz budynku

1.6.3. Materiały
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie

przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek ceramicznych, farby emulsyjne białe 
do przemalowań wewnętrznych.

1.6.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, pojemniki i 

wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski

1.6.5. Transport - dostawa samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny

1.6.6. Wykonanie robót
- Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych
- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych 
- Ułożenie płytek ceramicznych na kleju
- Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną

1.6.7.  Kontrola jakości robót
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materi-
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łów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
- Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, badania grubości 
tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte 
lecz nie naruszone.  
- Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

sprawdzenie jakości ułożenia glazury 

1.6.8. Jednostka obmiaru - (m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na ele-
wacji

1.6.9. Odbiór
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.6.10. Podstawa płatności - za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzien-
niku budowy

1.6.11. Przepisy związane

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi

B 01. 07. Roboty posadzkowe 

1.7.1. Przedmiot - przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych

1.7.2. Zakres
- Przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkład betonowy,)
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, termicznej i grzewczej (roboty elektryczne) (folia podposadzkowa,

płyty styropianowe 15 cm)
- Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm
- Ułożenie płytek terakotowych podłogowych 30 x 30 lub 45 x 45 cm

1.7.3. Materiały
Piasek zwykły, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa cementowa 

M12, płytki terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa.

1.7.4. Sprzęt - taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.7.5. Transport - dostawa samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

1.7.6. Wykonanie robót
- Przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podkład betonowy 10 cm,)
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty styropianowe 15 cm)
- Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej  7 cm
- Ułożenie płytek ceramicznych na kleju
- Ułożenie cokolika z płytek ceramicznych na kleju
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1.7.7.  Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych

podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zew- 
nętrznych i pomiarów.   

1.7.8. Jednostka obmiaru - (m2) posadzek i izolacji (m3) podłoży

1.7.9. Odbiór - roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa płatności - za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzien-
niku budowy

1.7.11. Przepisy związane

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i   lastrykowych.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 08.  Roboty termoizolacyjne elewacji 

1.8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych ścian i robót

elewacyjnych

1.8.2. Zakres
- Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami z twardej wełny mineralnej 20 cm oraz obłożenie ich płytkami 

betonowymi 25 x 6 cm, z płytkami narożnikowymi), imitującymi cegły klinkierowe
- Dwukrotne malowanie tynków farbami silikonowymi w miejscach bez okładzin
- Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi 25 x 6 cm

1.8.3. Wykonanie robót

Mocowanie płyt z wełny mineralnej
Płyty izolacyjne z wełny mineralnej muszą być mocowane wyłącznie kołkami, które posiadają ogólną 

aprobatę techniczna do mocowania systemu ociepleń metodą lekką mokrą i mieć średnicę talerzyka 
dociskającego równą co najmniej 60 mm, przy czym muszą być przestrzegane postanowienia ogólnej 
aprobaty technicznej dla kołków. Alternatywnie wolno stosować kołki posiadające europejska aprobatę 
techniczna (EAT), posiadające średnicę talerzyka co najmniej 60 mm, nośność talerzyka kołka co najmniej 1,0
kN, sztywność talerzyka co najmniej 0,80 kN/mm. 
- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża nierówności (odchylenia od pionu

wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym
- Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styrodurem umocować łącznikami mechanicznymi

listwy metalowe z okapnikiem
- Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną Przyklejanie płyt w układzie poziomym z zacho-

waniem mijankowego układu spoin na zaprawę klejącą nakładaną na płytę wzdłuż jej krawędzi pasmami 
oraz na środku płyty umieszcza trzy placki  - punktowa grubość pokrycia do l0 mm, powierzchnia pokrycia 
zaprawą; min. 40 % płyty. 

- Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną
- Mocowanie mechaniczne płyt z weły mineralnej do podłoża (min. 10 szt./1 m²), łącznikami rozporowymi na 

głębokość min. 8 cm, w narożnikach ilość kołków musi być większa.
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Wykonanie warstwy zbrojonej
- Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia
- Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą
- Nałożenie siatki zbrojącej, która powinna być wyprodukowana na bazie włókna szklanego impregnowanego 

przeciwalkalicznie o gramaturze 165–185 g/m²; równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie 
na powierzchnię przyklejonej siatki nanosi się drugą warstwę masy klejącej o grubości ok. 1 mm aż do cał-
kowitego pokrycia siatki; grubość warstwy masy klejącej w każdym miejscu powinna być jednakowa. Siatki 
należy układać z zakładem min. 10 cm. W strefie otworów okiennych na elewacji powinno się układać do-
datkową warstwę siatki pod kątem 45º do krawędzi linii otworu. Naniesienie zaprawy o gr. I mm dla wygła-
dzenia.

- Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona.

Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotność 60 %)
- Nakładanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.
- Wyprawę tynkarską malować dwukrotnie farbą silikatową elewacyjną w kolorze ustalonym w dokumentacji 

projektowej (RAL 9010)

Wykonanie zewnętrznej warstwy licowej ścian zewnętrznych
Po pełnym stwardnieniu warstwy zbrojącej (przerwa technologiczna co najmniej 7 dni w zależności od

warunków atmosferycznych) można nakładać okładziny ceramiczne. Za pomocą gładkiej pacy nanieść naj-
pierw tzw. warstwę kontaktową, następnie za pomocą pacy zębatej nanieść właściwą warstwę klejącą. Roz-
miar zęba pacy należy dostosować do wielkości płytek. Płytki układać przed rozpoczęciem procesu „naskórko-
wania” tzn. przed upływem 30 minut. Płytki należy starannie docisnąć, następnie przesunąć i ustawić w osta-
tecznym położeniu. Podczas układania płytek na zewnątrz, w miejscach narażonych na znaczne obciążenia 
mechaniczne oraz na powierzchniach narożników zaleca się stosowanie metody kombinowanej Buttering 
Floating polegającej na nakładaniu zaprawy na podłoże jak również na płytkę, zapewniającej pełne podparcie 
płytki. 
Płytki spoinować po związaniu zaprawy klejącej po minimum 1 dniu. Po ułożeniu okładziny grubość zaprawy 
klejącej musi wynosić przynajmniej 3 mm. 
Po wstępnym stwardnieniu fugi należy wydrapać i oczyścić na odpowiednią głębokość (przynajmniej grubość 
płytek okładzinowych). Świeżą warstwę kleju należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem jak również 
przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (mróz itd.). 
Prace należy wykonywać temperaturze powietrza i podłoża od + 5º C do +25º C. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być niższa niż

5 °C, 
b) rozpoczynać układanie płytek od strony zamontowanych wcześniej profili pozostawiając szczelinę o szero-

kości ok. 5mm 
c) fugi szer. 7 mm powinny pokrywać się z krawędziami szczelin dylatacyjnych (układ szczelin dylatacyjnych 

podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej), 
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pionowa; dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczy-

zny pionowej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być 
większe niż 3 mm na całej długości lub szerokości (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej), e)
spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: − 2mm na 1 m i 3mm na całej długości 
lub wysokości ściany w przypadku płytek gatunku pierwszego, − 3mm na 1 m długości lub wysokości w 
przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego; 

f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała – 7 mm, 
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek

powietrznych); 
h) w miejscu styku okładzin z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, fundamenty itp.) między krawędzią 

okładziny, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe. 
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Fugowanie elewacyjnych płytek klinkierowych powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający po-
wstanie przebarwień przez wnikania barwników z fugi w płaszczyznę płytek. 

Hydrofobizacja powierzchni płytek wysoko i ekstremalnie nasiąkliwych preparatem takim jak np. IWA W 
zależności od nasiąkliwości podłoża roztwór nanieść obficie na impregnowaną powierzchnię w 1 lub 2 cyklach 
- mokre na mokre - nanosić równomiernie, unikać nadmiaru roztworu na powierzchni. Podczas mieszania 
chronić oczy, nosić okulary. Nie dolewać wody do koncentratu, tylko koncentrat do wody, nigdy na odwrót!!! 

Narzędzia - nanosić szczotką malarską lub wałkiem
Mieszanie: środek impregnujący np. IWA rozcieńczyć w 10 jednostkach objętości czystej wody. Kon-

centrat wlać do wody i wymieszać. 
W trakcie stosowania oraz całkowitego czasu schnięcia temperatura dla powietrza i podłoża nie może 

być niższa niż +5°C oraz wyższa od +30° C 
Pilnować czasu schnięcia środka 
Duża wilgotność i niskie temperatury opóźniają schnięcie

Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian
- temperatura powietrza od 5 do 25°C
- temperatura podłoża od 5 do 25°C
- prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, przy silnym 
wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach deszczu

1.8.4. Jednostka obmiaru - (m2) powierzchni ścian

1.8.5. Odbiór - roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.6. Podstawa płatności - za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienni
ku budowy

1.8.7   Przepisy związane:
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowa-

ne fabrycznie – specyfikacja 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i ozna-

czenie 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności między war-

stwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 
PN-EN 12808:1-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - Wy-

magania bezpieczeństwa
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości po-

wierzchni 
PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
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