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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 ,,Wymagania Ogdlne", odnosi sie do wymagan wspodlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i Przejecia Robot.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania Ogdine" jest stosowana jako czeS¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukgji
i przepisow w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czescig
Dokumentéw Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00 Wymagania Ogdlne

ST-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe (PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.3.3. Zakres Robdt obejmuje rozwigzania techniczne dotyczace odprowadzenia wod deszczowych
z projektowanej budowy drogi z miejscowosci Bydlino do Strzelinka w gminie Stupsk poprzez
projektowane wpusty drogowe, system rurociggdw kanalizacji deszczowej z rur PCV-U do
projektowanego systemu zbiornikéw gromadzaco - rozsgczajgcych.

1.4.0golny opis planowanych Robét objetych ST
1.4.1. Zakres rob6t obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Gtobino, gmina Stupsk.

1.5.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢
do stosowania w budownictwie
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesSciowych i korcowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujgca cato$¢ robot  wykonanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy
- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjagtkiem dni ustawowo wolnych od

pracy
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
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robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Projektem
Budowlanym, i Specyfikacjg Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robét.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badZz obiekt
matej architektury

- Odbidr - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem

- Plac Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robdt lub
kazda inna osoba, ktdrej czeS¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego,
a takze prawni nastepcy tych osob, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby,

- Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian
w dokumentadji,

- Przedmiar robot - czeS¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot,

- Rekultywacja - roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,-

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtiowego
i terminowego zakonczenia realizacji inwestycji

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.6. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisdbw w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg Dokumentdw Kontraktowych.

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okresSlonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktdéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robét, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentdw Przetargowych zawiera:

1. Opis techniczny z uzgodnieniami administracyjnymi

2. Rysunki

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje dokumentacje wykonawczg oraz geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie konieczne
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
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zatwierdzenia. Rysunki uzupetniajgce, wykonane zostang:

— w nawigzaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

— zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym

— i uzgodnione przez urzedy do tego powotane
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Robét. Instrukcje
obstugi i konserwacji zgodne bedg z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i ST "Wymagania
Ogdlne".

1.6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i do chwili wystawienia przez Inspektora
nadzoru Protokotu Odbioru Robdt. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okresSlonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczace
kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice informacyjne:

-Tablica informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2002 nr 108 poz. 953.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikal
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciw-pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
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Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdére majg by¢é wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié
Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozi
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
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1.6.10. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od Daty Rozpoczecia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru
Robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia Koricowego Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu
Odbioru Robdt. Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi Ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania
podstawowe okreslone w art 5_ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robot
zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrodle produkcii,
zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzehn przewidywanych do realizacji robdt - wiasciwe
oznaczonych, posiadajgcych" certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreSlone dokumenty.

2.2. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robdét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalern w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkoéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete
z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robodt zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektor
nadzorowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresSlone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, a nie
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
W przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze, pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢c do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci
materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentacji
Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego
- dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych zgodnie z powyzszymi zasadami s wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe
muszg posiadaé w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorédw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzacie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiardw.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem, i ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty

Do dokumentéow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach a) - ¢) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

11
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjag
projektowg, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora
nadzoru termin powiadomienia moze byc¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zastang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatdw powinny by¢ zgodne
z kosztorysem Slepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:
a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiodr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. 0Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru

robot dokonuje Inspektor nadzoru.

GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

a) sposdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowa i z opaddw atmosferycznych,

b) przydatnosci podfoza naturalnego, do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e) wykonanie fundamentoéw,

f) wykonanie izolacji,

g) szczelnosci przewododw i studzienek na infiltracje;

h) przygotowanie i wykonanie podtoza,

i) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

j) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

k) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejgcych
obiektow;

[) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

m) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

n) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

0) dtugosci i Srednicy przewoddéw wraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

p) materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje,, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i niecna wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce elementy:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

¢) dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST
i ewentualnie PZJ, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢
stosowania uzytych materiatdw w budownictwie, opinie technologiczng sporzadzang na
podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen (sieci),

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

f) szkice polowe,

g) wykaz wspodtrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

h) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

i) inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. O0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych-materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartosS¢ pracy sprzetu, wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego,
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- zysk kalkulacyjny i ryzyka,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacii
Technicznej powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki
zastosowane w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢
traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne Ilub odpowiednie Europejskie lub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktdrym sg dopuszczalne w $wietle
obowigzujgcego prawa polskiego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wytyczenia trasy
i punktoéw wysokosciowych na potrzeby przebudowy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr DW210 i
drogi gminnej w m. Gtobino w gminie Stupsk.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg Roboty pomiarowe przy budowie kanalizacji
deszczowej w ramach przebudowy pasa drogowego drogi wojewoddzkiej nr DW210 i drogi gminnej
w m. Gtobino w gminie Stupsk.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, i ST ST-00 ,Wymagania
Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robat

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST
ST-00 ,,Wymagania Ogolne".

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST s3:

= paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktéw

= gtéwnych trasy oraz o Srednicy 5-8 cm i dtugosci 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji

»  pozostatych punktow,

» prety stalowe o0 0 12 mmi dtugosci 30 cm,

» farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktdéw na jezdni).

»  stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5 m
= Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj
= prostokatny.

3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéow sieci wodociggowej oraz
reperéw roboczych oraz prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci
elementoéw sieci sanitarnych, przepompowni Sciekdw, separatoréw oraz drdg i ulic wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

teodolity,

dalmierze,

niwelatory,

tyczki,

faty,

tasmy stalowe,
Sprzet stosowany do wyznaczenia powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci
pomiaru.
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4. Transport
Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét.

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST-00 Wymagania Ogodlne.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne sieci
kanalizacyjnej, punkty wysokosSciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
i dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia Robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora
nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru
ozhacza, ze Roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okre$lajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktdw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania Robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robdt nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

Punkty wysokos$ciowe (repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci
sanitarnych, przepompowni $ciekéw oraz sieci elektrycznych.

Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktdow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca
powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras sieci, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 250 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektdw. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile brak takich
punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych Ilub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
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panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Kolejnos¢ wykonywania Robé6t geodezyjnych.

5.3.1. Wytyczenie gtdwnej osi sieci sanitarnych oraz przytagczy (sytuacyjne i wysokosciowe),

5.3.2. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw
sieci sanitarnych oraz przytaczy w wykopie przed zasypaniem,

5.3.3. Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci sanitarnych.

5.3.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne

przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy

geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej

od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. W przypadku sieci

dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo-

wykonawczej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢

z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w dokumentacji projektowo-

wykonawczej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2. Usuniecie pali

z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robdt zastgpi je odpowiednimi palami po

obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. System kontroli jakosci Robét.

Ogodle zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S-00 ,Wymagania Ogdlne". Kontrole jakosci Robdt
pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktdw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robot pomiarowych.

Sprawdzanie Robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
6.2.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtdwnych sieci sanitarnych,

6.2.2. nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtdwnych sieci sanitarnych,

6.2.3. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w kazdym przekroju poprzecznym
6.2.4.robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmag i szablonem z poziomicg, co najmniej

w pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar Robét

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robo6t. Obmiar Robdt obejmuje
Roboty objete Umowga oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznoscé
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawcg a Inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

Jednostkg obmiaru jest 1 m.

8. Przejecie Robét

8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robét podano w ST ,Wymagania Ogdine".

8.2. Przejecie Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swdj koszt i przekaza¢ Inspektora nadzoru komplet
map geodezyjnych powykonawczych.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne".
Ptatnosci za 1 m sieci nalezy przyjmowaC na podstawie szkicow lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektora nadzoru.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw
wysokosciowych obejmuija:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci wodociggowych, Koszt
Robdt obejmuije:
- wytyczenie gtdwnych osi kolektoréw sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokosciowe)
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci
sanitarnych,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci sanitarnych

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy przebudowie pasa drogowego drogi wojewoddzkiej nr DW210 i drogi gminnej
w m. Gtobino w gminie Stupsk.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robot ziemnych zwigzanych
z budowag sieci kanalizacyjnej i obejmuja:

1.3.1. wykopy,

1.3.2. wykonanie podsypki i obsypki,

1.3.3. wykonanie wymiany gruntu,

1.3.4. zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci zgodnie

z norma PN-B-06050:1999 ,,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 , Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych” oraz normg PN-C-89224 ,Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw

sztucznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru”, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

i ST ,Wymagania Ogdlne".

1.4.1. Gilebokos$¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z odpowiednig norma.

Pozostate okreSlenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST

~Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

2. Materialy
Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggdw nalezy stosowac grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
3.1. koparka gasienicowa,
3.2. koparka kotowa,
3.3. spycharka gasienicowa,
3.4. samochdd samowytadowczy,
3.5. samochdd skrzyniowy,
3.6. zuraw samochodowy,
3.7. ciggnik kotowy z przyczepa
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3.8. zageszczarka wibracyjna,
3.9. walec statyczny.

4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie Robét

5.1. Projekt organizacji Robét i harmonogram.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizacji
i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem Robdt ziemnych. Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce
zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robét zwigzane
z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej ST.

5.2. Ogolne warunki wykonania Robét.
Ogdblne warunki wykonania Robét ziemnych podano w ST ,Wymagania Ogolne". Do zasypywania
wykopu mozna przystgpic¢ po uzyskaniu zgody Inspektorowi nadzoru.

5.3. Zasady wykorzystania gruntow.

5.3.1. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw.

5.3.2. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdja¢ warstwe i pryzmowac
w poblizu miejsca prowadzenia Robdt ziemnych, a po zakonczeniu Robdt rozscielic w miejscu,
z ktérego zostat zgarniety.

5.4. Wykonanie wykopow.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robo6t ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegdinych
uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony.

Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi
recznie.

W rejonie niezabudowanym wykopy nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp
1:0-0,8 z odkltadem urobku wzdtuz wykopu, zas$ w rejonie zabudowanym jako wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach szalowanych wypraskami lub $ciankg szczelng w zalezno$ci od poziomu
waéd gruntowych z wywozem urobku na odktad czasowy.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy
wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie
wybrang warstwe gruntu usungc recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno
wyrownac, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza. Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu,
przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej
konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

W przypadku odkopania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ whasciwego uzytkownika.

Przy zblizeniu do drzew wykop nalezy wykonywac bez naruszenia bryty korzeniowe;j.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowa¢ odwodnienie dna wykopu.

5.5. Wykonanie podsypki.
Pod rurociaggi nalezy wykonac podsypke grubosci 15 cm. Materiat na podsypke nie powinien:
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- zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

- by¢ zmrozony,

- zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.

Jezeli grunt miejscowy spetnia powyzsze warunki po przesianiu moze by¢ uzyty jako podsypka
i osypka rurociggow.

Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych odcinkdw rurociggu.

5.6. Wykonanie obsypki.

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza
niz 60 mm. Pod rurg nalezy utozy¢ warstwe wyrdwnawczg o grubosci 15 cm nie zageszczajac jej.
Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Grubos¢
warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne odeskowanie wykopu.
Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki
poziom wdd gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy
0 grubosci po zageszczeniu, 30 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg zageszczac
recznie.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup, dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic 1,0.

5.7. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac z piasku zageszczanego warstwami do poziomu projektowanej
drogi.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzgledniaé wspdtczynnik spulchnienia gruntu oraz
wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego
materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinien wynosi¢
- dla obsypki (30 cm powyzej rury) -0,97
- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczeni, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektorowi nadzoru nie zezwoli na
ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy wywieS¢ i zagospodarowac¢ na
przygotowanym sktadowisku.

5.8. Wymiana gruntu.

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci
i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+30 cm i zageszczac do
uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0. W zakresie Robo6t do
wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:
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- zakup i dostawe gruntu na wymiane
- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia
- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

6. Kontrola jakosci Robot.

6.1. System kontroli jakosci Robét.

Ogdle zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine".

6.1.1. Kontrole jakosci Robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane.
Badanie probek gruntéw."

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze."

PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar Robét.
Obmiar Robot polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktdérych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdine".
Jednostkg obmiaru jest:

1m? — dla wykonania wykopu,

1m?3 — dla wykonania wymiany gruntu,

1m?3 — dla wykonania podsypki i obsypki,

1m3 - dla wykonania zasypania wykopu,

8. Przejecie Robot.

8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

8.2. Przejecie Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa platnosci.
Ogodle zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

10. Przepisy zwigzane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne,

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-C-89224 Systemy przewodoéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Warunki
techniczne wykonania i odbioru

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr DW210 i drogi gminnej w m. Gtobino
w gminie Stupsk.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot przy wykonaniu kanalizacji

deszczowej i obejmujg wykonanie:

- kanatéw z rur kielichowych petnosciennych z montowang fabrycznie uszczelka, typoszeregu SNS,
Dn160PCV-U - o tacznej dtugosci 257,80 mb

- studzienek inspekcyjnych betonowych Dn1200mm — 7 szt.

- wpusty deszczowe zeliwne najazdowe z kratg uchylng zatrzaskowg klasy D400 na studzienkach betonowych
Dn500 - 6 szt.

Uwaga:
a) Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych ujeto w ST-02. Roboty Ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegdlnosci
PN-87/B-01070 ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia",
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze",
PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne",

ST "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST
»~Wymagania Ogdlne".

Kierownik Robdt sanitarnych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi
W niniejszej specyfikaciji.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci sanitarnych wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC —U kielichowe petnoscienne klasy S (rury lite nie spienione)

dla 8kN/m2 o $rednicy Dn 160mm,

2.2. Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac betonowe studzienki
prefabrykowane fgczone na uszczelke wg EN 681-1 z materiatu EPDM o $rednicach DN1200,
ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917 i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng - jednorodng, prefabrykowang
z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejSciami szczelnymi lub uszczelkami,
gwarantujgcymi szczelno$¢ potgczen z rurami oraz monolityczng kinetg betonowg — wszystkie
elementy (dennica, krag i kineta) wykonane w jednym cyklu produkcyjnym,

— wysokos$¢ kinety rdwna $rednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,

— kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
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2.3.

wysokos$¢ kregdw nadbudowy — 500 mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci
na obcigzenia pionowe 300 kN,

— wilazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm z wypetnieniem
betonowym z zabezpieczeniem przed obrotem (forma ptaska) klasy D400 z wentylacja,

— stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101,

— pierScienie wyrdbwnawcze dystansowe z tworzywa sztucznego systemy TVR typT1 600.

Parametry i wtasciwosci elementéw studzienek:

— szczelno$¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: >C40/50

— nasigkliwos$¢ betonu: <4 %

— Klasa ekspozycji betonu dla elementdéw zwienczajacych, nie mniejsza niz:XC4 i XA1 wg PN-EN
206

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XC1 i XAl wg
PN EN 206.

Do regulacji wtazéw stosowac pierscienie wyrdwnawcze z tworzyw sztucznych.

Wopusty uliczne klasy D400 Zzeliwne typu jezdniowego umieszczone na studniach betonowych
Dn500mm z osadnikiem o gtebokosci 50 cm. Na studniach i wpustach montowac pierScienie
odcigzajace, dla studni montowaé wtazy zeliwne klasy D400.

UWAGA: wymieniony materiat mozna zastgpi¢ réwnowaznym spetniajgcym parametry techniczne
okreslone dla danego materiatu.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

3.1. Samochdd skrzyniowy,

3.2. Przyczepa skrzyniowa,

3.3. Ciagnik kotowy,

3.4. Wciagnik przejazdowy,

3.5. Samochdd samowytadowczy,
3.6. Samochdd dostawczy,

3.7. Zuraw samochodowy,

3.8. Spychacz ggsienicowy,

3.9. Pompa wirnikowa spalinowa.

W razie wystgpienia wod gruntowych zastosowac:

- zestaw igtofiltrow o dtugosci max 6,0 m,
- pompe z agregatem pradotworczym.

4. Transport

4.1.

4.2.

Rury nalezy przewozic w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢
samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur
wystajgce poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m. Wytadunek rur w wigzkach nalezy
wykonywacé przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych
lub tancuchow.

Elementy studni powinny by¢ przewozone Srodkami transportu, ktére gwarantujg odpowiednie
zabezpieczenie. Zatadunek, transport, roztadunek, powinny odbywaé sie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Transport prefabrykatow betonowych (elementéw studni i rur) powinien zapewni¢ spetnienie
warunkow:

« Zaleca sig przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
+ Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
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by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu
oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

« Przy transporcie prefabrykatdbw w pozycji poziomej na kotowy Srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

« Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykoriczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

+ Liczba prefabrykatéow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

« Przy transporcie prefabrykatbow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

« Prefabrykaty posiadajgce prosta ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym
do ksztattu tej powierzchni.

4.3. Zatadunek i wytadunek

« podnoszenie i ustawianie prefabrykatdw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny
byéwykonywane przy uzyciu urzagdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementdéw prefabrykowanych, tagcznie z osprzetem transportowym,

« prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomierne roztozenie sit na poszczegdine ciegna,

« do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakdow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN
7541, OKN, BK, BKX o szerokosci ,gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 100 - 1500 kg na hak.
Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie podnoszonych elementdw.

Zatadunek, transport, roztadunek, powinny odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie Roboét

5.1. Projekt organizacji Robot i harmonogram Robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizadji i
harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem sieci sanitarnych. Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce
zgodnie z odpowiednimi normami i zawieral wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z
wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej ST. Zastosowane w projekcie wykonawczym
rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, armatura i urzagdzenia, muszg posiadac stosowne atesty.

5.2. Ogoine wymagania dotyczace Robot.
Ogdlne wymagania dotyczace Roboét podano w ST ,Wymagania Ogdlne"

5.3. Zakres wykonywanych Robét.

5.3.1. Zakup transport i sktadowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania Robdt.

Miejsca pozyskania elementdw sieci sanitarnych muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Sktadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
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Roztadunek rur na budowie powinien odbywac sie przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka, nastepnie
rury nalezy poddac¢ kontroli pod katem ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu.
Kontrola ta nastepuje poprzez przetarcie talkiem powierzchni rury.

System opakowan umozliwia bezpieczne sktadowanie rur na miejscu budowy. Przy sktadowaniu
pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi.
Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

5.3.2. Roboty montazowe.

- Rurociggi

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0-30°C. Przed rozpoczeciem
montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem
utatwiajacy poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktdrej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki. Po wykonaniu montazu nalezy wykonac préby szczelnosci rurociggu pomiedzy
punktami weztowymi. Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do
zasypania wykopow.

- studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe betonowe

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) tgczone sg za pomoca
uszczelek. Do ich montazu nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢
zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka" gdérnego elementu studni naktadanego na uszczelke. PierScienie dystansowe
taczone s3 przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci potaczeniowej do 10 mm.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne pofgczenie
kregu i ptyty dennej.

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie wiazowe. Stopnie
wilazowe zamocowane sg mijankowo, w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 250+5mm, oraz
w odlegtosci poziome, w osi stopni 272+10mm.

Zeliwne witazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej z otworem wiazowym. Plyty
pokrywowe tgczone sg z kregami za pomocg uszczelek gumowych. Do regulacji wysokosci osadzenia
wiazu stuzg pierScienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy betonowej. Studzienki usytuowane w
korpusach drogi powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego $r. 600 mm.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady jakosci Robdt podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Ogdlne"

6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich horm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych. badz

wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na

podstawie ogledzin i pomiardw.

« Badanie wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkOw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

« Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostat podebrany, odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480.

« Badanie zasypu kanatu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

« Badanie warstwy ochronnej zasypu - obsypki nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego
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wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu.
Pomiar nalezy wykona¢ w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

+ Badanie materiatdow uzytych do realizacji zadania; poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej (normy, atesty)

+ Badanie szczelnosci poszczegdlnych elementéw zadania.

+ Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur, na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw przeprowadzi¢
przez ogledziny zewnetrzne.

+ Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoSci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

« Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka,
kanatéw wraz ze studzienkami pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia
zwierciadfa wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

7. Obmiar Robot
Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych iloSci
uzytych materiatdw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robdét miedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru. Ogdlne zasady obmiaru Robot podane sg w ST
»~Wymagania Ogolne".
Jednostkag obmiaru jest:

- 1 mb - dla rurociggéw kanalizacji,

- 1 kpl - dla studzienki rewizyjnej,

- 1 kpl - dla wykonania prob szczelnosci.

8. Przejecie Robét

8.1. Ogodlne zasady Przejecia Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

8.2. Przejecie Robdt nalezy dokonywal zgodnie z PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przejecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob

i pomiardw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera,

a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogodlne".
Podstawe pfatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 mb rurociggu sieci kanalizacji.
Podstawe pfatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1 kpl studni rewizyjnej.
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 kpl proby szczelnosci

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10736 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze Poprawki; 1,
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PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.

KB-38.4.3/1/73 Ptyty pokrywowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN4034 cz. Ii2 Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zzelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
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