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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- KOD CPV - 45000000-7 - WYMAGANIA OGÓLNE:

1. WSTĘP:

1.1. Przedmiot SST:

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą:

„Wymiana dwóch dźwigów towarowo - osobowych

   przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych”

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST:

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko

w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4.Określenia podstawowe:

Ilekroć w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami

technicznymi,  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z  instalacjami

i urządzeniami, obiekt małej architektury;

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem

małej architektury,  jak: lotniska,  drogi, linie kolejowe, mosty,  estakady,  tunele,  sieci techniczne,

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,

budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci

uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny

i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się

na całość użytkową.

robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remoncie  – należy  przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej

konserwacji.

urządzeniach  budowlanych  – należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane

z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  tytuł

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót

budowlanych.

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę
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obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi

zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

aprobacie  technicznej  – należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie  budowlanym  – należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie

zgodności,  wytworzony  w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania w

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako

zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową.

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia

15  grudnia  2000r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

obszarze  oddziaływania  obiektu  – należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu

budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,

przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium  – należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do

przeprowadzania  niezbędnych  badań i  prób związanych  z oceną  jakości  stosowanych  wyrobów

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również

rożne  tworzywa i  wyroby  niezbędne  do wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi

tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

poleceniu  Inspektora  nadzoru  – należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem

dokumentacji projektowej.

części  obiektu lub etapie  wykonania  – należy  przez to  rozumieć  część obiektu budowlanego

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania

i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia  podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone

w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę

urządzeń technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub współzależność  czynności

obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych

innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać  roboty  budowlane.  normach

europejskich – oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz

Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie

(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych

organizacji.

przedmiarze  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek

przedmiarowych robót podstawowych.

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólnym  Słowniku  Zamówień  – jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego

oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie

z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe

z  dniem  20  grudnia  2003r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek

stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarządzającym realizacją umowy – jest  to osoba prawna lub fizyczna  określona w istotnych

postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym

w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony

w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność

z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

robót  budowlanych.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu

terenów do chwili odbioru końcowego robót.

Dokumentacja:

Przekazana  dokumentacja  ma  zawierać  opis,  część  graficzną  i  dokumenty,  zgodne

z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział

na dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.

Zgodność robót z dokumentacją i SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich

są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w całej  dokumentacji.  W przypadku
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rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  w dokumentach kontraktowych, winien natychmiast

powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W przypadku

stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe  wymiarów  są

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają

być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za

wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału

tolerancji.  W przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robót:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji

kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje

i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony

robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony

w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  robót  Wykonawca  będzie

podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości dla  osób lub własności  społecznej,  a  wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych

przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań,

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

•  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością

powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i  magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za wszelkie

straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót,

takie jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  robót.  O  fakcie  przypadkowego

uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i

zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej

pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
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każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel

nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie

spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem

wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie

umownej.

Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów:
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Np. rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 6  lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.

401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169  poz.  1650).  Wykonawca  będzie

przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich

wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁ:
2.1. Źródła uzyskania materiałów:

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,

zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa

badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że

materiały  uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania  SST w czasie  postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi

Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy

rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:
Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  rożnych  rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZĘT:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania  robót  ma być  utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości do pracy.  Będzie spełniał
normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych robót,  za  ich zgodność  z  dokumentacją,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą oparte  na wymaganiach sformułowanych  w dokumentach umowy,  dokumentacji  i  w SST,
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI:
6.1. Program zapewnienia jakości:

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

•  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

•  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

•  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,

•  rodzaje  i  ilość  środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

•  sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi

w dokumentacji i SST.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć

ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót  badanych

materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium

Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.

Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku,  gdy  normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego w SST, stosować

można wytyczne krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  Przed

przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o rodzaju,

miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań:

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest

do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST na  podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie
9



od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,

w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:

Książka obmiarów:

Książka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego postępu  każdego

z  elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach

przyjętych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia

o jakości  materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą gromadzone

w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy:

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie

z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie

(opuszczenie)  w ilości  robót  podanych  w kosztorysie  ofertowym lub  gdzie  indziej,  w SST nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione

wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony

z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych

i  w  KNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi

w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca

będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór częściowy:
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy):
Zasady odbioru ostatecznego robót:

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu

do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru

ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  pisemnym  zgłoszeniem  zakończenia  robót.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów,

o  których  mowa  poniżej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona

ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót

poprawkowych.  W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  i  SST  z  uwzględnieniem

tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach

umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),

• protokoły odbiorów częściowych,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• książki obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakości (PZJ),
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•  deklaracje  zgodności lub certyfikaty  zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania  robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi

ich wykonanie.

8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji:
Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór

ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ustalenia ogólne:

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną  dla  danej  pozycji  przedmiaru  robót.  Stawka  jednostkowa  pozycji  powinna

uwzględniać  wszystkie  wymagania  oraz  czynności  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,

określone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej.

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów

wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie

sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

-  koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty  urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym

doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa dróg dojazdowych itp.),  koszty  dotyczące oznakowania

robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,

ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa

Wykonawcy,

-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Do  stawek  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT.  Uzgodniona  stawka  jednostkowa

zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna

i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz.

759 ze zm.) w szczególności z przepisami art. 29 i 30 tj.    

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn.

zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351,

z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, z późn.

zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 08.25.150 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881

z późn. zm.).
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10.2. Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. – w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055).

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.  – w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich

jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650, z późn. zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  –  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 2 września 2004r.  – w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno  -  użytkowego  (Dz.  U.  Nr  202,  poz.  2072;  z  2004r.

z późn. zm.).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  –  w  sprawie  sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo  -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. SST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- KOD CPV - 45000000-7 -   ROBOTY BUDOWLANE, w   tym:

• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
• RUSZTOWANIA
• WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWO – OSOBOWYCH
• WENTYLACJA SZYBU
• WYKONANIE PŁYTY PODSZYBIA
• REMONT POSADZKI W MASZYNOWNI
• MALOWANIE DRZWI I KLAPY REWIZYJNEJ W MASZYNOWNI
• ZAŚLEPIENIE OTWORÓW W STROPIE - MASZYNOWNIA
• ZAMUROWANIE OTWORÓW PO WYŁĄCZNIKACH GŁÓWNYCH - KORYTARZ 

(PARTER)
• UZUPEŁNIENIE POSADZEK NA KORYTARZACH
• OBRÓBKA OŚCIEŻY DRZWIOWYCH BLACHĄ
• ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
• ROBOTY PORZĄDKOWE

1. WSTĘP:
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące prac ujętych pod nazwą:

„Wymiana dwóch dźwigów towarowo - osobowych
   przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych”

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z:

1.3.1.   R  OBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
• Wykonanie przęseł o wys. do 3 m - ramy z łat lub żerdzi.
• Zabezpieczenie  robót  -  odgrodzenie  od  strony  korytarza  płytami  OSB  na  konstrukcji

drewnianej, rozbiórka płyt po pracach.
• Założenie zawiasów drzwiowych wbijanych.
• Dopasowanie skrzydeł drzwiowych z płyt OSB.
• Rozbiórka - ramy z łat lub żerdzi.

1.3.2. RUSZTOWANIA  :
• Rusztowania na wysuwnicach stalowych.
• Czas pracy rusztowań.

1.3.3.   WYMIANA DŹWIGÓW TOWAROWO – OSOBOWYCH  :
1.3.3.1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH:
1.3.3.1.1. DEMONTAŻ DŹWIGÓW TOWAROWO – OSOBOWYCH:

• Demontaż dźwigu towarowo - osobowego wraz z wywozem złomu; udźwig nominalny –
800 kg / 8 osób; wymiary szybu (szerokość×głębokość) 1690×2390mm; drzwi szybowe –
półautomatyczne, 1 panelowe, wym. 750×2000 mm (szerokość×wysokość).

1.3.3.1.2. ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE W MASZYNOWNI:
• Demontaż stalowych wywietrzaków dachowych.
• Wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej.
• Demontaż belek stalowych dwuteowych 300, wraz z wyniesieniem z budynku.
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• Demontaż belek stalowych dwuteowych 180 stałych, wraz z wyniesieniem z budynku.

• Demontaż belek stalowych dwuteowych 180 jezdnych, wraz z wyniesieniem z budynku.

• Przecinanie poprzeczne palnikiem dwuteowników o wysokości ponad 140 mm.

• Uzupełnienie  ścian  lub  zamurowanie  otworów  w  ścianach  na  zaprawie  cementowo-

wapiennej cegłami - zamurowanie wcześniej wykutych gniazd.

• Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych.

• Demontaż stalowych pokryw kanałów technicznych, wraz z wyniesieniem z budynku.

• Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego - za każdy 1 m wysokości wnoszenia.

• Przenoszenie  w  nosiłkach  gruzu  budowlanego  -  za  każde  dalsze  10  m przeniesienia  w

poziomie.

1.3.3.1.3. ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE W SZYBACH WINDOWYCH:

• Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - demontaż zderzaków w podszybiu.

• Wykucie gniazd w ścianach z żelbetu.

• Demontaż belek stalowych ceowych 100, wraz z wyniesieniem z budynku.

• Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników o wysokości 100 mm.

• Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm.

• Demontaż drabinki w podszybiu.

• Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego - za każdy 1 m wysokości wnoszenia.

• Przenoszenie  w  nosiłkach  gruzu  budowlanego  -  za  każde  dalsze  10  m przeniesienia  w

poziomie.

1.3.3.2. MONTAŻ DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH:

1.3.3.2.1. MONTAŻ NOWYCH DŹWIGÓW TOWAROWO – OSOBOWYCH:

• Montaż  dźwigu  towarowo  -  osobowego,  elektrycznego,  samoobsługowego;  udźwig

nominalny min. 1000 kg lub 13 osób; prędkość nominalna 1,0 m/s; wysokość podnoszenia

20,14 m; liczba przystanków / dojść  7 / 7;  maszynownia brak (w nadszybiu);  Pozostałe

parametry wyposażenia w opisie technicznym pkt. 6.4.

1.3.3.2.2. BADANIA I POMIARY INSTALACJI DŹWIGU:

• Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

• Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

• Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar).

• Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar).

• Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar).

• Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar).

1.3.3.2.3. PROJEKTOWANIE I ODBIORY DŹWIGU: 

• Dokumentacja wykonawcza dźwigu.

• Dokumentacja rejestracyjna UDT.

• Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków.

• Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny

przystanek.

• Komisja  odbioru  robót  z udziałem organów DT -  dźwig  towarowy,  towarowo-osobowy,

osobowy.

• Odbiór robót przez zleceniodawcę - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, osobowy.

1.3.4. WENTYLACJA SZYBU:

• Wykonanie  wentylacji  szybu  windowego  -  rura  ze  stali  kwasoodpornej  dwupłaszczowa

warstwowa, izolowana wełną wełna mineralną o gr 50mm.

• Obróbki wentylacji w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej.
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1.3.5.   WYKONANIE PŁYTY PODSZYBIA:
• Montaż  taśmy  uszczelniającej  (miejsce  łączenia  projektowanej  płyty  z  istniejącymi

ścianami).

• Płyta fundamentowa - gr. 26 cm - beton C25/30.

1.3.6.   REMONT POSADZKI W MASZYNOWNI:
• Uzupełnienie  konstrukcji  betonowych  betonem  -  wypełnienie  kanałów  technicznych

betonem.

• Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych – posadzka.

• Odtłuszczenie powierzchni betonowych - płyta podszybia i ściany podszybia na wysokośc

150 cm.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome.

• Przygotowanie podłoża / warstwa wyrównawcza z zaprawy klejowej.

• Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy

5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2.

• Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.

ponad 10 m2.

1.3.7.   MALOWANIE DRZWI I KLAPY REWIZYJNEJ W MASZYNOWNI:
• Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2.

• Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i elementów

pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania.

1.3.8.   ZAŚLEPIENIE OTWORÓW W STROPIE – MASZYNOWNIA:
• Deskowanie tradycyjne.

• Kotwienie prętów zbrojeniowych w istniejącą płytę nadszybia - siatka z prętów fi 8 mm o

oczkach 10x10 cm.

• Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego.

1.3.9.   ZAMUROWANIE OTWORÓW PO WYŁĄCZNIKACH GŁÓWNYCH - KORYTARZ
(PARTER):

• Uzupełnienie  ścian  lub  zamurowanie  otworów  w  ścianach  na  zaprawie  cementowo-

wapiennej cegłami pełnymi.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe.

• Tynki zwykłe wewnętrzne ścian.

• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach.

• Dwukrotne  malowanie  farbami  powierzchni  wewnętrznych  -  tynków  gładkich  -  farba

zmywalna, odporna na zabrudzenia.

1.3.10.   UZUPEŁNIENIE POSADZEK NA KORYTARZACH:
• Uzupełnienie posadzki z płyt kamiennych - dopasowanie płyt kolorystycznie do istniejącego

wykończenia.

• Uzupełnienie  cokolików  kamiennych  -  dopasowanie  płyt  kolorystycznie  do  istniejącego

wykończenia.

• Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm.

• Posadzki  z  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych;  klejona  do  podłoża  -  dopasowanie  płyt

kolorystycznie do istniejącego wykończenia.

• Uzupełnienie cokolików.

1.3.11.   OBRÓBKA OŚCIEŻY DRZWIOWYCH BLACHĄ:
• Obróbki ościeży drzwiowych i narożników blachą (po montażu dźwigu).
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1.3.12.   ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE:

1.3.12.1. Odświeżenie ścian na korytarzach w bezpośrednim otoczeniu szybu:

• Zabezpieczenie podłóg folią.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe.

• Przygotowanie  powierzchni  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  starych  tynków  z

poszpachlowaniem nierówności.

• Dwukrotne  malowanie  farbami  powierzchni  wewnętrznych  -  tynków  gładkich  -  farba

zmywalna, odporna na zabrudzenia.

1.3.12.2. Remont ścian w maszynowni:

• Zabezpieczenie podłóg folią.

• Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych.

• Oczyszczenie powierzchni w miejscu skutych tynków.

• Tynki zwykłe wewnętrzne ścian.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe.

• Przygotowanie  powierzchni  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  starych  tynków  z

poszpachlowaniem nierówności.

• Dwukrotne  malowanie  farbami  powierzchni  wewnętrznych  -  tynków  gładkich  -  farba

zmywalna, odporna na zabrudzenia.

1.3.12.3. Remont stropu w maszynowni:

• Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji żelbetowych

zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome.

• Przygotowanie  powierzchni  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  starych  tynków  z

poszpachlowaniem nierówności.

• Dwukrotne  malowanie  farbami  powierzchni  wewnętrznych  -  tynków  gładkich  -  farba

zmywalna, odporna na zabrudzenia.

1.3.12.4. Remont ścian i stropów szybów windowych:

• Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji żelbetowych

zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm.

• Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji żelbetowych

zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm.

• Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe.

• Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome.

• Przygotowanie  powierzchni  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi  starych  tynków  z

poszpachlowaniem nierówności.

• Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba biała niepyląca.

1.3.12.5. Malowanie ścian podszybia i płyty dennej:

• Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych - płyta podszybia.

• Czyszczenie ręczne pionowych powierzchni betonowych - ściany podszybia na wysokość 

150 cm.

• Odtłuszczenie powierzchni betonowych - płyta podszybia i ściany podszybia na wysokośc 

150 cm.

• Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach poziomych - płyta podszybia.

• Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach poziomych - płyta podszybia.

• Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach poziomych - płyta podszybia.

• Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach pionowych - ściany podszybia.

• Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach pionowych - ściany podszybia.

• Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach pionowych - ściany podszybia
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1.3.13.   ROBOTY PORZĄDKOWE:

• Mycie posadzek po robotach budowlanych.

• Mycie drzwi po robotach budowlanych.

• Oczyszczenie  terenu  z  resztek  budowlanych,  gruzu  i  śmieci  itp.  -  zebranie  i  złożenie

zanieczyszczeń w pryzmy.

• Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu, śmieci itp. samochodami skrzyniowymi.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY:

2.1. Materiały do wykonania robót przygotowawczych:

- przęsła - ramy z łat lub żerdzi,

- płyty OSB na konstrukcji drewnianej,

- zawiasy drzwiowe.

2.2. Projektowane dźwigi:

- 2 dźwigi towarowo - osobowe, elektryczne, samoobsługowe; udźwig nominalny min. 1000 kg lub

13 osób; prędkość nominalna 1,0 m/s; wysokość podnoszenia 20,14 m; liczba przystanków / dojść 7

/ 7; maszynownia brak (w nadszybiu); Pozostałe parametry wyposażenia w opisie technicznym pkt.

6.4.

Parametry techniczne dźwigów po wymianie (I i II):

Parametr / element dźwigu Opis / wymagania

rodzaj dźwigu towarowo-osobowy, elektryczny, samoobsługowy

udźwig nominalny min. 1000 kg lub 13 osób

prędkość nominalna 1,0 m/s

wysokość podnoszenia 20,14 m

liczba przystanków / dojść 7 / 7

maszynownia brak (w nadszybiu)

SYSTEM sterowania

rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra-dół

dokładność zatrzymywania 

kabiny
± 5 mm

system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku

system zjazdu pożarowego
na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie 

dźwigu z otwartymi drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości, przyciski 

podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 

piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 

blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane

piętrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami 

kierunku jazdy, zainstalowany na każdym przystanku, nad 

drzwiami szybowymi lub przy górnej krawędzi tych drzwi 

(dopuszcza się piętrowskazywacz zintegrowany z kasetą 

wezwań)
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ZESPÓŁ NAPĘDOWY

rodzaj napędu
elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 
bezreduktorowy, regulowany falownikiem

cięgna liny stalowe lub pasy nośne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 900×2000 mm

wykonanie / wyposażenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodporności, 
konstrukcja wzmocniona odpowiednia do dźwigu towarowo-
osobowego / progi aluminiowe wzmocnione, w klasie 
odporności ogniowej EI30

DRZWI KABINOWE

rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary 900×2000 mm

wykonanie / wyposażenie
stal nierdzewna szczotkowana, konstrukcja wzmocniona 
odpowiednia do dźwigu towarowo-osobowego / napęd 
falownikowy, kurtyna świetlna, progi aluminiowe wzmocnione

KABINA

wymiary min. 1100×2050×2200 mm

wykonanie ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej

wyposażenie

lustro na ścianie bocznej, poręcz ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej pod lustrem, cokół przypodłogowy ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej, podłoga wzmocniona pokryta stalą
ryflowaną lub wykładziną gumową (do uzgodnienia z 
inwestorem), oświetlenie LED górne, wentylator włączany 
automatycznie

rodzaj / typ łączności głosowej
system komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi w 
technologii GSM, połączenie z dyspozytornią poprzez przewód
na parterze budynku

2.3. Materiały do wykonania wentylacji szybów:

- rura ze stali kwasoodpornej dwupłaszczowa warstwowa, izolowana wełną wełna mineralną o gr
50mm – 2 szt.,
- obróbki wentylacji z blachy ocynkowanej.

2.4. Materiały do wykonania podszybia:

- taśma uszczelniająca (miejsce łączenia projektowanej płyty z istniejącymi ścianami),
- beton C25/30 (pyta fundamentowa - gr. 26 cm).

2.5. Materiały do wykonania posadzki w maszynowni:

- posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
- cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej.

2.6. Materiały do malowania drzwi i klapy rewizyjnej w maszynowni:

- farba olejna do malowania powierzchni metalowych.

2.7. Materiały do zaślepienia otworów w stropie w maszynowni:

- deski do wykonania deskowania,
- siatka z prętów fi 8 mm o oczkach 10x10 cm,
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- beton.

2.8. Materiały do zamurowania otworów po wyłącznikach głównych (korytarz):

- cegły pełne na zaprawie cementowo-wapiennej,

- tynki zwykłe wewnętrzne,

- gładzie gipsowe wewnętrzne, 

- farba zmywalna, odporna na zabrudzenia.

2.9. Materiały do uzupełnienia posadzek (korytarz):

- płyty kamienne - dopasowanie płyt kolorystycznie do istniejącego wykończenia,

- cokoliki kamienne - dopasowanie płyt kolorystycznie do istniejącego wykończenia,

- zaprawa samopoziomująca,

- wykładzina z tworzyw sztucznych; klejona do podłoża – dopasowanie wykładziny kolorystycznie

do istniejącego wykończenia,

- cokolików przy wykładzinach.

2.10. Materiały do obróbki ościeży drzwiowych:

- blacha stalowa kwasoodporna do obrobienia ościeży drzwiowych i narożników.

2.11. Materiały do wykonania tynków i prac malarskich:

- zaprawa cementowo-polimerowa do reprofilacji (wypełniania ubytków), 

- preparat gruntujący,

- tynki zwykłe wewnętrzne ścian,

- gips budowlany szpachlowy,

- farba zmywalna, odporna na zabrudzenia,

- farba biała niepyląca (do wnętrza szybów).

- dyspersja polimerowa (do malowania podszybia).

3. SPRZĘT:

3.1. Wymagania ogólne:

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do montażu dźwigów:

Montaż elementów dźwigowych może wykonać wyłącznie wyspecjalizowana firma, zajmująca się

montażem dźwigów, przy pomocy swojego sprzętu, niezbędnego do wykonania specjalistycznych

robót dźwigowych.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „Wymagania

ogólne”.

4.1.1.  Transport  materiałów  z  rozbiórek:  Materiały  z  rozbiórek  i  demontażu  mogą  być

przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania określonych robót.

Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest

transport  w  szczelnie  zamkniętych  kontenerach.  Wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  dróg

publicznych oraz dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny

koszt.

4.1.2.  Transport  materiałów do  robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych

urządzeń i  środków transportu.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały

w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane

jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach

papierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do
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robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
4.1.3. Materiały w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach papierowych zaleca
się  przewozić  w samochodach zamkniętych.  Należy  przewozić i  przechowywać takie  materiały
w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed
wilgocią.
- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania
wyrobu i  nie zwalniają  z obowiązku wykonywania prac  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i przepisami BHP.
-  Wodę,  (jeżeli  nie  istnieje  możliwość poboru  na miejscu wykonywania  robót)  należy  dowozić
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.            
4.1.4. Transport elementów dźwigowych:
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Roboty przygotowawcze:
- Obręb prac powinien zostać zabezpieczony płytami wiórowymi (wraz z możliwością wejścia i
wyjścia + rygiel na klucz) w taki sposób aby osoby postronne nie miały dostępu do części, gdzie
planowana jest wymiana dźwigów oraz nie wydostawał się kurz porozbiórkowy.

5.2. Roboty rozbiórkowe:
Należy rozebrać elementy wskazane na rysunku B1 w podszybiu oraz maszynowni.

5.3. Roboty tynkarskie i malarskie:
• Odświeżenie ścian:

- zagruntowanie pow. ścian preparatem gruntującym,
- dwukrotne pomalowanie ścian farbą mineralną w kolorze białym.
Uwaga: Korytarze  w  bezpośrednim  otoczeniu  szybu,  wymagają  „odświeżenia”  poprzez
zagruntowanie ścian i ich dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną.

• Malowanie ścian podszybia i płyty dennej:
- Ściany podszybia oraz płytę denną zabezpieczyć warstwą gruntującą.
- Nałożyć powłokę ochronną - warstwa pośrednia (farba epoksydowa do betonów).
- Nałożyć powłokę ochronną – warstwa końcowa (farba epoksydowa do betonów).

5.4. Płyta podszybia:
- istniejącą płytę podszybia należy wypłycić do głębokości  150cm. Wypłycenia należy dokonać
z betonu klasy C25/30.

5.5. Roboty remontowo-wykończeniowe:
Wszystkie otwory w płycie nadszybia (poza wentylacyjnym) należy zabetonować, kotwiąc pręty
zbrojeniowe fi. 8mm w istniejąca płytę nadszybia w siatce o rozstawie oczka 10x10cm.

5.6. Montaż haków montażowych:
Tymczasowe mocowanie haków montażowych. Belki stalowe dwuteowe IPE 200 - 6szt. o długości
ok.  414-420cm,  oprzeć  na  ścianach  szybu  windowego  w  maszynowni.  Po  montażu  dźwigu
zdemontować. Dopuszcza się inne rozwiązanie indywidualne (równoważne) dla danego producenta
dźwigu, który będzie instalowany w obiekcie.
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5.7. Wentylacja szybu windowego:
Projektowana wentylacja szybów windowych - 1% przekroju szybu - 2szt./1szt. na 1szyb.

Rura  ze  stali  kwasoodpornej  dwupłaszczowa  warstwowa,  izolowana  wełną  wełna  mineralną

o gr 50mm.

5.8.  Zakres  robót  w  części  dotyczącej  wykonania  wymiany  dźwigu  obejmuje  następujące
czynności:
1) opracowanie dokumentacji dźwigu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, niniejszym opi-

sem i rysunkiem technicznym, dyrektywą dźwigową i normą PN-EN 81-20 oraz obowiązujący-

mi przepisami prawa;

2) demontaż i utylizacja istniejących dźwigów na koszt wykonawcy;

3) montaż nowych dźwigów wraz z oświetleniem szybu;

4) przedstawienie dokumentacji dźwigu do odbioru organowi właściwej jednostki dozoru tech-

nicznego i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu.

5.9. Zakres robót budowlanych w części dotyczącej przygotowania szybu pod dźwig obejmuje
następujące czynności (wytyczne dla innych branż):
Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne:

1) Zamurowanie otworów między szybem a dotychczasową maszynownią;

2) Rozbiórka istniejących zderzaków w podszybiu;

3) Demontaż belek stalowych ceowych 100mm w szybie;

4) Wylanie betonowego podszybia z wysokości 1760mm na 1500 mm;

5) osadzenie haków montażowych w nadszybiu – w stropie lub na dodatkowej konstrukcji nośnej

(stałej lub demontowanej), haki stałe nie mogą zaniżać wysokości nadszybia poniżej wartości

minimalnej (zgodnie z rysunkiem dźwigowym);

6) wykonanie wentylacji szybu (poprzez istniejącą maszynownię);

7) renowacja szybu: 

— strop i ściany szybu: usunięcie pojedynczych ubytków (powstałych głównie w wyniku de-

montażu istniejącego dźwigu), zagruntowanie i pomalowanie białą farbą niepylącą,

— podszybie: oczyszczenie, odtłuszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarą farbą olejood-

porną;

8) obróbka otworów drzwiowych po montażu dźwigu.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

1) demontaż głównych wyłączników zasilania dźwigu w poziomie parteru;

2) wymiana/doprowadzenie do nadszybia 5-przewodowej linii zasilającej dźwig, z zapasem 3 mb,

zabezpieczonej wyłącznikiem różnicowo-prądowym (zgodnie z rysunkiem dźwigowym);

3) wymiana/doprowadzenie do nadszybia 3-żyłowej linii zasilającej oświetlenie szybu i kabiny, z

zapasem 3 mb, z zabezpieczeniem administracyjnym;

4) zapewnienie uziemienia urządzeń dźwigowych w podszybiu;

5) doprowadzenie do nadszybia linii z sygnałem z centrali systemu SSP, z zapasem 3 mb (styk

bezpotencjałowy) – jeśli dotyczy;

6) zapewnienie dostatecznego oświetlenia na przystankach (oświetlenie o natężeniu co najmniej

200 luksów na poziomie podłogi przed tablicą sterową na ostatnim przystanku oraz co najmniej

50 luksów na poziomie podłogi na wszystkich przystankach przy drzwiach przystankowych).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości:

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  ST  (kod  45000000-7)  pkt.  6

„Wymagania ogólne”.
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7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne  wymagania  obmiaru  robót  podano w ST (kod 45000000-7)  pkt.  7  „Wymagania

ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania

ogólne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania

ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
-  PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw.

-  PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –  montażowych.

-  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

-  PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków.

- PN-EN 12811-1 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Rusztowania. Warunki

wykonania i ogólne zasady projektowania.
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3. SST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- KOD CPV -   45330000 – 9   –   INSTALACJE ELEKTRYCZNE  :

1. WSTĘP:
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem SST są wymagania techniczne (instalacji elektrycznych) dotyczące prac ujętych pod

nazwą:

„Wymiana dwóch dźwigów towarowo - osobowych

   przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych”

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  instalacji

elektrycznych związanych z:

1.3.1. DEMONTAŻE, ZABEZPIECZENIA INSTALACJI:
• Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców.

• Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla

prądu do 63 A.

• Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2.

• Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych.

• Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego.

• Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot

(wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy).

• Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem.

• Odłączenie  przewodów o  przekroju  żył  do 2.5 mm2 od tulejek  i  zacisków w puszkach

odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t..

1.3.2. KABLE ,PRZEWODY: 
• Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża

mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do

RG50.

• Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach – RG50.

• Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do

40 cm - śr.rury do 40 mm.

• Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły

- śr.rury do 40 mm.

• Montaż  uchwytów  pod  przewody  kabelkowe  układane  pojedynczo  z  przyg.podłoża

mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwytów E90.

• Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2)

mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych - HTKSH PH90 1x2x1

mm2.

• Przewody  kabelkowe  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  Cu-6/Al-12  mm2)

wciągane do rur – YnTKSYekw1x2x1mm2.

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  6-Cu/12-Al

mm2)  mocowane  na  uprzednio  zainstalowanych  uchwytach  odstępowych  –

N2XH3x1,5mm2.

• Przewody  kabelkowe n.t.  w powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do 24-Cu/40-Al

mm2)  mocowane  na  uprzednio  zainstalowanych  uchwytach  odstępowych  –

N2XH5x2,5mm2.
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• Przewody  kabelkowe  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  Cu-24/Al-40  mm2)

wciągane do rur -   N2XH5x6mm2.

• Przewody  kabelkowe  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  Cu-24/Al-40  mm2)

wciągane do rur -   N2XH5x10mm2.

• Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2.

• Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego.

• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km.

• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km.

• Opłata na wysypisku.

1.3.3. ROZDZIELNICE:

• Montaż  osprzętu  modułowego  w  rozdzielnicach  -  rozłącznik  lub  wyłącznik

przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy- rozłącznik bezpiecznikowy 3x63A.

• Montaż  skrzynek  i  rozdzielnic  skrzynkowych  o  masie  do  50kg  wraz  z  konstrukcją  -

mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica RM -  rozdzielnica

kompletna, wyposażona zgodnie z projektem.

• Montaż  skrzynek  i  rozdzielnic  skrzynkowych  o  masie  do  50kg  wraz  z  konstrukcją  -

mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica RE1 -  rozdzielnica

kompletna, wyposażona zgodnie z projektem.

• Montaż  skrzynek  i  rozdzielnic  skrzynkowych  o  masie  do  50kg  wraz  z  konstrukcją  -

mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica RE2 -  rozdzielnica

kompletna, wyposażona zgodnie z projektem.

• Podłączenie  przewodów  kabelkowych  w  powłoce  polwinitowej  pod  zaciski  lub  bolce

(przekrój żył do 2.5 mm2).

• Podłączenie  przewodów  kabelkowych  w  powłoce  polwinitowej  pod  zaciski  lub  bolce

(przekrój żył do 6 mm2).

• Podłączenie  przewodów  kabelkowych  w  powłoce  polwinitowej  pod  zaciski  lub  bolce

(przekrój żył do 16 mm2).

• Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielnicach.

1.3.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE:

• Przygotowanie  podłoża  pod  oprawy  oświetleniowe  przykręcane  na  gipsie,  gazobetonie

mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2).

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z

kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych - oprawa typ Aw wg projektu.

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z

kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - montaż opraw oświetleniowych typu A wg

projektu.

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z

kloszem lub rastrem przykręcanych  1x40W -  montaż opraw oświetleniowych typu I  wg

projektu.

1.3.5. APARATY, OSPRZĘT:

• Przygotowanie  podłoża  pod  mocowanie  osprzętu  przez  przykręcenie  do  kołków

plastikowych w podłożu z cegły.

• Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il.  wylotów 3 i przekroju

przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszka natynkowa.

• Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z

wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle.

• Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm.

• Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,

przycisków  w  puszce  instalacyjnej  z  podłączeniem  -  łącznik  instalacyjny,  pojedyńczy,
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podtynkowy, IP-20, 10A, 230V.

• Montaż  do  gotowego  podłoża  gniazd  wtyczkowych  podtynkowych  2-biegunowych  z

uziemieniem  w  puszkach  z  podłączeniem  -  gniazdo  wtyczkowe  z  bolcem  ochronnym

1L+N+PE 16A 230V IP-44 podwójne.

• Montaż  do  gotowego  podłoża  gniazd  wtyczkowych  bryzgoszczelnych  3-bieg.  z

uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem-  gniazdo wtyczkowe z bolcem

ochronnym 3L+N+PE 16A 400V IP-44 pojedyncze z rozłącznikiem.

1.3.6. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE: 
• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1

ceg. - śr. rury do 25 mm.

• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1

1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm.

• Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża

mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły.

• Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach rura PCV28mm.

• Przewody  izolowane  jednożyłowe  o  przekroju  żyły  do  16  mm2  wciągane  do  rur  –

Lyżo16mm2.

• Układanie  bednarki  uziemiającej  w  budynkach  w  ciągach  poziomych  na  wspornikach

mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2 - połączenia

wyrównawcze.

• Łączenie  pręta  o  śr.  do  10mm  na  dachu  za  pomocą  złączy  skręcanych  uniwersalnych

krzyżowych- połączenia bednarka/ bednarka.

• Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i

złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)  miejscowa szyna  wyrównawcza

MSW.

• Uziomy  ze  stali  profilowanej  miedziowane  3/4"  o  długości  4.5  m (metoda  wykonania

udarowa) - grunt kat. III.

• Uziomy ze stali profilowanej miedziowane 3/4" (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

za następne 1.5 m długości.

1.3.7. INSTALACJA SSP:
• Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża

mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły -  uchwyty do

RG22.

• Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach – RG22.

• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2

1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm.

• Przewody  kabelkowe  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  Cu-6/Al-12  mm2)

wciągane do rur -  YnTKSY1x2x1mm2.

• Montaż  gniazd  pożarowych  w  wykonaniu  adresowym  do  samoczynnych  ostrzegaczy

pożarowych – czujek.

• Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu.

• Montaż czujek pożarowych - czujka dymu zasysająca – komplet.

• Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem -

element kontrolno sterujący.

• Przygotowanie  i  testowanie  oprogramowania  systemu  alarmowego  -  do  25  kroków

programowych (instrukcji).

• Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 250 punktach.
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1.3.8. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA:
• Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i

podłączenia - 2 otwory mocujące - modem GSM.

• Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle.

• Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania

bruzd (śr. do 19mm podłoże betonowe) RG18.

• Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.

• Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm.

• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2

1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm.

• Przewody  kabelkowe  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  Cu-6/Al-12  mm2)

wciągane do rur - przewód F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6a.

• Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.

1.3.9. RÓŻNE:
• Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

• Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.

• Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym.

• Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym.

• Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar.

• Pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  elektrycznych  -  obwód  3-fazowy,  każdy  następny

pomiar.

• Sprawdzenie  samoczynnego  wyłączenia  zasilania  -  pomiar  rezystancji  uziemienia  –

pierwszy.

• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy

następny.

• Pomiary  natężenia  oświetlenia  -  pierwszy  komplet  5  pomiarów  dokonywanych  na

stanowisku.

• Pomiary natężenia oświetlenia -  każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym

samym stanowisku.

• Uzgodnienie montażu elementów SSP z Urzędem Dozoru Technicznego.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY:
2.1. KABLE, PRZEWODY: 

• masa ognioodporna 120min,

• rury RG50,

• uchwyty E90,

• uchwyty do RG50,

• końcówki kablowe,

• przewody kabelkowe – N2XH3x1,5mm2,

• Przewód 450/750 V N2XH5x6mm2,

• Przewód 450/750 V N2XH5x10mm2,

• przewody kabelkowe -  N2XH5x2,5mm2,

• przewody kabelkoweHTKSH PH90 1x2x1 mm2,

• Przewód YnTKSYekw1x2x1mm2
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2.2. ROZDZIELNICE:
• skrzynki  lub  rozdzielnice  -  rozdzielnica  RM   -   rozdzielnica  kompletna,  wyposażona

zgodnie z projektem,

• skrzynki  lub  rozdzielnice  -  rozdzielnica  RE1   -   rozdzielnica  kompletna,  wyposażona

zgodnie z projektem,

• skrzynki  lub  rozdzielnice  -  rozdzielnica  RE2   -   rozdzielnica  kompletna,  wyposażona

zgodnie z projektem,

• rozłącznik bezpiecznikowy 3x63A.

2.3. OPRAWY OŚWIETLENIOWE:
• oprawa typ Aw wg projektu,

• oprawa typ I wg projektu,

• oprawa typ A wg projektu.

2.4. APARATY, OSPRZĘT:
• łącznik instalacyjny, pojedynczy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V,

• gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-44 podwójne,

• gniazdo  wtyczkowe  z  bolcem  ochronnym  3L+N+PE  16A  400V  IP-44  pojedyncze  z

rozłącznikiem,

• puszki bakelitowe,

• puszka PCV natynkowa 75x75mm.

2.5. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE: 
• Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm,

• miejscowa szyna wyrównawcza MSW,

• rury winidurowe 28mm,

• Wspornik przel.przykręcany K-142c,pionowy,

• złącza uniwersalne krzyżowe,

• Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m 3/4",

• Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m 3/4",

• Grot stalowy,

• Złącza prętów,

• uchwyty dla rur 28mm,

• przewód izolowany jednożyłowy – Lyżo16mm2.

2.6. INSTALACJA SSP:
• gniazda czujek,

• uniwersalna czujka dymu,

• czujka dymu zasysająca – komplet,

• element kontrolno sterujący,

• rury RG22,

• uchwyty do RG22,

• Przewód YnTKSY1x2x1mm2,

• kołki rozporowe plastikowe.

2.7. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA:
• dem GSM - dem GSM,

• Rura instalacyjna typu Peschel fi 18mm,

• przewody kabelkowe - F/FTP4x2x0,5mm2 kat.6a.
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3. SPRZĘT:
3.1. Wymagania ogólne:

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „Wymagania

ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:
5.1.1. Rozdzielnica elektryczna RG:

W piwnicy budynku, w pomieszczeniu elektrycznym zamontowana jest rozdzielnica główna

(RG).  Kabel  zasilający  rozdzielnicę  RG pozostaje  bez zmian  do dalszej  eksploatacji.  Istniejącą

rozdzielnicę  należy  zmodernizować  montując  rozłączniki  bezpiecznikowe  dla  zasilenia

projektowanych  rozdzielnic  RE1,  RE2  i  RM.  Rozłączniki  bezpiecznikowe  należy  zamontować

wykorzystując istniejące miejsca w rozdzielnicy RG części B.

5.1.2. Rozdzielnica RE1: 
W pomieszczeniu maszynowni na ostatniej kondygnacji, zamontowana będzie rozdzielnica

RE1 (dokładną lokalizację ustalić bezpośrednio na budowie). Rozdzielnica będzie wyposażona w

wyłącznik  izolacyjny,  wyłączniki  różnicowo-prądowe,  wyłączniki  nadmiarowo-prądowe,  lampki

kontroli  napięcia,  ochronniki  przeciwprzepięciowe,  wg  schematu.  Z  rozdzielnicy  RE1  zasilane

będą: tablica sterowniczo zasilająca dźwig I, potrzeby własne dźwigu I, modem GSM, oświetlenie

szybu. Zastosować obudowę rozdzielnicy jako typową, n/t, 3x18 modułów, min IP-40 zamykane na

drzwiczki z zamkiem.

Projektuje się przewody zasilające:

- od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy RE1, typu YDYżo5x10mm², układanym, w projektowanej

rurze RLØ50, na uchwytach,  n/t, lub w listwie PCV 50x20mm, n/t (do ustalenia z użytkownikiem

bezpośrednio na budowie).

- od rozdzielnicy RE1 do tablicy sterowniczo zasilającej dźwig I, typu YDYżo5x6mm², układanym

p/t, w rurze RLØ37.

5.1.3. Rozdzielnica RE2:
W pomieszczeniu maszynowni na ostatniej kondygnacji, zamontowana będzie rozdzielnica

RE2 (dokładną lokalizację ustalić bezpośrednio na budowie). Rozdzielnica będzie wyposażona w

wyłącznik  izolacyjny,  wyłączniki  różnicowo-prądowe,  wyłączniki  nadmiarowo-prądowe,  lampki

kontroli  napięcia,  ochronniki  przeciwprzepięciowe,  wg  schematu.  Z  rozdzielnicy  RE2  zasilane

będą: tablica sterowniczo zasilająca dźwig II, potrzeby własne dźwigu II, modem GSM, oświetlenie

szybu. Zastosować obudowę rozdzielnicy jako typową, n/t, 3x18 modułów, min IP-40 zamykane na

drzwiczki z zamkiem.

Projektuje się przewody zasilające:

- od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy RE2, typu YDYżo5x10mm², układanym, w projektowanej

rurze RLØ50, na uchwytach,  n/t, lub w listwie PCV 50x20mm, n/t (do ustalenia z użytkownikiem

bezpośrednio na budowie).

- od rozdzielnicy RE2 do tablicy sterowniczo zasilającej dźwig II, typu YDYżo5x6mm², układanym

p/t, w rurze RLØ37.
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5.1.4. Rozdzielnica RM

W pomieszczeniu maszynowni na ostatniej kondygnacji, zamontowana będzie rozdzielnica
RM (dokładną lokalizację ustalić bezpośrednio na budowie). Rozdzielnica będzie wyposażona w
wyłącznik  izolacyjny,  wyłączniki  różnicowo-prądowe,  wyłączniki  nadmiarowo-prądowe,  lampki
kontroli napięcia, ochronniki przeciwprzepięciowe, wg schematu. Z rozdzielnicy RM zasilane będą
instalacje  w  pomieszczeniu  maszynowni:  oświetleniowa,  gniazd  wtyczkowych.  Zastosować
obudowę  rozdzielnicy  jako  typową,  n/t,  3x18  modułów,  min  IP-40  zamykane  na  drzwiczki  z
zamkiem.
Projektuje się przewody zasilające:
- od rozdzielnicy (RG) do rozdzielnicy RM, typu YDYżo5x6mm², układanym, w projektowanej
rurze RLØ50, na uchwytach,  n/t, lub w listwie PCV 50x20mm, n/t (do ustalenia z użytkownikiem
bezpośrednio na budowie).

5.1.5. Dźwigi osobowe:

Tablice sterowniczo zasilająca dla  dźwigów zainstalowane będą na ostatniej  kondygnacji
wg specyfikacji dźwigów.  Tablice sterowniczo zasilające dźwigi zasilane będą przewodami typu
N2XH5x6mm2. Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu zasilającego do TSZD1 i TSZD2 oraz
pozostawienie 3m zapasu. Tablice TSZD są fabrycznie wyposażone i dostarczane w komplecie z
dźwigami.  Dźwigi seryjnie wyposażony będą w system doprowadzający  kabinę do najbliższego
piętra w przypadku zaniku napięcia w budynku. 
W miejscu przejść przez przegrody należy zabezpieczyć ppoż. Dźwig należy podpiąć do instalacji
SSP budynku. Na ostatniej  kondygnacji  należy zamontować elementy  kontrolno sterujące,  które
należy wpiąć w istniejącą linię dozorową pomiędzy 2 najbliższe czujki lub inne elementy instalacji
SSP. 
W szachtach windowych należy zamontować czuję dymową typu zasysającego. 
Wszystkie elementy instalacji SSP muszą być kompatybilne z instalacją budynkową.

5.1.6. Bilans mocy:

Rozdzielnica RE1:

- moc zainstalowana   Pz = 10,0kW
- moc obliczeniowa    Po = 8,6kW 
- prąd  obliczeniowy    Io = 13,4A
-             zabezpieczenie w (RG)                                         3x20A
Rozdzielnica RE2:

moc zainstalowana   Pz = 10,0kW
- moc obliczeniowa    Po = 8,6kW 
- prąd  obliczeniowy    Io = 12,4A
-             zabezpieczenie w (RG)                                         3x20A
Rozdzielnica RM:

- moc zainstalowana  Pz =5,0kW
- moc obliczeniowa     Po =3,5kW 
- prąd  obliczeniowy    Io = 5,4A 
-             zabezpieczenie w (RG)                                         3x16A

MOC  PROJEKTOWANYCH  OBWODÓW  NIE  WPŁYWA  NA  BILANS  MOCY  CAŁEGO
BUDYNKU.
INWESTOR  NIE  WYSTĘPUJE  DO  ZAKŁADU  ENERGETYCZNEGO  O  ZWIĘKSZENIE
PRZYDZIAŁU MOCY.
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5.1.7. Układ pomiarowy energii elektrycznej:

Układ pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zakładem Energetycznym pozostaje bez zmian

do dalszej eksploatacji.

5.1.8. Instalacje elektryczne wewnętrzne:

• Oświetlenie  podstawowe:

W pomieszczeniu  maszynowni  istniejącą instalację  oświetleniową należy  zdemontować

i  wymienić  na  nową.  Należy  zastosować  oprawy  oświetleniowe  ze  źródłami  światła  LED,

nastropowe,47W,  IP-65W,  6000lm,  4000K.  Instalację  należy  wykonać  przewodem  typu

N2XH3x1,5mm² układanego w rurkach ochronnych n/t.  zasilanie z rozdzielnicy RM. Załączanie

łącznikiem instalacyjnym jednobiegowym IP44 montowanym przy wejściu do pomieszczenia.

W szybach windowych zostanie wymieniona instalacja oświetleniowa. Należy zastosować oprawy

kanałowe ze źródłami światła  LED, min. IP-44. Zasilanie  instalacji  z  rozdzielnicy  RE1 i  RE2,

przewodami typu N2XH3x1,5mm² układanymi w rurkach ochronnych n/t.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do pomiaru  natężenia  oświetlenia  przed  wejściem do windy.  Na

poziomie podłogi wymagany poziom natężenia oświetlenia min 50lx.

W przypadku pomiaru poniżej  wymaganej ilości  lx,  Wykonawca jest  zobowiązany  do montażu

dodatkowych  opraw  oświetleniowych.  Dobór  typu  opraw  oświetleniowych  po  ustaleniu  i

zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

• Oświetlenie  awaryjne:

Kabiny  windowe  fabrycznie  wyposażone  będą  w  oprawy  oświetlenia  awaryjnego

wyposażone  w  bateryjne  podtrzymanie  napięcia.  W  pom.  maszynowni  zamontować  oprawę

oświetlenia awaryjnego. 

• Instalacja gniazd wtyczkowych:

W  pomieszczeniu  maszynowni  istniejącą  instalację  gniazd  wtyczkowych  należy

zdemontować i wymienić na nową. Należy zastosować gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 16A, 230V,

IP-44,  n/t  i  3L+N+PE  16A,  400V  n/t.  Instalację  należy  wykonać  przewodami  typu

N2XH3x2,5mm², N2XH5x2,5mm² układanymi w rurkach ochronnych n/t. Zasilanie z rozdzielnicy

RM.

• Instalacja telefoniczna:

Do kontaktu między kabinami, a służbami ratowniczymi należy zastosować bezprzewodowe

moduły  GSM.  Moduły  należy  zamówić  jako  komplety  razem  z  zasilaczami  i  akumulatorami.

Modemy zasilany będzie z rozdzielnic RE1, RE2 (lub wg DTR dźwigu) przewodami 750V typu

N2XH3x1,5mm2 układanymi w rurkach ochronnych RL22.

5.1.9. Instalacja połączeń wyrównawczych:

 Instalację  połączeń  wyrównawczych  należy  wykonać  z  płaskownika  FeZn30x4mm

wyprowadzając go z zapasem do szachtu windowego.  Konstrukcje  dźwigów należy  połączyć z

płaskownikiem. Połączenia wykonać jako spawane. Projektowany płaskownik należy wyprowadzić

na  zewnątrz  budynku  i  podłączyć  do  projektowanego  uziomu  szpilkowego  lub  do  instalacji

uziemiającej w budynku. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary. Zmierzona rezystancja

uziemienia nie może przekraczać 10Ω.

5.1.10. Zagadnienia B.H.P.:

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i

ochronną kabli, przewodów i urządzeń.

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się:
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w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE realizowane za
pomocą rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników różnicowo prądowych. Projektowany układ
sieci  TN-S Bezpieczeństwo  przeciwporażeniowe  zapewnia  również  system  szyn  i  przewodów
wyrównawczych połączonych z uziemieniem.
W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na
wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. 
Prace  elektryczne  może  wykonywać  pracownik,  który  ma  aktualne  uprawnienia  zawodowe,
potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i
został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien
być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową. Osoby
zatrudnione przy  robotach elektrycznych  powinny  ściśle  przestrzegać  wszelkich przepisów bhp,
obowiązujących przy danych urządzeniach elektrycznych.
Przed rozpoczęciem pracy należy:
- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy.
- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim 
porażeniem.
- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice 
dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o 
różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary 
ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac.
Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy:
- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice.
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.
- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia.
- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie.
- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; 
niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem 
neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez 
połączenie wszystkich żył z pancerzem.
- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki.
PRACA NA WYSOKOŚCI:
a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, 
klamer, słupów itp.
b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej.
c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty.
d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia 
usuwać niezwłocznie.
e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze.
ZABRANIA SIĘ:
a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych 
oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,
b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie,
c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych,
d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości,
e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii 
przed wyłączeniem pracowali ludzie,
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f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, 
stojaków elektrycznych itp.
UWAGI KOŃCOWE:
a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy 
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić 
bezzwłocznie swojego przełożonego
b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć aktualne
protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz powinien 
znajdować się u kierownika budowy.
c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na:
- usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu,
- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia
lekarza),
- udzielenie pierwszej pomocy,
- niezwłocznym wezwaniu lekarza.
W trakcie realizacji instalacji należy :
- roboty ziemne (wykopy) wykonywać ręcznie, szczególną uwagę zwrócić w miejscach przyłączy
gazowych i elektrycznych. Wykopy na całej długości zabezpieczyć i oznakować.
- roboty na dachu wykonywać z przestrzeganiem zasad pracy na wysokości. Wszelkie uszkodzenia
pokrycia dachowego uzupełnić i uszczelnić przed wilgocią
- roboty na elewacjach wykonywać z podnośnika, wykorzystać rusztowania lub wykwalifikowane
ekipy alpinistyczne
Narzędzia  i  przyrządy  używane  podczas  prac  powinny  posiadać  atesty  i  dopuszczenia.  Po
zakończeniu prac wykonać właściwe badania i pomiary instalacji. 

5.1.11. Ochrona przeciwpożarowa:

W zakresie instalacji elektroenergetycznych następujące parametry i cechy projektowanych
instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku:
- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w
budownictwie B, 
- zastosowane przewody YDY powinny być wykonane na napięcie znamionowe (U0/U) 
450/750V, a kable YKY na napięcie znamionowe (U0/U) 600/1000V, gdzie:
U0- wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolną żyłą a "ziemią" lub ekranem kabla,
U - wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolnymi dwoma żyłami fazowymi (napięcie  
międzyfazowe).
w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przewidzieć 
przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń 
przeciwpożarowych.

5.1.12. Uwagi końcowe:

Wykonawca jest zobowiązany do demontażu nieczynnej instalacji elektrycznej.
• Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary
oraz  dostarczenie  niezbędnych  protokołów  z  wykonanych  czynności  pomiarowych.  Zakres
podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych 
- pomiary rezystancji uziemień
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- sprawdzenie skuteczności zadziałania zjazdu windy 

• Wszystkie  roboty  winny  być  wykonywane  przez  firmy  specjalistyczne  i  przeszkolone  w

wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem osób uprawnionych.

• Wszystkie  przejścia  instalacyjne  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowe  -  uszczelnić

ppoż.  o  klasie  odporności  równej,  co  najmniej  klasie  odporności  ogniowej  przegród

przeciwpożarowych.

• Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie  z obowiązującym przepisami bhp pod

nadzorem osób uprawnionych.

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty

i dopuszczenia przez Państwowy Zakład Higieny.

• Wszystkie  materiały  i  urządzenia  służące  ochronie  pożarowej  powinny  posiadać  certyfikaty

zgodności i atesty techniczne.

• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej wykonanych prac

instalacyjnych .

• Wykonawca  przed  przystąpieniem do realizacji  jest  zobowiązany  do dokonania  uzgodnień  z

Zamawiającym dotyczących uszczegółowienia rozwiązań.

• W miejscu  szybu  windowego  istniejące  instalacje  natynkowe  należy  wkuć  i  umieścić  pod

tynkiem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości:

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  ST  (kod  45000000-7)  pkt.  6

„Wymagania ogólne”.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne  wymagania  obmiaru  robót  podano w ST (kod 45000000-7)  pkt.  7  „Wymagania

ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania

ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania

ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
-  PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot

i wymagania podstawowe.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Piotr Rafał
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