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1. WYMAGANIA OGÓLNE: 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
 
Do projektu instalacji wewnętrznej do budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 KODY I NAZWA CPV: 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne  
 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01 
  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.5. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 
1.5.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 
Budynek ujęty opracowaniem jest budynkiem parterowym pełniącym funkcję świetlicy. 
 
1.5.2 OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH: 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 
- instalację wodociągową z instalacji wykonanej z rur polipropylenu sieciowanego PP klasy 
PN10 w zakresach średnic DN 16 – 50mm.; 
- instalację CWU z instalacji wykonanej z rur polipropylenu sieciowanego PP klasy PN10 w 
zakresach średnic DN 16 – 50mm.; 
- instalację kanalizacji sanitarnej z PVC; 
 
1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
1.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ 
Uzgodniony Projekt Budowlany 
Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu 
Uzgodnienia międzybranżowe 
Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa 
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1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM 
REALIZACJI ROBÓT 
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w 
którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych. 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 
budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 
3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi remontu i modernizacji. 
 
2.2. MATERIAŁY 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za 
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w 
Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 
22/97 poz. 216) 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 
w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie 
takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 
c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów 
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 
113/98 poz. 728) Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego 
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy 
wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz 
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przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być 
wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 
 
2.2.1. ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 
2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 
ukończeniu robót. 
6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić 
Żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
2.2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki 
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materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 
2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.3. SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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5. jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
2.4. TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 



 

 
7

2.6. KONTROLA JAKOŚCI 
2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), o sposób i formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilość 
środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
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4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.6.3. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 
 odpowiednimi normami i ST. 
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 
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5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 
- daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
KSIĘGA OBMIARU 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
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- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
2.7. OBMIAR ROBÓT 
2.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
2.7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
2.7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
kwalifikacyjne. 
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, 
w całym okresie trwania Robót. 
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2.7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.8. ODBIÓR ROBÓT 
2.8.1. RODZAJE ODBIORÓW 
W zalewności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 
2.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
2.8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
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2.8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 2.8.5. 
4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego 
odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
-Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
-Specyfikacje Techniczne 
-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 
ulegających zakryciu, 
-Recepty i ustalenia technologiczne, 
-Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 
atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
-sprawozdanie techniczne 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
-zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
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-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
2.8.6. ODBIÓR OSTATECZNY 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
2.9.1. USTALENIA OGÓLNE 
1. Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową 
 
2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
2.10.1. NORMY 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 
Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
 
 

S-01 
 
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg 
wspólnego słownika zamówień CPV : 
CPV 45332200-5  Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej, CPV (S-01) 
 
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA ZERÓWKI  
 dostawa i montaż rur stalowych ocynkowanych o średnicy DN15 
 dostawa i montaż rur stalowych ocynkowanych o średnicy DN25 
 dostawa i montaż izolacji: 

- Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i 
grubości 6mm  

- Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i 
grubości 20mm  

- Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i 
grubości 6mm  
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- Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i 
grubości 35mm  

 
 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
1.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do 
zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz 
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Przewody rozprowadzane poziome na parterze prowadzone w spodłodze, zabezpieczone 
izolacją z pianki poliuretanowej Thermaflex – grubość izolacji 9 mm wg PN-85/B-02421. 
Podejścia pod punkty czerpalne prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą tynku. 
Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w 
tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy o dwie dymensje większych od 
przewodu. Całość instalacji wykonać ściśle wg technologii wymaganej przez producenta 
zastosowanych przewodów. Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem 
należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym 
ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji 
wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. 
Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, podłogach), 
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym przez 
producenta ciśnieniem 6 bar. 
Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy 
pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym. Pod umywalkami i zlewami należy 
zainstalować zawory kulowe, kątowe, chromowane, do podłączenia baterii stojących za 
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pomocą wężyków zbrojonych. Płuczki ustępowe na stelażu montować tylko w wersji z 
wewnętrznym zaworem odcinającym dostępnym przez maskownicę przycisku spłukiwania. 
 Pobór ciepłej wody użytkowej z pojemnościowych i przepływowych podgrzewaczy 
elektrycznych wody zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych. Lokalizacja zgodnie z 
projektem PW. Podgrzewacze elektryczne wody ciepłej – pojemnościowe - dobrano w 
zależności od ilości zasilania białego montażu. Instalacje C.W.U. wykonać w tym samym 
systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN16. 
Poziomy wody ciepłej należy układać równolegle do rur zimnej wody. Wszystkie przejścia 
przewodów wody ciepłej przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych 
uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. Przewody 
poziome prowadzone będą w bruzdach ściennych, zabezpieczone izolacją z pianki 
poliuretanowej Thermaflex – grubość izolacji 9 mm wg PN-85/B-02421. W armaturze 
mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.  
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. i C.W.U. Wykonawca powinien 
wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 
a. Przyrządy do cięcia: 
 nożyce zapadkowe – służą do szybkiego przecinania rur w sposób prostopadły do osi, bez 

konieczności używania dużej siły. Krawędź cięcia jest gładka, a więc nie wymaga żadnej 
dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do zgrzewania; 

 obcinaki krążkowe ( do przecinania rur o średnicach 50-110mm); 
 piły mechaniczne; 

b. Zdzierak – do usunięcia zewnętrznej powłoki polipropylenu wraz z warstwą zatopionej 
wkładki z aluminium z rury stabilizowanej. Usunięcie jest konieczne w miejscach 
połączeń zgrzewanych rur z kształtkami; 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1 RURY STALOWE  

 Przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich 
wyginania; 

 Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m; 
 Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych; 
 Przechowywać w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – 

polipropylen w temp. poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość; 
 
Środki transportu do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
- samochód skrzyniowy - 5Mg 
 
4.2. INNE WYROBY 
Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny 
być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 
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transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie 
gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed 
uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą 
znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych 
należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek 
ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE 
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. 
Wymagania w projektowaniu”. 
 
5.2. PRACE INSTALACYJNE 
Podejścia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykonać z rur PP łączonych za pomocą 
zgrzewania polifuzyjnego,  zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-
81/B-10700.02 . Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych. 
 
5.3. MONTAŻ RUR 
Główne poziomy i piony zimnej wody wykonać z rur stalowych,  wody ciepłej i cyrkulacyjnej  
również z rur stalowych. Główne przewody rozprowadzające na parterze, prowadzić w 
podłodze. Pozostałe przewody prowadzić w bruzdach ściennych. Podejścia do umywalek i 
zlewozmywaków zakończyć zaworami odcinającymi ćwierć-obrotowymi. 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów 
stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg wytycznych 
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały 
przedstawione w części graficznej opracowania. 
 
5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
Pobór ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie z istniejącego pieca C.O. 
 
5.5. PRÓBY CIŚNIENIOWE I IZOLACJE 
Wszystkie rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy  
zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Załącznik nr 2.  
Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany zaizolować otulinami i matami z 
pianki polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK . Rurociągi prowadzone w posadzce i 
w bruzdach ściennych zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o współczynniku 
λ=0,035W/mK laminowane folią ochronną z PE. Rurociągi zimnej wody użytkowej 
prowadzone w piwnicy i po wierzchu ściany zaizolować otulinami z pianki polietylenowej 
grub. 9mm firmy. Rurociągi zimnej wody użytkowej prowadzone w bruzdach ściennych 
zaizolować otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminowane folią ochronną z PE. 
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5.6. NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WODY 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz 
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 
przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji 
wodociągowej. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
6.1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA. 
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i 
terminów przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na 
rurociągach: 
 kierunki przepływu, 
-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
-Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 
podać w dokumentach odbiorczych 
-Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 
powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wartości projektowych. 
 
6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 
 
6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
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6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 
sygnalizacyjnych i regulacyjnych 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru do fakturacji są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji 
projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt 1.3. 
niniejszej ST 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz ogólna 
Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej, określają normy PN-
81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-81/B-
10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – „Ochrona 
przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa 
przeciwpożarowa”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie 
z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności 
stanowiącym załącznik do umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z Żeliwa ciągliwego” 
PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania” 
PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
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PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania” 
PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych” 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). · „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych” część II 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi 
zmianami do dn.2009.04.07. 
 

S-02 
 
1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg 
wspólnego słownika zamówień CPV : 
CPV 45332300-6  Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02) 
 
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6)  
 dostawa i montaż umywalek wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 6 kpl 
 dostawa i montaż misek WC wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 6 kpl 
 dostawa i montaż kabin prysznicowych wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 4 kpl 
 dostawa i montaż rur na ścianach z PVC 50x2,5 
 dostawa i montaż rur na ścianach z PVC 75x2,5  
 dostawa i montaż rur w gruncie z PVC 110x3,2 
 dostawa i montaż rur w gruncie z PVC 160x4,7  
 
1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 
KANALIZACYJNE 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
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Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do 
zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz 
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy 
 
2. MATERIAŁY 

 RURY PVC 
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów sanitarnych 
wykonać z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury.  
Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla: 

 Umywalka  -PVC 50mm 
 Miska ustępowa -PVC 100mm 
 Prysznic              -PVC 75mm 

 
Wewnętrzną instalację zbierającą kanalizacji sanitarnej układaną w gruncie wykonać z rur 
PVC-U 160x4,7 oraz 110x3,2 kl.S SDR34.  
Ciągi kanalizacyjne odpowietrzyć poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i 
zakończone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy każdego pionu k.s. zainstalować 
rewizję kanalizacyjną zapewniającą prawidłową eksploatację instalacji. 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm o 
średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. 
Powinny one mocować przewody pod kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm 
rurowych z wkładkami z materiału izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły 
budynku za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków 
jest dopuszczalne, ale nie zapewniają one jednak tak dobrej izolacyjności akustycznej. 
Uchwyty mocować do elementów konstrukcyjnych budynku o dużej masie właściwej. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien być wyposażony w poniższy sprzęt: 

 Piła o drobnych zębach 
 Skrzynka uciosowa 
 Samochód dostawczy 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC 
Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy 
układaniu wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury 
powinny być oparte na całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać 
maksymalną średnicę kielichów. Gdy rury składowane są luzem, należy zastosować boczne 
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wsporniki i podkłady.  Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur powinny być 
wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kierunek warstwy 
niższej. Zaleca się, by rury o największych średnicach były na spodzie.  
Rury z PVC w kolorze popielatym  pakować w wiązki zabezpieczone na dole i na górze 
drewnianymi klapkami, a całość otoczona jest taśmą tworzywową. Rury należy transportować 
w oryginalnych opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. Do transportu rur należy 
stosować płaską powierzchnię ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni 
ładunkowej nie powinno być materiałów posiadających ostre krawędzie.  
 
4.2. POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej 
powinny być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać 
krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 
atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak stalowe łączniki muszą 
być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed 
uszkodzeniem mechanicznym. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to 
możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 
działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić 
swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
 
5. PRACE INSTALACYJNE 
Po przejęciu należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 
projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 
Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejście do 
przyborów) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejścia do przyborów 
sanitarnych należy wykonać w bruzdach. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących 
sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na szczelność i 
przepustowości. 
 
5.1. MONTAŻ Z RUR PVC 
System kanalizacji za pomocą połączeń kielichowych. Uszczelki są fabrycznie mocowane 
przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. Smarowanie uszczelek 
powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem. Zawsze, gdy mowa o środku 
poślizgowym, należy stosować środki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do 
uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.  
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5.2. MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz 
wytycznych producentów Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy 
dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów 
i podejść kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny być montowane do ścian / 
stelaży w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory 
sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór, 
zakładane bezpośrednio pod przyborem lub wpięciem skroplin do instalacji. Wszystkie 
syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
5.3. BADANIE SZCZELNOŚCI 
Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejścia i 
przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy obserwować 
podczas przepływu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo – gospodarczych należy powyżej 
kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
 
5.4. NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
6.1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 
przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 
oznakowań na rurociągach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 



 

 
23

- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 
podać w dokumentach odbiorczych 
- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 
powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wartości projektowych. 
 
6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budową instalacji jw. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 
 
6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 
PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 
-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 
 
6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 
SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 
-udział w próbie szczelności rurociągów 
-udział w uruchomieniu urządzeń 
 
6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 
-na etapie rozruchu : 
- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru do faktoryzacji są jednostki wg będącego integralną częścią 
dokumentacji projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w 
pkt 1.3. niniejszej ST 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – wymagania ogólne. Wymagania 
przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie 
z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności 
stanowiącym załącznik do umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
DIN 19535 – „Rury kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych instalacji 
kanalizacyjnych, odpornych na gorącą wodę” 
PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 
PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-
85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania” 
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.  
Wspólne wymagania i badania 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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