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1. WYMAGANIA OGOLNE:
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Do projektu instalacji wewnetrznej do budynku straznicy w miejscowosci Gory Mokre.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 KODY I NAZWA CPV:
Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
1.5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Budynek ujety opracowaniem jest budynkiem parterowym petnigcym funkcje swietlicy.

1.5.2 OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje wodociagowa z instalacji wykonanej z rur polipropylenu sieciowanego PP klasy
PN10 w zakresach $rednic DN 16 — 50mm.;

- instalacjg CWU z instalacji wykonanej z rur polipropylenu sieciowanego PP klasy PN10 w
zakresach $rednic DN 16 — 50mm.;

- instalacje kanalizacji sanitarnej z PVC,;

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu

Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa




1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Roboét nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe

1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i1 robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiada¢
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej; w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
3. Wymagany jest ciggly nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

2.2. MATERIALY
Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja musza

spetnia¢ wymogi odno$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktorych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polskg Norma lub aprobat¢ techniczng zgodnos$ci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728) Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy
wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz



przepisami i obowigzujacymi normami. Os$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na speienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zamdéwienia lub wydobywania
tych materialtdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materialdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

5. Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda sktadowane w hatdy i1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
Zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

8. Eksploatacja zrodel materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

2.2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
1. Wytwdrnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki



materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstawg akceptacji poszczegolnych partii materiatlow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te do
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okres§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.



5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4. TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ Robot i whasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych Robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia rob6ot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzj¢.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.



2.6. KONTROLA JAKOSCI

2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), o sposob i forme¢
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujagcych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilo$¢
srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,
- sposob 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw 1 Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.



4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i Robot z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, =zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru



5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢s$ciowych i
koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i1 wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winne by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne



- protokoty odbioru Robot
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.7. OBMIAR ROBOT
2.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

1. Dlugosci 1 odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe].

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagajg inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

1. Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym staniu,
w calym okresie trwania Robot.
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2.7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie osobnego zatgcznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zalewnosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos$¢ danej czg¢sci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
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2.8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

2. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokét koncowego
odbioru Robodt sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

-Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami

-Specyfikacje Techniczne

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

-Recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

-sprawozdanie techniczne

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

-zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,
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-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

-date rozpoczecia 1 zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9. PODSTAWA PEATNOSCI
2.9.1. USTALENIA OGOLNE
1. Podstawg ptatnosci jest Umowa oparta o cen¢ ryczattowa

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. NORMY

Podstawowe normy lub ich zrdédta, dotyczacego wykonania poszczegolnych asortymentow
Robdt, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.

S-01

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :

CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej, CPV (S-01)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA ZEROWKI

. dostawa i montaz rur stalowych ocynkowanych o $rednicy DN15
. dostawa 1 montaz rur stalowych ocynkowanych o $rednicy DN25
. dostawa i montaz izolacji:

- Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i
grubo$ci 6mm

- Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i
grubosci 20mm

- Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i
grubosci 6mm
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- Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i
grubosci 35mm

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdélne 1 s3 zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato§¢ robocizny, materiatow, sprz¢tu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST 1
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIALY

Przewody rozprowadzane poziome na parterze prowadzone w spodlodze, zabezpieczone
izolacja z pianki poliuretanowej Thermaflex — grubo$¢ izolacji 9 mm wg PN-85/B-02421.
Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku.
Przej$cia przewoddéw wodociggowych przez S$ciany konstrukcyjne i1 stropy wykonaé w

tulejach ochronnych z wypehieniem elastycznym, o $rednicy o dwie dymensje wigkszych od
przewodu. Calo$¢ instalacji wykona¢ $cis§le wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewoddéw. Instalacje wodociaggowa po wykonaniu ale przed zakryciem
nalezy przepluka¢ i1 podda¢ probie cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym
cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji
wodociggowych. Proby szczelnosci wykonaé przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod zalecanym przez
producenta ci$nieniem 6 bar.

Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym. Pod umywalkami i zlewami nalezy
zainstalowa¢ zawory kulowe, katowe, chromowane, do podlaczenia baterii stojacych za
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pomoca wezykow zbrojonych. Pluczki ustepowe na stelazu montowaé tylko w wersji z
wewngtrznym zaworem odcinajacym dostgpnym przez maskownice przycisku sptukiwania.

. Pobor cieptej wody uzytkowej z pojemnosciowych i przeplywowych podgrzewaczy
elektrycznych wody zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych. Lokalizacja zgodnie z
projektem PW. Podgrzewacze elektryczne wody cieplej — pojemnosciowe - dobrano w
zalezno$ci od ilo$ci zasilania bialego montazu. Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym
systemie co wody zimnej, przewodami z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN16.
Poziomy wody cieptej nalezy uktada¢ rownolegle do rur zimnej wody. Wszystkie przejscia
przewoddéw wody cieptej przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajgc wolng przestrzen masa elastyczng nie powodujaca korozji rur. Przewody
poziome prowadzone begda w bruzdach S$ciennych, zabezpieczone izolacja z pianki
poliuretanowej Thermaflex — grubo$¢ izolacji 9 mm wg PN-85/B-02421. W armaturze
mieszajacej 1 czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

3. SPRZET

Do wykonania robot instalacji wewngtrznej wod.-kan. i C.W.U. Wykonawca powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

a. Przyrzady do cigcia:

» nozyce zapadkowe — stuza do szybkiego przecinania rur w sposéb prostopadly do osi, bez
koniecznos$ci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gltadka, a wigc nie wymaga zadnej
dodatkowej obrobki przed przystgpieniem do zgrzewania;

= obcinaki krgzkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

= pily mechaniczne;

b. Zdzierak — do usunigcia zewngtrznej powtoki polipropylenu wraz z warstwa zatopionej
wkladki z aluminium z rury stabilizowanej. Usuni¢cie jest konieczne w miejscach
polaczen zgrzewanych rur z ksztattkami;

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 RURY STALOWE
= Przewozi¢ i1 sktadowa¢ poziomo, na rownym, plaskim podlozu tak, aby unika¢ ich
wyginania;
=  Magazynowac w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m;
= Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych;

»= Przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym W pomieszczeniu ogrzewanym —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong krucho$¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - SMg

4.2. INNE WYROBY

Armatura, ksztaltki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny
by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac¢ krytymi $rodkami
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transportu w celu zabezpieczenia materiatdéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewngtrzne muszg by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowac¢ si¢ zwigzki chemiczne dzialajace korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. PRACE INSTALACYJNE
Podejscia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykona¢ z rur PP taczonych za pomoca

zgrzewania polifuzyjnego, zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wymogami normy PN-
81/B-10700.02 . Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych.

5.3. MONTAZ RUR

Gltowne poziomy i piony zimnej wody wykona¢ z rur stalowych, wody cieptej i cyrkulacyjne;j
rowniez z rur stalowych. Glowne przewody rozprowadzajace na parterze, prowadzi¢c w
podtodze. Pozostate przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Podejscia do umywalek 1

zlewozmywakow zakonczy¢ zaworami odcinajagcymi ¢wieré-obrotowymi.

Przej$cia rur przez $Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowa. Odleglto$ci mocowania uchwytow wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, srednice i grubosci $cianek przewodow zostaly
przedstawione w czesci graficznej opracowania.

5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Pobor cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie z istniejacego pieca C.O.

5.5. PROBY CISNIENIOWE I IZOLACJE

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zardowno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowac termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2.
Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami 1 matami z
pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK . Rurociagi prowadzone w posadzce 1
w bruzdach S$ciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynniku
A=0,035W/mK laminowane folia ochronng z PE. Rurociagi zimnej wody uzytkowej

prowadzone w piwnicy i po wierzchu $ciany zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowe;j
grub. 9mm firmy. Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone w bruzdach §ciennych
zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminowane folig ochronng z PE.
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5.6. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociagowej sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji
wodociggowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — c¢z. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i
terminOw przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na
rurociggach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

-Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartos$ci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwva od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji

6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji 1 prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelnosci rurociagdw podlegajacych zakryciu
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6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnosci rurociggdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos$¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegblowy wykaz obwodéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i1 regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturacji sg jednostki wg bedacego integralng czg¢scig dokumentacji
projektowe] przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robdt wyszczegdlnione w pkt 1.3.
niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — ¢z ogodlna

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej, okreslaja normy PN-
81/B-10700.02 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”, PN-81/B-
10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania 1 badania” oraz PN-B-02865; 1997 - ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkow . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa

przeciwpozarowa’”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnos$ci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie
z niezbednymi probami i rozruchami prébnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zalgcznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN10242:1999 — ,,Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”

PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania”
PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu’.
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PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody wody cieplej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” cz¢$¢ 11

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07.

S-02

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :

CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6)

= dostawa 1 montaz umywalek wiszacych wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 6 kpl

= dostawa 1 montaz misek WC wiszacych wraz z podiaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 6 kpl

= dostawa i montaz kabin prysznicowych wraz z podlaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 4 kpl

= dostawa i montaz rur na Scianach z PVC 50x2,5

= dostawa 1 montaz rur na $cianach z PVC 75x2.5

= dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 110x3,2

= dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 160x4,7

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i s3 zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
1 ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
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Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprz¢tu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST 1
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY
= RURY PVC
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przybordéw sanitarnych

wykona¢ z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury.
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

= Umywalka -PVC 50mm
= Miska ustgpowa -PVC 100mm
* Prysznic -PVC 75mm

Wewnetrzng instalacje zbierajacg kanalizacji sanitarnej uktadang w gruncie wykona¢ z rur
PVC-U 160x4,7 oraz 110x3,2 kl.S SDR34.

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzy¢ poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowac
rewizj¢ kanalizacyjng zapewniajaca prawidtowa eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o
srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwod rury.
Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm
rurowych z wktadkami z materialu izolujacego akustycznie, ktore mocowane sg do bryty
budynku za pomocg $rub i kotkéw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkoéw
jest dopuszczalne, ale nie zapewniaja one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustyczne;.
Uchwyty mocowac do elementdéw konstrukcyjnych budynku o duzej masie wiasciwe;j.

3. SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
= Pila o drobnych z¢bach
= Skrzynka uciosowa
=  Samochodd dostawczy

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy
uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywaé si¢ w pionie. Rury
powinny by¢ oparte na calej dlugosci. Wysoko$¢ podktadow powinna uwzgledniaé
maksymalng $rednice kielichow. Gdy rury skladowane sa luzem, nalezy zastosowa¢ boczne
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wsporniki 1 podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢
wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kierunek warstwy
nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwigkszych srednicach byty na spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowa¢ w wigzki zabezpieczone na dole 1 na gorze
drewnianymi klapkami, a calo$¢ otoczona jest tasmg tworzywowaq. Rury nalezy transportowac
w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy
stosowac plaskg powierzchni¢ tadunkowsa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materiatow posiadajacych ostre krawedzie.

4.2. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej

powinny by¢ pakowane 1 transportowanie w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien si¢ odbywac
krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami
atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobdw stalowych takich jak stalowe taczniki musza
by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne
dziatajace korodujagco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek *tadunkowych powinno umozliwi¢
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

S. PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w

projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Dokumentacjag Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podejscie do
przyboréw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenie §ciekow sanitarnych do istniejagcych
sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . Po wykonaniu instalacji podda¢ ja probie na szczelno$¢ i
przepustowosci.

5.1. MONTAZ Z RUR PVC
System kanalizacji za pomoca potaczen kielichowych. Uszczelki sg fabrycznie mocowane
przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichdw. Smarowanie uszczelek

powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku
poslizgowym, nalezy stosowaé $rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.
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5.2. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja 1 dobér montowanych przybordw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wysokos$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentow Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy lfatwy
dostep w celu utrzymania ich w czysto$ci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonéw
1 podej$¢ kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny by¢ montowane do $cian /
stelazy w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie. Przybory

sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybor,
zakladane bezposrednio pod przyborem lub wpieciem skroplin do instalacji. Wszystkie
syfony i podejscia do przybordéw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI
Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia i

przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowaé
podczas przeplywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekéw bytowo — gospodarczych nalezy powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem napehni¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwacji.

5.4. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogdélna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac 1 terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposOb przejrzysty, estetyczny i trwaly
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,
- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.
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- Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okres$lic polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji
powinny rownoczes$nie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartos$ci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji

6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelnosci rurociggéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w prébie szczelnos$ci rurociggow

-udzial w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do faktoryzacji s3 jednostki wg bedacego integralng czescig
dokumentacji projektowej przedmiaru robdt, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — wymagania ogélne. Wymagania
przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okre$laja normy PN-81/B-10700.00 — ,.Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie
z niezbednymi probami i rozruchami prébnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych

przewidzianych w projekcie wykonawczym okre§lona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zalgcznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DIN 19535 — ,,Rury ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych, odpornych na goragca wod¢”

PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 — , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-
85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw.

Wspolne wymagania i badania

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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