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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót technologicznych kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa odgałęzienia 

bocznego kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu”, 

zleconego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 

Specyfikację ogólną ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z kodami Wspólnego Słow-

nika Zamówień (CPV): 

 

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadze-

nia ścieków. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST  

Zakres robót obejmuje budowę odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji sanitarnej  

w ul. Sieradzkiej w Toruniu do posesji nr 19. 

 

Szczegółowy zakres robót jest opisany w SST-01 Sieci zewnętrzne. 

 

1.4. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

1.4.1 Prace towarzysz ące 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć:  

• uzyskanie zezwolenia na zajęcie terenu pod budowę Inwestycji od właścicieli / 

władających, 

• obsługę geodezyjną,  

• prace laboratoryjne i badawcze,  

• ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  

• nadzory użytkowników uzbrojenia terenu,  

• rozruch technologiczny, opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

• inne prace niezbędne do realizacji Inwestycji. 

 

1.4.2 Roboty tymczasowe 

Do robót tymczasowych należy zaliczyć między innymi:  

• organizacja i likwidacja zaplecza budowy, 

• tymczasowe odwodnienie wykopów (w razie konieczności),  

• umocnienie ścian wykopów,  

• organizacja ruchu na czas budowy (ruchu zastępczego),  

• wykonanie i konserwacja tablic informacyjnych,  

• zabezpieczenie istniejących obiektów podziemnych i nadziemnych,  

• prowizoryczne uzbrojenie terenu,  

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• zapewnienie ciągłości w dostawie wody / odprowadzenia ścieków, 
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• wykonanie badań i prób nowowybudowanego uzbrojenia, 

• przywrócenie zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego, 

• organizacja składowania odpadów, 

• inne prace niezbędne do realizacji Inwestycji. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia w każdym przypadku nale-

ży rozumieć następująco: 

 

Aprobata techniczna  – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwier-

dzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 

8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

 

Budowla  – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 

całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

 

Budynek  – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

 

Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

 

Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z późniejszymi zmianami) certyfikat zgodności wykazuje, 

że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla któ-

rych nie ustalono PN). 

 

Dokumentacja Powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

 

Dokumentacja Projektowa  - służąca do opisu przedmiotu zamówienia – w skrócie DP doku-

mentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-

nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 

2072); 

 

Dokumentacja projektowa  – projekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

 

Dokumenty budowy  – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
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służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

 

Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-

chu; 

 

Gwarancja  – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funk-

cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

 

Harmonogram robót  – program rzeczowy i finansowy realizacji robót opracowany zgodnie z 

wymaganiami Inwestora. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba nadzorująca budowę, posiadająca uprawnienia bu-

dowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz 

praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.  

 

Karty obmiaru robót  – dokumenty służące  do dokumentowania przez Wykonawcę obmiaru wy-

konywanych robót, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robo-

tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponosząca ustawową od-

powiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

Laboratorium  - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projek-

tową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, sta-

nowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

 

Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajo-

wo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Pozwolenie na budow ę – dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

 

Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

Projekt budowlany  – dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projekto-

we planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, 

w tym pozwolenia na budowę.  
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Przedmiar robót  – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

Roboty pomiarowe  – prace związane z pomiarami tras, powierzchni i niwelacji terenu, jakie wy-

stępują przy robotach budowlanych 

 

Roboty budowlane  - budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

 

Teren Budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zaj-

mowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Znak zgodno ści  – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

Umowa  – porozumienie zawarte między Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą robót, któ-

rego celem jest ustalenie warunków dotyczących realizacji zamówienia. 

 

1.6. Podstawowe wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za użyte materiały, sprzęt budowlany, jakość wykonanych robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca odpowiada również za należyte utrzymanie znaków geodezyjnych na terenie 

budowy. Zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca naprawi/przywróci na własny koszt. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego dostępu Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi do 

prowadzonych robót. 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie ze sztuka 

budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.  

 

 

1.7. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy.  

 

1.8. Dokumentacja projektowa 

Inwestor przekaże Wykonawcy Dokumentację do realizacji Inwestycji, tj.: 

• Projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, 

• Informację BiOZ, 

• Projekt wykonawczy, 

• Dokumentację geotechniczną, 

• Inwentaryzację zieleni, 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

 

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia następującej dokumentacji: 

• Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Planu BiOZ), 

• Harmonogramu prac, 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-00 Wymagania ogólne 

Strona 7 

 

 

• Dokumentacji powykonawczej. 

 

1.9. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy  

przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  

ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych  

na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową  

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

• Roboty modernizacyjne i remontowe  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów, jezdni, ciągów pieszych, znaków drogowych, barier ochronnych, 

uzbrojenia terenu itp. na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

zawiadomi odpowiednie jednostki organizacyjne o terminie wprowadzenia czasowej 

organizacji ruchu w okresie trwania budowy. W sytuacji zmiany terminu wprowadzenia 

zmiany organizacji ruchu, Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wprowadzenia 

organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę robót.  
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• Roboty o charakterze inwestycyjnym   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających 

do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Fakt przystąpienia do 

robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę robót. 

 

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru, 

d) przekraczania dopuszczalnych norm hałasu. 

 

1.12. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach  

oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  
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1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

1.14. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inwestor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednak Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 

one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.15. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inwestora. Inwestor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  

za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 
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1.16. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie robót. 

 

1.17. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

 

1.18. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,  

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów o ile w warunkach zadania nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą  

być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Inwestorowi  

do zatwierdzenia. 

 

1.19. Wykopaliska 

O wszelkich wykopaliskach, monetach, przedmiotach wartościowych, budowlach oraz innych 

pozostałościach o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrytych na terenie budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru, Inwestora oraz władze 

konserwatorskie i przerwać prace do czasu uzyskania stosownych decyzji. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inwestor po 

uzgodnieniu z Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 

którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania łub wydobywania tych materiałów 

jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom do  wymaga ń umowy lub wskaza ń 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy na własny koszt. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

odrzuceniem, usunięciem i niezapłaceniem przez Inwestora. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku 

braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-00 Wymagania ogólne 

Strona 12 

 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków zostaną usunięte na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji  

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

 

Badania prowadzone przez Inwestora 

Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  

w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 
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Inwestor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inwestor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  

to Inwestor oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi SST  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone Inwestorowi przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem,  

kto je przeprowadzał, 

•  inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane będą do dziennika budowy. 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta  

do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o .jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 

g) inne wyżej niewymienione.  

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, w terminie określonym w Umowie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót  

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym  

przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

8.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

SST.  

 

8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inwestora. 

 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
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przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inwestorem. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony w 

terminie określonym w Umowie. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

  

 

 

 

9.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) robót 
 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji powykonawczej. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
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Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

 lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. Recepty i ustalenia technologiczne 

3. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  

5. Wyniki badań geotechnicznych 

6. Wyniki z kamerowania przewodów kanalizacyjnych wraz z zapisem na płytach CD 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe  

lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 9.4 "Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 
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10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji 

przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi 

kosztami- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i 

wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, opłaty 

za składowanie i utylizację odpadów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za badania, 

próby i ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

• Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,   

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• Prace geodezyjne, 

• Prace geotechniczne (w tym nadzór hydrogeologa), 

• Urządzenie terenu budowy, 

• Likwidacja terenu budowy (i związane z tym uporządkowanie terenu po zakończeniu robót),  

• Tymczasową organizację ruchu, 

• Ubezpieczenie, 

• Inne koszty wyżej niewymienione, mogące wystąpić w trakcie realizacji zadania 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 

 

 

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu 

(b) Opłaty/dzierżawy terenu 

(c) Przygotowanie terenu 

(d) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu 

(e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006 poz. 

1118 z późniejszymi zmianami  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z póź-

niejszymi zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmiana-

mi). 

4. Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budow-

lano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środo-

wisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z  

późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. 

U. 2002 nr 199 poz.1671 z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Rozdział 1(Dz. U. 39/2007 poz. 251  z późniejszymi 

zmianami) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o wprowadzenie ustawy – Prawo ochrony śro-

dowiska, ustawa o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27. września 2001 w sprawie katalogu odpadów 

( Dz.U. Nr 112/1206/2001 z późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U 239/2005 poz. 2019  z późniejszymi zmianami) – Prawo 

wodne. 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 

126, poz. 839 z późniejszymi zmianami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków po-

sadowienia obiektów budowlanych. 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000 z póź-

niejszymi zmianami). 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót technologicznych kanalizacji sanitarnej w ramach zadania „Budowa odgałęzienia 

bocznego kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Sieradzkiej 19 w Toruniu”, 

zleconego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 

Specyfikację szczegółową SST-01 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z kodami Wspólne-

go Słownika Zamówień (CPV): 

 

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadze-

nia ścieków 

oraz z następującymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

ST-00  Wymagania ogólne (Ogólna Specyfikacja Techniczna) 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST  
 

Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji z rur PVC-U o średnicy DN160mm  

na odcinku od istniejącej studni „Sistn” na kanale DN300mm do granicy w/w nieruchomości – od-

cinek Sistn-P. 

ZAKRES RZECZOWY 

Lp. Rodzaj materiału Ilość 

1 Rura PVC-U DN160mm SN8 (w tym kaskada) 9,4 mb 

2 Przejście szczelne przez ścianę studni dla rur PCV160 2 szt. 

3 Zaślepka systemowa do rur PVC DN160mm 1 szt. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia w każdym przy-

padku należy rozumieć następująco: 

 

Grunt no śny 

Grunt budowlany, który może przejmować obciążenia od określonego obiektu budowlanego. 

 

Kanalizacja sanitarna 

Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
 

Kineta 

Wyprofilowany rów w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
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Odgałęzienie KS 

Odcinki kanalizacji od głównej sieci kanalizacyjnej do granicy posesji, służące połączeniu przyłą-

czy kanalizacyjnych do głównych sieci kanalizacyjnych. 

 

Przył ącze wodoci ągowe 

Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieru-

chomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 
 

Studnia kanalizacyjna 

Element uzbrojenia kanalizacji przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

 

Studnia kaskadowa 

Studnia kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytracenie nadmiaru 

energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego ka-

nału odpływowego.  
 

Właz kanałowy 

Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór ka-

nalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-00 "Wymagania ogólne".  

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być fabrycznie nowe. 

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania materiałów do budowy wodociągów i kanalizacji 

sanitarnej znajdują się na stronie bip Zamawiającego pn. „Podstawowe wymagania techniczne 

rur, kształtek i obiektów stawiane nowoprojektowanym układom kanalizacji sanitarnej”. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być sprawne i dostosowane do technologii  

i warunków wykonywanych robót na placu budowy.  

Wykonawca przystępujący do wykonania Inwestycji powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

a) roboty budowlano –montażowe: 

− zespół urządzeń do przewiertu i przecisku,  

− koparki / koparko-ładowarki,  

− dźwigi samojezdne, 

− równiarka samojezdna,  

− piła motorowa łańcuchowa,   

− walec statyczny samojezdny,  

− zagęszczarka wibracyjna spalinowa,  

− ubijak spalinowy,  
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− pompa wirnikowa,  

− wciągarka ręczna,  

− ciągnik kołowy,  

− samochód skrzyniowy,  

− samochód samowyładowczy, 

− skrapiarka do bitumitu,  

− piła tarczowa,  

− sprężarka powietrza,  

− spawarka,   

− rozkładarka mas bitumicznych. 

 

b) roboty betonowe i zbrojarskie: 

− samochody do przewozu betonu, 

− wibratory pogrążalne, 

− deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem mate-

riałów drewnopochodnych takich jak: płyty twarde, stemple, łączniki stalowe, itp., 

− szalunki, deskowania systemowe, 

− maszyny do obróbki stali zbrojeniowej, 

− narzędzia do prac montażowych armatury i wyposażenia technologicznego, 

− narzędzia do prac wykończeniowych, 

− spawarka elektryczna. 

 

c) inny nie wymieniony wyżej sprzęt potrzebny do wykonania robót objętych dokumentacją 

projektową. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca starannie załaduje, przetransportuje, rozładuje i będzie magazynował materiały  

lub produkty oraz będzie je chronił przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narażeniem  

na niekorzystne warunki pogodowe lub zawilgocenie w czasie transportu i po dostawie na teren 

budowy. Wszelkie materiały lub produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być 

dostarczone w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwę producenta  

i znak towarowy. Dla materiałów mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi lub środowiska 

naturalnego konieczne jest dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Materiały lub produkty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostaną usunięte, 

naprawione lub wymienione przez Wykonawcę i na jego koszt. 

Wykonawca zbuduje i utrzyma w należytym stanie wystarczająco obszerne i odporne na wpływy 

atmosferyczne tymczasowe pomieszczenia do prawidłowego magazynowania i ochrony jego 

własnych materiałów oraz materiałów Podwykonawców. 
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Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji transportu mieszanki betonowej, aby mogła 

być użyta na placu budowy nie później niż w ciągu 2 godzin od uzyskania jej w wytwórni. 

Transport cementu powinien odbywać się krytymi środkami transportu z pełną ochroną  

przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Projektach Budowlanych, Specyfikacji Technicznej oraz w terminie 

przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą na polecenie Inwestora usunięte  

z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do i na Placu Budowy. 

  

Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu: 

− ciągnik kołowy z przyczepą do transportu rur, 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód dostawczy, 

− samochód do przewozu betonu, 

lub inne środki transportu posiadające dopuszczenia do ruchu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających ich uszkodzenie.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050 (lub norm 

równoważnych).  
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5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych, Wykonawca wytyczy trasy 

projektowanych sieci i obiektów z nią związanych i trwale je oznaczy w terenie. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wykona repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi Nadzoru. Prace geodezyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekty zmiany organizacji ruchu na czas budowy  

oraz zabezpieczy niezbędne przejścia dla pieszych (kładki z barierkami o wysokości  

min. 1,20 m) i przejazdy dla ruchu kołowego (pomosty stalowe przejazdowe). Rejon prac należy 

ogrodzić, zabezpieczyć przed osobami postronnymi, oznakować i oświetlić dla warunków 

dziennych i nocnych, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu, wymaganiami BHP oraz planem 

BiOZ, sporządzonym przed przystąpieniem do prac. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych i montażowych, Wykonawca w pasie o szerokości 

niezbędnej dla prowadzenia robót, zdemontuje pozostałe niezdemontowane elementy 

nawierzchni utwardzonej i złoży je w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.3 Roboty ziemne 

Wykopy pod przewody wykonywać jako wąskoprzestrzenne - przy wykopach do 4 m głębokości 

za pomocą wyprasek. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wy-

kopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Od-

chylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzo-

ru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,  

wg przekazanego projektu. Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem pro-

wadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. 

Wykopy należy wykonać ręcznie i mechanicznie. Metody wykonania wykopu (ich wybór, ręcznie 

lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, warunków lokalnych, 

danych geotechnicznych oraz przy uwzględnieniu wyposażenia w sprzęt i możliwości 

technologicznych, jakimi dysponuje Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy ręcznych 

wykopów kontrolnych zlokalizować uzbrojenie podziemne kolidujące z trasą projektowanych 

sieci i obiektów z nią związanych. Należy zwrócić uwagę na to, że część uzbrojenia 

występującego faktycznie może nie być widoczna w terenie, ponadto może nie być 

zainwentaryzowana i nie wykazana na mapach geodezyjnych.  

Wierzchnią część gruntu – humus (gleba), tam gdzie występuje (trawniki), należy zebrać  

i skomasować na hałdzie, poza strefą robót, w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Wykorzystanie humusu – jako odtworzenie terenów zielonych.  
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem odpowiednim dla budowy rurociągów 

i obiektów z nimi związanych, ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 

Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie 

pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony  

z Inspektorem Nadzoru.  

Ze względu na brak dostatecznej powierzchni do składowania urobku obok wykopów, 

przewiduje się częściowy wywóz ziemi wydobytej z wykopów na czasowe składowisko,  

z późniejszym jej przywozem. Wykonawca ustali ilość urobku przewidzianego do czasowego 

wywozu, z uwzględnieniem własnych możliwości wykonawczych, technologicznych, szerokości 

jednoczesnego frontu robót, dostępności terenu, uwarunkowań związanych ze zmianą 

organizacji ruchu na czas budowy, organizacją robót itp.  

Istniejące przewody podziemne, które znajdą się w przestrzeni wykopu, należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem, przez ich umocowanie, podwieszenie itp., w sposób zapewniający  

ich nieprzerwane funkcjonowanie. 

 

5.4 Odwodnienie wykopów 

Przewiduje się lokalne obniżenie zwierciadła wód gruntowych do głębokości umożliwiającej reali-

zację prac związanych z bezpiecznym wykonaniem wykopów budowlanych i ułożeniem przewo-

dów. Dla zrealizowania powyższych celów przewiduje się uzyskanie depresji na poziomie mini-

mum 0,30m poniżej dna wykopów. Przewiduje się odwodnienie wykopów z użyciem igłofiltrów 

wpłukiwanych po dwóch stronach wykopu: 

• średnica igłofiltrów  - DN50 mm, 

• długość rury filtrowej – ok. 1,0 m, 

• zagłębienie filtrów  – góra filtra 1,0÷1,5 m poniżej dna wykopu. 

Należy przyjąć, że w rejonie Strugi Toruńskiej może wystąpić większy napływ wody gruntowej 

do wykopów. Wówczas należy zainstalować więcej rzędów igłofiltrów. 

Przewiduje się odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów tymczasowymi przewodami 

ciśnieniowymi z rur DN 160 mm, ułożonymi na powierzchni terenu. Odbiornikiem wód będzie 

kanalizacja deszczowa w ul. Sieradzkiej. Wody pochodzące z odwodnienia wykopów, przed 

zrzuceniem do kanalizacji, należy przeprowadzić przez osadnik piasku wykonany jako studnia  

z kręgów betonowych DN 1200-1500 mm. 

 

5.5 Roboty monta żowe 

Wykonanie podłoża (wykop otwarty) 

Przy wykonywaniu podłoża należy bezwzględnie spełnić warunki posadowienia wymagane 

przez producenta zastosowanych rur lub studni.  

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały naruszone 

(rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należy 

usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. 
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Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być 

zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać 

warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

 

Ogólne zasady montażu rurociągów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero  

po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan tech-

niczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończe-

niem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego ka-

nału przed zamuleniem. 

Odchylenia ułożonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentacji pro-

jektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożone-

go przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm. 

W danym zakresie średnicy na jednym ciągu kanalizacji (odcinku) dopuszczalne jest zastoso-

wanie rur i kształtek (w tym przyłączeniowych) wyłącznie jednego producenta. 

W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia przewodów należy stosować izolację cie-

płochronną. 

 

 Rurociągi z PVC 

 Rury PVC można układać przy temperaturze powietrza od 5° do 40°C. Przy układaniu poje-

dynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej 

rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłą-

czeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na 

jednej prostej.  

Rury PVC należy transportować i montować zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem należy zastosować zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywi-

dualnie. 

Kable, linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielny-

mi: 

• koloru niebieskiego na kablu NN, 

• koloru czerwonego na kablu SN 

i podwiesić na całej długości wykopu. Dla każdego przypadku kolizji należy zapewnić nadzór 

odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem  

do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.  

Przed zakryciem każdorazowo należy uzyskać zgodę użytkownika.  
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W przypadku zaistnienia awarii istniejącego uzbrojenia, należy awarię usunąć  

a metody naprawy uzgodnić, przed jej usunięciem, z właścicielem (gestorem) danego uzbroje-

nia. 

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejącego odkryte podczas wykonywania robót 

ziemnych należy zinwentaryzować geodezyjnie w stanie okrytym.  

 

5.6 Próby szczelno ści  

Próby szczelności kanalizacji 

Przewody grawitacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności  

na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności nale-

ży przeprowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 (lub normy rów-

noważnej). 

Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzona przy pozytywnej próbie szczelno-

ści na eksfiltrację. 

 

5.7 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu 

sprzed wykonywania robót i uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru i właściciela / zarządcy 

terenu. Zdemontowane podczas prowadzenia robót zasadniczych ogrodzenia działek i terenów 

prywatnych należy odtworzyć zgodnie z technologią wykonawczą dla danego ogrodzenia. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

  

W trakcie budowy Inwestycji należy przeprowadzić następujące badania:  

− zgodności z Dokumentacją Projektową, 

− materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

− ułożenia przewodów: głębokości ułożenia przewodów, ułożenia przewodów na podłożu, 

odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku, zmiany kierunków przewodów, 

− kontrolę połączeń przewodów, 

− szczelność przewodu, 

− pokrywy studni i zwieńczenia wpustu względem nawierzchni jezdni lub terenu, 

− położenia stopni złazowych, 

− obudowę włazów studni, 

− prawidłowości położenia sieci i obiektów w planie, 

− wyprofilowanie kinet studni, 

− prawidłowość montażu studni prefabrykowanych i wpustów, 
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− prawidłowego wykonania osadników wpustów 

− czystość rurociągów kanalizacyjnych.  

Badania, kontrole i pomiary sieci i przyłączy wodociągowych należy prowadzić zgodnie  

z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002 (lub norm 

równoważnych), Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych                   

i Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez 

COBRTI Instal. 

Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie szerokości wykopu, 

− sprawdzenie głębokości wykopu, 

− sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

− sprawdzenie szalowania wykopu, 

− sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

− sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

− sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

− sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych, 

− sprawdzenie wykonania przejść szczelnych, 

− badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej, 

− badanie szczelności studni – próba zgodna z PN-B-10729:1999 (lub normy równoważnej). 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru)  

lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania 

odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby  

i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane 

materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 

Kontrola, pomiary i badania 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów 

wykonane przez dostawców itp.)  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji.  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w SST i zaakceptowaną  

przez Inwestora. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi przewodu, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

• badanie odchylenia spadku przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania nie powinny przekraczać podanych niżej:  

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż : ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać :± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m powinien być zgodny z pkt 5.3 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do: ± 5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".   

Jednostkami obmiaru są: 

[mb] - dla : 

• rurociągów, 

 

[szt.] – dla: 

• studni kanalizacyjnych, 

• kształtek. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się  

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
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jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 („Kontrola jakości”) dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór obiektów liniowych 

Do robót zanikających, ulegających zakryciu, które podlegają odbiorowi zalicza się: 

− roboty montażowe wykonania sieci i odgałęzień/przyłączy, 

− wykonane studnie kanalizacyjne, 

− wykonana izolacja, 

− wykonane uzbrojenie sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty) i gazowej (zasuwy, zawory), 

− zasypka i zagęszczanie wykopu, 

− wykonana armatura. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza następujące dokumenty: 

− Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  

w trakcie wykonywania robót, 

− Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii  

wg PN-B-02481 (lub normy równoważnej); wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 

przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-EN-1997-

1:2008P (lub normy równoważnej); poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 

okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo–wodnego; 

uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót 

przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego 

wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu,  

− Dziennik budowy, 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

− Protokół przeprowadzonego badania szczelności, 

− Inwentaryzację geodezyjną przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana  

przez uprawnionego geodetę. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 1.3. niniejszej 

SST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
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3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 z późniejszymi 

zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środo-

wisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z  

późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. 

U. 2002 nr 199 poz.1671 z późniejszymi zmianami) 

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z  późniejszymi zmiana-

mi) 

8. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145) 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowla-

nych (Dz.U. z 2012 poz. 463) 

 

       oraz inne przepisy obowiązujące w Polsce. 

 


