SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja budynku

Szkoly Podstawowej w Zawdzie,

Inwestor:

Miasto 1 Gmina Lasin

Adres:

86-320 Lasin, ul. Radzynska 2

PazZdziernik 2017



Specyfikacje Techniczne termomodernizacji_budynku Szkoly Podstawowej
w Zawdzie

SPECYFIKACJ/%T/ TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
w Zawdzie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majagce na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych termomodernizacji budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczego6lnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robot, ushig i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST — 2 Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnicznych

ST - 3 Wymiana okien i drzwi

ST - 4 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji

ST - 5 Ocieplenie dachu i stropu nad ostatnia kondygnacja
ST — 6 Roboty dekarskie

ST — 7 Roboty malarskie

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
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1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
1 rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1. 1
Integralng cz¢$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.5. OKkresSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordéw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych
robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
1 odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jako$ci robodt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesiec Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,

obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétlowo w warunkach
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umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedlig otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Je$li jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezb¢dne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez rob6t nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezb¢dne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow
1 elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktow3.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dzialania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajagcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i begdzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen Iub
ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty latwopalne begda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
ryczattowa.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialdbw, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatlow Zamawiajqcy musi uzyskac aprobat@ od
odpowiednich wladz administracji panstwowe;j, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Strefa niebezpieczna, w ktOI‘CJ istnieje mozliwo$¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i1 ogrodzona w sposoéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej boga spadaé
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokosc1 nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno byé szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatlow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0so6b
obshugujacych takie urzadzenia.
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= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

* Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane 1 eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegodtowy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.7.3. Szczegotowy harmonogram robot

Szczegdlowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W  trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i1 nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Specyfikacje Techniczne termomodernizacji_budynku Szkoly Podstawowej
w Zawdzie

1.7.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje

program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program
zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogbdlng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) czeg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do

opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowag.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego dat¢, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych mi¢dzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zaré6wno wykonawcee jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowys;

dzief dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

daty rozpoczgcia 1zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

komentarze 1 instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

daty zgloszenia robot do czg¢sciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestic Wykonawcy;

warunki pogodowe i1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spehienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
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Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
1.8.2. Ksiazka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdt. Szczegdélowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot.
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczeg6lnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
= Dokumenty wchodzace w skiad umowy;
= Pozwolenie na budowg¢/zgloszenie zamiary wykonania robdt budowlanych ;
= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
=  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;
* Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokoly odbioru robét,
= Opinie ekspertow i konsultantow,
= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania

budowy

1.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

= rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robét ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami  wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materialow oraz procedur zlozonych Iub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda
przedkiadane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,

8



Specyfikacje Techniczne termomodernizacji_budynku Szkoly Podstawowej
w Zawdzie

ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatlow, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajacemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcow, za§ wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nast¢pujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktoérych producent:

- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okres$lonego systemu oceny zgodno$ci

- wydat krajowa deklaracje zgodnos$ci z dokumentem odniesienia

- oznakowal wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie sa réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja wazno$¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
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rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu szczegdtowa informacje o
zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spehiaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajagcego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako§¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budoweg materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaplaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materialdw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna
zgodno$¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, ze
tymczasowo skltadowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialow. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. ,

5. WYKONANIE ROBO

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki fipansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos$¢ robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatdow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialdw raz robot z
czgstotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdw i robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak 1
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okres$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. :

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w S$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bltedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pis$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhiz linii osiowe;.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w
m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone dlugo$ciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych diugosci lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardéw, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. ,

8. ODBIOR ROBO

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
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czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaly),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupehlniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
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podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w

Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pdzniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z
pdzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczego6lnosci:
- skucie uszkodzonych tynkow,
demontaz orynnowania,
- demontaz instalacji odgromowej,
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6
2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki §rodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Obrobki dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé
rynnami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objgte niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Uwagi szczegolowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

Ilo$ci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACSI% ;FECHN ICZNA
WYKONANIE IZOLACJI PIONbWEJ SCIAN PIWNICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznej i przeciwwilgociowej §cian piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie izolacji termicznej 1 przeciwwilgociowej $cian piwnicznych w obiektach
objetych przetargiem.
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia — 60—-80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

- sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin

warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy

sklejonych ze soba 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Masa bitumiczno polimerowa np. COMBIFLEX - C2
COMBIFLEX-C2— dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajaca lub inny
material rtOwnowazny o nastepujacych wiasciwosciach:

- mostkuje rysy w uszczelnianym podfozu,

- tworzy bezszwowa 1 bezspoinowa powloke izolacyjna,

- do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowiazaca,

- zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),
- ekologiczna,

- mozliwos$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,
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- mozliwos$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach
2.2.5. Zaprawa uszczelniajaca np. AQUAFIN-2K
AQUAFIN-2K - dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa
uszczelniajaca lub inny material rtOwnowazny przeznaczony jako izolacja fragmentow $cian
piwnicznych wystajacych powyzej terenu.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2.Sprzet stosowany
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robodt

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkiadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i1 przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkladu

Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac¢ 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Masa uszczelniajaca np. COMBIFLEX-C2

Podloze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne cz¢$ci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materialu powinna odbywac si¢ na suche lub wilgotne podioze.

Nierownosci, ubytki i zaglgbienia nalezy uzupehic¢ zaprawa do uzyskania gladkiej i rownej
powierzchni.

Masg nalezy naktada¢ na podloze za pomoca pacy zebatej. Nastgpnie wygtadzi¢
powierzchni¢ paca metalows.

Powloke uszczelniajaca nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powloke zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez naklejenie plyt ze styropianu lub styroduru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
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Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktéorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robot jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.
Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokély odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokdly odbioru materialdéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw

do murdw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACSI % ;FECHN ICZNA
WYMIANA OK-IEN I DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wymianie stolarki zewngtrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonywanie rob6t — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejacych okien,
- montaz nowych okien,
- demontaz istniejacych drzwi zewngtrznych,
- montaz nowych drzwi.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialdw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:

— okna PCV ( szklenie zestawem szklanym jednokomorowym, okucia obwiedniowe, ramiaki
z rozszczelnieniem lub z szufladkami wentylacyjnymi, wsp. izolacyjnosci k - min = 0,9
W/m’K)

—  drzwi zewnetrzne k - min = 1,3 W/m’K)

— kotwy stalowe

- koftki rozporowe

— pianka poliuretanowa

— silikon

— sucha zaprawa szpachlowa

— gips szpachlowy

— piasek do zapraw

— cement portlandzki 25 z dodatkami
wapno hydratyzowane

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
reczny sprzet do odkuwania tynkow, mlotki, itp.
lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do rgcznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprzgt do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprz¢t potrzebny do wykonania robot
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Doktadnosci wykonania o$cieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75
cm, a maksymalna odleglo$¢ od narozy o$cieznicy nie wigksza niz 30 cm. O$cieznice po ustawieniu
do poziomu i pionu nalezy umocowaé¢ za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w murze, albo
przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomigdzy o$ciezem a
oscieznicg nalezy wypehi¢ materialem izolacyjnym odpornym na korozj¢ biologiczng. Prawidlowo
osadzona oscieznica z tolerancja do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda rowniez zamontowane w
pionie i poziomie.
Zasady montazu okien
Stolarka okienna osadzona jest w oSciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe musza
by¢ wykonane tak, aby spetnione byly wymogi mozliwo$ci prawidlowego zamocowania okna, oraz
umozliwione bylo prawidlowe uszczelnienie przestrzeni migdzy o$ciezg a o$cieznicg. Dopuszczalne
odchylki wymiarowe otwordw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane
oscieza nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podkiadach lub listwach. W zaleznos$ci od rodzajow
facznikow stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy
kotwigce w o$ciezach. Styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewngtrznej stronie uszczelni¢ pianka
poliuretanowa. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokladno§¢ pomiaru
przekatnych. Odchylenia oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2-4 mm.
Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.
Zasady montazu drzwi
Dokladno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Os$cieznice mocowa¢ za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséOw kotwionych w o$ciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jako$ci zgodnie z
wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich. Dla dokonania oceny jakos$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
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zgodno$¢ wymiarow,

- jakos$¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,

prawidlowo$¢ wykonania szczegdtow konstrukceji,
sprawnos¢ dziatania skrzydel, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢,
wykonanie o$ciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogoblne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-70/5028-22
BN-75/6821-01
BN-75/6821-02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01
BN-79/7150-01
BN-82/7150-04

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

Szklo plaskie okienne pochlaniajgce promienie podczerwone.
Szklo budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane plaskie.
Szkto budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACSI% ;FECHN ICZNA
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE- I MALOWANIE ELEWACJI
BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegdInych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczeg6lnych rodzajow robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robdt, ushug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy
panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow metoda lekko-mokra.
Zaproponowany system wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system
ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekko-mokra pod warunkiem osiagnigcia parametrow co
najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach)

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot s3:

= Dbale iglaste,
deski,
piasek do zapraw,
cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,
wapno hydratyzowane,
listwa cokolowa,
emulsja gruntujaca,
zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,
plyty styropianowe samogasnace frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,038 W/m” K grubo$é plyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15c¢m, na
$ciany zewnetrzne poddasza d = 13 cm ( np. plyty styropianowe TERMO — firmy
TERMO ORGANIKA Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert
réwnowaznych w zakresie zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w
dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materialy parametrow A < 0,038
W/m®K co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach
przy zachowaniu grubo$ci docieplen lub mniejszych),
= dyble plastikowe z grzybkami,
= siatka z widkna szklanego,
= katownik aluminiowy ochronny,
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= podkladowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN
15/00 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych w
zakresie zaproponowania innych materialow niz wskazanych w dokumentacjach
pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametréw co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach),

= farba akrylowa kolorystyka wedhug projektu (farby np. ATLZAS ARKOL E
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rdwnowaznych w zakresie
zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na farby innych firm pod
warunkiem posiadania przez te farby parametrow kolorystyki identycznych a jako$¢
co najmniej taka sama lub lepsza niz ta okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie.
3.2 Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe przyscienne
plyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
haki do muru
drut stalowy okragty migkki
zuraw okienny przenos$ny
reczny sprzet do odkuwania tynkow, mlotki, itp.
lopaty, szpadle, szufle i inny sprz¢t do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprzgt do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprz¢t potrzebny do wykonania robot
wiertarka
mieszadlo do zapraw
sprzet do naktadania kleju
poziomica Im
poziomica wgzowa
pion
tata aluminiowa 2m
listwy 1 taty drewniane
katownik metalowy
sznur malarski
olowek stolarski
nozyk metalowy
pita ptatnica
pitka do metalu
nozyce do blachy
mlotek murarski
tapka stalowa
wkretaki
szczotki malarskie
watki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
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4.2. Wybor $rodkow transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materialow jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robodt

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie materialy 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic
rOwnowaznymi stosujagc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materialdow wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnos$ci stosowania materialow budowlanych zgodnie z ustawag Wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
pracg robotnikow.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukeji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ stref¢ bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidlowo przygotowane podloze w znacznym stopniu przyczynia si¢ do jakos$ci catego
systemu. Aby uzyska¢ trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podloza i jego
wiasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany miotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega do $ciany, bedzie slycha¢ metaliczny dzwigk. Gluche dzwigki $wiadcza o
odspojeniu si¢ tynku od podloza. Po sprawdzeniu calej Sciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podloze do ocieplenia powinno by¢
nos$ne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wilasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowaé podloze, ale takze zdemontowaé na czas robdt wszystkie
elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie plyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane.
Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie si¢, a takze uchroni
przed uszkodzeniem np. lampy o$wietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikow powinny zosta¢ usuni¢te. Po wykonaniu docieplania
zostang zastgpione nowymi, o wigkszym (o grubo$¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5
cm. Jezeli o$cieznice s3 mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem gruba
folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowq ta§mg malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od sc1any, nalezy przedhuzy¢
przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu faczy si¢ z istniejacym za
posrednictwem kostki przytaczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podioza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to
wykona¢, postugujac sie szczotka ryzowa lub woda pod ciSnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz,
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brud, resztki farb i wszystkie tuszczace si¢ fragmenty materialtow. Czynno$¢ ta jest niezbedna dla
zapewnienia wlasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.

Wiegkszo$¢ materialow $ciennych i tynkéw charakteryzuje si¢ wysoka chlonnoscia wody.
Jezeli podczas mycia Sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemnial), zachodzi
potrzeba zredukowania jej chlonno$ci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujacg nanosi si¢ na
$ciang w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajac o
dokladne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy
sprawdzi¢ no$no$¢ podloza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania
styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang 1 zagruntowang) powierzchni¢ nalezy
przyklei¢ w roznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do
przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac ja na cate powierzchnie probek w warstwie
grubosci ok. 1 cm. Po dokladnym doci$nigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni.
Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi
rozwarstwienie probek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe dostosowane sa swoimi wymiarami do rdznej grubosci ptyt izolacji
termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zardwno przy izolacji
ze styropianu, jak i welny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokolowej nalezy
wyznaczy¢ na calym obwodzie budynku lini¢ pozioma wyznaczajacg gorng krawedz przylegtego do
$ciany pionowego skrzydelka listwy.

Listwy cokolowe mocuje si¢ do $ciany za pomoca kotkow rozporowych lub kolkéw
szybkiego montazu w iloSci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia plaszczyzny, nalezy je skorygowaé, stosujac
podkiadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowe;j
najlepiej jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykala si¢ pod katem
prostym z listwg dochodzaca ze $ciany przylegtlej, jej krawedZ nalezy docia¢ pod katem 45 stopni.
Listwe cokotowa nalezy przykreci¢ do Sciany gérng krawedzia do wytrasowanej wezesniej linii. Do
montazu stosuje si¢ kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia
koncowek listwy, dodatkowe kolki powinny znalez¢ si¢ w otworach skrajnych. Otwory w $cianie
wierci si¢ bezposrednio przez przylozong listwe cokotowa. Prawidlowo zamocowane odcinki listwy
cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokdéw na zlaczach, zataman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowia plyty styropianowe, spetniajagce nastepujace parametry: sa
samogasnace, krawedzie plyt frezowane o wspolczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038 W/m® K
grubos¢ plyty z projektu i opracowania na éciany d =15 cm (13 cm $ciany poddasza) na o$cieza
d =5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyrownania cokolika ze $ciang wymiary ptyt nie moga by¢
wigksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z
posiadanym atestem. Zaprawe¢ klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja podang na
opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych
izolacyjno$¢ termiczng $ciany przed dociepleniem oraz zakladany wspodtczynnik przenikania ciepta
1 zyski z oszczednos$ci na o grzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m> . Dugo$é
kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej
cze¢$ci $ciany (nie liczge tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatow pelnych 1 9
cm w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkoéw nalezy wbié
W nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyja¢ kotek, poglebi¢ otwor i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
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niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadba¢ o polaczenie izolacji $cian z
izolacja stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacja termiczng wykonang w potaci
dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacj¢ termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane
z przewigzaniem spoin w plaszczyZznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie
moze znajdowaé si¢ w spoinach migdzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej
wysunigcia poza naroznik. Zaprawe klejowa naklada si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok.
4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa
powinna pokrywac ok. 40% powierzchni plyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do S$ciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang lub
styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zar6wno w
pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejagca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usungé. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad plyt w kolejnym (wyzszyrn) rze;dme nalezy zacza¢ od plyty potdéwkowe;.
Caly czas nalezy kontrolowaé¢ poziomica pion i poziom przyklejanych plyt W przypadku
dodatkowego mocowania plyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackow
zaprawy, aby dwa z nich znalazty si¢ w miejscach p6zniejszych kotkow. W tym przypadku sg to
dwa $rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nigtych do $ciany plyt, nalezy robi¢ to
szczegolnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej plaszczyzny bez uskokow.

Dhugo$¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek
styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5
cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz glebokos$¢ oscieza.. Po przylozeniu na
sucho paska styropianu w o$ciezu, mozna oznaczy¢ wilasciwag dlugos¢ plyty dochodzacej do otworu
z plaszczyzny $ciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu
jego wymiarow, wyciag¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace o$cieza, zaprawe
klejowa nanosi si¢ przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez nalozy¢ na krawedz styropianu
od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokoét otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé paca z
papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukle,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycigciem katownika nalezy zmierzy¢ dlugo$¢ naroznika. Naroznik musi by¢
osadzony na styropianie pod siatka zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies$¢
niewielka ilo$¢ kleju na calej dlugos$ci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy
zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dhuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy
pomocy gladkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowal zaprawa zamontowany naroznik
zabezpieczajacy. W ten sam sposob wzmacnia si¢ wszystkie krawedzie wokol, otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Napre¢zenia wewngtrzne,
bedace wynikiem rozszerzania si¢ i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do
pojawienia si¢ uko$nych peknig¢ w plaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otwordéw na
zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatow o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na styropian
paca zecbata w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastgpnie zatapia si¢ W niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gladka paca stalowa. W ten sposdb dokonuje si¢
wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obrobki podokiennikobw musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowe;j
malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm
wigksza od glebokosci osécieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym
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do gbéry na min 2 cm. Dlugo$¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci
otworu w $§wietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego
koncowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina
si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozpr¢zony styropian stworzy nawis na szerokosci
ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otwordéw okiennych wzmocni¢
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia
ich w pionie 1 poziomie (gorny) uzywa si¢ poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujacego,
narozniki nalezy owina¢ siatka, zatapiajac ja w nalozong na styropian zaprawe klejowa
analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami uko$nymi, mogacymi pojawié
si¢ w narozach otworow, stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia si¢ w
zaprawie klejowej paca gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych
pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac plyty
styropianowe w gornej partii $ciany, nalezy bezwzglednie zadbaé, aby zachodzily na izolacje
termiczng stropu lub dachu na taka wysokos¢, jaka jest grubos¢ plyt.

Dlugg tata aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy plyty styropianowe tworza jedna
plaszczyzng. Kontrolujac powierzchnie, fate nalezy przyktada¢ w réznych miejscach i w réznych
kierunkach. Wszelkie nierdwnosci plaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem
$ciernym, zalozonym na sztywng pacg. Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie
warstwy wykonczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierownosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysoko$ci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu,
nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy
zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dhugiej poziomnicy.
Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienka warstwa zaprawy klejowe;j
przy pomocy gladkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami
(na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej),
otwory na kolki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co
najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gigboko$¢ otworu powinna by¢ o
1 cm wieksza od dlugosci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych §cian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gléwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podkladu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i
wtopionej w nig siatki z wlokna szklanego. Siatka pehni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
napre¢zenia powstale w plaszczyznie S$ciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady faczenia kolejnych fragmentéw siatki na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zar6wno na potaczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie
zaprawy klejowej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinig¢ta po 15 cm poza naroznik z kazde;j
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podloze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczeg6lng starannoscig. Wszelkie
niedociggni¢cia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy
zaszpachlowa¢ 1 przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojona, po
catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela
chemicznie warstw¢ zbrojona od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwicksza
przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany moga by¢ pozostawione do sezonu
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letniego bez szkody dla ukfadu dociepleniowego.
5.2.4. Wykonanie tynkow zewne¢trznych mieszanka tynkarska mineralna
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkow w czasie

opadow deszczu 1 silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ si¢ przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji
budynku. Podlozem dla tynkoéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem.
Podktad ten znakomicie zwigksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednocze$nie powloke hydrofobowa
(wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W
razie gwattownego zlamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wlasnie warstwie. Wykonanie
tynku mozna odlozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Roznice, jakie migdzy nimi wystepuja, polegaja
jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cecha tynkow
cienkowarstwowych jest ich sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre".
Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na Sciang partie tynku musza byé zatarte wowczas,
kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na
krawe;dmach naloZonego na Sciane tynku Widocznych Sladéw polaczen przyschnigtego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowiem pozniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby 0sob pracujacych
przy nakladaniu i1 fakturowaniu tynku oraz ich umiej¢tnosci, nalezy zaplanowaé wielkosci
powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia kolorow i
faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze
do nakfadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robdt malarskich na zewnatrz budynkow
podczas intensywnego dzialania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywaé¢ powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wlasciwosciach toksycznych
nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow bhp.

Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej
ma by¢ polozona powlokg malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowg wedhig protokotow badan
kontrolnych 1 atestow jakosci materialdéw, protokotow odbioréw czesciowych podloza i podkladu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.
Odbidr przygotowanego podioza powinien obejmowac jego rownos¢, czystos$¢ i suchosc.
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnos$ci materiatow (jako$¢ 1 ilos¢) ilos¢ dokumentacja budowlang.
— stanu wilgotnosci warstwy.
- czy zachowana jest ciaglo$¢ warstwy izolacyjnej
— stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podioza.
- czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajagcymi rozpuszczalniki badz
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substancje oleiste.
Jako$¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:

— badanie przyczepnosci tynku do podloza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mlotkiem,

— badania mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych

— badania grubos$ci tynku poprzez wyciecie pigciu otwordéw o $rednicy okoto 30
mm w ten sposob, aby podioze bylo odstonigte lecz nie naruszone.

— sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
sprawdzeme kolorystyki i jakosci robdt malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogdlne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podiozy,

- sprawdzenie przyczepnosci do podloza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkoéw

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie jakos$ci powierzchni.

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
PN-88B-32250 - Woda do betonoéw i zapraw
PN-887b 06250 - Beton zwykty
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi
=  PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

u u u u m n u u u c
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OCIEPLENIE STROPODCHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na ociepleniu stropodachu nad ostatnig kondygnacja.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ocieplenia granulatem celulozowym stropu nad ostatnig kondygnacja.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialtdw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:
e granulat celulozowy metoda wstrzykiwania (przyjegto 21 cm)
Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robodt

Ocieplenie stropodachu

Zalozenie nowej izolacji cieplnej nalezy poprzedzi¢ wykonaniem otworéw do aplikacji
granulatu. Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ stropu i
uzupeti¢ ewentualne ubytki. Izolacj¢ cieplng nalezy wykona¢ z granulatu celulozowego o grubosci
21 cm. Po wykonaniu ocieplenia nalezy zaslepi¢ wykonane otwory.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zaizolowane;.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 Plyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce i plyty.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu:
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej plaskie;j.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialdw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sg:
e parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
grubos¢ blachy 0,55 mm,
warstwy:
- powloka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujaca,
- powloka antykorozyjna,
- powloka cynkowa, rdzen stalowy,
- powloka cynkowa,
- powloka antykorozyjna,
- farba gruntujaca,
spodnia powloka ochronna,
rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu potokragle @ 125,
rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu @ 100,
elementy metalowe do podwieszenia rynien (katownik stalowy 50x50x4),
wsporniki do mocowania rynien,
haki do rur spustowych.
kolki rozporowe metalowe tacznik M 10,
$ruby i nakretki M 8§,
Spoiwo cynowo-olowiane,
e gwozdzie budowlane,
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
e rusztowanie
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plyty pomostowe komunikacyjne

e bale iglaste

e Zuraw okienny przenosny 0,15 t

e nozyce do cigcia blachy, lutownica

e oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robodt

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu polaci podanym
w PN-B-02361:1999.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione $ciany o warstwe styropianu powoduja konieczno$§¢ demontazu rur
spustowych i1 kotew je przytrzymujacych a nastgpnie wykonanie na nowo .

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy zamocowaé wspornik co 70 cm
przetrzymujace deski okapowe na dachu budynku gléwnego szkoty kotkami rozporowymi M 10 L
100 po 3 szt. do ktorych zostang przymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trdjkatnym 1
trapezowym podloze wokot wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia li§¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
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a) wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) 1aczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢
lutowane na calej dlugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych
na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w
sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowych odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.

Nastgpnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesuniecie
ksztattek zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpocza¢ od rozebrania chodnika i wykonania
wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztaltek zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu
sprawdzi¢ szczelno$¢ pofaczen na kielichach.

Pozostale prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur
spustowych wykonaé¢ w sposc')b nie utrudniajacy w pracach termomodernizacyjnych z
uwzglednieniem zabezpieczenia $ 501an przed zalewamem $cian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robot ]est
~ dla robét pokrywezych — m? pokryteJ powierzchni,
- dla robot montazowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzymera 1 sprawdzonych W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogdlne" pkt. 8.
Odbidr robdt powinien obejmowac:
a) podloza (deskowania i fat),
b) jakosci zastosowanych materialow,
c) dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
e) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
g) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
h) sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 10147 Blachy dachowe
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Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie malowania tynkéw wewngtrznych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialdw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robodt
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Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— calkowitym uloZeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Gruntowanie

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkoéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w
r6znych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
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- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Ilub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawehiang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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