ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI  : REMONT DACHU
ADRES INWESTYCJI . Narutowicza 2_oficyna

INWESTOR : ZBiLK
ADRES INWESTORA : Szczecin, Mariacka 25

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Janusz Gosiewski

DATA OPRACOWANIA . 24 czerwiec2021 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

24 czerwiec2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Uwaga,;
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1/0420-04
2*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne tasma ostrzegawczg na stupkach drewnianych m
d.1/1006-01
analiza indywi-
dualna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1/0703-01-analo-
gia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/0420-02
1,5%2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5/KNR 19-01 Zastawy zabezpieczajgce na dachu m
d.1/0430-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6/KNR 13-23 Czasowe zabezpieczenie dachu folig m2
d.1/1001-10-analo-
gia
56,35 m?2 56,350
RAZEM 56,350
7|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
21 m 21,000
RAZEM 21,000
8/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
poz.7 m 21,000
RAZEM 21,000
9/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
poz.7 m 21,000
RAZEM 21,000
2 Kominy
10/ KNR 4-04 Rozebranie czap kominowych m3
d.2|0305-07
analogia
(1,01*0,58+0,70%0,84+0,39*0,86+0,87*0,52)*0,10 m3 0,196
RAZEM 0,196
11|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i miotéw m3
d.2|0109-04
0,75*0,40*1,41+[0,89*0,49+0,72*0,64+0,80*0,27]*0,10 m3 0,534
RAZEM 0,534
12|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetos$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.2|0310-02
poz.11 m3 0,534
RAZEM 0,534
13/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych z kapinosem m
d.2|0201-10
1,65+0,58+0,84+0,76+1,01+0,86*2 m 6,560
RAZEM 6,560
14/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $ér. 8 kg
d.2|0202-02 mm
p0z.15*9,6 kg 18,643
RAZEM 18,643
15/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.2|0203-13
1,65*0,58+0,76*0,26+0,86*0,39+0,87*0,52 m?2 1,942
RAZEM 1,942
16| KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2
d.2|0518-05
analogia
poz.15 m?2 1,942
RAZEM 1,942
17/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pilastrach o |mz2
d.2|0701-02 pow.odbicia do 5 m2
(0,75+0,40)*2*1,41+(1,53+0,46+0,89+0,72+0,27+2*0,80)*1,34 m?2 10,573
RAZEM 10,573
18/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Ill na kominach ponad dachem ptaskim m?2
d.2|0735-02
poz.17 m?2 10,573
RAZEM 10,573
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19/KNR 0-17 Wzmocnienie tynkéw- przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m?2
d.2|2609-06-analo-
gia
poz.18 m2 10,573
RAZEM 10,573
20|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.2|1519-02
poz.17 m2 10,573
RAZEM 10,573
3 Prace zasadnicze
21|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. po- |m?2
d.3/0610-03 nad 2 m2
9*5,10*2*0,16+0,12 m?2 14,808
RAZEM 14,808
22|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna m?2
d.3/0627-03
poz.21 m?2 14,808
RAZEM 14,808
23|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokow i paséw ele- |m2
d.3/0533-02 wacji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
(8,45+2,93+4,66+1,30)*0,25 m?2 4,335
RAZEM 4,335
24/KNR-W 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z blachy z szt.
d.3|0536-06 ocynku + wymiana wywiewek kanalizacyjnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
3,13+2,93+4,86+1,30 m 12,220
RAZEM 12,220
26| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.3|0522-02 ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
poz.25 m 12,220
RAZEM 12,220
27|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
2*2,10+3,00 m 7,200
RAZEM 7,200
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszka tytanu m
d.3|0527-04
poz.27 m 7,200
RAZEM 7,200
29|KNR 4-01 Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m?2
d.3|0414-02
poz.6 m?2 56,350
RAZEM 56,350
30|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.3|0413-02
5,10*9 m 45,900
RAZEM 45,900
31|KNR 4-01 Montaz izoklinéw 100x100, laminowanych papag m
d.3|0817-05-analo-
gia
8,61+0,72+0,46+0,37+0,89+0,27+2*0,80+2%(0,75+0,40) m 15,220
RAZEM 15,220
32|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3|0518-04
poz.6 m2 56,350
RAZEM 56,350
33|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.3/0518-05 Krotnos¢ = 3
p0z.32 m2 56,350
RAZEM 56,350
34/ KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.3/0508-09
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo, papa podktadowg na m2
d.3|0501-01 osnowie z wtokna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubosci 4 mm, papa mocowana
mechanicznie
poz.32 m?2 56,350
RAZEM 56,350
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, wierzchniego krycia, na osnowie z wiékna polies-|m?2
d.3/0504-01 trowego, modyfikowana SBS, grubosci 5,2 mm
poz.32 m?2 56,350
RAZEM 56,350
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - obrébka wywi-|m2
d.3/0504-03 nieta na dach 20 cm + na komin 20 cm, mur ogniowy, mur $ciany sgsiedniego budynku,
mur $ciany szczytowe;j.
p0z.31*0,80 m?2 12,176
RAZEM 12,176
38/KNR AT-27 Listwy dociskowe z doszczelnieniem m
d.3|0507-04+anali-
za wlasna
poz.31 m 15,220
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RAZEM 15,220
4 Inne
39|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw m2
d.4/0303-02
analogia
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 4-04 Transport i utylizacja papy materiatdw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wywozce szt
d.4/1101-02 kontenerem
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
41 Dodatek za utylizacje papy m2
d.4|kalk. wkasna Krotnos¢ = 4
poz.32 m?2 56,350
RAZEM 56,350
42 Sprawdzenie przewodéw kominowych kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Kontrola kominiarska kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 Dodatkowe nakfady przy robotach na mansardach w tym montaz "sitka" na rynnie tgczacej | kpl.
d.4 rynne Wspdlnoty Mieszkaniowej Narutowicza 2 front, z papa dachu budynku frontowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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