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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Uwaga;        
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza indywi-
dualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-analo-
gia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1

KNR 13-23
1001-10-analo-
gia

Czasowe zabezpieczenie dachu folią m2

56,35 m2 56,350
RAZEM 56,350

7
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.7 m 21,000
RAZEM 21,000

9
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.7 m 21,000
RAZEM 21,000

2 Kominy
10

d.2
KNR 4-04
0305-07
analogia

Rozebranie czap kominowych m3

(1,01*0,58+0,70*0,84+0,39*0,86+0,87*0,52)*0,10 m3 0,196
RAZEM 0,196

11
d.2

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

0,75*0,40*1,41+[0,89*0,49+0,72*0,64+0,80*0,27]*0,10 m3 0,534
RAZEM 0,534

12
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

poz.11 m3 0,534
RAZEM 0,534

13
d.2

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych z kapinosem m

1,65+0,58+0,84+0,76+1,01+0,86*2 m 6,560
RAZEM 6,560

14
d.2

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8
mm

kg

poz.15*9,6 kg 18,643
RAZEM 18,643

15
d.2

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

1,65*0,58+0,76*0,26+0,86*0,39+0,87*0,52 m2 1,942
RAZEM 1,942

16
d.2

KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

poz.15 m2 1,942
RAZEM 1,942

17
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2

m2

(0,75+0,40)*2*1,41+(1,53+0,46+0,89+0,72+0,27+2*0,80)*1,34 m2 10,573
RAZEM 10,573

18
d.2

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim m2

poz.17 m2 10,573
RAZEM 10,573
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19

d.2
KNR 0-17
2609-06-analo-
gia

Wzmocnienie tynków- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.18 m2 10,573
RAZEM 10,573

20
d.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.17 m2 10,573
RAZEM 10,573

3 Prace zasadnicze
21

d.3
KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. po-
nad 2 m2

m2

9*5,10*2*0,16+0,12 m2 14,808
RAZEM 14,808

22
d.3

KNR 4-01
0627-03

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna m2

poz.21 m2 14,808
RAZEM 14,808

23
d.3

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów ele-
wacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

(8,45+2,93+4,66+1,30)*0,25 m2 4,335
RAZEM 4,335

24
d.3

KNR-W 2-02
0536-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z
ocynku + wymiana wywiewek kanalizacyjnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

3,13+2,93+4,86+1,30 m 12,220
RAZEM 12,220

26
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej
ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

poz.25 m 12,220
RAZEM 12,220

27
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2*2,10+3,00 m 7,200
RAZEM 7,200

28
d.3

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu m

poz.27 m 7,200
RAZEM 7,200

29
d.3

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2

poz.6 m2 56,350
RAZEM 56,350

30
d.3

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m

5,10*9 m 45,900
RAZEM 45,900

31
d.3

KNR 4-01
0817-05-analo-
gia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą m

8,61+0,72+0,46+0,37+0,89+0,27+2*0,80+2*(0,75+0,40) m 15,220
RAZEM 15,220

32
d.3

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

poz.6 m2 56,350
RAZEM 56,350

33
d.3

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.32 m2 56,350
RAZEM 56,350

34
d.3

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papą podkładową na
osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 4 mm, papa mocowana
mechanicznie

m2

poz.32 m2 56,350
RAZEM 56,350

36
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z włókna polies-
trowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm

m2

poz.32 m2 56,350
RAZEM 56,350

37
d.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obróbka wywi-
nięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur ogniowy, mur ściany sąsiedniego budynku,
mur ściany szczytowej.

m2

poz.31*0,80 m2 12,176
RAZEM 12,176

38
d.3

KNR AT-27
0507-04+anali-
za własna

Listwy dociskowe z doszczelnieniem m

poz.31 m 15,220
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RAZEM 15,220

4 Inne
39

d.4
KNR 4-01
0303-02
analogia

Uzupełnienie murów m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

40
d.4

KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wywózce
kontenerem

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

41
d.4 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy
Krotność = 4

m2

poz.32 m2 56,350
RAZEM 56,350

42
d.4

Sprawdzenie przewodów kominowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.4

Kontrola kominiarska kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4

Dodatkowe nakłady przy robotach na mansardach w tym montaż "sitka" na rynnie łączącej
rynnę Wspólnoty Mieszkaniowej Narutowicza 2 front,  z papą dachu budynku frontowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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