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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego pod rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 

rozbudowę sieci wodociągowej w okolicy ul. Malinowej w Dębicy. 
 

1 DANE OGÓLNE 

Inwestor: 
Wodociągi Dębicki Sp. z o.o. 

Adres: 
Ul. Kosynierów Racławickich 35 
39-200, Dębica  
(014) 670 51 71 

1.1 Materiały wykorzystane przy opracowaniu projektu 
► Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 : 1 000) 
► Mapy ewidencyjne gruntów (skala 1 : 2 000) 
► Normy, katalogi producentów, literatura techniczna. 
 

1.2 Podstawa opracowania 
§ Umowa z Inwestorem 
§ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak GP.6733.70.2018.SP                        

z dnia 28-01-2019r. 
§ Decyzja – pozwolenie na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej drogi,  

znak IM.7230.2.017.2019.MK z dnia 25-02-2019r. 
§ Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

i wodociągowej z właścicielami posesji 
§ Wypisy z ewidencji gruntów 
§ Wizja lokalna w terenie 
 

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POŁOŻENIE INWESTYCJI 

2.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest: 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej w okolicy ul. Malinowej w Dębicy.” 

 

2.2 Położenie  
Teren inwestycji znajduje się w północno-wschodniej części miasta Dębica w okolicy ulicy 

Malinowej w odległości ok. 2,5 km od centrum Dębicy. Pod względem morfologicznym badany 
teren znajduje się w prawostronnym terasie rzeki Wisłoki. Rzędne terenu mieszczą się w granicach 
188,5-189m n.p.m. Pod względem geograficznym badany teren leży na pograniczu Pogórza 
Strzyżowskiego i Doliny Dolnej Wisłoki. Teren jest niemal płaski.   

3 ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 
v Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, 
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v Przebieg trasy sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą zaporową                              
i zabezpieczającą. 

 

4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne 
Warstwa Ia – to gliny pylaste i piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej i średnim stopniu 
plastyczności, o IL=0,10 
Warstwa Ib – to gliny  pylaste o konsystencji plastycznej i średnim stopniu plastyczności, 
o IL=0,35 
 

Opracowana dokumentacja geotechniczna przez geologa określa przydatność podłoża 
gruntowego oraz warunki posadowienia dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej w rejonie ulicy Malinowej w Dębicy. 

Pod względem geologicznym opisywany teren zlokalizowany jest w południowej części 
Zapadliska Przedkarpackiego. 

Podłoże terenu jest uwarstwione. Budują go mioceńskie iły zalegające na głębokości ok. 20-
25m p.p.t. oraz utwory aluwialne w postaci glin pylastych i piaszczystych. Całość terenu przykrywa 
humus o miąższości ok 0,2m. 

Podczas badań geotechnicznych do głębokości wierceń badawczych nie stwierdzono 
występowania sączeń wód infiltracyjnych jak i nie nawiercono poziomu wód gruntowych.   
 

Projektowana inwestycja na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz 
rodzaju obiektu budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych została zaliczona do II kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

 

5 DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ I ILOŚCI ŚCIEKÓW NA TERENIE OBJĘTYM 

INWESTYCJĄ 

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych obliczono w oparciu o: 
• obowiązujące normy zużycia wody,  
• ilość mieszkańców, 
• ilość budynków użyteczności publicznej, zakładów usługowych i rzemieślniczych, 
• ilość budynków, których właściciele wyrazili chęć podłączenia do projektowanej 

kanalizacji, 
 

Przyjęto, że ilość ścieków bytowo-gospodarczych równa się ilości zużywanej wody.  
 
Założenia do obliczeń: 
§ przy określaniu ilości ścieków przyjęto wyposażenie mieszkań i gospodarstw w urządzenia 

sanitarne w pełnym standardzie (ustęp, zlew kuchenny, umywalka, urządzenia kąpielowe                
z przygotowaniem ciepłej wody w mieszkaniu, gospodarstwie). 

 
 
§ jednostkowe zużycie wody -  q j= 0,100 m3/dM 
§ współczynnik. nierównomierności rozbioru dobowego -  Nd= 1,2 
§ współczynnik. nierównomierności rozbioru 

godzinowego 
-  Nh= 2 
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Ilość   
§ Okolice ul. Malinowej w Dębicy  

M = ……..  45  Mk 
Qśr d =   4,5  m3/d 

Qmax d =   5,4  m3/d 
Qmax h  
Qmax h 

= 
= 

  0,45 
0,13 

 m3/h 
l/s 

gdzie, Mk- ilość mieszkańców 
Ścieki sanitarne z terenów nowoskanalizowanych, w szacunkowej ilości ok. 5,4 m3/d 

odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dębica. 
Oczyszczalnia ścieków jest w stanie przejąć ścieki z nowo projektowanych terenów. Technologia 
oczyszczania ścieków gwarantuje spełnienie wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800).  
 

6 OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Zakresem niniejszego opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
odprowadzającej ścieki sanitarne. Ścieki odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
przebiegającej na dz. 177/6. Projektowaną trasę wraz ze spadkami pokazano w projekcie 
zagospodarowania na rysunku Z-01. 

  Na rysunkach  zestawiono długości rur przewodowych kanałów z podziałem na średnice. 

6.1 Rurociągi grawitacyjne 
Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV-U szereg ciężki „S” - 

SN 8 kPa. Do uszczelnienia kielichów na połączeniach rur PCV stosować uszczelki gumowe. 
 Kanalizację w miejscu skrzyżowań z drogą publiczną (ul. Wiśniowa) oraz na odcinku 

oznaczonym S6-S6.1 należy wykonać metodą przewiertu sterowanego z rur PE100 RC Ø225. 
Głębokość posadowienia oraz spadki przewodów podano na profilach podłużnych.  

 
Ø Sieć grawitacyjna 

Zestawienie długości i średnic - rurociągi grawitacyjne 
 

średnica gr. ścianki suma 
PCV φ 160 SN8 SDR 34 4,7mm 13,66mb 
PCV φ 200 SN8 SDR 34 5,9mm 169,11mb 
PE100 RC φ 225 PN10 SDR 17 13,4 mm 40,21 mb 
 Razem: 222,98mb 

 

6.2 Studzienki rewizyjne, połączeniowe, przelotowe. 

6.2.1 Studzienka kanalizacyjna ø 1000  mm. 
Studzienki o średnicy 1000 mm wykonać jako prefabrykowane betonowe z pokrywą żeliwną 
nastudzienną. Kręgi betonowe układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm zagęszczonej do 
Is=0,97. Dla studni usytuowanych w pasach zieleni stosować włazy klasy B125, w drogach 
stosować włazy typu ciężkiego klasy D400, posadowionego na pierścieniu odciążający. Na 
wszystkich studniach stosować włazy z żeliwa sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przed 
wpływem wód gruntowych, klawiszowaniem oraz w wersji zabezpieczone przed kradzieżą. 
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Studzienki średnicy 1000 mm wyposażyć w stopnie włazowe antypoślizgowe pokryte tworzywem 
PVC.  
Studzienki prefabrykowane montować ściśle wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Części 
studni wykonane z elementów betonowych prefabrykowanych winny być wykonane z betonu o 
klasie nie niższej niż C30/37, wodoszczelnego, małonasiąkliwego (poniżej 4 %) mrozoodpornego. 
Kręgi betonowe studni łączyć na uszczelki gumowe (elastomerowe) zapewniające odpowiednią 
szczelność. Otwory dla mocowania rurociągów winny zapewniać absolutna szczelność. W dnach 
studni betonowych wyprofilować kinetę.  
Studnie betonowe muszą posiadać aprobata techniczną, i odpowiadać normom branżowym.  

6.2.2 Studzienka kanalizacyjna ø 400  mm. 
Na załomach projektuje się studzienki rewizyjne ø400 mm  z tworzywa sztucznego 

z wyprofilowaną kinetą i trzonową rurą karbowaną, które: 
− posiadają odporność chemiczną uszczelek  
− posiadają odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) 

W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym należy właz wynieść ponad teren. W 
przypadku usytuowania włazów w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do 
posesji, itp.) należy właz zrównać z poziomem terenu, zabezpieczyć studnie tłuczniem bazaltowym 
2,0x2,0x0,20m.  
Studzienki zakończyć rurą, teleskopową, z pokrywą żeliwną, nastudzienną. Przykrycie studni w 
zależności od lokalizacji – właz klasy A15 lub D400. 

6.2.3 Zestawienie ilości studzienek 
 

§ studzienki rewizyjno-kontrolne DN=400mm 
studzienki włazowe DN=1000mm 

- 2 
10 

szt. 
szt. 

Razem  12 szt. 

6.3 Roboty montażowe 

6.3.1 Przewody kanalizacyjne PCV 
 
Montaż materiałów będzie prowadzony ręcznie i mechanicznie. Układanie rur na dnie 

wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na 
łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 

Budowę kanalizacji rozpoczyna się od punktów węzłowych – studzienek kanalizacyjnych. 
Budowę kanału prowadzi się z ustalonymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych 
niższych do wyższych, odcinkami 2÷6 m. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne – rura wymaga oparcia na całej 
długości. 

W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka 
montażowego musi zapewnić nie dostawanie się piasku do wnętrza rury i kielicha. Kielich 
układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim deklem. 

Ułożony odcinek rury kanałowej – po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, 
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 10 cm ponad wierzch 
rury ( w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). 

Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka sieci. 

Montaż i uszczelnienie połączeń wykonać ściśle wg „Instrukcji montażu” opracowanej 
przez producenta rur. 
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Przed rozpoczęciem robót należy dokonać oceny stanu technicznego budynków położonych 
w odległości mniejszej niż 15 m od projektowanej kanalizacji. 
 

Na odcinkach gdzie trasa projektowanych kanałów przecina lub przebiega wzdłuż 
istniejących ciągów komunikacyjnych, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie 
objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć odpowiednimi tablicami i znakami 
drogowymi. 

6.3.2 Przewody kanalizacyjne PE100 RC  
Odcinek kanalizacji sanitarnej S6-S6.1 oraz odcinek S1-S2 pod drogą  Nr 105882R należy 

wykonać przewiertem, z rur przewodowych jednorodnych, wykonanych z materiału PE100 RC 
SDR 17 o średnicy Ø225x13,4 mm. Rury te charakteryzują się podwyższoną odpornością na 
propagację pęknięć, skutki zarysowań oraz na naprężenia wywołane naciskami punktowymi. Na 
powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością co 1,0 
m zawierające m.in.: średnicę, materiał i klasę sztywności obwodowej. Rury te mogą być 
stosowane do układania rurociągów bez podsypki i osypki piaskowej, bezpośrednio w gruncie 
rodzimym. Charakteryzują się bardzo mocnymi połączeniami zgrzewanych rur co eliminuje 
możliwość zerwania przewodu podczas montażu.  

 

6.4 Próby szczelności 
Badany odcinek sieci należy uszczelnić korkami pneumatycznymi, a następnie wypełnić go wodą 
oraz poddać ciśnieniu próbnemu. Ciśnienie to jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w górnej lub dolnej studzience, przy 
czym ciśnienie nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu 
rury. 
Po wypełnieniu przewodu i/lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, należy 
pozostawić przewód na czas stabilizacji ( około 1h). Czas badań powinien wynosić (30 ±1)min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego, poprzez 
uzupełnianie wody do poziomu maksymalnego. Całkowitą ilość wody uzupełnianej należy mierzyć 
i rejestrować  wraz z wysokością słupa wody. 
Próba ciśnienia jest pozytywna jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza: 

• 0,15 l/m2 w czasie 30min dla przewodów 
• 0,20 l/m2 w czasie 30 min dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi 

włazowymi 
• 0,40 l/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych 

m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnienia wodę należy odpompować i wykorzystać do następnej 
próby ciśnienia. 
 Z wykonanych prób i odbiorów sporządzić protokół końcowy. 
 

7 OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA - SIEĆ WODOCIĄGOWA 

7.1 Sieć wodociągowa 
 Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Dębicki Sp. z o.o. 

podłączenie projektowanej sieci wodociągowej będzie do istniejącej sieci PWC Ø110 na działce nr 
77/1. Włączenie do istniejącej sieci wykonać za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego 
DN100/80. Istniejący wodociąg PWC Ø110 połączyć z projektowanym trójnikiem za pomocą 
łączników kołnierzowo-rurowych PN16 DN100. Za trójnikiem zamontować zasuwę żeliwną DN80 
odcinającą projektowany odcinek PEØ90. Połączenie poszczególnych elementów pokazano na 
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rysunku RS11. Miejsce włączenia pokazano na planie zagospodarowania terenu i oznaczono 
symbolem - w1. 

Sieć wodociągową wykonać z rur PE 100 szereg SDR 17 o średnicy Ø90, z rur PE 100 
szereg SDR 11 o średnicy Ø40 oraz na odcinkach gdzie przewidziano przewierty z rur RC PE100 
szereg SDR11 o średnicy φ 90 zgodnie z planem zagospodarowania – rys Z-01. Projektowane 
rurociągi łączone będą za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy zastosowaniu kształtek 
elektrooporowych, rurociągi o różnych grubościach ścianek łączyć za pomocą odpowiednich 
polietylenowych tulei kołnierzowych i stalowych pierścieni dociskowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie - rysunek RS11. Ta technologia łączenia rur pozwala na rezygnację z budowy 
bloków oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego wodociągu. 
 

Na sieci zaprojektowano armaturę odcinającą oraz zabezpieczającą:  
Ø hydrant podziemny, DN 80, którego schemat montażowy pokazano na rysunku RS08 
Ø zasuwy klinowe miękkouszczelnione żeliwne kołnierzowe DN 80  z obudową teleskopową 

i skrzynką do zasuw.  

7.2 Zestawienie długości i średnic  
 

średnica gr. ścianki długość 
-  -  -  

PE100 φ 90 PN10 SDR17 5,4 mm 148,21 mb 
PE100 RC φ 90 PN16  SDR11 8,2 mm 29,55 mb 
PE100 φ 40 PN16 SDR11 3,7 mm 10,70 mb 
 Razem: 188,46 mb 

7.3 Trasa sieci i rozwiązania projektowe 
Przebieg, średnice, długości i zagłębienie sieci wodociągowej w terenie przedstawiono na 

planie sytuacyjnym w skali 1 : 500 oraz na profilu podłużnym. 
Skrzyżowania przyłącza wodociągowego z obiektami terenowymi powinny być zgodne 

z Polskimi Normami. 
Sieć należy układać na głębokości ok. 1,5 metra. Dno wykopu powinno być równe. Ponadto 

należy zwrócić uwagę, aby sieć na całej długości przylegała do dna wykopu. Przy wykonywaniu 
zasypu sieci itp. mogących uszkodzić przewód. Po zasypaniu pierwszej warstwy zasypu należy 
ułożyć należy zwrócić uwagę, aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierała kamieni, zbitych grud 
ziemi,taśmę sygnalizacyjną. Pozostały zasyp wykonać warstwami o grubości 20 cm, przy czym 
każda z warstw powinna być ubita. Wzdłuż osi nad rurociągiem w trakcie zasypywania wykopy na 
głębokości ok. 40cm pod terenem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopioną 
wkładką metalizowaną z drutu Cu  umożliwiający późniejszą jego lokalizację za pomocą 
przyrządów do wykrywania metali. 

7.4 Próby szczelności 
Po zmontowaniu odcinka sieci wodociągowej o długości około 300m. należy dokonać próby 

szczelności. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu 
częściowej zasypki z pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych przecieków.. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: ciśnienie próbne powinno być 1,5-krotnie wyższe 
od ciśnienia roboczego na danym odcinku sieci wodociągowej. 

Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06MPa. W czasie 
następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa W przypadku 
wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od 
początku. Wg obowiązującej normy polskiej przewód może być uznany za szczelny, jeżeli straty 
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wody na 0,1m średnicy i 100m długości badanego przewodu są mniejsze niż 100dm3/d /Poradnik – 
Wodociągi i kanalizacje – Podstawy projektowania i eksploatacji. Praca zbiorowa pod kierunkiem 
prof. dr inż. Marka Romana wyd. Arkady 1991. 

7.5 Płukanie i dezynfekcja 
Rurociągi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą 

wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych. 
Przewody wodociągowe po ich dokładnym przepłukaniu czystą wodą nie wymagają zasadniczo 
dezynfekcji. W poszczególnych przypadkach na żądanie użytkownika lub władz sanitarnych 
dokonuje się dezynfekcji przewodu, gdy woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod 
względem bakteriologicznym warunkom wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 

Dezynfekcję przeprowadza się wodą chlorowaną zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, 
przy czasie kontaktu wynoszącym min. 24 godz. Dezynfekcję przeprowadza się przy powolnym 
napełnianiu przewodu wodą chlorowaną, dokładnym odpowietrzeniu sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami. Pozostałość wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić min. 10 mg 
Cl2/dm3. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą jak 
poprzednio. 

7.6 Oznakowanie sieci wodociągowej 
Oznakowanie sieci wodociągowej – za pomocą taśmy znakującej, sygnalizacyjnej z wkładką 

metalową oraz tabliczek orientacyjnych ma na celu ułatwienie odszukania w terenie przebiegu 
przewodu wodociągowego wraz z jego uzbrojeniem. 

Oznakowaniu podlegają: 
• przebieg trasy wodociągowej 
• lokalizacja zasuw 
•   lokalizacja hydrantów 

Oznakowania i tabliczki powinny być umieszczone na trwałych budowlach zlokalizowanych 
przy trasie sieci wodociągowej, lub na specjalnych słupkach. Umieszczenie tabliczki na słupku 
dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m. nie ma żadnej trwałej budowli lub 
ogrodzenia. Nie należy umieszczać tabliczek informacyjnych na drewnianych płotach, obiektach 
półstałych lub nietrwałych, drzewach, w miejscach w pełni zaciemnionych, słupach elektrycznych 
lub telekomunikacyjnych. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami urządzeń do zaopatrywania 
w wodę oraz ich konserwacja należy do obowiązków administratora wodociągu. 

8 SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA 

Teren wzdłuż projektowanych sieci jest uzbrojony w sieć gazową, kable elektryczne, 
telekomunikacyjne, drogi gminne (ul, Wiśniowa) oraz wewnętrzne, budynki mieszkalne i 
gospodarcze. 

Istniejące uzbrojenie zabezpieczone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w następujący sposób: 

8.1 Linie elektryczne, kable elektryczne  
W miejscach kolizji prace ziemne wykonać ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu 

mechanicznego, należy dokonać wyłączenia prądu w uzgodnieniu z RE. Na istniejących kablach 
energetycznych stosować rury ochronne dwudzielne φ 110 mm o długości 3,0 m. Kable elektryczne 
należy: 
§ w miejscu skrzyżowania na kable nałożyć rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem zgłosić 

do odbioru technicznego, 
§ zachować odległość projektowanej kanalizacji i sieci wodociągowej od słupów energetycznych 

tj. min. 2 m od słupów niskiego napięcia i min. 5 m od stacji TRAFO i słupów linii 15 kV, 
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§ roboty ziemne związane z realizacją obiektu należy prowadzić zachowując wymogi 
dotyczących przepisów bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych, 

§ należy powiadomić Rejon Energetyczny o przystąpieniu do robót ziemnych, oraz uzgodnić 
sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych 
urządzeń energetycznych, 

§ w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla należy natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć 
wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić RE. 

8.2 Gazociągi 
W miejscach skrzyżowania kanalizacji z istniejącymi gazociągami należy stosować rury 

ochronne na wykonywanej kanalizacji. Rury ochronne PVC o średnicy 100mm większej od rury 
przesyłowej. Zabezpieczenie zgodnie warunkami technicznymi obowiązującymi w Polskiej Spółce 
Gazownictwa sp. z o. o. 

Roboty ziemne: 
Roboty ziemne-wykopy pod przedmiotową kanalizacją i wodociągiem należy rozpocząć od 

ręcznego wykonania odkrywek istniejących gazociągów w miejscach przewidywanych skrzyżowań 
celem zanalizowania sytuacji i zabezpieczenia rurociągów przed uszkodzeniem w trakcie dalszych 
mechanicznych robót ziemnych. Prace należy prowadzić pod nadzorem pracownika Rejonu 
Dystrybucji Gazu. Do tegoż pracownika należą protokolarne odbiory wykonywanych zabezpieczeń 
skrzyżowań gazociągów i projektowanej kanalizacji. 

Roboty montażowe: 
Miejsca skrzyżowania gazociągów średniego (niskiego) ciśnienia z planowaną kanalizacją 

i wodociągiem podlegają zabezpieczeniu.  
Skrzyżowania w przypadku kanalizacji sanitarnej planuje się w formie rur ochronnych 

z polichlorku winylu PVC-U klasy S SDR 34 usytuowanych symetrycznie względem gazociągów. 
Planowane rury ochronne w każdym przypadku powinny spełniać warunek, że minimalne 
odległości ich końców zostaną wyprowadzone na odległość 1,5m od ścianek gazociągów licząc 
w płaszczyźnie poziomej prostopadle do osi gazociągu, przy czym minimalny kąt skrzyżowania 
w poziomie między kanałem i gazociągiem powinien wynosić 60°. W rurach ochronnych nie może 
być połączeń rur przewodowych. Rury przewodowe należy wciągać w rury ochronne na płozach 
typu FH z twardego PE rozmieszczonych, co 1,5m. Na końcach rur ochronnych należy zastosować 
po dwie płozy. Końcówki rur ochronnych (przestrzeń pomiędzy rurami ochronną i przewodową) 
powinny być uszczelnione pianką poliuretanową na długościach po 30cm. Wykonane 
zabezpieczenia podlegają odbiorowi przez przedstawiciela właściwego Posterunku Gazowego. 

8.3 Skrzyżowanie z drogą gminną 
 Projektowana kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa będzie krzyżować się z drogą 
gminną publiczną Nr 105882R. Kanalizację w miejscu skrzyżowań z drogą należy wykonać 
metodą przewiertu sterowanego z rur PE PN10 RC o średnicy Ø225x13,4mm, natomiast wodociąg 
z rur PE PN16 RC o średnicy Ø90 x8,2 mm. 
Na rurę kanalizacyjną, należy nałożyć rurę osłonową z PEHD o średnicy Ø315 x 18,7mm, a na 
wodociąg rurę osłonową z PEHD o średnicy Ø160 x 9,5mm. W celu zachowania współosiowości 
rur przewodowych w stosunku do rur ochronnych zastosować system płozowania o odpowiednich 
modułach. Płozy centrujące mocować w odległości nie większej niż 1,5m. Końce rury ochronnej 
należy na odcinkach po 30 cm uszczelnić przy użyciu pianki poliuretanowej. Po jej stabilizacji 
nadmiar wypływki obciąć, a na końce rury ochronnej założyć gumowe manszety uszczelniające. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania zabezpieczenia powinny posiadać polskie atesty 
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zachować wymaganą minimalną odległość 
pionową pomiędzy nawierzchnią drogi oraz projektowanymi rurociągami. Prace ziemne w obrąbie 
drogi należy wykonać przewiertem sterowanym, lub przepychem. 
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8.3.1 Organizacja ruchu w rejonie wykopu 

 Przy wykonywaniu przejść przez jezdnię gminną poprzez zastosowanie przecisku lub 
wiercenia poziomego w celu wygrodzenia miejsca wykonywania robót i stojących urządzeń 
mechanicznych, miejsca wykonania wcinki w konstrukcję jezdni należy wygrodzić zaporami 
drogowymi szerokimi pojedynczymi wzdłuż jezdni zapory U-20a, a do wygrodzeń poprzecznych 
U-20b. W celu poinformowania uczestników ruchu o odbywających się pracach budowlano-
instalacyjnych należy ustawić znak oznakowania pionowego w odległości 30,0 m od miejsca robót 
- znak A-14.  

 

9 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy projektowanych sieci. 
Dla ograniczania zniszczeń istniejącej infrastruktury technicznej oraz powierzchni 

użytkowanych jak i dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy przewiduje się wykonanie robót 
montażowych w wąsko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi - 
wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
należy rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek tychże sieci przy udziale przedstawicieli ich 
administratorów. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robót z właścicielami ogrodów 
na trasie poszczególnych odcinków przewiduje się tu ręczne zdjęcie warstwy ziemi uprawnej 
o gr.15cm. Po wykonaniu robót montażowych ostatnią warstwą zasypu winna być w/w warstwa 
humusu. Zwraca się uwagę na konieczność zebrania i składowania warstwy humusu. Po 
zakończeniu prac należy rozplanować go w pasie robót. 

Przystępując do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę przewodu i zaznaczyć 
wszystkie punkty charakterystyczne - załamania, odgałęzienia itp.  

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z miejscami prowadzenia robót w rejonach 
występowania sieci elektro-energetycznych. Należy opracować szczegółowy harmonogram 
wyłączeń sieci i uzgodnić go z RE - dotyczy to w szczególności odcinków gdzie odległość między 
sprzętem budowlano-montanowym a liniami elektro-energetyczni jest mniejsza od wymaganej 
przepisami. 

Na odcinkach trasy projektowanych sieci przecinających istniejące ciągi komunikacji 
samochodowej i pieszej, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i kładek dla 
pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć i oznakować tabliczkami informacyjnymi i znakami 
drogowymi. 

9.1 Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy o ścianach pionowych umocnić za pomocą obudowy. 

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zależności od powierzchni wykopu 
(głębokości) i charakteru gruntów projektuje się umocnić wypraskami stalowymi bądź grodzicami. 
Głębokości zgodnie z rysunkiem ułożenie rur kanałowych (profilem podłużnym kanalizacji). 

Przed rozpoczęciem robót wykopy jamiste zabezpieczyć ściankami szczelnymi, na 
głębokość 2m poniżej planowanego wykopu. Mając na uwadze zmniejszenie naprężeń 
wewnętrznych występujących w ściankach spowodowanych parciem czynnym gruntu zastosować 
należy rozpory z profili stalowych na głębokości 2m licząc od poziomu terenu. Następnie 
przystąpić do obniżenia poziomu wody przy zastosowaniu igłofiltrów. 

Jeśli głębokość wykopu osiągnie 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia (wejścia) 
do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejścia) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Wykopy w pobliżu budynków usytuować w bezpiecznej odległości od ściany 
fundamentowej. Odległość wykopu od ściany budynku nie powinna być mniejsza niż głębokość 
wykopu. 
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9.2 Odwodnienie wykopów 
Na trasie projektowanych sieci można spodziewać się wody gruntowej. Natomiast na czas 

realizacji robót w miejscach występowania wód gruntowych przewiduje się obniżanie zwierciadła 
wody poniżej poziomu posadowienia sieci przy pomocy igłofiltrów. Wykonanie odwodnienia za 
pomocą igłofiltrów (odwodnienie powinno wyprzedzać wykonanie wykopów).  

9.3 Podsypka i obsypka 
Zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych w projekcie rur przewodowych PVC , 

dla kanalizacji grawitacyjnej należy układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z piasku. 
W razie wystąpienia gruntów nawodnionych praktyczniej będzie zastosować podłoże z drobnego 
żwiru 4÷20mm również ubijanego mechanicznie. 

Przewody należy układać zgodnie z rysunkami ułożenia rur na 15cm podsypce piaskowej. 
Po ułożeniu rur przykryć je warstwą piasku. Osypka rur musi być wykonywana natychmiast po 
inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Musi być prowadzona aż do uzyskania 
grubości warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Dzięki 
podsypce i obsypce z równoczesnym zagęszczeniem boków rury podparcie rur jest wystarczające. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 40mm lub podłoże jest skalne, 
wysokość obsypki i podsypki powinna wzrosnąć o 0,05m. 

Materiał zastosowany do podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania . 
- nie powinny występować czystki o wymiarach powyżej 20mm - materiał nie może być 

zmrożony, 
- nie może zawierać kamieni lub innego łamanego materiału. 

 
Jeżeli grunty lokalne stanowią piaski o średnicy od 2÷0,05 mm nie zawierają kamieni i są to piaski 
suche, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 

Grunty rodzime można zastosować jako podłoże pod rurociąg, jeżeli są to grunty sypkie, 
suche (normalnej wilgotności) piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste. Ułożone w podłożu suchym kanały należy obsypywać warstwą obsypki klasy I (piaski 
grube i średnie dobrze uziarnione). 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 
nim, żeby podparcie ich było jednolite i trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Siły 
będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane 
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 

W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 
przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak 
i wzmocnionego powinna być zgodna z projektowanym spadkiem. 

W gruntach o bardzo słabej nośności (muły, grunty próchniczne, torfy, czynne osuwiska), -
posadowienie rurociągu należy wykonać poprzez wzmocnienie podłoża wykopu geowłókniną. 
Ponadto wymagane jest zapewnienie stabilności podsypki oraz wzmocnienia podłoża, przewidziano 
zastosować ułożenie rurociągów na ławach żwirowo- piaskowych. Grunt poniżej posadowienia 
rurociągu należy wymienić na zagęszczony piasek ze żwirem do poziomu posadowienia rury. 
W celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego gruntu należy go izolować 
geowłókniną. Należy zastosować geowłókninę z PP odporną na rozkład biologiczny o gramaturze 
200 g/m2 i grubości min 1,7 mm. 

9.4 Zasypywanie wykopu 
Po pozytywnej próbie szczelności, sprawdzeniu poprawności jego ułożenia, inwentaryzacji 

geodezyjnej oraz odbiorze technicznym można przystąpić do zasypywania wykopów. 
Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeżeli spełnia on powyższe 

wymagania. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie 
został przemieszczony.  



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rozbudowa sieci wodociągowej w okolicy ul. Malinowej w Dębicy. 
 

Biuro Projektowe BIOMONT  34  
 

Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla 
przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej 
wartości modułu Proctora, około 90% w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85% 
w pozostałych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem 
płytowym (do 100kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubości 
0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zagęszczania nad wierzchołkiem rury). 
W przypadku gruntu rodzimego składającego się z gliny, iłów, wykopy należy zasypywać ręcznie 
pospółką ze względu na potrzebę dokładnego zagęszczenia ziemi po ułożeniu przewodów. 

Po ułożeniu rurociągów i wykonaniu prób można przystąpić do jego zasypywania. Należy 
rozpocząć od ręcznego, równomiernego obsypania rur z boków, z równoczesnym warstwowym 
zagęszczaniem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wówczas można przystąpić do 
mechanicznego zasypywania wykopów z równoczesnym zagęszczaniem sprzętem mechanicznym. 

Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała 
wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place, drogi i ulice). 

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robót jest zobowiązany do uporządkowania 
terenu na trasie sieci i przywrócenia wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej (dróg, 
podwórzy, ogrodzeń, rowów, przesadzenia krzewów, drzew i innych) do stanu pierwotnego. 

 

10 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót i przewodów z rur kanałowych  PVC oraz rur PE należy prowadzić w oparciu o : 
- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 
Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne. 

- instrukcję projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnętrzne sieci 
kanalizacyjne z rur PVC. 

 

11 PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

W trakcie prowadzenia robót budowlano–montażowych należy przestrzegać przepisy BHP. 
 Przy prowadzeniu robót w rejonie występowania sieci elektro–energetycznych należy 

opracować szczegółowy harmonogram wyłączeń sieci elektro–energetycznych i uzgodnić go 
z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to odcinków gdzie odległość między sprzętem budowlano–
montażowym a linią elektro-energetyczną jest mniejsza od wymaganej przepisami. Wszyscy 
pracownicy winni być przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, 
w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się 
poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Zakładanie obudów i montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 
i na głębokości ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 
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12 WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

12.1 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji inwestycji 
Istniejąca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej gospodarki ściekowej, 

może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne dla ludności i zwierząt hodowlanych, ponadto istnieje 
niebezpieczeństwo skażenia ściekami wód powierzchniowych i podziemnych. 

12.2 Ochrona zieleni, obszarów leśnych i chronionych 
Na trasie projektowanych sieci nie przewiduje się wycinania istniejącego drzewostanu. 

Prowadzone roboty ziemne nie będą powodować naruszenia systemu korzeniowego drzew. 
Trasę zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszarów chronionych, leśnych 

i istniejącego drzewostanu. Jeśli zachodzi konieczność wykonania wykopu w obrębie rzutu korony, 
w odległości mniejszej niż 2 m od pnia drzewa, należy zastosować metodę tzw. przeciskania. 
Metoda ta polega na doprowadzeniu wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a następnie 
przekopaniu się tunelem pod bryłą korzeniową lub przełożenie danego elementu liniowego między 
korzeniami. 

12.3 Prognozowany wpływ inwestycji na środowisko 
Projektowana kanalizacja jest inwestycją proekologiczną, jej zrealizowanie spowoduje 

ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki 
sanitarne na terenie miejscowości. 

Przedmiotową inwestycję nie zalicza się do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 
zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki ściekowej, zmniejszy się 
zanieczyszczenie lokalnych cieków wodnych oraz zmniejszy się niebezpieczeństwo skażenia wód. 
Kanalizacja nie będzie źródłem zanieczyszczeń, ponieważ wszystkie jej obiekty będą wykonane 
szczelnie. 

Projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu 
publicznego. 

 

13 WNIOSKI I ZALECENIA 

Projektowana kanalizacja nie pogorszą stanu środowiska przyrodniczego w czasie 
prowadzenia robót jak i w przyszłej eksploatacji. 

1. po zakończeniu robót wykonać bezwzględnie próby szczelności rurociągów 
2. monitorować jakość wód podziemnych, 
3. przeprowadzać okresowe przeglądy sieci i urządzeń. 

        

 

 

 


