
likwidacja 
pionu kanalizacyjnego  
fi 110

demontaż obudowy
pionu (ścianka szkieletowa
obudowanan płyt a GK)

demontaż parapetu 
wewnętrznego z 
lastryko

demontaż istniejącego grzejnika

montaż parapetu 
wewnętrznego 
z konglomeratu

demontaż ćwierćwałków 
ze spienionego PVC

Montaż grzejnika dwupłytowego
KERMI V22
Wym: 600x600x100 mm
Moc: 802 W
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19

wymiana osprzętu elektrycznego 
- wg projektu instalacji elektrycznej

1. demontaż koryta elektroenerg.
2. wkucie przewodów
- wg projektu instalacji elektr.

1. demontaż koryta elektroenerg.
2. wkucie przewodów
- wg projektu instalacji elektr.

montaż gniazd elektr.
i gniazd RJ w ścianie
- wg proj. instalacji elektrycznej
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nowe położenie gniazdka
na kładzie ścian

uzupełnieie wykładziny PVC
po likwidacji obudowy

1. Przetarcie ścian i sufitu
2. Pionowanie i poziomowanie ścian
- montaż kątowników aluminiowych na 
narożach ścian
- wyrównanie tynkiem gipsowym maszynowym
ścian i sufitu
3. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu
4. Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową
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