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demontaż istniejącego grzejnika

Montaż grzejnika dwupłytowego
KERMI V22
Wym: 1100x600x100 mm
Moc: 1472 W

demontaż parapetu wewnętrznego
z lastryko

montaż parapetu wewnętrznego
z konglomeratu

demontaż ćwierćwałków
ze spienionego PVC

montaż nawiewników
okiennych

A

8
4
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wymiana osprzętu elektrycznego 
- wg projektu instalacji elektrycznej

1. demontaż koryta elektroenerg.
2. wkucie przewodów
- wg projektu instalacji elektr.

montaż gniazd elektr.
i gniazd RJ w ścianie
- wg proj. instalacji elektrycznej

Pom. biurowe
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lampy oświetleniowe
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montaż nawiewników

Montaż grzejnika dwupłytowego
KERMI V22
Wym: 1100x600x100 mm
Moc: 1472 W

demontaż
istniejącego
grzejnika

demontaż parapetu wewnętrznego
z lastryko

montaż parapetu wewnętrznego
z konglomeratu

demontaż ćwierćwałków
ze spienionego PVC

A
demontaż istn. gniazda
tel.
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montaż nawiewników okiennych

demontaż istniejącego grzejnika

Montaż grzejnika dwupłytowego
KERMI V22
Wym: 1100x600x100 mm
Moc: 1472 W

demontaż parapetu wewnętrznego
z lastryko

montaż parapetu wewnętrznego
z konglomeratu

demontaż 
ćwierćwałków ze spienionego PVC

A

8
4

wymiana osprzętu elektrycznego 
- wg projektu instalacji elektrycznej

lampy oświetleniowe

Pom. biurowe

17
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demontaż ćwierćwałków ze spienionego PVC

1. Przetarcie ścian i sufitu
2. Pionowanie i poziomowanie ścian
- montaż kątowników aluminiowych na 
narożach ścian
- wyrównanie tynkiem gipsowym maszynowym
ścian i sufitu
3. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu
4. Malowanie ścian i sufitu farbą lateksową

A

A

wymiana osprzętu elektrycznego 
- wg projektu instalacji elektrycznej

1. demontaż koryta elektroenerg.
2. wkucie przewodów
- wg projektu instalacji elektr.

oddzielny obwód elektryczny do zasilenia jednostki wewn. klimatyzacji
-wg projektu instalacji elektrycznej

Pom. biurowe

17

Pom. biurowe

17

1 : 25

Kład ściany płd.-zach.
1 1 : 25

Kład ściany płn.-zach.
2 1 : 25

Kład ściany płn.-wsch.
3 1 : 25

Kład ściany płd.-wsch.
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Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2/1/219, 

15-888 Białystok
tel. +48 501 754 019

Jednostka projektowa

e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl

Skala rysunku

Data sporządzenia

podpis
projektanta 

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU  ZABRONIONE.

imię i nazwisko
projektanta

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Nazwa obiektu budowlanego

Numer
rysunku

Tytuł rysunku

numer 
uprawnień
budowlanych

15/PDOKK/2014

imię i nazwisko
projektanta mgr inż. arch. Cezar Baranowski

1 : 25

Kłady ścian pom.
biurowego nr 17

07-09-2023

Remont pomieszczeń biurowych
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 26A
15-959 Białystok
działka nr ew. gr. 459/9

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski

A-03


	Arkusze
	A-03 - Kłady ścian pom. biurowego nr 17


