

Wejherowo, dn. 04.02.2022 r.

ZP-2/2022

MODYFIKACJA SWZ

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji:
Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo
polegający na utwardzeniu drogi płytami ażurowymi typu IOMB

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zapisów umownych, a także terminu związania ofertą oraz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

1. W związku z powyższym zapisy rozdziału XVII, XVIII oraz XIX, zmieniają brzmienie, tj.:

XVII. Sposób i termin składania ofert

Zapis przed zmianą:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 10.02.2022 r. do godziny 09:00.**

Zmieniona treść:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.02.2022 r. do godziny 09:00.**

XVIII. Otwarcie ofert

Zapis przed zmianą:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 10.02.2022 r. godz. 09:30**

Zmieniona treść:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14.02.2022 r. godz. 09:30**

XIX. Termin związania ofertą

Zapis przed zmianą:

Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 11.03.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zmieniona treść:

Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 15.03.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający zamieszcza zmieniony projekt umowy w osobnym pliku – załącznik do modyfikacji. (zmiany zaznaczono na czerwono)

Modyfikacja jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.