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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z rozbudowg
drég gminnych: ul. Augustyna Suskiego, ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice w miejscowosciach Szaflary oraz Bariska

Nizna.
1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :
Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest: Wojt Gminy Szaflary ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA ORANGE POLSKA

ilo$¢  jednostka

1. budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rury RHDPE110/6,3mm - 166 m 0,166 kmotw
2. budowa kanalizacji kablowej 1-otworowsj z rury RHDPE125/7,1mm - 12 m 0,012 kmotw
3. budowa studni SKR-1 - 4 szt.
4. budowa kabli 20p w kanalizacji - 195 m 3,90 kmpar
5. montaz zigcza przelotowego na kablu 20p - 2 szt.
6. demontaz stupa zelbetowego pojedynczego 7 m - 1 szt.
7. demontaz stupa zelbetowego bliZzniaczego 10 m - 1 szt
8. demontaz stupa zelbetowego pojedynczego 10 m - 1 szt.
9. demontaz podpory do stupa zelbetowego pojedynczego 10 m - 1 szt.
10. demontaz kabla 20p z kanalizacji - 104 m 2,08 kmpar
11. demontaz kabla 20p napowietrznego - 185 m 3,10 kmpar
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA MSS TELEKOM sp. z 0.0.
1. wycigganie kabla OTK 36J z rurociggu 40 mm - 1597 m
2. demontaz kabla OTK 36J ze stupéw - 155 m
3. wecigganie istniejgcego kabla OTK 36J do rurociggu i kanalizacji - 1752 m
4 przebudowa zfgcza rozgateZnega na kablu 36J/24J/124 - 1 szt.
5. przebudowa zapaséw kabla OTK - 2 szt.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
warunkéw technicznych wydanych przez Orange Polska, MSS TELEKOM
inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,
dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci teletechniczne;j,
projektu rozbudowy drég gminnych
norm i przepiséw branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie:

1. ORANGE Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 5 Tarnéw ul. Jagiellonska 52A, 33-300 Nowy Sgcz
2. MSS TELEKOM sp. z o0.0. ul. Westerplatte 18, 31-033 Krakéw
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1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji robét telekomunikacyjnych wyniesie okoto 8 dni.

1.7. UZGODNIENIA :
Projekt zostat uzgodniony:

1. ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie 30-629 Krakow, ul. Dauna 66.

2. MSS TELEKOM sp. z o.0. ul. Westerplatte 18, 31-033 Krakéw.

Projekty powigzane:

»Rozbudowa drég gminnych nr: 364796K - ul. Osiedle Nowe, 364832K - ul. Cieplice w migjscowosciach Szaflary
oraz Bariska Niznaw km 2+175.08 - 3+768.39"- przebudowa kabla MSS TELEKOM

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie typowa infrastruktura
techniczna: linia energetyczna napowietrzna i doziemna niskiego i $redniego napiecia, kanalizacja $ciekowa i
opadowa, sie¢ geotermii, sie¢ teletechniczna doziemna i napowietrzna, asfaltowa droga.

2.2, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw budowlanych, budowy drég,
parkingéw, placéw, chodnikéw i terendw zieleni.

2.4.0CHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktorym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem gérniczym i jest zagrozony
osuwaniem sie¢ mas ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana siec teletechniczna nie ma ujemnego wplywu na $rodowisko naturaine.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iz w miejscach gdzie projektowana jest sieé
teletechniczna wystgpujg proste warunki gruntowe. Przebudowe sieci teletechnicznej polegajaca na kopaniu
rowow i uktadaniu w nich rur oraz studni kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zaliczy¢ do obiektéw budowlanych
o pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie linia napowietrzna i kanalizacja
kablowa z kablem miedzianym Orange Polska S.A. oraz kablem optycznym MSS TELEKOM napowietrznym
oraz w rurociggu kablowym.

3.2. PRZEBUDOWA StUPOW TELEKOMUNIKACYCH

W zwigzku z wystepujacg kolizjg z projektowang rozbudowg drég gminnych nalezy wymienic istniejacy stup
nr 1 (13/98) Orange na pojedynczy z podporg. Przebudowe stupa wykonaé zgodnie z lokalizacjg przedstawiong
na planie zagospodarowania terenu rys. nr 02 oraz na schemacie przebudowy sieci rysunek nr 3 ark. 1. Do
budowy konstrukcji wsporczych dla podbudowy stupowej Orange zastosowaé stupy zelbetowe ZN 8,5m.
Wybudowana linia stupowa powinna speinia¢ wymagania okreslone w normach: BN — 74/3231-24 BN -
76/8984 — 09 ZN-15/0PL-010 ZN - 96/TP S.A. - 036 ZN -96/TP S.A. — 037

3.3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI | RUROCIAGOW KABLOWYCH

Dla usuniecia kolizji sieci telekomunikacyjnej planowane jest wybudowanie odcinka 1-otworowej kanalizaciji
kablowej Orange z rury RHDPE110/6,3mm od proj. studni T1 do istniejgcej studni T5. Kanalizacie kablowg
uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m. Odcinek kanalizacji od studni T1 do T2 wykonac¢ z rury RHDPEp 125/7,1
przewiertem sterowanym pod drogg gminng. Projektowane jest wykonanie 4 studni prefabrykowanych typu
SKR-1. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w rame i pokrywe typu ciezkiego z mechanizmem zasuwowo-
ryglowym blokowanym zamkiem ABLOY i przystosowanym do zamontowania czujnikdw systemu elektronicznego
monitorowania.

Dla potrzeb kabla miedzianego Orange oraz optycznego MSS Telekom projektowane jest wybudowanie 3
odcinkéw rurociggu 1xrura RHDPE 40/3,7mm od studni T1 do stupa nr 1 (13/98) zgodnie z zatgczonym
projektem zagospodarowania terenu. Rury kanalizacji i rurociggow nalezy uszczelni¢ po zaciggnieciu do nich
kabli. Przy budowie kanalizacji kablowej i rurociggu kablowego nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z
rozbudowg drég gminnych, lokalizacjg pozostalych urzadzen technicznych wraz z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Poziom posadowienia ram studni kablowych nalezy dopasowaé do projektowanej
niwelety terenu. Lokalizacja projektowanej kanalizacji kablowe] przedstawiona jest na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 02. Nad rurami kanalizacji i rurociagu w potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Wybudowana odcinek kanalizacji kablowej powinien spetnia¢é wymagania okreslone w normach:
ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15 ZN-OPL-023/16.

3.3.1. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z DROGAMI | WJAZDAMI

Skrzyzowaniach kanalizacji i rurociggu z drogami asfaltowymi i wjazdami utwardzonymi nalezy utozyc
zachowujgc gtebokos¢ przykrycia min. 1m dla rury ochronnej zgodnie z zaleceniami zarzgdcy drogi. Nastepnie
wykop nalezy zasypaC materialem pozwalajgcym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z
projektowang konstrukcjg podbudowy jezdni lub chodnika. W potowie wykopu nad rurami nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Skrzyzowania powinny spetniaé wymagania okres$lone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-
012/15 ZN-OPL-014/15

3.3.2. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU
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Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji z innym istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. (Dz. U. nr 219), obowigzujgcymi przepisami
branzowymi oraz zgodnie z zapisami witascicieli urzadzen z protokotu narady koordynacyjnej. Po zakoriczeniu
prac (przed zasypaniem) nalezy zgtosi¢ do odbioru poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia. Skrzyzowania
rurociggu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.

3.4. PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH
3.4.1. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Do wybudowanej kanalizacji kablowej zaciggngé nowy odcinek kabla rozdzielczego Orange typu
XzZTKMXpw10x4x0,5. Zaprojektowany kabel nalezy polgczyé z istniejgcym kablem zigczami w studniach
kablowych. Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej przedstawiono na rys. nr 3. Wybudowany kabel i
zastosowany osprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15 ZN-
OPL-029/15 ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-031/11 ZN-OPL-032/05 ZN-OPL-033/17 ZN-OPL-035/12 ZN-OPL-

036/15 ZN-OPL-037/10
3.4.2. ZtACZA KABLOWE

Zyly kabla nalezy tgczyé tgcznikami zyt pojedynczych lub modutowych. Zigcza kablowe kabla
zabezpieczaC ostonami termokurczliwymi wzmocnionymi. Prace zwigzane wykonaniem zigczy kablowych
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-028/15

3.4.3. POMIARY KONCOWE

Po zakonczeniu budowy kabli nalezy wykonaé pomiary koricowe prgdem statym i zmiennym Wyniki
pomiaréw muszg spetniaé wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15.

3.5. PRZEBUDOWA KABLA SWIATEOWODOWEGO MSS TELEKOM

3.5.1. PRZEBUDOWA KABLA

Przebudowe kabla swiatlowodowego MSS TELEKOM nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami w

nastepujacy sposob:
- po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji Orange i rurociggu kablowego MSS nalezy rozcigé istniejgce

kable w ztgczu rozgateznym 36J/24J/12J w studni MSS (SK-6)

- kabel 364 nalezy wycofaé w kierunku Nowego Targu z rurociggu do studni nr T5/2, a nastepnie zdemontowaé
kabel napowietrzny ze stupéw Orange od st. nr 17 do st. nr 13

- nastgpnie kabel 36J wciggngé do kanalizacji OPL od studni proj. T1 do istn. studni T7 Orange zgodnie ze
schematem przebudowy sieci rys. 3 ark. 1 i ark. 2 pozostawiajgc zapas kabla MSS nr 1 w studni w ktérej
aktualnie byt zlokalizowany

- nastepnie wdmuchngc¢ kabel 36J od studni T7 do studni MSS (SK-6) do rury 40mm odiwarzajgc zapas kabla
MSS nr 2 w istniejgcych zasobniku zapasu kabla na trasie rurociggu kablowego

- wykonac zlgcza rozgatezne spawane na kablu 36J/24J/12J.

Ztgcze spawane nalezy wykonaé zachowujgc uporzgdkowang kolejno$¢ widkien w poszczegdinych spawach
zgodnie ze stanem istniejgcym. Po wykonaniu ztgcza zapasy kabla optycznego nalezy nawingé na istniejgcy
stelaz zapasu kabla w studni MSS (SK-6). Ztgcze nalezy wykona¢ metodg spawania widkien (ttumiennos$é
spawow musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-002/96. Dla osfony ztgcza w studni nalezy zastosowaé mufy
do stony kabla OTK zalecane przez Orange. Warto$¢ ttumienia widkien Swiattowodowych nie powinny ulec
zmianie ze wzgledu na brak zmian dtugosci kabla.

Uwaga: podczas prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia oraz_sity ciggnienia
kabli optycznych podawanych przez producenta.

W przypadku jednoczesnej realizacji niniejszego zadania oraz zadania pn.: ,Rozbudowa drég gminnych
nr: 364796K - ul. Osiedle Nowe, 364832K - ul. Cieplice w miejscowosciach Szaflary oraz Bariska Nizna w km
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2+175.08 - 3+768.39" powyzszy zakres przebudowy kabla MSS TELEKOM zostanie zrealizowany z
wykorzystaniem ww opracowania projekiowego.

3.5.2. POMIARY OPTYCZNE:
W czasie budowy i montazu kabla $wiattowodowego nalezy wykonac¢ nastepujgce badania i pomiary:

- przed utozeniem kabla nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne odcinka kabli w celu wykrycia
jakichkolwiek uszkodzen, w przypadku watpliwosci konieczne jest wykonanie pomiardw
reflektometrycznych - takich jak przy odbiorze kabla od producenta,

- po utozeniu odcinka kabla, a przed montazem ztgczy nalezy wykonaé pomiary kontrolne potwierdzajace
parametry swiattowodu. Pomiary nalezy wykona¢ przy pomocy reflektometru dla fali 1550 nm,

- po catkowitym zmontowaniu kabla $wiattowodowego dia uzyskania wykreséw reflektometrycznych,
nalezy wykona¢ na wszystkich wiéknach pomiary reflektometryczne dla fal 1310 i 1550 nm, z obydwu
stron odcinka pomiedzy przetgcznicami $wiattowodowymi.

Na zamontowanym odcinku kabla nalezy wykonaé nastepujgce pomiary (przy odbiorze linii):

- pomiary ttumiennosci wynikowej toréw metodag transmisyjng,
- pomiar reflektancji optycznych ztgczy roztgcznych.
Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ stabilizowane Zrédto swiatla na fale

1310+20 nm i 1550+20 nm przy szerokosci spektralnej (FWHM)<10 nm.

Wyniki pomiaréw wraz z opisem warunkéw wykonywania oraz wykazem sprzetu pomiarowego nalezy

dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

3.6. DEMONTAZ SIECI TELETECHNICZNEJ

Po przetaczeniu kabli nalezy wykona¢ na odcinku przebudowy demontaz nieczynnych urzadzen sieci
telekomunikacyjnej.

3.7. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia
7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w budownictwie telekomunikacji.
Warunkiem rozpoczecia robot jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych;
- zapoznanie sie z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;
- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej trasy projektowanej sieci;
- przekazanie placu budowy wykonawcy;
Catos¢ robot natezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP | normami.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.
Przed przystgpieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:
a) zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie
b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac recznie .
c) wszelkie prace wykonywac pod nadzorem pracownikdw wiasciciela urzgdzen teletechnicznych
d) przed przystgpieniem do prac poinformowaé pisemnie wiasciciela urzgdzen teletechnicznych z podaniem
imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokonac przekazania placu budowy
e) po zakonczeniu robdt dokonac¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wtasciciela urzgdzen
teletechnicznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wtascicielowi sieci.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych drogowych, Wykonawca robdt zobowigzany jest do
wykonania niezbednych przetozen kolidujgcych elementdw sieci teletechnicznej oraz zabezpieczer w rejonie
obiektéw. Zaznacza sie jednak, iz przedstawione projekty przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzgledniajg ich wzajemne docelowe przebiegi w
terenie. Zatem w sytuacji koniecznosci wprowadzenia tymczasowych rozwigzan w zakresie przebudowy

R R |
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infrastruktury technicznej, przed osiggnieciem rozwigzan (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego opracowania projektéw
przebudowy urzgdzen z uwzglednieniem ich etapowania w dostosowaniu do =zatozonej technologii i
kolejnosci realizacji elementéw kontraktu

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywaé w catosci. TreS¢ rysunku technicznego wchodzgcego w
sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metrykg. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg
by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajacymi
rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg sporzgdzono na aktualnej mapie do
celéw projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza
sie istnienia innej niezinwentaryzowane] podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardw  okre$lonych na podstawie odczytu =z
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniaé z
Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
(nadzér autorski). Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z
pdzniejszymi zmianami).

Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika
wyznaczonego przez wilasciciela sieci. W protokole odbioru robét osoba sprawujgca nadzéor ze strony
wlasciciela sieci potwierdza wpisem prawidiowo$¢ ich wykonania.

4. PARAMETRY TRANSMISYJNE :
Poniewaz diugosci kabli miedzianych i optycznych pozostaje bez zmian to wykonanie przebudowy kabli nie

wplynie na zmiane parametrow transmisyjnych.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH
a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny  pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzgdzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP
S.A. dotyczgcych kablowych linii Swiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiatlowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiatfowodéw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztaczowe do zastosowan w $wiattfowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe, Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony ztaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoly 1aczéwkowe, kablowe i przelgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczer kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zakladowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Instrukcja T-01 - Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
¢) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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6. PRZEDMIAR PRAC

Przedmiar prac sie¢ Orange Polska

w km 1+845.30 - 2+097.81"

L.p. Rodzaj prac llosé Jedn. miary
1 | Budowa studni SKR-1 prefabrykowanych 4 szt
2 | Budowa gardef dodatkowych w studni 3 szt.
3 | Budowa kanalizacji 1xRHDPE 110/6,3mm 166 m
4 | Budowa kanalizacji 1xRHDPE 125/7,1mm - przewiert 12 m
5 | Wcigganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 do kanalizacji 195 m
6 | Montaz zlgczy przelotowych na kablu 20p 2 szt.
7 | Pomiary kabla 20p 1 odcinek
8 | Budowa rurociaggu 40mm 2 m
9 | Wyprowadzenie rury ochronnej 40mm na slupa 8 m
10 | Budowa stupa pojedyriczego ZN 8,5m z podporg 1 szt.
11 | Przewieszenie kabli napowietrznych 50 m
12 | Demontaz stupa zelbetowego pojedynczego 7 m 1 szt.
13 | Demontaz stupa zelbetowego blizniaczego 10 m 1 szt.
14 | Demontaz stupa zelbetowego pojedynczego 10 m 2 szt.
15 | Demontaz podpory do siupa zelbetowego pojedynczego 10 m 1 szt.
16 | Wycigganie kabla 20p z kanalizacji 104 m
17 | Demontaz kabla 20p napowietrznego 155 m
18 | Nadzér wiasciciela sieci 1 kpl.
Przedmiar prac kabel MSS Telekom:
L.p. Rodzaj prac llosé Jedn. miary
1 Rozebranie i montaz zlacza rozgatgznego na kablu QTK 36J/24J/12J 1 szt
2 Wyciaganie kabla Z-XOTKtsd 36J z rurociagu - kabel istniejagcy MSS 1597 m
3 Zdemontowanie kabla 36J ze stup6w - kabel istniejacy MSS 155 m
4 Weigganie kabla Z-XOTKtsd 36J do rurociagu i kanalizacji - kabel istniejagcy MSS 1752 m
5 Wykonanie pomiaréw kabla OTK 36J 1 kpl.
6 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kabla OTK 1 kpl.
7 Nadzor whasciciela kabla 1 kpl.
7. ZALACZNIKI

- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTISIKU-11592/19/RP/RM z dnia 19.03.2019r.

- warunki techniczne MSS TELEKOM — pismo z dnia 21.03.2017r.
- protokét z narady koordynacyjnej

- uzgodnienie projektu Orange Polska — pismo nr: TTISIKU-14347/19/RP/RM z dnia 25.03.2019r.

- uzgodnienie projektu MSS TELEKOM — pismo z dnia 25.03.2019r.

- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie
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F.H.U. RENOWA
Krzysztof Waniczek

ul. Stoneczna 9
34-440Q Kluszkowce

Orange Polska

Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obsfugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.: 12 265 13 87
Krakow, 19 marca 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-11592/19/RP/RM
Temat: techniczne warunki przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowang

rozbudowg drogi gminnej nr K364795 ul. Augustyna Suskiego w km 1+845,30 do km 2+097,81

w miejscowosci Szaflary

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy planowanej rozbudowy drogi gminnej nr K364795 ul. Augustyna
Suskiego w Szaflarach w km 1+845,30 do km 2+097,81 informujemy, Ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgcg siecig telekomunikacyjna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana
dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i
wykonac przetozenie oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przetozenie kolidujacej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przefozenia

nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.
Przelozenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowiane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna
gruboscienng przez calg szerokos¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgftoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom scigania .

4, Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
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10.

11.

dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obciagzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telskomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sig¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
proszeg skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Kiienta w Krakowie
ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodawych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 ( sprawe prowadza Robert Podgorski tel. 12 265 13 87 w zakresie kanalizadji i
linii miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli swiattowodowych tel. 12 614 65 00 ). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.

°

Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.
° Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.

510039700, ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujace wysokg jakos¢é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.
Informujemy, Zze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatlowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowaé wyfacznie
wskazana powyzej firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub 7z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe iub odstapita od nigj z winy tego

wykonawcy.
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16.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokose roszezeri OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wlascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzor wniosku © nadzor wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Kiienta w Krakowie
ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sgcz

e-mail: DISU.REWUUiiTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 63a
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do

warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komdrkom

wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacii



w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem

inwestora
o Z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie

protokoét odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

17.

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik

do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji

dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami Kkoloru czerwonego, zawierajacymi informacje © wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegodlnych srodkdow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg

do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Robert Podgaérski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej w Orange Polska S.A.



Krakéw, 21.03.2017

F.U.H. ,RENOWA” Krzysztof Waniczek
ul. Stfoneczna 9
34-440 Kluszkowce

Dotyczy: warunkdw technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnej dla zadania: Przebudowa ul. Os.

Nowe w Szaflarach.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo znak RW.026.2017.WW, informujemy, iz na obszarze planowanej

rozbudowy zlokalizowana jest infrastruktura Matopolskiej Sieci Szerokopasmowej w postaci kabla

swiattowodowego w rurociagu kablowym oraz podwieszonego na stanowiskach stupowych MSS.

W przypadku podijecia decyzji o przebudowie infrastruktury MSS, a tym samym kabla MSS,

nalezy na koszt naruszajacego stan istniejacy wykonaé projekt i przebudowe istniejacego rurdciagu,

stanowisk stupowych MSS i kabla swiattowodowego.

Warunki przebudowy kabla swiattowodowego Matopolskiej Sieci Szerokopasmowej:

Parametry utozonego kabla swiattowodowego MSS w ruraciggu: Z-XOTKtsd 361, prad. Prysmian Group,

Parametry ufozonego kabla swiattowodowego MSS podwieszonego na stupach: ADSS-XOTKtsd 241,

prod. Prysmian Group

Lokalizacja ztaczy i zapaséw:

- Zapas technologiczny nr 1: 35m, studnia Orange, dziatka nr 8516/6, wsp. 49.408592, 20.022270

- Zapas technologiczny nr 2: 37m, zasobnik kablowy, dziatka nr 8465, wsp. 49.403614, 20.022144

- Ztacze kablowe oraz zapas technologiczny nr 3: 36J - 35m, 24) — 17m, 12J — 30m, studnia MSS (SK-6),
dziatka nr 8465, wsp. 49.398369, 20.021231

Przebudowa kabla $wiattowodowego moze byé rozpoczeta dopiero po zatwierdzeniu projektu

przebudowy wraz z harmonogramem przez MSS Telekom Sp. z 0.0.,

Przy przetozeniu kabla swiattowodowego poza obreb kolizji mozna wykorzystaé istniejace zapasy

technologiczne i ztgcza, powodujac mozliwie jak najkrétsza przerwe w transmisjach,

W przypadku koniecznosci przebudowy rurociagu i stupdw MSS nalezy:

Kable swiattowodowe 36j i 24) roztaczy¢ w ztaczu zlokalizowanym w studni MSS (SK-6), dziatka nr 8465,

wsp. 49.398369, 20.021231

Kabel 36J wycofa¢ z rurociggu do studni kablowej Orange Polska dziatka nr 8516/6, wsp. 49.408592,

20.022270 (okoto 1160m (trasowa) w kierunku Nowego Targu) zlokalizowane] poza zakresem

przebudowy kanalizaciji.

MSS TELEKOM Sp. z 0.0., z siedziba w Krakowie (31-033) przy ul. Westerplatte 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000632297; REGON 365158190, NIP 6762511831



Kabel 24) wycofa¢ z rurociagu i zdemontawaé ze stupdw MSS nr 1 — 7, do stupa kablowega MSS nr 8
(okoto 480m (trasowa) w kierunku Zakopanego), zlokalizowanego poza zakresem przebudowy.

Prace wykonac w sposéb minimalizujgcy ryzyko uszkodzenia kabla.

Wycofane uprzednio kable zaciggna¢ do przebudowanego rurociagu i podwiesi¢ na przebudowane stupy
MSS i ztgczyé w mufie w studni MSS (SK-6), dziatka nr 8465, wsp. 49.398369, 20.021231, oznaczyé
etykietami zgodnie z normami,

Po przebudowie infrastruktury MSS i kabla, zapasy kabla Matopolskiej Sieci Szerokopasmowej nalezy
pozostawi¢ w lokalizacjach zblizonych lokalizacjg do dotychczasowych,

W przypadku, jezeli dtugosé kanalizacji po przebudowie bedzie wigksza od obecnej, dopuszczalne jest
zredukowanie ilosci kabla w zapasach technologicznych, jednakie minimalna diugos¢ zapaséw kabla
powinna wynies¢ 20m,

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé komplet pomiaréw reflektometrycznych i
ttumiennosci optycznej w obu oknach pomiarowych tj. 1310 i 1550 (zgodnie z Instrukcjg T-01),
Opracowat dokumentacje powykonawczg i pomiarows po zakonczeniu przebudowy

Wszelkie zmiany w koncepcji przebudowy kabla MSS nalezy uzgadniaé na bieigco na etapie

wykonywania prac

Uwagi dodatkowe

prace montazowe nhalezy przeprowadzi¢ w sposob minimalizujacy przerwy w transmisji
o terminie przebudowy nalezy powiadomic¢ Wtasciciela kabla z wyprzedzeniem co hajmniej 1 miesigca
koszt przebudowy kabli Swiattowodowych oraz rekompensate strat wyniktych z przerw w transmisjach

poniesie Inwestor przebudowy drogi

w przypadku uszkodzenia kabla Matopolskiej Sieci Szerokopasmowej, Inwestor zostanie obcigzony

kosztami wymiany odcinka kabla

W sprawach dotyczacych kwestii technicznych, realizacji przebudowy i innych, prosimy kontaktowac sie z

podmiotem zarzadzajacym Matopolska Siecig Szerokopasmowa tj. MSS Telekom Sp. z 0.0., tel. 18-3533710,

email: msstelekom@msstelekom.pl lub z Wiaécicielem kabla.

Z powazaniem,

7.0

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Matopolska Sie¢ Swiattowodowa Sp. z 0.0., ul. Ogteczyzna 20, 31-589 Krakéw

3. a/a

MSS TELEKOM Sp. 2 0.0., z siedzibg w Krakowie (31-033) przy ul. Westerplatte 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000632297; REGON 365158190, NIP 6762511831



o
)%\ STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolestawa Wstydliwego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 12.03.2019

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 15.01.2019 i 12.03.2019 do sprawy znak: GK.6630.14.24.2018

Wasz znak: z dnia:

Na podstawie art. 28b, 28¢c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897 ), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.zm.), zespot koordynujacy

UZGADNIA

lokalizacje sieci energetycznej, o$wietlenia ulicznego, sieci teletechniczne;j i sieci kanalizacji deszczowej dla
rozbudowy drogi gminnej: ul. A.Suskiego, ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice

w miejscowosci: Szaflary, Bariska Nizna

Whioskodawca: RENOWA Firma Ustlugowo-Handlowa Krzysztof Waniczek
Stoneczna 9
34-440 KLUSZKOWCE

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.

2. Wajt Gminy Szaflary; nieobecny.

3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu: Bez uwag.

4. Stanistaw REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:
a) Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca sieé. Odlegtosci powyzsze dotyczg
rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustrojow stupow linii jw.,
inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
b) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego
0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
c) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
d) Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzor branzowy.
e) Zachowac¢ minimalng odlegtos¢ 0.5 m projektowanych masztoéw oswietlenia ulicznego od istniejgcego kabla

energetycznego.



5. Jacek BAKOTA - ORANGE Polska S.A. :
a) Projekt realizowac zgodnie z pismem TTISIKU-15547/18/RP z dnia 26.03.2018 .

b) Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www.orange.pl/iwniosekonadzor
¢) Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ziozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie

traktowane jako nielegaine i zgtaszane do organow $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calo$é kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie

Inwestor (Wykonawca).

8. Leszek WIKTOR - Matopolska Sie¢ Szerokopasmowa TELEKOM $p.zo.0. Krakéw: Bez uwag.

7.Wiestaw JARONCZYK - Podhalariskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0 w Nowym Targu:
a) Zachowac odlegtos¢ od istniejgcych urzgdzen kanalizacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami
b) Wszelkie prace w poblizu rurociggow wykonywaé recznie (strefa ochronna 1,5 m z kazdej strony

rurociggu kanalizacji sanitarnej)
c) Przed przystgpieniem do prac w poblizu rurociggéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przekopy

kontrolne w celu dokladnego ustalenia potozenia rurociggow kanalizacji sanitarnej, prace te nalezy

uzgodni¢ wczesniej z PPK Sp. z o.0.
d) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgca kanalizacjg sanitarng wykopy nalezy wykonywaé recznie.

8. PEC Geotermia Podhalariska: nieobecny. o
Zup. STARPSTY




Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obshugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.; 12 265 13 87

Numer pisma: TTISIKU-14347/19/RP

RYS Projekty i Realizacje w Telekomunikacji
mgr inz . Stefan Rapacz

ul. Polna 28A
34-700 Rabka - Zdrgj

Krakow, 25 marca 2019 r.

Temat: uzgodnienie doumentacii przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z rozbudowag drég

gminnych ul. Augustyna Suskiego, ul. Osiedle Nowe i ul. Cieplice w miejscowosciach Szaflary

i Banska Nizna.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej ( PB-W ) przebudowy sieci
teletechnicznej kolidujgcej z planowana rozbudowa drég gminnych ul. Augustyna Suskiego, ul. Osiedle
Nowe i ul. Cieplice w miejscowosciach Szaflary i Banska Nizna, Orange Polska S.A. Orange Polska S.A,
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie przediozone

opracowanie z nastepujacymi uwagami:

Przed przystapieniem do przebudowy sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupetni¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno - prawne ( w tym decyzje
pozwolenia na budoweg obejmujgcego projektowang przebudowe sieci telekormunikacyjnej ).
Przebudowa kolidujace] infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana wylacznie w
oparciu o warunki techniczne nr TTISIKU-15547/18/RP z dnia 26.03.2018r oraz dokumentacje
projektowa uzgodniona niniejszym pismem.

Warunkiem przystapienia do przebudowy sieci telekomunikacyjnei jest dokonanie przekazania
placu budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacii projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po
wczesniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kablfi sSwiattowodowych, ztozeniu wniosku o
Prace Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. W
przypadku stwierdzenia na etapie budowy brakdw kanalizacji wtornej uniemazliwiajacych
wceiggnigcie projektowanego do wymiany kabla optycznego nalezy je uzupelni¢ i wykonac¢ pomiar
szczelnosci. W zwiazku z planowana przez Orange Poiska rozbudowa sieci optycznej, moze ulec
zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do prac
potwierdzic w Orange Polska aktualnos$¢ przyjetych rozwiazan w zakresie przebudowy sieci
swiatlowodowej. W przypadku zmian nalezy wykonad | zatwierdzid w Orange Polska projekt

Ovange Loleba falia Syt 2 maditu
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wykonawczy zamienny i realizowaé kosztem i staraniem inwestora/wykonawecy, Do odbicru
przebudowanych finii  optycznych nalezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla
poszczegolnych kabli, powykonawczg , geodezyjna oraz dokumentacije paszportyzacyjna trasowa i
pomiarowg zgodnie z instrukcjg T-01.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy dokonaé odbioru

koncowego. Do odbioru nalezy przygotowad i przekazag:

= dokumentacje powykonawcza uzupetniona o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wyciag z pozwolenia na budowe
oraz geodezje powykonawczg

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym |
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dofaczy¢ do dokumentacji, ktora to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznei.

Informujemy, Ze Zarzadzeniem Dyrekiora Tachnicznej Obslugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozylismy w naszej organizacji zmiany polegajace na pobieraniu oplat za swiadczony nadzor
wlascicielski

Inwestor jest zobowigzany zgiosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kisrowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUiiTarn@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Procesow Biznesowych
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pilsudskiego 63a

email: ZZS8 Prace. Planow

Opfaty za swiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robat
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia oplat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protoké! Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo

jednostronnego podpisania Protokofu Nadzoru. Przedstawicie! Orange Polska S.A wskazuje w



=~

Pratokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora
Protokoét Nadzoru jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie

prac na sieci Orange Polska S.A bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i
bedzie zgtaszane organom sciganial

Za wszelkie nieprawidlowosci | ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska S.A,
powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

i ‘(’?’ /
cfj'm-} /v

Robert Podgérski
Starszy Specialista

ds. Zasobow Infrastruktury

Otrzymujg.

- adresat + zal. (1 egz. PB-W)



Krakow, 25.03.2019

Projekty i Realizacje w Telekomunikacji
Stefan Rapacz

Ul. Polna 28A

34-700 Rabka Zdroj

Dot.. Uzgodnienia projektu przebudowy kabla swiatfowodowego matopolskiej Sieci Szerokopasmowej
kolidujgcego z rozbudowq drég gminnych w Szaflarach

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2019 dot. "uzgodnienia projektu przebudowy kabla
$wiattowodowego Malopolskiej Sieci Szerokopasmowej kolidujacego z inwestycjg drogowg pn.
~Rozbudowa drog gminnych: ul. Augustyna suskiego, ul. Osiedle Nowe, ul. Cieplice w miejscowosciach
Szaflary oraz Banska Niina”, informujemy, iz zaproponowans w nim rozwigzania opiniujemy

pozytywnie.

Z powazaniem,

Byxdkt ¥ Techni L
; i
MBS Telekom sp. 2 0.0 /HMX/U‘

ul. Westerplatte 12, 2 Leszek Wikiop
NIP 6762511831, RE

Kontakt: Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze MSS - tel. 509 892 315

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

MSS TELEKOM Sp. z 0.0., 2 sledzlbg w Krakowle (31-033) przy ul. Westerplatte 18, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000632297; REGON 365158190, NIP 6762511831
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"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary
w km 1+845.30 - 2+097.81”

8. RYSUNKI
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 02
- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE - rys. nr 3 ark. 1
- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ MSS TELEKOM - rys. nr 3ark. 2

FUH. RENOWA "




Ik AR Zegy ! a% B
A\, e, N €9 ) / k NN
A S \ k .t
regh /L /N T T T
/\./N// 7/ \ ! R w(wg
< & 929 / \ &
/\/N// Il e \ < / / /, ) % .
4/,/:,%3 Ao AR 5 e )
| / P \ N \ /w A 2
Vi RN N\ AN D N
i O\ARRC T =
, : : 2 ~/ /
\ 10
! \ %ﬁ,\
I
4] \ \
/
|| e
| ) mm@%
I
\ e
) B
N I
| besg,  [Megg
o -
I .
,, | _\
, ' by
\ S | |
/./ 4, | b5y -
/k//»@m“ :
v?/./v, __wm%
99 I /h & 6269 —hx®
_ . o™
Ny _h *“ R e o
| ‘o ¥
I Xe™
I e
([ /\// 9%
5
m.m%__ ___ w,mmm/ﬂ P m
" feegg \/ N2y
U RN N
<>
/\/
»
A
// \
4 N
2 b Y
“eJedpod B0IS Qs
o ey
figg - PLK ke Emg..
R=-i vm z k
Vo
8259 | Wm
' L
_ 0|
/, Oegy’ T |
N i
\ 1
,: ! {
// w.wmro. d _
|
\ 1
/ :
R
L
m:Nm@. A m m_ \ ,_.l
T %@,
: I} 52
M i _ ke
| _ i
bacy: a8y _ # |
o mRIE N
v \ | o |Fme 3
/ / &.mm,& ) oﬁﬂm
: i w,wm:Lmﬂmmm__
- s A A bl
| ” S
“L i ' " _t
= __ LS
- ..‘M_ e
_m._..r .om_a.au. .,, =
) (R0 =s
=
; mmﬂ
il
I
_
001624,
OSt5spemy

eZ1

128 ————————

98.00m

L=

_____-Porec.

¢al

/

i

-

/

B

" o8t
\Gm\ Poczgtek rozbudowy drogi ginin

catek proj. ciggu pieszo-rofverowed
= :

_ Poczatek przeth#®

A
e
- 09\
8259 o~ L 1eo
8 |
> (A
vl
S /W.sw
87 2 R
|
=
9259+ / .\lx_
Pk o
\
\
Q)\\J
a2g \
3ﬂ/ o
5 i _Emm; T.%m
N\
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
§269 |
I
|
|
|
I
|

str. prawa, ki 1+85]l.
Koniec przebudowy chodni

str. prawa, kin -

str. prawa, km 1+345.30




. .
T~
S~
6552
S S

/
/ I & S
/ r§ Y= 0475207 O0q
; ' \ / a 7429744 ‘
/ 3 N / Res0,g, %6
,'/ // < N / a= 86° ™ /
/ = 18%4
/ \ /
/ ™ %688, A /
/ N =185 y /A /
BN o 4, 8 /O /'\ / o
/ y 8 o / %]
/ X B / /55/ S N
/e N /7 d=E &
/ o / / /
/ & N ’oeff X //
8 N ;S X
N N
& e ]
ﬁ S //fll
- .
- ."// /\/& /'d? ™ ( /
/ / N /V
R s\ /
Sy el /! 18 \‘\/
g7 J/ /A \
- ’XV S — IJNg /O /
P v TS Tl N8 \ /
o — 7 e l 5 - /8 olE_ N, \ /
SR s F O A N
8 78 /£ [ =7 VA % 1
o o (% — ., / E i?\ ‘[7‘ LE;; \\ /
e A it A AT \ /
L £ —— \\('g/ & . N \7/ —
- IS 11 A3 i W \/,\I\J\\f¥ \ N % >
— N2 LExE T “-‘/‘3\ %9 >/ /\ \< X J I Q’
S ) s, : X

/ ¥ af@fasﬁoﬁ R

e

—

e
L
Ao ' N

LEGENDA
1301  numery dzialek ewidencyjnych
. granice dziatek ewidencyjnych

~4304  numery dziatek ewidencyjnych
podlegajgcych podziatow!
1301/1

numery dzialek ewidencyjnych
otrzymanych po podziale przechodzace

pod pas drogowy
1301/2 numery dzialek ewidencyjnych
otrzymanych po podziale
proj. 0§ drogi
ist. kraweznik
proj. kraweznik obnizony
proj. obrzeze
proj. krawedz skarpy
proj. krawedz zjazdu
proj. mur oporowy
proj. rozbiorka ogrodzenia
proj. porecze
proj. bariey drogowe

linia projektowanych podziatow nieruchomosci ~ —

proj. nawierzchnia chodr
proj. nawierzchnia zjazd

proj. nawierzchnia $cieZ

()= proj. stup odwietleniowy
-~~~ proj. kabel oswietlenia u
=~ proj. rura ostonowa DVK
T 1= proj. studnia kablowa lul
proj. kanalizacja kablow

~====- proj. rura ochronna nar

'-TNazwa Obiektu:
RENOWA

F.U.H. "RENOWA"

Biuro Projektow:

|

"Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 - ul. Augustyna Suskiego 1

1+845.30 - 2+097.81"

Krzysztof Waniczek Ihwestor:

ul. Stoneczna 9

Woijt Gminy Szaflary
34-424 Szaflary, ul. Zakopiariska 18

34-440 Kluszkowce
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Przedmiot Rysunku:

/Adres Obiektu:

Skala:
1:500
Nr Rys: ) .
Woj. Matopolskie,
02 Obreb: Szaflary dz. ew. nr
\Data:
Kwiecien 2019

Opracowanie: Projektant
- (branza Seletechniczna):
Projekt wykonawczy |mM8rFinz.
Stefan Rapacz
MAP/0447/POOT/09

)

Projekt zagospodarowania terenu

Powiat Nowotarski, Jednostka ewiden
1248/1, 8452/5, 8469, 9256/1 (9256),
(9257), 9258

I

Uprawnienia t
sieci te
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