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SPECYFIKACIA
TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Czesc 1:
Roboty ogdlnobudowlane

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowieni CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie

45262522-6 Roboty murarskie

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 Instalowanie wyroboéw metalowych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtég

45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262300-4 Betonowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
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e Nazwa obiektu: BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO
WRAZ Z ODDZIALEM Z£OBKA | INRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

e Adres obiektu : 62-305 SOKOLNIKI gm. Kotaczkowo

woj. wielkopolskie

e Nazwa Zamawiajgcego : GMINA KOLACZKOWO

e Adres Zamawiajgcego: 62-306 KOLACZKOWO
PLAC REYMONTA 3

Nazwa specyfikacji technicznej :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

~BUDOWLANYCH NR | - cze$é ogdlna wraz ze
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e Nazwa i adres jednostki opracowujgcej specyfikacje :

WDI - BIURO PROJEKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH Sp z 0.0.
ul. Obozowa 60B, 62-800 Kalisz

e-mail: wdikalisz@pro.onet.pl
tel. 62 501 23 93

e Imie i nazwisko autora specyfikacji : mgr inz. Piotr Kinastowski

e Data opracowania specyfikacji :  Kalisz, maj 2024r.
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SPIS ZAWARTOSCI:

Strona tytutowa
Spis zawartosci
Zestawienie rodzajow specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STO
1. Czesc¢ ogdlna.
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot.
tymczasowych.
1.4. Informacja o terenie budowy.
1.5. Organizacja robét budowlanych.
1.6. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
1.7. Ochrona srodowiska.
1.8. Warunki bezpieczenhstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
1.10. Warunki dotyczace organizac;ji ruchu.
1.11. Nazwy i kody robot.
1.12. Okreslenia podstawowe.
2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1 Wymagania ogolne dotyczgce witasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.
2.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli jako$ci materiatow i wyrobdw.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig.
. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robot budowlanych.
. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.
. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
. Opis sposobu rozliczenia robaot.
10. Dokumenty odniesienia.
Spis STWIORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych SST
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1.

2.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr | — czes¢
0golna STO -- stron 29

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
nrl SST —stron 112

\ Uwagi i klauzule dodatkowe:

1. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamoéwienia (przedmiary robdt,

kosztorys naktadczy — Slepy, projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot) wystgpig nazwy materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegoétowe dane — Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert z rozwigzaniami
rownowaznymi - zgodnie z ustawg ,Prawo zamoéwienn publicznych” (art.29 ust.3 i
art.30 ust.4).

Wskazane nazwy materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie Ilub inne
szczegotowe dane uzyto celem doktadnego opisu przedmiotu zamowienia — jego
poziomu, standardu, jakoSci.

Nazwy handlowe materiatéw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji technicznej projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu, jakiego wymaga Zamawiajgcy.

Wszelkie nazwy wifasne wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacji stuzg ustaleniu
zgdanego standardu wykonania, okreSlenia wifasciwos$ci i wymogow technicznych
zaprojektowanych w dokumentacji technicznej — projekcie budowlanym i
wykonawczym.

Przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wpykonawca zobowigzany bedzie do
stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z p6zn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
oraz innych przepisow, o ile majg zastosowanie.

W przypadku uzycia w zalgcznikach do niniejszej SIWZ nazw materiatow,
producentéw czy znakdéw towarowych nalezy je traktowacC jako referencyjne,
przyktadowe, majgce na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia oraz
okre$lajgce standard techniczny i jakoSciowy. Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatéw lub rozwigzan ,réwnowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych,
uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, Zze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ i jej
zatgcznikach.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢ (udowodnic) w ofercie, ze oferowane
przez niego roboty budowlane czy urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego (zgodnie z wymogiem z art.30 ust.5 ustawy Pzp).

W przypadku zastosowania materiatow rownowaznych Zamawiajgcy bedzie wymagat
od Wykonawcy ztoZenia wraz z ofertg zestawienia materiatdbw zamiennych do doku-
mentaciji technicznej (opracowanie wtasne zawierajgce co najmniej:katalog produce-
centa, nazwe producenta, opis materiatow i ilo$¢ do zabudowy) — nieztozenie takiego
zestawienia oznacza, ze Wykonawca zastosuje materiaty i rozwigzania przyjete w
dokumentacji techniczne;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za
wlaSciwy sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami obowigzujgcej ustawy o
odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. Wywdéz wszel-
kich odpadow budowlanych oraz ich utylizacja odbywac sie bedzie na koszt Wyko-
nawcy.

Sytuacja gdy dany element jest ujety w specyfikacji a nie jest przedstawiony w projek-
cie oraz odwrotna,gdy dany element jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specy-
fikacji — nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w kosztorysie oraz do wyko-
nania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCHNR 1

CZESC OGOLNA (STO)

1. Czes$c¢ ogolna
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:

, BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z ODDZIALEM Zt OBKA |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA’

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem robot jest :
=  budowa niepodpiwniczonego budynku przedszkola 3-oddziatowego wraz z
oddziatem Ztobka i niezbedng infrastrukturg techniczng (sanitarng i elektry-
czng zewnetrzng i wewnetrzng), wyposazeniem technologicznym kuchni
oraz przystosowaniem budynku do korzystania przez osoby niepetnospraw-
ne
- parter: wiatrotap, korytarz, szatnia, zaplecze kuchenne, kottownia,
magazyn oleju, WC, sale zajec, jadalnia, pom. magazynowe
- pietro: klatka schodowa, pom. magazynowe, pom. biurowe, sale zajec,
wcC
o elementy zagospodarowania terenu: plac zabaw z wyposazeniem w urzg-
dzenia zabawowe, dojscia, schody i podjazdy, miejsca postojowe, tawki
parkowe, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, uzbrojenie sieciowe instala-
cyjne sanitarne i elektryczne, ogrodzenie terenu placu zabaw, wydzielone
miejsce dla pojemnikéw do zbierania i segregacji odpadéw — ogrodzone i
zadaszone, projektowana zielen na terenie inwestycji
a) zestawienie podstawowych wielkosci techniczno-ekonomicznych charakteryzuja-
cych inwestycje:

e  pow. zabudowy przedszkola = 667,48m*

e pow. uzytkowa = 1124,37m?

e kubatura przedszkola = 4833,00m*

o wysoko$¢ budynku = 8,73m

e szerokos¢ budynku = 19,00m

e dlugosé¢ budynku =  42,90m

¢ ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

e podpiwniczenie: nie wystepuje

e ogrodzenie terenu: od strony potnocnej (las) — systemowe azurowe na cokole

prefabrykowanym betonowym z brama stalowg przesuwng

- pozostata czes¢ istniejgcego ogrodzenia terenu — pozostaje bez zmian
Wycigg z aneksu przeciwpozarowego projektu budowlanego okresla:
Budynek przedszkola — stanowi budynek niski, dwukondygnacyjny (bez podpiwni-
czenia) zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - wymagana klasa ,,C”
odporno$ci pozarowej dla catego budynku.
Wobec powyzszego poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:

Element konstrukcyjny Klasa ,,C” odpornosci pozarowej
gtéwna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15
strop REI 60
Sciany zewnetrzne El 30 (0« i)—dla pasg Ergnﬁdzykondygnacyjnego
Sciany wewnetrzne El 15
przekrycie dachu RE 15
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R - nosnos¢ ogniowa w minutach

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budynku o stopniu nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
UWAGA:

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 (niepalne — wetna mineralna);
wszelkie otwory na granicy stref pozarowych o klasie ElI 60 odpornosci ogniowej;
na granicy stref zewnetrzne pasy pionowe o szerokosci 2m i klasie EI 60 odpornosci
ogniowej z materiatu niepalnego;

klatki schodowe obudowane $cianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i
zamkniete drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowe;.

Wydzielenie stref pozarowych oraz obudowa klatek schodowych w czesci graficznej
na poszczegolnych rzutach kondygnacji w projekcie budowlanym.

Wymagania klasy odpornosci ogniowej przegrod budowlanych kottowni olejowej o
mocy 188 kW i magazynu opatu (olej opatowy) — pomieszczenia wydzielono
pozarowo wg § 220.1.,warunkéw technicznych”:

» Sciany wewnetrzne kottowni z wyjatkiem Sciany pomiedzy magazynem opatu
— EI 60;

» strop nad kottownig — REI 120 (granica strefy pozarowej pomiedzy parterem a
pietrem);

» Sciany wewnetrzne magazynu opatu — EI 120;

» strop nad magazynem opatu — REI 120.

Ponadto: okno w pomieszczeniu magazynu opatu.

Drzwi z kottowni otwierajgce sie pod naciskiem (od wewnagtrz zamkniecie bezklamko-
we).

1. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Obiekt stanowit bedzie dwie strefy pozarowe:

» Strefal (ZL Il ) — parter z wydzielong pozarowo kottownig i magazynem opatu
oraz klatkg schodowg pomiedzy osiami 3+4 o powierzchni wewnetrznej wyno-
szgcej 640,13m? wobec dopuszczalnej powierzchni 8000m?;

» Strefa 2 (ZL Il) — pietro z klatkg schodowg pomiedzy osiami 7+8 o powierzch-
chni wewnetrznej wynoszacej 585,16m? wobec dopuszczalnej powierzchni
8000m”.

Strefa pozarowa nie przekracza 750m?.

Podziat na strefy dymowe: kazda klatka schodowa bedzie stanowi¢ odrebng strefe

dymowa.

2. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sasiadujacych.

Budynek zlokalizowany od budynkéw sgsiednich i od granicy dziatki w odlegtosci:

od strony pétnocnej droga i granica lasu w odlegtosci minimum 12m;

od strony zachodniej - projektowana droga pozarowa i do granicy dziatki ponad 15m;

od strony wschodniej ponad 8m od istniejgcego budynku szkoty na posesiji inwestora;

od strony potudniowej budynek ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

(niepalng) przylega bezposrednio do projektowanego tgcznika miedzy przedszkolem

a salg gimnastyczng; wszelkie otwory o klasie El 60 odpornosci ogniowej; na granicy

stref zewnetrzne pasy pionowe o szerokosci 2m i klasie El 60 odpornosci ogniowej z

materiatu niepalnego.

b) Zakres robét budowlanych obejmuje:

¢ Roboty branzy ogolnobudowlanej obejmuja:

— Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, m.in.:
¢ geodezyjne wytyczenie projektowanego budynku przedszkola i pozostatych
elementéw zagospodarowania terenu
e trwate wydzielenie terenu budowy poprzez tymczasowe ogrodzenie wraz ze
stosownym oznakowaniem
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e zagospodarowanie placu budowy

— roboty ziemne wraz z robotami pomiarowymi (wykopy, nasypy, mechaniczne
zageszczenie dowiezionego kruszywa, uksztaftowanie terenu, wywo6z zbednego
materiatu nasypu niekontrolowanego poza teren budowy) i zabezpieczajgcymi

— ewentualne odwodnienia wykopéw wraz z prowadzeniem dziennika pompowania

— roboty fundamentowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe) — tawy, stopy fundamen-
towe

— roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i wodochronne

— roboty murarskie kondygnaciji nadziemnych

— stropy zelbetowe systemowe sprezone prefabrykowane gestozebrowe belkowo-
pustakowy - dostawa i montaz

— roboty izolacyjne cieptochronne scian zewnetrznych metodg ETICS (lekkg-mokra)
i elewacyjne

— konstrukcja dachu przedszkola — stropodach zelbetowy

— roboty monolityczne konstrukcji zelbetowych (stupy, podciagi, wience, schody,
podesty)

— pokrycia dachowe, izolacje dachéw i obrébki blacharskie

— montaz rynien dachowych i rur spustowych

— roboty tynkarskie wewnetrzne

— roboty posadzkarskie i podtogowe

— roboty oktadzinowe wewnetrzne i zewnetrzne

— roboty malarskie zewnetrzne i wewnetrzne

— montaz stolarki otworowej okiennej i drzwiowe;j

— montaz okiennych zaluzji elewacyjnych

— montaz modutowych sufitow systemowych (akustycznych, higienicznych, do
pomieszczeh ,mokrych”, podstawowe)

— rusztowania budowlane niezbedne dla wykonywanych robo6t budowlanych

— roboty slusarsko-kowalskie elementéw budowlanych, w tym podjazd dla oséb
niepetnosprawnych i montaz systemowej drabiny wytazowej na dach z kabtgkiem

— elementy wyposazenia obiektu przedszkola, w tym wyposazenie technologiczne
kuchni

— roboty zagospodarowania terenu (utwardzenie terenu — opaski wokét budynku,
dojscia, chodniki, dojazdy, nasadzenia zieleni projektowanej (trawa), plac zabaw
wraz urzgdzeniami zabawowymi i wygrodzeniem)

— korytowanie pod dojécia, dojazdy i miejsca postojowe zewnetrzne

— wykopy i tawy betonowe pod nowe krawezniki betonowe oraz obrzeza chodnikowe

— obramowanie dojscia, dojazdow i miejsc postojowych kraweznikami betonowymi
drogowymi na tawie betonowej z oporem oraz obrzezami betonowymi

— utozenie podsypki piaskowej

— podbudowy z kruszywa tamanego wraz z zageszczeniem mechanicznym

— roboty nawierzchniowe z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm i gr.8cm

Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania przy realizacji obiektu wraz z

nazwami prac i kodami, zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwieh zostat zakwali-

fikowany jako: budowa przedszkolnych obiektow budowlanych (kod wg CPV:

45214100-1).

¢ Roboty branzy instalacyjnej — sanitarne wg odrebnego opracowania
o Roboty branzy instalacyjnej — elektryczne wg odrebnego opracowania

UWAGA:
Roboty sanitarne opracowane sg wg odrebnej Specyfikacji technicznej Nr Il
Roboty elektryczne opracowane sg wg odrebnej Specyfikacji technicznej Nr Il

1.3. Wyszczegadlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych:
1.3.1. Do zakresu robét towarzyszacych zalicza sie szczegdlnosci m. in.:
e organizacja placu i terenu budowy wraz z pdzniejszg jego likwidacjg
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ogrodzenie terenu budowy wraz z jego oznakowaniem w sposéb zabezpieczajacy przed
dostepem osob postronnych z wejsciem i osobng bramg wjazdowg — z uwagi na fakt, ze
roboty prowadzone beda w bezposrednim sagsiedztwie czynnej szkoty
podstawowej zachodzi koniecznos¢ zachowania przez Wykonawce robét
szczegolnych zasad bezpieczenstwa pracy podczas ich wykonywania

zapewnienie dozoru terenu budowy

roboty ciesielskie, deskowanie konstrukcji zelbetowych

montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych

koszty zwigzane z dostepem i korzystaniem z energii elektrycznej i wody na czas budowy
geodezyjne wytyczenie projektowanego obiektu przedszkola

obstuga geodezyjna budowy przedszkola (prace zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem i
inwentaryzacja powykonawcza)

ewentualne wykonanie drog tymczasowych dojazdowych na terenie budowy

utrzymanie stanu czystosci na istniejgcych drogach i chodnikach na terenie, placach
dostepu wokét terenu budowy oraz nawierzchni drég i ulic publicznych, po ktérych
poruszajg sie pojazdy obstugujgce budowe przedszkola

utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp w budownictwie

ogrzewanie i oSwietlenie pomieszczen pracowniczych

zabezpieczenie robot przed wodg opadowg

uporzgdkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przedszkola i elementéw z nim zwigzanych

1.3.2. Do zakresu robét tymczasowych zalicza sie szczegdlnosci m. in.:

nadzorowanie robét wykonanych przez inne firmy w ramach umowy o podwykonawstwo
zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew,
roslin

wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizacji ruchu

wykonanie niezbednych drég tymczasowych

utozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem

wykonanie przejazdéw np. do posesji itp. na czas prowadzenia robét budowlanych
przejecie i odprowadzenie, pompowanie wdéd z wykopoéw prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie

oznakowanie robot w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie ujete w przedmiarze robét,
a wynikajgce z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, plandéw organizacji i ochrony
terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy oraz:

praca rusztowan,

zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot,

ewentualne roboty rozbiérkowe wraz z kosztami wywozu i skladowania odpadéw i
materiatdw z demontazu,

wykonanie planu BIOZ,

utrzymanie stanu czystosci na chodnikach, jezdniach i placach dostepu do placu budowy
wykonawca powinien uwzgledni¢ kalkulujgc ceny jednostkowe i ceny za poszczegdine
pozycje robot podstawowych ujetych w przedmiarze robot.

1.3.3. Zakres szczegotowy projektowanych robot okreslaja:

a) PROJEKT BUDOWLANY opracowany przez W.D.l. Biuro Projektow i
Nadzoréw Budowlanych sp. z 0.0. w Kaliszu ul. Obozowa 60b

b) PRZEDMIARY ROBOT opracowane przez W.D.I. Biuro Projektéw i Nadzoréw
Budowlanych sp. z 0.0. w Kaliszu ul. Obozowa 60b
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Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

specyfikacjami technicznymi:

ROBOTY ZIEMNE Z WYMIANA GRUNTU SST.1.0
ROBOTY FUNDAMENTOWE SST.2.0
SCIANY MUROWANE ($ciany, $cianki dziatowe) SST.3.0
MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE SST.4.0
STROPY SST.5.0
SUFITY PODWIESZONE MODULOWE SST.6.0
KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE,

RYNNY | RURY SPUSTOWE SST.7.0
TYNKI WEWNETRZNE SST.8.0
OKNA, ZALUZJE ZEWNETRZNE ELEWACYJNE SST.9.0
DRZWI i BRAMY SST.10.0
OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH SST.11.0
PODLOZA | POSADZKI CERAMICZNE SST.12.0
PODLOGI DREWNIANE SST.13.0
ROBOTY MALARSKIE SST.14.0
ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA SST.15.0
ROZNE ROBOTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE SST.16.0
CHODNIKI | DOJSCIA, OPASKA WOKOL. BUDYNKU SST.17.0
WARSTWY ODSACZAJACE SST.18.0
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO SST.19.0
KRAWEZNIKI BETONOWE SST.20.0
TERENY ZIELONE, ELEMENTY ZAGOSPODAR. TERENU,

PLAC ZABAW SST.21.0
ROBOTY ZWIAZANE Z OGRODZENIEM TERENU SST.22.0

1.4. Informacja o terenie budowy zawierajgca niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych:

e roboty prowadzone beda w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej czynne;j

szkoly podstawowej w Sokolnikach, gm. Kotaczkowo

e Zamawiajgcy (Inwestor) przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w
terminie ustalonym w szczegdlowych warunkach umowy. Od daty
protokolarnego przejecia terenu objetego budowg az do chwili odbioru robot
wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie

na zasadach ogdlnych.

¢ Roboty budowlane projektowanego budynku przedszkola prowadzone bedg na
terenie wolnym od zabudowan - wystgpig jednak pewne rozbiorki czesci

chodnikéw i ciggéw z kostki betonowe;j

e Energia elektryczna na potrzeby budowy i Wykonawcy bedzie pobierana z
wyprzedzajgco wykonanego projektowanego przytgcza energetycznego do
projektowanego budynku przedszkola - na koszt wykonawcy (patrz STWIORB
roboty instalacyjne elektryczne) lub w inny uzgodniony sposdb z Zamawiajgcym

— np. podlicznik

e Woda na potrzeby budowy i Wykonawcy bedzie pobierana z wyprzedzajgco
wykonanego projektowanego przytagcza wodnego (tymczasowa studzienka z
tymczasowym wodomierzem) do projektowanego budynku przedszkola - na
koszt wykonawcy (patrz STWIORB roboty instalacyjne) lub w inny uzgodniony

sposéb z Zamawiajgcym
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o Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majgtku Zamawiajgcego w
trakcie realizacji robot w obszarze terenu budowy i w zasiegu oddziatywania,

e Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren budowy, a w szczegdélnosci:

4 wygrodzi¢ teren budowy ze wzgledu na ochrone mienia i wtasnosci
publicznej i prywatnej oraz w celu zapobiegania
niebezpieczehstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robét osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot.
Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic
nie mniej niz 1,50m,

4 wykona¢ w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejscia lub
bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw - srodkdéw
transportowych drogowych,

¢ zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego do
wykonania robét budowlanych,

¢ zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku
pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

¢ urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudna,

jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, ustepu — tzn.
pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne o odpowiedniej
powierzchni zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
dotyczgcymi ogélnych warunkéw higieniczno — sanitarnych na
budowie.

Nalezy korzystac¢ z obiektow tymczasowych w postaci konteneréw
segmentowych lub barakowozéw.

wykonac¢ drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego
poziomego z ochrong przej$¢ w miejscach niebezpiecznych,

drogi dojazdowe i na terenie budowy wykona¢ wg wymogéw WTW
i ORBM rozdziat 2 pkt. 2.2.2.2.

Jednoczesnie drogi nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami
przepiséw drogowych

poda¢c na tablicach informacyjnych na  szczegdlnie
niebezpiecznych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne
predkosci ruchu pojazdéw, strefy ograniczonej predkosci, miejsca
mijania i inne wazne dane dla bezpieczenstwa ruchu. W zakresie
ograniczenia obcigzen osi pojazdow nalezy przestrzegaé
przepiséw i oznakowan istniejgcych ulic — drog dojazdowych do
terenu budowy. Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych
obcigzen osi pojazdow transportujacych materiaty i wyroby
budowlane na przedmiotowy teren budowy.

— zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

*® & & oo o

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolne warunki w zakresie ochrony wtasnosci publicz-
nej i prywatnej. Jednoczes$nie musi on wykonac¢ szczegdtowe oznaczenia instalaciji i
urzadzen oraz zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.

W ramach projektu zastosowano rozwigzania chronigce interes osob trzecich przed
pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, cieptej wody
i Srodkow tgcznosci,
- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi

Strona 1 1



- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi, zanieczyszczeniami powietrza,
wody i gleby

— ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, zanieczyszczenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

e ziemie urodzajng (humus) nalezy pozostawi¢ po sktadowaniu
w pryzmie o maksymalnej wysokosci 2-3m na terenie placu budowy poza
obrysem projektowanego przedszkola

e nadmiar ziemi z wykopdéw i korytowania wywieziony zostanie bezposrednio
z terenu budowy za posrednictwem sprzetu zatadowawczego i
transportowego Wykonawcy na miejsce odwozu wg wskazania Inwestora

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje warsztatéw, baz, magazyndw, skifadowisk, ukopow i drég
dojazdowych
- $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikow i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za
wiasciwy sposdb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpa-
dach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. Wywoz od-
padéw budowlanych odbywa sie na koszt Wykonawcy.
— warunkéw bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.
e Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, poprzez
oznakowania terenu budowy i jego ogrodzenia
e Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciw pozarowego
e Za bezpieczenstwo 0sob trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca
e Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na
terenie budowy
o \Wykonawca zapewni dozér terenu budowy
— zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy swoim staraniem i na swoj koszt w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami
higieniczno — sanitarnymi dla pracownikbw moze znajdowac¢ sie w obrebie przekaza-
nego protokolarnie przez Zamawiajgcego terenu budowy. Wykonawca moze ustawi¢
wiasne zaplecze kontenerowe lub w postaci barakowozéw na terenie przejetego
terenu budowy - po uzgodnieniu tej mozliwosci z Zamawiajgcym. Szczegdty w/g
WTW i ORBM rozdziat 2.

UWAGA: lokalizacje zaplecza dla potrzeb Wykonawcy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

(Inwestorem) .

— warunkoéw dotyczacych organizaciji ruchu
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o Niezalezny dostep do terenu budowy poprzez brame wjazdowa i wejscia w
ogrodzeniu tymczasowym (patrz pkt. 1.4.)
— ogrodzenia placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zama-
wiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy, ewentualnych szkicow, planow
organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.

Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowac przejety teren budowy szczelnym ogrodze-
niem tymczasowym zapewniajgc zabezpieczenie terenu budowy przed osobami pos-
tronnymi. W ogrodzeniu wykonac¢ oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz bramy
wjazdowe dla pojazdow transportowych.

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Istniejgce drogi, chodniki i inne nawierzchnie na przejetym terenie oraz drogi i ulice
poza bezposrednim terenem budowy wykonawca musi utrzymac¢ w nalezytym porzg-
dku (gtdwnie po robotach ziemnych) oraz korzystac¢ z nich zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ruchu drogowego (w tym w zakresie ograniczenia dopuszczalnych obcig-
zenh osi pojazdéw).Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

1.5. Nazwy i kody robét zalezne od zakresu roboét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia wg klasyfikacji CPV:
e 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektow budowlanych
e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiek-
téw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45233140-2 Roboty drogowe
e 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1.6. Okreslenie podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okresleh nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.
budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki;
teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;
pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego;
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow;
dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;
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aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajgcy pozytywng
ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych;

wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows;

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6ét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot;

kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane, wyznaczona i
upowazniona do kierowania robotami i budowg, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialty naturalne i wytwarzane, jak
rébwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych;

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN);
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inspektor nadzoru - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania

jako Inspektor nadzoru;
Pozostate okreslenia podstawowe zawarte zostang w ogolnych warunkach Umowy.

. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wyma-

gania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktado-
waniem i kontrolg jakosci.

2.1.

Wymagania ogolne dotyczgce wiasciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych.

— wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawce mu-
szg spetnia¢ warunki art. 10 ,,Prawa budowlanego” i posiadaé¢ wlasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ,,Prawa budowlanego”

— Wszystkie materiaty budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszg
spetnia¢ wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.(Dz. U nr
92 poz. 881 z pdzn. zm.). Kazda partia materiatéw dostarczonych do wbudowa-
nia powinna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Whbudowanie lub zamontowanie materiatow o niewtasciwej jakosci bedzie skutko-
wac koniecznoscig ich wymiany na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ z uzyciem materiatdbw o parametrach okreslo-
nych w Dokumentac;ji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Kazdorazowo
Inwestorowi nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce wiasciwosci wbudo-
wanych materiatéw.

- Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw rozbiérkowych, szkodliwych dla
otoczenia, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie oraz niespetniajgcych
wymagan okreslonych niniejszej specyfikacji. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Wykonawca zapewni, aby materiaty przez niego dostarczone, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zniszczeniem, oraz dostepne do kontroli przez Inwestora.

- Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

- Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw do wykonywania poszcze-
golnych elementdéw robot, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zasto
sowania konkretnego rodzaju materiatu nie pozniej niz 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego (Inwestora).

Zmiana materiatbw moze nastepowac tylko na materiaty o niegorszych para-
metrach technicznych. Przyjmujesie, ze zmiany nie powodujg u Wykonawcy
zwiekszonych kosztow realizacyjnych inwestyciji.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby
i materiaty, ktére:

e posiadajg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informac;ji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98) lub
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi
SST.
e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
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21998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

—  zrodfa uzyskiwania materiatéw i urzadzen:

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykony-
wania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdélnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrddle produkciji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan labora-
toryjnych i prébek do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalo-
wanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiejs partii materiatéw z danego
zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpo-
wiedniej szczegotowej specyfikacji techniczneij.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgce-
go, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowig-
zek dostarczenia Inspektora nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokal-
nych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatéw po-
chodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji Inspektora nadzoru

— Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

— Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy budowlane wykonawca wykonuje na wilasne
ryzytko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z dostarczeniem materiatéw do
wykonania zadania.

— Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce muszg posiadac¢ wszelkie
niezbedne atesty i certyfikaty potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania.

2.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow.

— Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczaso-
wo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzaja-
cym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie mate-
riaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

— przechowywanie, transport, skladowanie i kontrola jakosci wyrobéw
budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i ORB tom 1, czes¢ 1 rozdziat 2
wydawnictwo Arkady 1990rok. Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie
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i zabezpieczenie materialow na placu budowy.
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe mate-
riaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczego-
towych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez Inspektora
nadzoru, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) w trakcie badania, Inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzagdzen;
b) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Atesty materiatow i urzadzen:

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach techni-
cznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posia-
dac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé
tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach tech-
nicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, popa-
rte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg byé
badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano-
wykonawczym i w szczegotowych specyfikacjach technicznych - nie zostang
one przyjete do wbudowania.

Materiaty uznane przez zarzgadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlano-
wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego o takim zamiarze przynajmniej
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na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Projektanta i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot

sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét

sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania
wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robdt muszg by¢ w petni
sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich,
Wykonawca musi posiadac stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i eksplo-
atacji sprzetu i poszczegolnych maszyn budowlanych

jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca musi uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego i pionowego
ktore nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw, elementéw i urzadzen
liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie w terminach przewidzianych w Umowie wy-
nikajgcych z harmonogramu robot

przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczg-
ce przepisow ruch drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przyw-
récenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt wykonawcy
wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce rob6t muszg by¢ spraw-
ne technicznie i bezpieczne dla oséb obstugujgcych je oraz oséb trzecich,
Wykonawca musi posiadac stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich
obstuge i eksploatacje,

Wykonawca robét musi kazdorazowo oczysci¢ srodki transportu obstugujgce bu-
dowe nie dopuszczajgc do zanieczyszczenia nawierzchni drog i ulic publicznych

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych: \

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig c¢ze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i

wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to

takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

- wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét stanowigcego integralng czes¢ Umowy z
Zamawiajgcym

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego

- wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j

- nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub obiektu badz wyznaczenia wysokosci przez

Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢

i starannos¢

- odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowig-
zkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot

- polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzy-
mania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

- szczegotowe warunki techniczne okreslono w ,Warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych” tzw. ,\WTWiORB” ITB W-wa 2004 oraz
odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy,

- wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowlane
budowlane powinny mie¢ aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg
projektowg geodezyjne wytyczenie projektowanego przedszkola przez upraw-
nionego geodete

- Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszystkich robét do likwidacii
placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.

Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow

budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania
prébek i badania materiatow i roboét.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Pobieranie probek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, a wykonawca
zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt.13 Ustawy Prawo
Budowlane. Jednoczesnie wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot zgodnie z :

zawartg umowa niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wiedzg i sztukg budowlang
Biezgca kontrole robot prowadzi¢ bedg inspektorzy nadzoru

inwestorskiego we wszystkich branzach : budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz
z Zamawiajgcym.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ od Wykonawcy robot wszelkich dokumentéw
potwierdzajgcych jakosé dostarczonych materiatdw i wyrobéw budowlanych na
teren budowy oraz stosownych dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych
robot w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i kohcowym.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowigzujgcym Prawem
budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami).

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wielotomowej
publikacji,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”(WTW i ORB)

Czes¢ A : Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe.
Czeé¢ B : Roboty wykonczeniowe.

Czes¢ C : Zabezpieczenia i izolacje.

Czes¢ D : Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB-Osrodek Informacji Naukowo-
Technicznej 02-656 Warszawa, ul. Ksawerow 21 w 2004-2007r.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Uwaga: Prowadzenie obmiardw robét jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych (tzw.typ A)

7.1.

7.2.

i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposoéb ciggty kierownik budowy.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach.
Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo wzdiuz
linii osiowej i podawane w [m].

Objetosci bedg wyliczone w [m?].

Powierzchnie bedg wyliczone w [m?]
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Sprzet i urzadzenia w [szt.]

llodci, ktéore majg by¢ obmierzane wagowo bedg okreslane w kilogramach lub
tonach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku jesli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru wazne swiadectwo.

Czas prowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow.

Podstawg okreslajgcg zasady przedmiarowania i obmiarowania robo6t budowlanych
sg katalogi naktadow rzeczowych zawierajgce w poszczegolnych rozdziatach
szczegobtowe zasady przedmiarowania oraz warunki specjalne dla wszystkich robot
budowlanych.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze
robét, kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1.

Beda wystepowac nastepujgce rodzaje odbioréw robét :
- Odbiér czesciowy lub etapowy
- Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
- Odbidr koncowy
- Odbidr po okresie rekojmii
- Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg odbiory instalacji i urzadzen technicznych .
Roboty budowlane odbierane bedg w nastepujgcych zakresach:
Odbiory czesciowe (obejmujgce rowniez odbior robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych) rzeczowo- finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
danej branzy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu etapu robdt i
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz potwierdzeniu
gotowoséci do odbioru czesciowego przez inspektora robét Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dotgczy:
— protokoty odbioréw technicznych i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
na wbudowane materiaty i wyroby budowlane,
— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu (robot) wraz
Z niniejszymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
— dziennik budowy.
— protokoty badan i sprawdzen.
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8.2.

Podstawg formalng odbioru czesciowego jest harmonogram rzeczowo — finansowy
oraz tzw. protokot odbioru elementu robdt zatwierdzony na kwote finansowg i
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Protokot odbioru elementu robét jest podstawg do wystawienia faktury czesciowe;.
Protokot odbioru elementu robét musi rozliczaé $rodki finansowe w odniesieniu do
umowy podstawowej i ewentualnych anekséw. Faktura czesciowa bedzie wystawia-
na w przedziatach czasowych zgodnie z zawartg umowg o wykonanie robét budow-
lanych — moze by¢ osobno dla kazdej z branz. Suma wartosci faktur cze$ciowych
nie moze przekracza¢ okreslonej w w/w umowie wartosci umownej przed odbiorem
koncowym (najczesciej 80-90% wartosci umownej).

Odbiér koncowy prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownika budowy i Wykonawcy robot za posrednictwem oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z
warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest spetnienie nastepujacych
warunkow:

- kompleksowe zakonczenie robot objetych umowag

- pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu przez wykonawce zakonczenia robét obje-
tych umowa,

- zgtoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru odpowied-
nim wpisem do dziennika budowy,

- przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych w postaci tzw.
operatu kolaudacyjnego, na ktory sktadajg sie m.in. wszystkie dokumenty z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych,
wynikami wykonanych badan i sprawdzenh, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik budowy oraz wszelkie certy-
fikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, atesty wymagane
ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych:

- oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich branz gotowosci obiektu do odbioru koncowego,
- oswiadczenie kierownika budowy o:
1/ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warun-
kami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
2/ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- protokoty badan i sprawdzen wraz z ich zestawieniem,
- umocowanej prawnie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- umocowanej prawnie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

Po uzyskaniu kompletu dokumentow odbiorowych j.w. Zamawiajgcy sprawdza ich

poprawnos¢ i kompletnosc.

W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie

Zamawiajgcego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiajgcego popraw-

nego kompletu dokumentdéw (operatu kolaudacyjnego)odbiorczych zostaje ustalona

data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru korhcowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu

potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektoréw Nadzoru Inwestors-

kiego.

Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy spisuje Protokét Odbioru Koncowego

Obiektu, ktérego integralng cze$¢ stanowig dokumenty odbiorowe j.w. Kopia

Protokotu Odbioru Koricowego (bez zatgcznikdéw) zostanie przekazana Wykonawcy.

Podpisany przez uczestnikdéw odbioru protokét odbioru koncowego obiektu stanowi

podstawe do:

a/ podpisania protokotu odbioru elementu robét na ostatnig czesé zakresu rzeczo-
wego robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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b/ wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce robdét,

¢/ uruchomienia ptatnosci umownej koncowej przez Zamawiajgcego, tylko w przy-
padku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,

d/ w dniu odbioru koncowego obiektu rozpoczyna bieg okres rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

8.3. Odbior po okresie rekojmii.

Pod koniec okresu rekojmii Zamawiajgcy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmii”.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny-pogwarancyjny polegajgcy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy
odbiorze po okresie rekojmii oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu.

8.6. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu Wykonawca jest obowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy wszystkie odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.2.

8.7. Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z
zatgczonym spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzys-
ta, czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, p05|adac
opis o tresci ,Materiaty i urzgdzenia zostaty wbudowane na budowie..................
Jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,Za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz opieczeto-
wane i podpisane przez Kierownika budowy.

Uwaga: nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg
do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koncowego.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace jak np. rusztowania budowlane stuzgce

do umozliwienia wykonywania robét:

- murarskich

- tynkarskich przedszkola w Sokolnikach, gm. Kotaczkowo

- malarskich

- zelbetowych

- dachowych (konstrukcja dachu, pokrycie dachu, przewody kominowe, obrébki)

- ociepleniowych elewacji, a takze deskowania konstrukcji zelbetowych oraz wszel-
kie inne roboty nie bedgce robotami podstawowymi zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sg tzw.
robotami tymczasowymi, ktore nie stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i
odrebnej przedmiarowej. Oferent powinien zawrze¢ je w cenie jednostkowej
poszczegolnych robot, w ktorych wystepuja.

Rozliczenie wykonanych robét nastapi zgodnie z przyjetymi zasadami w

umowie o roboty budowlane miedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a

Wykonawcg robét.

Zamawiajgcy zdecyduje czy rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonywane w

systemie przedmiarowym czy ryczattowym. Okresli takze zasady ptatnosci za

wykonane roboty. Zasady te okreslone zostang w umowie z wykonawca.

Rozliczenia robot obejmowac bedag roboty budowlane objete zawartg umowg o

wykonanie przedmiotowego obiektu.

Rozliczenia robot dokonywane bedg $ciSle i zgodnie z przyjetymi zasadami

okreslonymi w umowie o roboty budowlane miedzy Inwestorem a wykonawcg robaét.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robét kosztorysu
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przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz
catej organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca robaot.

UWAGI KONCOWE:

1. Roboty, ktore zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) sa tzw. robotami tymczasowymi,
nie stanowiag odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowej.
Nie ma ich w przedmiarze robét. (paragraf 9 Rozporzadzenia)

Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrze¢ w cenie
jednostkowej poszczegdlnych robét, w ktérych wystepuja.

2. Szczegdbtowa cena jednostkowa roboty sktada sie z wartosci poszczegolnych
jednostkowych naktadéw rzeczowych (kosztow bezposrednich) oraz dolicze-
niu narzutow kosztow posrednich i zysku.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy rozmiarem robo6t budowlanych przewi-
dzianych w projekcie budowlanym a ilo$cig robot wynikajgcg z przedmiaru —
wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamowienia zgodnie z projektem
budowlanym. Pozycje nieujete w przedmiarach a niezbedne do wykonania
zamowienia ( w tym wynikajgce z dokumentacji projektowej, zapiséw SIWZ,
wyjasnien udzielanych Wykonawcom we toku prowadzonego postepowania,
zasad sztuki budowlanej) nalezy uwzgledni¢ przy wyliczeniu ceny oferty.
Przedmiar robét — obrazuje skale robét budowlanych. Zakres prac objetych
przedmiotem zamdéwienia — wynika z dokumentacji projektowe;j.

UWAGA!

Z uwagi na przyjety ryczattowy charakter wynagrodzenia, Zamawiajgcy
wylgcznie pomocniczo, przekazuje jako zatgcznik do SIWZ przedmiary robdt
dotyczgce przedmiotu zamowienia - nie stanowig one jednak opisu przed-
miotu zaméwienia.

Opis przedmiotu zamowienia zawiera SIWZ i dokumentacja projektowa.
Wskazane w przedmiarach katalogi naktadéw rzeczowych i numery tabel
poszczegodlnych pozycji nie stanowig podstawy wyceny dla oferenta -
stuzg jedynie uszczegélowieniu opisu pozycji przedmiarowej, a nie
wskazaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych danej konkretnej
roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych dotyczacych katalogéw
zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych oraz opiséw robét z tych
katalogéw nie oznacza zobowigzania wykonawcy do sporzadzenia
kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawa normatywna.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego (Inwestora) Wykonawcy
stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inwestora,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
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w ramach przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleran-
cji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumen-
tacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
Innymi, a roboty zwigzane z ich wymiang zostang wykonane na koszt Wyko-
nawcy.

. Dla_sporzadzenia _kosztorysu ofertoweqo oferent - wykonawca winien
zastosowac wiasng wycene indywidualng oparta na wiasnej analizie lub
przy uzyciu dostepnych katalogéw - niekoniecznie wskazanych.

. Sposéb wyceny poszczegoélnych pozycji przedmiarowych pozostawia sie
Wykonawcy (oferentowi).

Wykonawca powinien dokonaé¢ kalkulacji oferty z uwzglednieniem
przyjetej w zamoéwieniu formy wynagrodzenia tj. ryczattowego (patrz
SIWZ).

. W ofercie winien by¢ ujety caty zakres wszystkich roboét, ktére zawarte
sa w poszczegolnych projektach technicznych (budowlanym i wykonaw-
czym).

. Wymogi dotyczace opisu sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane
przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zawart w SIWZ (Specyfikacja Istot-
nych Warunkéw Zamoéwienia).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, ich zgodnosé z Doku-
mentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz polece-
niami Inwestora i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Stosowa¢ ogél-
ne oraz indywidualne srodki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.
Zastosowanie materiatdw zamiennych lub niespetniajgcych wymogow okreslo-
nych w niniejszej specyfikacji, skutkuje wymienieniem na wiasciwe, na koszt
Wykonawcy.

Takie same skutki wywota wykonanie robét niezgodnie z technologia, sztukg
budowlang lub zaleceniami okreslonymi przez producenta zastosowanych
materiatdéw, oraz wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi wytycznymi przez
Inspektora Nadzoru czy projektanta. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inwestora czy tez inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw lub elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
zawartych w umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badain materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach mate-
riatdw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nich wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finan-
sowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W ocenie jakosci wykonania robot lub wbudowanych materiatow i urzgdzen

w pierwszej kolejnosci zastosowanie bedg miaty postanowienia niniejszej
Specyfikacji Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej specy-
fikacji bedg miaty zastosowanie obowigzujagce Normy, karty techniczne lub
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instrukcje obstugi wyrobow oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych wydawnictwa WTWIORB ITB W-wa 2004-2007r. (czes¢
A, czes¢ B, czesé C, czesc D).

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Jednostka autorska :

W.D.I. Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych sp. z 0.0.
62-800 Kalisz ul. Obozowa 60b
tel. (0-62) 501 23 93

10.2. Zestawienie dokumentaciji projektowe; :

projekt budowlany:
e PZT, architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny
branzy instalacyjnej-sanitarnej
branzy instalacyjnej-elektrycznej
technologii kuchni
wyposazenia i aranzacji wnetrza przedszkola

»BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZL OBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

przedmiary robot wszystkich branz (budowlane, sanitarne, elektryczne, technologia)
STWIORB wszystkich branz (budowlane, instalacyjne sanitarne, elektryczne)

Opinia geotechniczna wraz dokumentacjg badan podfoza gruntowego — ,TOPAZ” Biuro
Geologiczno-Inzynierskie mgr Marcin Mgczka upr. geol. nr X1/19/2010 i X11/20/2010, ul.
Modrzewskiego 1A/7 63-400 Ostrow Wielkopolski

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy traktowac je jako integralng czesc¢ i nalezy
czytac je tgcznie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm,
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien
na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
Rozumie sie, ze wykonawca jest w petlni zaznajomiony z zawartoscig i
wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegoélnosci:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych WTWIORB ITB W-wa
2004-2007r. (czesS¢ A, czes¢ B, czes¢ C, czesc D)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych WTW i
ORB-M Arkady W-wa 1990r (tom | czes¢ 1+4, tom l1lI),
Ustawa z dnia 7.07.1994r ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z
poéz. zm.),
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych" z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U.nr 47,
poz.409)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. ,w sprawie
ogolnych przepisow BHP”
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, opracowanymi przez ITB,

ktérych tres¢ zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegol-
nosci w:

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, czesé A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt1: Roboty ziemne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje
geotechniczne. Pale i mikropale.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje
murowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje
drewniane.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 431/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 415/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie $ciany
dziatowe.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, cze$é A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty
spawalnicze

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, cze$é B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i
materiatéw drewnopochodnych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, cze$é B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i
zywiczne

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 397/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i wyktadzi-
ny z ptytek ceramicznych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi
balkonowych.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, czesé B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykfadzin
wibkienniczych i polichlorku winylu
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o Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 433/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, cze$é B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe
utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 413/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia
ogniochronne konstrukcji budowlanych

o Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia
przeciwkorozyjne.

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: 1zolacje wodochron-
ne tarasow

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: |1zolacje przeciwwil-
gociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, czesé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia
wodochronne pomieszczen ,mokrych”.

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje ciepline.

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, czesé C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy
system ocieplania scian zewnetrznych budynkow.

_ SPIS ZAWARTOSCI (ROBOT)
SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| RODZAJ ROBOT NR SST |

1. ROBOTY ZIEMNE Z WYMIANA GRUNTU SST.1.0
2. ROBOTY FUNDAMENTOWE SST.2.0
3. SCIANY MUROWANE ($ciany, $cianki dziatlowe) SST.3.0
4. MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE SST.4.0
5. STROPY SST.5.0
6. SUFITY PODWIESZONE MODULOWE SST.6.0
7. KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU, OBROBKI

BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE SST.7.0
8. TYNKI WEWNETRZNE SST.8.0
9. OKNA, ZALUZJE FASADOWE i WEWNETRZNE SST.9.0
10. DRZWI i BRAMY SST.10.0
11. OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZN. SST.11.0
12. PODLOZA | POSADZKI CERAMICZNE SST.12.0
13. PODLOGI DREWNIANE SST.13.0
14. ROBOTY MALARSKIE SST.14.0
15. ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHRONNE | ELEWACJA SST.15.0
16. ROZNE ROBOTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE SST.16.0
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17.
18.
19.
20.
21.

22,

CHODNIKI | DOJSCIA, OPASKA WOKOL BUDYNKU SST.17.0
WARSTWY ODSACZAJACE SST.18.0
PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO SST.19.0
KRAWEZNIKI BETONOWE SST.20.0
TERENY ZIELONE, ELEMENTY ZAGOSPOD. TERENU,

PLAC ZABAW SST.21.0
ROBOTY ZWIAZANE Z OGRODZENIEM TERENU SST.22.0

Uwagi do szczegotowych specyfikacii technicznych SST.1.0-SST.22.0:

(wspdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia)

1. Czes¢ ogdlna:

- Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infra-
strukturg towarzyszacg"
- Przedmiot i zakres robét objetych SST:
zawarty jest w szczegotowych SST.1.0-SST.22.0
- Okreslenia podstawowe wystepujgce w SST:
podane zostaty w specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)

Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobow budowlanych:
- podano w pkt.2 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdina (STO) plus w
szczegotowych SST.1.0-SST.22.0
Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych:
- podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna (STO)

Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu:
- podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)

Wymagania szczegéfowe wykonania robét budowlanych:
- podano w poszczegodinych SST.1.0 - SST.22.0

Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych:
- 0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt. 6 specyfikacji techn.-
cze$c¢ ogolna (STO)
- szczegotowe zasady kontroli rob6t dla kazdego rodzaju wystepujacych
robét objetych specyfikacjg zawarte sg w poszczegdlnych SST.1.0 -
SST.22.0
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét:
- 0golne warunki obmiaru robét podano w pkt. 7 specyfikacji technicznej -

czesc¢ ogolna (STO)

Odbiér robot budowlanych:
- 0golne zasady odbioru robdt podano w pkt. 8 specyfikacji technicznej -
cze$¢ ogodlna (STO)
- szczegotowe zasady odbioru robét zawarte sg w poszczegdlnych SST.1.0 -

SST.22.0

Rozliczenia robot:
- 0golne zasady rozliczen robét podano w pkt. 9 specyfikacji techn. - czes¢

ogolna (STO)

10. Dokumenty odniesienia:

- podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)
- szczegotowe dokumenty odniesienia dla poszczegélnych robét zawarte sg
w poszczegoblnych SST.1.0-SST.22.0
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1. ROBOTY ZIEMNE | KORYTOWANIE SST.1.0.

1. Czes¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
-Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
towarzyszacg"
1.2. Przedmiot i zakres robo6t objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
ziemnych i korytowania przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1. przy budowie przedszkola w Sokolnikach.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okre$lenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami
i 0golng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1.0g06lne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfika-
cji technicznej.
2.2. Materiaty (grunty, kruszywa) :

e Wykopy i korytowania - do wykonywania robot materiaty nowe nie wystepuja.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw i korytowania, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz zasypywanie
wykopow, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie (Umowie). Inspektor nadzoru
moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

e nasyp kontrolowany (zageszczany mechanicznie) zwigzany z wymiang gruntu — nalezy
wykonac¢ z dowiezionych kruszyw i zagesci¢ mechanicznie do stopnia zageszczenia
1o™>0,75 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1s>0,98.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie moz-
liwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
- sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne, zageszczarki itp.)
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dosto-
tosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(mate
-riatu).

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.
Wg opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego warunki gruntowe
udokumentowane sg do maksymalnej gtebokosci 5,0m - a charakterystyki gruntu doko-
nano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.
Uwaga:
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Whnioski i zalecenia opinii geotechnicznej sa nastepujace:

W podtozu, na podstawie badan terenowych, stwierdzono, ze warunki gruntowe s3a
proste, a catos¢ inwestycji sugeruje sie zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Podane warto$ci parametrow Ip i I, charakteryzujgce stan podtoza sg wartosciami
udrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Usrednienia dokonano
po analizie sondowan sondg SD-10, oraz metody wateczkowania wykonanych in situ,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i doswiadczeniem autora. Usrednione wartosci
wspomnianych parametrow sg wartosciami eksperckimi.

Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznanej wierceniami stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej przewaznie o zwierciadle swobodnym na gitebokosci
0,90 — 2,00 m p.p.t. (na rzednych 89,19 — 89,60 m n.p.m.). Tylko w pkt. 1 woda
wystepowata pod cisnieniem, pod warstwg pytdow piaszczystych, na gtebokosci 2,00
m p.p.t., a ustabilizowata sie 0,80 m wyzej (na rzednej 88,75 m n.p.m.). Powierzchnia
zwierciadta jest generalnie nachylona w kierunku potudniowo-wschodnim. W
potnocnej czesci terenu nastepuje przetamanie nachylenia zwierciadta wody
gruntowej, kierunek zmienia sie na pétnocno-wschodni. Szacuje sie, ze obecny
poziom wod gruntowych nalezy do srednich lub $rednio-wyzszych.

Szczegdétowy uktad warstw przedstawiono na przekrojach w zal. nr 5 do opinii
geotechnicznej. Jest on nieskomplikowany i nie stwarza potencjalnych
probleméw budowlanych. Warstwy gruntu zalegajg horyzontalnie, a podtoze budujg
gtébwnie grunty piaszczyste w stanie srednio zageszczonym. Projektowane budynki
mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie warstwy Il uwzgledniajac
deniwelacje terenu (wynoszgce w obrebie sali gimnastycznej ca 0,70 m, a w obrebie
przedszkola - 0,55m). Ponadto, wierzchnia warstwa nasypow niekontrolowanych
powinna zosta¢ w calosci usunieta i zastgpiona odpowiednio dogeszczong
zasypka piaszczysta lub piaszczysto-zwirowa (do wartosci wskaznika
zageszczenia Is 2 0,98 pod posadzkag). W zaleznosci od gtebokosci
posadowienia moze zajs¢ koniecznos¢ zastosowania odwodnienia wykopéw
fundamentowych przy generalnie naptywie wody z pétnocy.

W potudniowej czesci terenu, w rejonie otw. 1 zalega warstwa plastycznych
pytdw piaszczystych. W tym miejscu sugeruje si¢ wzmocni¢ fundament i
zastosowac w dnie wykopu chudy beton, ktéry ustabilizuje podtoze.
Przedstawione w zatgczniku 4 parametry geotechniczne grunty sg ustalone metodg B
na podstawie normy PN-81/B-03020, jednakze podane w nich moduty sugeruje sie
obnizy¢ o okoto 20%. Wynika to z doSwiadczenia autora niniejszego opracowania a
takze na podstawie doswiadczen innych geologéw -geotechnikow, m in. Z. Wituna.
Orientacyjne warto$ci obcigzen dopuszczalnych k,, zgodnie z klasyfikacjg Wituna
dla gruntéw wynosza:

WARSTWA
RODZAJ GRUNTU STAN GRUNTU GEOTECHNICZNA K, [kPa]
Nasyp niekontrolowany [ nie okreslono
Piasek drobny z szg Ip=0,50 lla 215
pylastym
Piasek drobny z _
domieszkami szg Ip=0,55 b 225
Piasek drobny z _
domieszkami szg Ip=0,63 llc 240
Piasek pylasty z _
drobnym szg I1p=0,73 lld 270
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Plasek sredni 2 szg Ip=0,55 lle 360
pospotkg i zwirem
Pospoika z piaskiem szg Ip=0,50 lif 525
grubym i zwirem
Pospdika 2 piaskiem szg Ip=0,55 g 560
grubym i zwirem
Pyt piaszczysty (C) pl, 1.=0,40 i 150

Wykop pod projektowany obiekt nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym,
projektem konstrukcyjnym oraz dokumentacjg geotechniczng z zachowaniem wymagan
normy PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywa-
nia i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480,Grunty budowlane, okreslenia, sym-
bole, podziat i opis gruntow” w szczegdlnosci:

- wytyczenia obiektu dokonaé przez uprawnionego geodete

- sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

- wykop wykonaé ze skarpg z zachowaniem kagta stoku naturalnego gruntu skarpy,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt i
skarpe) przed niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowe;j
(rozwodnieniem) i zabezpieczy¢ odptyw wod opadowych powierzchniowych poza
teren robot,

- zabezpieczy¢ wykop przed obrywaniem sie krawedzi wykopu oraz przed
przekazywaniem nadmiernych drgan od koparek mechanicznych i innego sprzetu
mechanicznego,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych

- zapewni¢ nienaruszalnos$¢ struktury gruntu dna wykopu poprzez pozostawienie
warstwy gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20cm. Nie
wybrang w sposéb mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu)
warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem podbetonu i
fundamentu - zaleca sie sposobem recznym.

- pod fundamenty i posadzki projektowanego obiektu po zdjeciu powierzchniowej
warstwy gleby nalezy wykona¢ wymiane gruntu poprzez wykop szerokoprzestrzen-
ny, wywoz tzw. niebudowlanego nasypu, oraz uformowanie nasypu mechanicznie
zageszczonego kontrolowanego.

Nasyp ten nalezy wykona¢ z dowiezionych réznoziarnistych piaskéw (wskaznik

zageszczenia U>4) i zagesci¢ mechanicznie warstwowo do stopnia zageszczenia

Io™> 0,75 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia |s > 0,98.

Stopien zageszczenia nasypow nalezy udokumentowac protokotem z dokonanych

badan.

UWAGA: WYSTAPI WYMIANA CZESCI GRUNTU W OBREBIE PROJEKTO-
WANEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

e Wg wnioskéw i zalecen z wykonanych badan geologicznych wynika, ze
rozpatrywany obszar posiada nieskomplikowane warunki gruntowe do
budowy projektowanego obiektu przedszkola w Sokolnikach

e Nawiercone grunty piaszczyste sg bardzo dobrymi przewodnikami dla wéd
gruntowych, jedynie wystepujace lokalnie wkladka pylasta przewodzi
wode w staby sposéb.

¢ W badaniach geologicznych stwierdzono, ze w obrebie projektowanego
budynku przedszkola warstwe przypowierzchniowg tworzy nasyp
niebudowlany niekontrolowany o miazszosci 0,2-0,5m skladajacy sie z
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piasku z humusem w wielu miejscach z domieszka drobnego gruzu
ceglanego, stanowigcy warstwe nienosna.

o Nalezy dokona¢ wymiany czesci istniejgcego podtoza. Wymiana musi
catkowicie obejmowa¢ grunty nasypowe niebudowlane.

e W zwigzku z powyzszym w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy
usungé¢ warstwy humusu i nasypu niebudowlanego z catej powierzchni
projektowanego budynku przedszkola oraz pod tawami i stopami
fundamentowymi zastepujac go odpowiednio dogeszczong zasypka
piaszczysto-zwirowa (do wartosci wskaznika zageszczenia 1;20,98 pod
posadzka).

¢ Nasyp niebudowlany nalezy usungé do stropu gruntéw nosnych.

¢ Projekt budowlany przewiduje pod tawami fundamentowymi wykonanie
warstwy chudego betonu klasy B-10. Grubos$¢ podbetonu 10cm.

e Wody podziemne nie powinny mie¢ wplywu na sposéb posadowienia
projektowanego przedszkola — wystepuja w poziomie i ponizej poziomu
projektowanego posadowienia. Jednak w zaleznosci od gtebokosci
posadowienia moze zaj$¢ konieczno$¢ pompowania wody w trakcie robot
ziemnych obiektowych.

e Nasyp kontrolowany pod posadowienie obiektu przedszkola nalezy
uformowaé z dowiezionych kruszyw o uktadanych max. 30 cm warstwami,
zagesci¢ mechanicznie warstwowo do stopnia zageszczenia 1,=0,75 to
odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1.20,98.

e Zageszczenie poszczegolnych warstw nalezy bada¢é aparatem
PROCTORA.

o Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ nie mniej niz Is 2 0,98.

e Istotnym zagadnieniem jest réwniez przygotowanie podtoza pod
projektowang posadzke przedszkola. Grunty wystepujgce w nasypach w
obrebie rzutu przedszkola nalezy usungé¢ jlw na glebokos¢ wg
przedmiarow i projektu. Spéd wykopu roboczego nalezy dogescic¢, a
nastepnie wypelni¢ kruszywem-zwirem zageszczonym max. 30cm
warstwami do wskaznika zageszczenia 1:>0,98. Tak przygotowane podioze
gruntowe pod posadzke wymaga spelnienia wymogéw zawartych w
Polskiej Normie PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

¢ Wymiana gruntu podtoza powinna by¢ realizowana pod stalym nadzorem
geotechnicznym.

o Fakt zageszczenia gruntéow nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
Kontrola wykonywania robét ziemnych.
Beda dokonywane nastepujgce rodzaje sprawdzen podczas roboét ziemnych:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna,
- roboty pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntéw w podtozu i po wbudowaniu w nasyp,
- odwodnienie wykopdw,
- wymiary wykopow, nachylenia skarp (stan geometryczny),
- stopien zageszczenia gruntéw w nasypach,
- zabezpieczenie wykopdw i nasypow,
- wykonhczenie wykopow i nasypow oraz uporzgdkowanie terenu.
Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po
ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez nadzér techniczny
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Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z
ich ocena.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w pkt.7 Ogolnej Specyfikacii
Technicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji jest zatagczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

Wykopy pod projektowany budynek przedszkola, chodniki, ciggi piesze, miejsca
postojowe, tereny utwardzone nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
projektem konstrukcyjnym oraz dokumentacjg geotechniczng z zachowaniem
wymagan normy PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” w szczegolnosci:

- wytyczenia obiektow dokonaé przez uprawnionego geodete

- sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$¢é.

- wykop wykonaé ze skarpg z zachowaniem kagta stoku naturalnego gruntu skarpy,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop (grunt i
skarpe) przed niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowej
(rozwodnieniem) i zabezpieczy¢ odptyw wod opadowych powierzchniowych poza
teren robot,

- zabezpieczy¢ wykop przed obrywaniem sie krawedzi wykopu oraz przed
przekazywaniem nadmiernych drgan od koparek mechanicznych i innego sprzetu
mechanicznego,

- w trakcie wykonywania robo6t ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych

- zapewni¢ nienaruszalnos$¢ struktury gruntu dna wykopu poprzez pozostawienie
warstwy gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20cm. Nie
wybrang w sposéb mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu)
warstwe gruntu nalezy usungé bezposrednio przed wykonaniem warstw
podbudowy — zaleca sie sposobem recznym.

Podbudowy nalezy wykonaé z dowiezionych kruszyw tamanych i zagescic
mechanicznie do stopnia zageszczenia 1,">0,75 co odpowiada wskaznikowi
zageszczenia ls > 0,98.

Stopien zageszczenia nalezy udokumentowac protokotem z dokonanych badan.

8. Odbiér robot budowlanych.
Roboty ziemne podlegajg odbiorom. Bedg dokonywane nastepujgce odbiory
wykonanych robét ziemnych - odbiory czesciowe i korncowy.
Odbidr czesciowy winien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktérych
pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg, jak: odbiér podtoza
gruntowego, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntow.
Odbioru czesciowego nalezy dokonaé przed przystgpieniem do nastepnej fazy robot
ziemnych.
Z dokonanego odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokdt, w
ktorym winna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie
dalszych robot.
Odbidr koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych
na podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,
Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét a fakt dokonania
odbioru kohcowego winien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Wszystkie roboty objete SST1.0. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

¢ Tolerancje wymiarowe. Doktadno$¢ wykonania wykopdw.
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- dopuszczalne odchytki od wymiaréw liniowych oraz rzednych nie powinny byé

wieksze niz:
0,02% - dla spadkow terenu
+5cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty
+15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokoéci dna wiekszej niz 1,5m
+5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5m
+ 10% - w nachyleniu skarp
+ 2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow

e Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

- tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do +/-5cm dla wyzna-
czenia charakterystycznych punktéw zatamania.

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/-10cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1cm i -3cm.

- krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

- maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

9. Rozliczenie robot.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.
Podstawa ptatnosci
- wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym
- zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu
- transport gruntu - pfaci sie za m*> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu
10. Dokumenty odniesienia i normy zwigzane:
¢ Dokumentacja geotechniczna wykonana w marcu 2019r. przez Biuro Geolo-
giczno-Inzynierskie ,TOPAZ” 63-400 Ostrow WIlkp, ul. Modrzewskiego 1a/7 —
mgr Marcin Maczka, uprawnienia w zakresie geologii nr X1/19/2010 i
XI11/20/2010
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne"
e PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”.
e PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
e PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2. ROBOTY FUNDAMENTOWE SST.2.0.

1. Czes¢é ogolna:

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robdt
fundamentowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.
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b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.a)

LAWY FUNDAMENTOWE

Fundamenty dla budynku nowo wznoszonego zaprojektowano w postaci tradycyjnych
wzajemnie krzyzujgcych sie monolitycznych, prostokgtnych taw fundamentowych .
tawy o wysokosci h=50cm zbrojone sg podtuznie pretami #12 klasy A-Ill o znaku
34GS oraz strzemionami g6 co 25cm ze stali A-1 o znaku St3S.

Do wykonania fundamentow przyjeto beton B-25(C20/25). Pod tawami zastosowano
warstwe stabilizujgca i wyrdwnujgca z podbetonu B-10 grubosci 10cm. W narozni-
kach i miejscach krzyzowania sie faw nalezy taczy¢ wktadki na zaktad dtugosci
min.1,0m. Otulina betonowa pretéw nie powinna by¢ mniejsza niz 5cm (zalecana
7cm).

tawy fundamentowe zabezpieczyé hydroizolacjg polimerowo - bitumiczna.

Pod tawami fundamentowymi budynku zaprojektowano izolacje poziomg z papy
termozgrzewalne;.

STOPY FUNDAMENTOWE

Do wykonania stép fundamentowych przyjeto beton C20/25 (B25). Pod stopami
zastosowano warstwe stabilizujgcg i wyréwnujgcg z podbetonu B-7,5 grubosci 10cm.
Stopy fundamentowe o wysokosci h=50cm zbrojone sg wktadkami #12 klasy A-llI
.Stopy fundamentowe zabezpieczy¢ hydroizolacjg polimerowo - bitumiczng

Otulina betonowa pretéw nie powinna by¢ mniejsza niz 5cm (zalecana 7cm).

SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe wykonaé z betonu C12/15 lub z bloczkéw betonowych M-4, M-
6 kl. 15 utozonych na zaprawie cementowej marki M-8.
Po wykonaniu $ciany fundamentowej nalezy wykona¢ izolacje powtokowg przeciwwil-
gociowg z masy polimerowo — bitumicznej z wtopiong siatkg z widkna szklanego/
Izolacje poziomg przeciwwilgociowg pod Scianami parteru zaprojektowano z folii gr.
1,0mm lub z papy termozgrzewalnej.
Na scianach fundamentowych zewnetrznych wykonac izolacje termiczng ze
styropianu ekstrudowanego typu Hydromax gr.12cm lub innego o podobnych
wiasciwosciach technicznych z zabezpieczeniem wyprawg klejowg na siatce.
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegodtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami
i 0goIng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wfasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji
technicznej.
2.2. Szalowanie (deskowanie):

- drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu
oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWIOR,
rozdziat 5.

2.3. Zbrojenie:

- zebrowana i gtadka stal zbrojeniowa - zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z
zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-1ll, zbrojenie pomocnicze ze
stali A-l. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-
03264 oraz SWTWIOR.

- elektrody spawalnicze - powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264

- materiaty pomocnicze - drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego o
Srednicy 1,6mm, miekki. Klocki, podktadki dystansowe pod zbrojenie mu-
szg odpowiadac¢ celom jakim majg stuzyc.

2.4. Beton:
- beton klasy C20/25 (dawne B-25) wg normy PN-EN 206-1

Strona3 6



- "chudy" beton klasy C8/10 (B-10)

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan

pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w Ogélnej Specyfikacii

Technicznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w sktad roboét

betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cemen-
tu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami

o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-

5.2.

5.3.

cznej.
tawy i stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe z betonu klasy C20/25 (dawne

B-25, stali klasy A-1ll plus izolacja pozioma przeciwwodna ciggta na wierzchu taw i
stdp oraz w poziomie posadzki wg rysunkéw szczegdtowych projektu konstrukcynej-
nego. Lawy i stopy izolowane takze przeciwwilgociowo powtokowo na catym obwo-
dzie.
Grubo$¢ otulenia zbrojenia betonem - 5cm (zalecane 7cm) dla fundamentéw, 3,0cm
dla pozostatych elementow.

tawy i stopy fundowaé na warstwie podbetonu kl. B10 grubosci min.10cm.

Sciany fundamentowe monolityczne lub z bloczkéw betonowych M4-M6 na zaprawie
cementowej M-8, otynkowane tynkiem zwyktym kat. |, nastepnie obustronnie izolowa-
ne przeciwwilgociowo pionowo oraz poziomo na wierzchu scian fundamentowych,
ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym EPS100-038 gr.12cm i wykon-
czone masg dyspersyjna.

Z betonowania taw i stép fundamentowych nalezy pobraé prébki betonu celem doko-
nania laboratoryjnych badan wytrzymatosciowych

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.
6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw i robét podano w

Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

6.2. Szczegdétowe wymagania dotyczgce kontroli, badanh i odbioru zawarty jest SST 4.0.

"Konstrukcje monolityczne zelbetowe".

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogdélnej Specyfikacji Techni-

cznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

e m® kubatury stop fundamentowych

o m? faw fundamentowych

8. Odbiér robot budowlanych.
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych podano w Ogdlnej Specy-

fikacji Technicznej.

8.2. Odbidér fundamentéw bezposrednich.

- odbiér podtoza:
Rozpoczecie roboét fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza
(przed utozeniem warstwy podbetonu), z ktérego nalezy sporzgdzi¢ protokot

odbioru i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy

Strona3 7



Odbidr robdt towarzyszgcych np. instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
WTWIOR przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarly
ujemnego wptywu na fundamentowanie obiektu.
Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdzac¢ w ciggu catego czasu trwania robét
fundamentowych
- odbiér fundamentow:
a/ polega na prawidtowosci ich usytuowania w planie oraz poziomu posadowienia
zgodnie z projektem,
b/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
zelbetowych, murowych ($ciany fundamentowe) i izolacyjnych.
Odbidr tych robot winien sie odbywaé sukcesywnie w miare ich ukonczenia. Wyniki
odbioréw powinny by¢ zapisane w protokotach robot zanikajgcych i dzienniku
budowy.
8.3. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg fundamentéw.
8.4. Tolerancje wymiarowe.
- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wieksze niz 5cm.
- Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wigksze niz 2cm.
9. Rozliczenie robét.
9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicz-
nej.
9.2. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej obejmuije:
- wykonanie projektu mieszanki
- deskowanie konstrukcji
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
- ukfadanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i
infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegdty techniczne, detale oraz ilosci robét betonowych i zelbetowych fundamen-
towych zawarte sg w:
e szczegobtowych przedmiarach robét,
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym
e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn:
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10.4. Normy i przepisy zwigzane.
e PN-EN 206-1 Beton
e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
PN-1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
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- WTWO (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-Tom 1
— ,Budownictwo ogdine” wyd. ,Arkady” W-wa
Rozdziat 1 — warunki ogolne wykonania
Rozdziat 5 — deskowania
Rozdziat 6 — roboty betonowe
Rozdziat 7 — zbrojenia
Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane
Rozdziat12 — betonowe elementy prefabrykowane
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspekto-
rem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentow materiatow i
urzadzen
10.5.Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy robét od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

3. SCIANY PARTERU (SCIANY, SCIANKI DZIALOWE ) SST.3.0.

1. Czesé ogodlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji rob6t muro-
wych $cian nosnych budynku, scianek dziatowych przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
SCIANY ZEWNETRZNE
Zaprojektowano jako $ciany dwuwarstwowe o grubosci 40cm od zewnatrz:
- tynk cienkowarstwowy silikatowy
- warstwa termiczna ze styropianu EPS 033 gr.15cm
- warstwa konstrukcyjna z pustakow ceramicznych gr.25cm
- tynk cem-wap kat. Ill gr.1,5cm
SCIANY WEWNETRZNE — KONSTRUKCYJNE
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych gr.
25cm. Sciany tynkowane tynkiem cem-wap kat. Il gr.1,5cm i szpachlowane gtadzig
szpachlowg. Wykonczenie Scian:
o korytarze, kl. schodowe — tynk mozaikowy do wysokosci 1,5m powyzej
malowane farbami lateksowymi bezpiecznymi dla dzieci
e sale zajec, szatnie, jadalnia, magazyny, pom. biurowe — farby lateksowe
bezpieczne dla dzieci o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
e pom. kuchenne i magazyny przykuchenne, pom. higieniczno — sanitarne —
ptytki ceramiczne na petna wysokos¢ pomieszczen
SCIANY WEWNETRZNE — DZIAtOWE
Scianki dziatowe gr.12cm i 6cm wykona¢ z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowej marki M4. Sciany tynkowane tynkiem cem-wap gr.1,5cm .
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacii.
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.
2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Materiaty do wykonywania robot murowych.
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Do robdét murowych $cian zewnetrznych i wewnetrznych, $cianek dziatowych i
przesuwnych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane).

2.2. Kazda partia materiatu $ciennego zaprojektowanego (pustaki ceramiczne szczelino-
we typu U220, cegta ceramiczna petna kl. 15 gat. |, dziurawka kl. 3,5 gat. I, bloczki
gazobetonowe, cegty klinkierowe kl. 35 gat. |, ksztattki kominowe typu Schiedel)
powinna by¢ dostarczona na budowe z certyfikatem lub krajowg deklaracjg
wiasciwosci uzytkowych.

Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze by¢ stosowany na budowie.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych i lekkich scianek zabuddw pozosta-
wia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
murowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Tech-
nicznej.
5.2. Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci.W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne zaprojektowane nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papag). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, fgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3. Mury z pustakéw ceramicznych typu "U".

a) pustaki ceramiczne nalezy stosowacC przede wszystkim do zewnetrznych sScian
nosnych, samonosnych i ostonowych. Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania scian
wewnetrznych.

b) zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

c) pustaki ceramiczne w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny
miaty kierunek pionowy.

Pustaki przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubosc¢ spoin piono-
wych -10mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2mm,
a dla spoin pionowych = 5mm.
5.4. Mury z cegty petnej.
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5.4.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.

5.4.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

5.5.

5.6.

5.7.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz

15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa),
nalezy przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubo$ci réznigcej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepig zazebio-
ne boczne.

Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z

cegly petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach

dymowych i wentylacyjnych nalezy stosowaé normalng cegte petng ceramiczna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty szczelinowej ostatnie 3

warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petne;.

Do murowania elementéw z cegty klinkierowej (kominy ponad dachem) nalezy

stosowaé gotowg workowg systemowg zaprawe przeznaczong wylgcznie do

klinkieru.

Scianka dziatowa przesuwna systemowa np. wg systemu Hufcor, Dorma, Optimal

Poland lub inne réwnowazne i szczegdtow technicznych montazu wybranego

systemu.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobdw i robét podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymagania-
mi stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu pustakéw, cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegoblnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustaka, cegly przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu).
Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé
jej marke i konsystencie w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Tolerancje wymiarowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla murdw z cegly i pustakow wynosza:
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1Tm - 6mm
- na wysokosci 1 kondygnaciji - 10mm
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- na wysokosci catej Sciany - 30mm
e  Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod

stropem:
- na dtugosci 1m - 2mm
- na dtugosci catego budynku - 20mm
e  Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni murow od kata przewidzianego w
projekcie:
- na dtugosci 1m - 6mm
e Odchylenia wymiarow otworow w Swietle oS$cieznicy dla otwordw o
wymiarach:
do 100cm - szerokosc¢ +6 - 3mm
wysokos¢ +15 - 10mm
powyzej 100cm - szerokosc¢ +10 - 5mm
wysokosé +15 - 10mm

Dopuszczalne odchyiki dla muréw z elementéw z betonu komérkowego:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
na wysokosci 1m - 3mm
na wysokosci 1 kondygnacji - 6mm
na catej wysokosci Sciany - 15mm
- odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m - 2mm
na catej dlugosci sciany - 30mm
¢  Odchylenia wymiarow otworow w swietle oscieznicy wynoszg : + 10mm
6.5. Scianka przesuwna systemowa wg standardéw konkretnego producenta.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robét jest :

- m2 muru o odpowiedniej grubosci i m2 scianki systemowej .
8. Odbiér robot budowlanych.

8.1. Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicz-
nej.

8.2. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

8.3. Odbidr robét montazowych Scianek systemowych powinien sie odby¢ po wykonaniu
tynkéw wewnetrznych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
8.4. Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Rozliczenie robot.

9.1. Ogolne zasady dokonywania rozliczenh robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicz-
nej.

9.2. Podstawg ptfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wyce-
nionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okre-
Slony jest w ich opisie.

9.3. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
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- wykonanie scian, $cianek, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- montaz systemowej przesuwnej scianki dziatowej
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwigzane.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i
infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wraz z harmonogramem robaot.
10.3. Szczegoty, detale oraz ilosci robét murowych i $cianek pozostatych przewidzianych
do wykonania w ramach robét zawarte sg w:
e szczegotowych przedmiarach robat,
e rysunkach
¢ opisie technicznym architektonicznym
¢ opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego i wykonawczego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10.4. Normy zwigzane:
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
elementow z autoklawizowanych betonow komérkowych
- BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drgzone
- PN-B-19301/Az1 z 2002 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komoérkowego
- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
- PN-86/B-30020 Wapno.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentow mate-
rialdw i urzgdzen — przesuwna $cianka dziatowa typu HUFCOR
10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy robét od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

4. MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE SST.4.0.

1. Czesé ogdlna:
1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszacag"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych wymienionych w punkciel.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
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1.3.

14.

15

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
BELKI | TRZPIENIE ZELBETOWE

Belki zelbetowe zaprojektowano z betonu B-30(C25/30) zbrojone stalg A-lll o
znaku 34GS wg. rysunkéw konstrukcyjnych

NADPROZA

Nadproza okienne i drzwiowe nalezy wykonac¢ z typowych belek zelbetowych
strunobetonowych typu SBN 120/120 uktadanych po dwie sztuki na scianach
gr. 25cm.

SCHODY

Schody na pietro budynku dwubiegowe oraz tréjbiegowe, zelbetowe z betonu
C20/25 zbrojone pretami @12 ze stali 34GS, oparte na wtasnym fundamencie i
Scianach. Wykonczenie:schody obtozy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi
Balustrady schodowe stalowe powlekane uniemozliwiajgce wspinanie sie na
nie oraz zsuwanie sie z poreczy.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.

Okreslenia podstawowe.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem
betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentual-
nych dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé
beton, do jego masy wstanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujgcy beton
pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Ogodlne wymagania dotyczace robaot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w St-00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z projektem, Specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora.

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty do wykonania robét betonowych zwigzanych z robotami beto-
nowymi nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem tech-
nicznym i rysunkami. Materiaty: beton zwykty klasy C20/25.
Beton musi spetnia¢ wymagania:
nasigkliwos¢ - 5 %, badania wg normy PN-EN 206-1
mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
$ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
badania wg normy PN-EN 206-1
wodoszczelnosé wieksza od 0,8 MPa
wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5
Mieszanka betonowa:

sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-EN 206-1tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewniC szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub
Wykonawcy i wymaga zatwierdzenia przez Inspektora.
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>  zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
powinna zapewni¢ niezbedng urabialnos¢ przy =zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm.

> maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonéw klas C20/25, C25/30, C30/37
- 450 kg/m3 - dla betonéw klas C35/45 i wyzszych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Materiaty powinny posiada¢ witasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-OO "Wymagania ogdélne". Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Do
podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory
z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST-00 "Wymagania
0golne". Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania robo6t betonowych nalezy
uzyé nastepujgcych srodkéw transportu:

> samochdd mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej

> pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

> przyczepa do transportu stali zbrojeniowej

> samochod wywrotka

> samochdd dostawczy
Sposdb zatadowania i umocowania na S$rodki transportu powinien zapewnia¢ ich
statecznosc¢ i ochrone przed przesunigciem sie fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformo-
waniem. Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany
przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i
zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

> 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,

> 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,

> 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie uzycie pomp pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego
stosunku W/C w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych
pojemnikow o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna byc¢
kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu
betonu nieodpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".
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Roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej o ile sposdb wykonania zostanie
zatwierdzony przez Inspektora.
5.2. Betonowanie.
5.2.1. Zalecenia ogolne.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;j.
Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora i po doko-
naniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.( w przypadku wystepowania zbrojenia).
Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujagce warunki:
> przed betonowaniem sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé¢ rzednych z proje-
ktem,
>  betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach >+5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej
7 dni; prace betoniarskie powinny by¢é prowadzone woéwczas pod bezposrednim
nadzorem Inspektora,
>  mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0.75m od powierzchni, na
ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8m),
>  wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o
Srednicy <0.65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,
> podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawag wibratora,
>  podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30
sek., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,
>  kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R (R
promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7m,
>  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,
>  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w
kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a
mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocag
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton
powinien by¢ ukfadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie
miaty wygig¢ gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam skaz. Ewentualne
nierébwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ dokfadnie naprawione zaprawg cementowg ale tylko w przypadku, jesli
uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym
przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze
srodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.
Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a
podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
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powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac
o koniecznos$ci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5.2.2. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia >5st.C
nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgc¢
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, przez co najmniej 7 dni (polewanie,
co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 Ilub wytrzymatosci manipulacyjnej
(prefabrykaty).

5.3.Wykonanie otworéw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek sScistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub

Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku Ilub
nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zarowno, jesii
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych
i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.4. Wykonczenie powierzchni betonowych.

5.4.1. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych.

Powierzchnie niewidoczne.

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie
wyrownaé i wygtadzié, aby otrzymaé gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty
nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia
prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne.

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonhczeniu posiada¢ jednorodng
fakture i wyglad. Po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w
celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢
go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg, tak, aby otrzymac powierzchnie
zageszczong, jednorodnie gtadka i bez sladow kielni.

5.4.2. Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania
nalezy przygotowa¢ nastepujgco:

> usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu,
> powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowag,

> beton wyschniety zwilza¢, co najmniej jeden dzien przed betonowaniem

nastepnej partii i utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.
5.5. Tolerancje.
Rozréznia sie tolerancje normalne:
klasy N1 i N2.
Powierzchnie i krawedzie
>  dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzone;j
powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
- 7mm przy klasie tolerancji N1
- Bbmm przy klasie tolerancji N2
> dopuszczalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
- 15mm przy klasie tolerancji N1
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- 10mm przy klasie tolerancji N2
> dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wieksze niz:
- 5mm przy klasie tolerancji N1
- 2mm przy klasie tolerancji N2
>  dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:
- 6mm przy Kklasie tolerancji N1
- 4mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢
wieksze niz:
+/- 10mm przy klasie tolerancji N1
+/- Bmm przy klasie tolerancji N2

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.
Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.1.1.Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, inspektor
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych
prébek materiatdbw lub betonéw celem poddania badaniom badz probom
laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane
wg PN-EN 206-1:

> konsystencja mieszanki betonowej,
urabialnosg,
zawartosc powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymatosc betonu na sciskanie,
nasigkliwosc betonu,
przepuszczalnos¢ wody przez beton,

> mrozoodpornosc.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czeéci podlegajgce osobnej
ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania prébek do
kontroli mieszanki i betonu. Inspektor moze zazgdaé wykonania badan i kontroli na
betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako préba sklerometryczna,
préba za pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

V V.V VYV

6.1.2.Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé
probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na
100 zarobéw, 1 prébke na 50m?, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie
betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z
norma.

6.1.3.Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych
z konstrukciji. Oznaczanie to przeprowadza sie, co najmniej na 5 probkach pobranych
z wybranych losowo réznych miejsc.

6.1.4. Dokumentacja badan.

Na wykonawcy roboét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych
niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
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Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
6.2. Badaniai odbiory konstrukcji betonowych.
6.2.1.Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegajg
na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatow i
zgodnosci wykonywanych robot z Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania
powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta
by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy:
> sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich
odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne
ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
Badania polegajg na stwierdzeniu:
> zgodnosci podstawowych wymiarow z projektem, zachowaniu rzednych
oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
> zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,
> prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole
dociggniecia wszystkich srub w konstrukgciji.
Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadmg, poziomica,
tatg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie roboét betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i PN-
63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec i rakéw.
6.2.2.Badania po zakonczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmuija:
Sprawdzenie podstawowych wymiardow obiektu nalezy przeprowadza¢ przez
wykonanie pomiaréw na zgodnosc¢ z projektem w zakresie:
> podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w
stosunku do dojazdow,
Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.
6.2.3.Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje sige, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w
czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogolnej techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest:
>m? wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie.
8. Odbiér robot budowlanych.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych".
Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. Rozliczenie roboét.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w: ,Wymaganiach ogdlnych".
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1m? konstrukcji betonowej obejmuije:
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wykonanie projektu mieszanki,
przygotowanie mieszanki betonowej,
transport mieszanki betonowej,
uktadanie mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu,
> pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegoty, detale oraz ilosci robét zawarte sg w:
e szczegotowych przedmiarach robot
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

10.4. Normy dotyczace betonu.

VVVVYV

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie prébek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 |Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12 |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen

PN-78/B-06714/13 |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:Dz.U. z 2003r.,Nr 207,
p0z.2016 (z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa )z dnia 16 kwietnia 2004r.o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
0z.881),

lsztawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.z 2002r.,Nr166,
p0z.1360,(z pdzniejszymi zmianami).

10.5.Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal-
nia Wykonawcy robo6t od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem pol-
skim.

5. STROPY SST.5.0.

1. Czesé ogolna:
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszgca"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot stropow
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegodtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogélng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
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2.1 Zaprojektowano stropy (belkowo - pustakowy), prefabrykowany strop gestozebrowy.

Stropy te sktadajg sie ze sprezonych, strunobetonowych belek oraz wypetnien w
postaci zwirobetonowych, wibroprasowanych pustakéw stropowych. Uzupetnieniem
systemu sg: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton
monolityczny wylewany na budowie.

Podstawowym elementem systemu sg prefabrykowane belki RS. Belki systemu
wykonane sg z betonu o klasie C 50/60 (B-60), na kruszywie natural-nym. Gtéwne
zbrojenie sprezajgce stanowig sploty stalowych strun 2,4mm) oraz

T 6,85¢ o0 wysokiej wytrzymatosci: T 5,2 (3 2,25mm).

W systemie wypetnienie stropowe stanowig zwirobetonowe, wibro-prasowane pustaki
betonowe. Wysoko$¢ stropu 32cm (24+8). Nosnosc¢ stropu wg rysunkow
konstrukcyjnych. W celu uzyskania odpornosci ogniowej REI120 w magazynie opatu
strop otynkowa¢ tynkiem gipsowym na siatce stalowej.

W pozostatych pomieszczeniach wykonac sufity podwieszane systemowe.

Strop wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

WIENCE

Na wszystkich scianach konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych zaprojekto-
wano wience zelbetowe monolityczne z betonu B-30(C25/30) zbrojone #12 ze stali A
— IIl 0 znaku 34GS ze strzemionami @6 co 20 ze stali A-l o znaku St3S. W narozach i
miejscach krzyzowania sie wienca nalezy tgczy¢ wktadki pretowe #12 na zaktad
dtugosci min.1,0m. Otulina betonowa pretéw nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5cm.

KOMINY

Trzony wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z ksztattek systemowych. Ponad
dachem kominy otynkowac tynkiem zywicznym. Zakonhczenie trzondéw nalezy
wykonac¢ poprzez zasklepienie czapka zelbetowg zbrojong pretami @6 z wyrobionymi
kapinosami obwodowymi.

Charakterystyka sprezonych strunobetonowych stropow

UWAGA:

3.

Pustaki stropowe : RP 7,12,15,16, 20, 24 i 25.
Pustaki z czystego (bez domieszek popiotéw) wibroprasowanego betonu
Szeroki asortyment pustakédw pozwalajgcy dopasowaé sie do kazdej budowy,
mozliwos¢ docinania pustaka lub opierania na $cianie
Pustaki deklowane na kazdej palecie
Mata masa dzieki cienkosciennej konstrukciji
Duza wytrzymatosc¢ ponad 250kg obcigzenia punktowego 5x5 cm
Waga pustakoéw od 11,0 do 20,0 kg/szt
Zuzycie pustakéw od 6,33 do 8,47 szt/m2
Waga stropu od 225kg/m2 do 459kg/m2
Wysoka wytrzymatos¢ do 14,0kN/m2
Wysokos¢ stropu od 16 do 34 cm
Montaz bezpodporowy do 5,0m
Osiowy rozstaw belek 59 lub 60cm
Odpornosé ogniowa stropu bez tynku gipsowego do REI90
Odpornos¢ ogniowa stropu z tynkiem gipsowym na siatce do REI240
Zuzycie nadbetonu od 59 do 120 I/m2
Podana nazwa systemu stropéw sprezonych jest przyktadowa i dotyczy systemu
przyjetego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z
rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dopuszcza inne
systemy stropéw sprezonych gestozebrowych - rownowazne opisywanym i
zaprojektowanym.
Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do roboét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
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3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych muszg zapewnic¢ bezpieczny
montaz ciezkich prefabrykowanych elementéw stropowych. Nalezy uzgodni¢ je z
Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
stropowych mozna przewozi¢ srodkami transportu ciezarowego zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogélne" .

5.2. Przed przystgpieniem do uktadania belek nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng
poprawnos¢ wykonania podpor - podpory state i montazowe powinny byé
spoziomowane.

5.3. Dlugos¢ oparcia stropu na murze lub innej podpory statej nie powinna by¢ mniejsza niz
5 lub 7cm. Konce stropéw nalezy opierac¢ za posrednictwem zaprawy cementowej
marki M12 o grubosci 20mm.

5.4. Na obrzezach stropow, na scianach nosnych i Scianach réwnolegtych do belek nalezy
wykona¢ w poziomie stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢
stropu. Zbrojenie wiencow powinni sktadac sie min. z trzech pretow @12mm. (zaleca
sie stosowanie 4 pretéw @12mm). Strzemiona o Srednicy 6mm powinny by¢ rozmiesz-
czone co 20-25cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach.

5.5. Do betonowania stropu i wiencow stosowac beton min. klasy C20/25.

5.6. Nalezy "pielegnowac" dojrzewajacy beton.

UWAGA: w stropach nalezy stosowacé zbrojenie scisle wedtug
zalecen i wytycznych producenta stropu.

Zasady montazu stropu .
Stropy sktadajg sie ze strunobetonowych belek stropowych oraz wypetnien w postaci
zwirobetonowych wibroprasowanych pustakéw.
Uzupetnieniem systemu sg: zbrojenie przypodporowe, zgrzewane maty siatki stalowej
oraz beton monolityczny.
- belki stropowe RS 110 lub RS 130 mm z betonu sprezonego (beton klasy
C50/60)
- pustaki stropowe RP 7, 12, 15, 16, 20 lub 25 cm z betonu wibroprasowanego
- beton klasy C20/25, minimum 4cm nadbetonu, zuzycie na m2 od 0,046m3
Zbrojenie przypodporowe, prety #8 mm do #16 mm po jednej sztuce nad kazdym
zebrem w strefie przypodporowe;.
Siatka zgrzewana #5 mm 20x20cm zatapiana musi by¢ w ptycie na catej powierzchni
stropu. Zaktad siatek min. 1 oczko. Montaz siatek na niewielkich przektadkach
dystansowych. Zastosowanie siatek eliminuje koniecznos¢ wykonania zebra
rozdzielczego. Wymiar maty stalowej wynosi 1,3x2,5m = 3,25 m2.
Waga jednej sztuki siatki wynosi 5,3kg czyli 1,63 kg/m2.

UWAGA: Zgodnie z norma europejskg EN N15037-1:2008 zbrojenie warstwy nadbe-
tonu powinno sie sktada¢ z siatki spawane;.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

6.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO "Wymagania ogdlne".

6.2. Przed przystgpieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzi¢ i skontrolowac
poprawnosg¢:
- rozmieszczenie podpor montazowych
- utozenie ptyt stropowych
- zmontowania zbrojenia wiencéw, elementéw monolitycznych posrednich, zbrojenia

podporowego systemowego

6.3. Przed betonowaniem nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia stropu oraz zwilzy¢

elementy stropu.
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6.4. Jezeli beton podawany jest na strop w sposdb obcigzajgcy konstrukcije to transport
poziomy betonu po stropie moze odbywaé sie taczkami o poj. do 0,075m?* po sztyw-
nych pomostach wykonanych z desek grubosci co najmniej 38mm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techni-
cznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdélnych pozycji jest zatgczony do dokumentaciji przetargowe;j
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

. m? stropow
o m® wieAcow i innych elementéw zelbetowych
o t - zbrojenie

8. Odbioér robot budowlanych.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych" Ogoélnej Specyfika-
cji Technicznej.
8.2. Badania stropow zelbetowych przy odbiorze:
Rozréznia sie dwa rodzaje badan:
- badania odbioru czesciowego,
- badania odbioru korcowego,
a/ Zakres badan odbioru czesciowego.
Badania te powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem montazu stropu i winny
obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$ci przygotowanego do wykonania stropu z projektem,

- materiatow i elementdéw stropu

- utozenie ptyt, a zwtaszcza prawidtowosci oparcia ptyt na podporach, podparcia

montazowego i poziomego utozenia ptyt
- Zzbrojenia konstrukcyjnego ($rednicy i utozenia pretéw stalowych, maty stalowej)
- utozenia ptyt stropowych
b/ Zakres badan odbioru koncowego

Badania odbioru koncowego nalezy przeprowadzac po usunieciu podparcia montazo-
wego. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego zabetonowanego stropu
- poziomowosci wykonania wienca
- prawidtowosci wykonania zazbrojenia wienca zelbetowego
¢/ Ocena wynikoéw badan.
Odbierany strop zelbetowy sprezony nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami
Swiadectwa ITB i wytycznymi producenta wtedy, gdy wszystkie wyniki badan sg
pozytywne.
9. Rozliczenie robot.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania ogdine".
9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodinych pozycji zawartych w wyce-
nionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i
infrastrukturg towarzyszacy”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegdty, detale oraz ilosci robdt zwigzanych ze stropami przedszkola zawarte sg w:
¢ szczegotowych przedmiarach robét
e rysunkach
¢ opisie technicznym architektonicznym
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¢ opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

- Normy i przepisy zwigzane:

e Instrukcja montazu i szczego6towe wytyczne producenta stropu

o PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

e PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
- WTWO Robdét budowlano-montazowych - Tom 1- Budownictwo ogdlne
Rozdziat 1 — warunki ogélne wykonania
Rozdziat 5 — deskowania
Rozdziat 6 — roboty betonowe
Rozdziat 7 — zbrojenia
Rozdziat 8 — konstrukcje drewniane
Rozdziat 12 — betonowe elementy prefabrykowane

6. SUFITY PODWIESZONE SST.6.0.

1. Czes$¢ ogdlna:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robét syste-
mowych podwieszanych sufitdw akustycznych (parter) oraz systemo-
wymi sufitdw z ptyt g-k przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okres$lenia podstawowe wystepujgce w szczegodtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami
i 0goIng specyfikacjg techniczna.
. Wymagania szczegétowe dotyczgce wilasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Projekt przewiduje dostawe i montaz podwieszanego systemowego sufitu zapewnia-
jacego réwnoczesnie tatwy demontaz pojedynczych piyt sufitowych.
Ruszt systemowy z niewidoczng konstrukcjg, profile o szerokosci 15mm, ptyty z
mozliwoscig wyjecia.
SUFITY PODWIESZANE
Pomieszczenia sanitarne
Systemowy sufit podwieszany akustyczny typ higieniczny montowany od sciany do
Sciany, przeznaczony do pomieszczen sanitarnych narazonych na zabrudzenia i
wymagajgcych czestego czyszczenia, gdzie dochodzi do czasowego zwigkszenia
wilgotnosci powietrza.
- ptyty z wetny mineralnej szklanej higieniczna w module 600 x
600 mm o wysokiej gestosci gr.20 mm , kolor ptyt: biaty
- konstrukcja nosna widoczna T24 C3 wykonana z ocynkowanej stali
malowanej proszkowo z powtokg antykorozyjng

Strona 5 4‘



- krawedzie zagruntowane
- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowang powtokag
- masa systemu wynosi 3-4 kg/m?
- klasa pochtaniania dzwieku A
- minimalna wysokos¢ konstrukcyjna 150 mm
- ptyty powinny by¢ docisniete do konstrukcji przy pomocy klipséw
, CO zabezpiecza plyty przed przesunieciem w trakcie mycia i uniemozli-
wia gromadzenie sie brudu
- ptyty odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia,
czy tez rozwarstwienia (EN13964) lub systemowy sufit podwieszany réwnowazny
Pomieszczenia kuchenne
Systemowy sufit podwieszany akustyczny typ higieniczny dla pomieszczen
kuchennych montowany od $ciany do sciany, przeznaczony do pomieszczen
kuchennych narazonych na zabrudzenia i wymagajgcych czestego czyszczenia,
gdzie dochodzi do czasowego zwiekszenia wilgotnosci powietrza.
- ptyty z wetny mineralnej szklanej dla pomieszczen kuchennych montowany w
module 600 x 600 mm o wysokiej gestosci gr.20 mm , kolor ptyt: biaty
- konstrukcji nosna widoczna T24 C3 wykonana z ocynkowane;j stali
malowanej proszkowo z powtokg antykorozyjng
- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowang powtokg
- masa systemu wynosi 3,5 kg/m?
- klasa pochtaniania dzwieku A
- minimalna wysokos¢ konstrukcyjna 150 mm
- ptyty powinny by¢ docisniete do konstrukcji przy pomocy klipsdw, co zabezpiecza
piyty przed przesunieciem w trakcie mycia i uniemozliwia gromadzenie sie brudu
- ptyty odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia,
czy tez rozwarstwienia (EN13964) lub systemowy sufit podwieszany réwnowazny
Korytarze
Systemowy sufit podwieszany akustyczny klasy EI15.
- ptyty z wetny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej
gestosci gr. 20 mm ogniochronne, kolor ptyt: jasnoniebieski
- krawedzie ptyt malowane na kolor biaty
- konstrukcji no$na ukryta wykonana z ocynkowanej stali malowanej
proszkowo z powtokg antykorozyjng
- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowang powtokag
- masa systemu wynosi 3 kg/m?
- klasa pochtaniania dzwieku A/B
- minimalna wysokosc¢ konstrukcyjna 110 mm
- po obwodzie listwa cieniowa lub systemowy sufit podwieszany réwnowaz-
ny
Pomieszczenia biurowe, pom. magazynowe
Systemowy sufit podwieszany akustyczny.
- ptyty z wetny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokiej
gestosci gr. 20 mm , kolor ptyt: biaty
- krawedzie ptyt malowane na kolor biaty
- konstrukcji nosna ukryta T15 wykonana z ocynkowanej stali malowanej
proszkowo z powtokg antykorozyjng
- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowang powtokag
- masa systemu wynosi 3 kg/m?
- klasa pochtaniania dzwieku A/B
- minimalna wysokosc¢ konstrukcyjna 110 mm
- po obwodzie listwa cieniowa lub systemowy sufit podwieszany réwnowaz-

ny

Strona 5 5



Sale zaje¢, jadania, sala zabaw, sala wielofunkcyjna

Systemowy sufit podwieszany akustyczny do sal zajeciowych dla pomieszczen

szkolnych.

- ptyty z weiny mineralnej szklanej w module 600 x 600 mm o wysokigj
gestosci gr. 40 mm, kolor ptyt: biaty

- krawedzie ptyt malowane na kolor jasnoszary

- konstrukcji nosna ukryta T24 wykonana z ocynkowanej stali malowanej
proszkowo z powtokg antykorozyjng

- ptyty zabezpieczone z obydwu stron przed poplamieniem malowang powtokag

- masa systemu wynosi 6 kg/m?

- klasa pochtaniania dzwieku A

- minimalna wysokos¢ konstrukcyjna 140 mm lub systemowy sufit podwieszany
réwnowazny

2.2. Odpowiednio uformowane krawedzie ptyt tworzg efekt cienia, ktéry sprawia, ze

konstrukcja nosna jest czesciowo ukryta.

2.3. System skfada sie :

o Ptyty systemowe z wetny szklanej i konstrukcji nosnej o przyblizonej
ogolnej wadze 3 kg/m?2.
o Rdzen ptyty wykonany jest z wetny szklanej 3 generacji o wysokiej gestosci.
o Powierzchnia licowa jest pokryta powtokg, powierzchnie tylng
zabezpieczono welonem szklanym.
o Krawedzie ptyt sg malowane.
e Montaz na oryginalnej konstrukcji. Konstrukcja wykonana
jest z ocynkowanej stali.
2.3. Ptyty wypetniajgce z prasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci w module
600x600mm, grubos¢ 20mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklara-
cji Wiasciwosci Uzytkowych parametrach:
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku a,, = 0,90
- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A2-s1, dO

2.5. Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

. grubos$¢ ptyt 20mm

. wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600,
2000x600, 2400x600, 1200x1200mm

= odbicie Swiatta > 85%

. utrzymanie w czysto$ci: mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu
o odpornos¢ na wilgo¢ — ptyty sg odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze
30°C bez ugiecia, wypaczenia i rozwarstwienia
o wptyw na $rodowisko naturalne — ptyty nadajg sie w catosci do powtdérnego
przetworzenia
o dopuszczalne obcigzenie konstrukcji 16,0kg/m2 przy rozstawie wieszakéw

120x120cm.
o wykonczenie przy scianie w postaci kagtownika obwodowego z ptytg docietg do
wymiaru.
2.6. Parametry techniczne:
. dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
. klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

. stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
2.7. Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych

zgodng z PN-EN 13964.
2.8. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o prakty-
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cznym wspoétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

a, Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania dzwigku
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 60 0,15 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00

20 200 0,50 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00

d [cw.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni,
200mm — montaz podwieszony)
2.9. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:
» charakteryzowaé sie rownowagowg emisjg CO, max 4,4kg/m? przez caty okres
eksploatacji
= wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowis-
kowg (EPD) Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
2.10. W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
* materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi bada-
niami.
2.11. Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System skiada sie z ptyt
ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 3 kg/m?>.
Piyty sg przeznaczone do demontazu do gory.

Przekrdj systemu na konstrukcji systemowej T24 lub T15 ‘

g

g
10
20

2.12. Ptyty zabezpieczone welonem z widkna szklanego (tyt), strona widoczna mikro-
natryskowa powtokg w kolorze biatym

2.13. Ptyty przeznaczone do czyszczenia na sucho i przecierania na mokro zgodnie z
kartg techniczng. Krawedzie boczne ptyt zakrywajgce konstrukcjg nosna,
wzmocnione i malowane, umozliwiajgce bardzo tatwy montaz i demontaz ptyt
bez koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji. Ptyty o petnej stabilnosci
wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na
dziatanie mikroorganizmow, bakterii, grzybow i plesni.
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Standard techniczny i materiatowy oraz montaz systemowego akustycznego sufitu podwie-
szanego w budynku przedszkola musi zapewnia¢ diugotrwate, wieloletnie i bezawaryjne
jego funkcjonowanie.

Uwagi:

o odpowiedzialnos¢ za to, aby materiaty dostarczone na miejsce montazu
byty zabezpieczone od momentu ich zakupu do czasu oddania gotowego
sufitu spoczywa na wykonawcy robot

e materiat sufitu nalezy magazynowac i skladowa¢ w miejscu rownym,
suchym, czystym i bezpiecznym

o sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed
montazem

e materiaty, z ktérych wykonane sg sufity podwieszane winny spetniac¢
polskie wymagania wzgledem palnosci materiatdbw budowlanych
znajdujgce sie w przepisach:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - rozdziat 5, art. 262

- PN-93/B-02862, PN-90/B-02851, BN-87/8826-02

- wieszaki dopuszczone do stosowania w systemach sufitow
podwieszanych ognioodpornych z aprobatg techniczng

- druty wieszakowe z aprobatg techniczng

- dyble mocujgce do stropu tylko stalowe - z aprobatg techniczng

- sufity wylacznie z aprobatg techniczng

2.15. Sufit poddasza nieuzytkowego.

- zaprojektowane do wykonania jako sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych
gr.12,5mm
UWAGA: Podana nazwa systemu sufitdw jest przyktadowa i dotyczy systemu przyjetego w
projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu
jakiego wymaga Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dopuszcza inne systemy sufitow -
réwnowazne opisywanym i zaprojektowanym.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO "Wymagania ogodlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Rodzaje
sprzetu uzywanego do rob6t zwigzanych z sufitami podwieszonymi pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO "Wymagania ogélne".
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw zwigzanych z sufitami
podwieszonymi mozna przewozi¢ srodkami transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwos$ci przewozonych materiatow — zaakcepto-
wanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt sufitu modutowego i ptyt gipsowo-kartonowych.
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkfadek. Pakiety nalezy skladowac¢ w pomieszczeniach zamknietych
i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych
jeden na drugi.

Strona 5 8



4.3.

4.4,

4.5,

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000m2
ptyt o grubosci 12,5mm lub okoto 2400m2 o grubosci 9,5mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000kg lub Zzurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

Podczas transportu produkty powinny by¢é umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i
nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
gwattownie opuszczane, nawet niewielkich wysokosci.

Sktadowanie.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na
zmiany pogody.

Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢
maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;j.

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opako-
waniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- hazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- humer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Plyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwoch palet, powinny
by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitdw: paczek nie nalezy rzucac, nie stawia¢ na
krawedzi, przechowywac¢ w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie
ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami wido-
cznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowaé¢ po dwie ptyty odwrdcone do siebie
stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5. Wymagania szczegéiowe dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STO "Wymagania ogdlne".
5.2. Warunki przystgpienia do robdt

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego
osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6miesiecy po zakonczeniu stanu
surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
Z gruzu i odpadéw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotnosé wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz podwieszonego sufitu akustycznego.
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5.3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej specyfika-
cji technicznej.

5.3.2. System montazu.
System skfadajacy sie z widocznych, metalowych profili gtéwnych i poprze-
cznych z wieszakami do szybkiego montazu i zakotwieniem zaleznie od
rodzaju stropu nosnego za pomocg dopuszczonych przez nadzor budowlany
elementéw mocujgcych. Przytgcze $cienne, sktadajgce sie z katownikéw, np.
24 x 24 mm, jest na rogach przyciete w skos i mocowane do $ciany odpo-
wiednimi srodkami mocujgcymi. Plyty sufitowe oferowane sg w réznych
rodzajach wykonczenia krawedzi. Aby spetni¢ wymagania dotyczace sufitow
podwieszanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, nalezy wbudowywaé
sufity tgcznie ze wszystkimi detalami tylko w sposéb zgodny z obowigzujgcy-
mi Swiadectwami badan, przy czym podstawy wykonania przewidziane sg w
normie EN 13964.
Odchylenia od swiadectw badan lub opinii rzeczoznawcow mogg byc¢ realizo-
wane tylko w uzgodnieniu z producentem sufitu, wzglednie za zgodg kompe-
tentnych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

WSKAZOWKI MONTAZOWE - wieszaki

Aby stworzyé odpowiednio mocne potgczenie pomiedzy stropem (dachem) a

wieszakami systemu konstrukcji nosnej nalezy stosowac tylko dopuszczone

przez nadzér budowlany kotki, wzglednie inne elementy mocujgce (patrz

takze DIN 18168, Cze$c¢ 1)

1. nalezy montowa¢ minimum 1 wieszak na 1,5m? powierzchni sufitu

2. maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 120cm, a
odstep od scian zewnetrznych powinien zawierac sie w przedziale 70-90
cm

3. w obszarze stykow profili gtdwnych wymagane sg dodatkowe zawiesze-
nia

4. wieszaki sg zwykle montowane pionowo; w przypadku zawieszenia ukos-
nego nosnos¢ bedzie obnizona i wymagane sg ew. inne srodki (usztyw-
nienie poprzeczne, wiecej wieszakow itp.)

5. konstrukcja nie powinna sie uginac wiecej niz 1/500 rozpietosci (odstepy
miedzy wieszakami), jednak nie wiecej réwniez niz 4mm.

6. profile nosne, wzglednie odstepy miedzy wieszakami sg obliczane zgod-
nie z dopuszczalnymi w normie ugieciami.
Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy sufitu
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty insta-
lacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywac¢ w tempe-
raturze nie nizszej niz +12°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze
przekraczaé 75%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.3. Sufity systemowe modutowe 60x60cm z ptyt na systemowym ruszcie stalo-

wym.
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z
warstwy nosnej.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrot-

nego wspofczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu. Znaczy to, ze jedno-

stkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci

obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabez-

pieczenia antykorozyjne.

Kotwienie sufitu odbywa sie na wieszakach regulowanych w module co 1,2m
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5.3.4.

5.3.5.

mocowanych do istniejgcych nosnych kratownic stalowych dachu oraz
istniejgcych ptyt dachowych betonowych korytkowych — Scisle wg wytycz-
nych montazu i zasad kotwienia konkretnego producenta systemu sufitu oraz
wg wskazan podanych na szkoleniu wykonanym przez doradce techniczne-
go.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajg-
cych scianach przez wytrasowanie gérnej krawedzi kgtownika przyscienne-
go na okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje sie kotkami szybkiego monta-
zu w rozstawach nie wiekszych niz 100cm. Nastepnie trasuje sie miejsca
przebiegu profili gtéwnych w rozstawie 120cm. Powinny one zostac¢ tak roz-
planowane, aby z obu stron przy scianach pozostaty jednakowe odlegtosci
wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30cm. Mocowanie profili poprzecz-
nych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii
przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakéw w roz-
stawie, co 120cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza sie profile gtbwne
nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120”, a
miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60cm. Poziomujgc
catg konstrukcje wkfada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i wyrow-
nanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzg-
cych do scian. Docinac je nalezy z luzem 5-10mm. Montaz sufitu kohczy
uzupetnienie wszystkich piyt.

Akustyczny sufit podwieszony z niewidoczng konstrukcjg nosng, w sktad kto-
rego wchodza:

Konstrukcja nosna skfadajgca sie z profili T15, nosnych oraz poprzecznych o
petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka
pokrytg blachg z powlokg lakierniczg w kolorze biatym. Profile poprzeczne o
konstrukcji potgczenia z profilem nosnym w postaci zaczepu wyttoczonego
jako jeden element w $rodniku profilu. Zaczep wyposazony w szerokg
naktadke stopki profila oraz zatrzask.

Rozwigzanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A2-s1, dO

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B

Montaz sufitu.

Montaz sufitu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i szczegdtowymi szkicami
montazowymi, przewodnikiem instalacyjnym oraz rysunkami pomocniczymi.
W projektowanym suficie montaz nalezy wykona¢ wg szkicu montazowego
M12.

Szczegdty techniczne sufitu podwieszanego akustycznego oraz jego monta-
zu odzwierciedlone sg na rysunkach technicznych w projekcie oraz w zatgcz-
nikach do projektu.

UWAGA:

Przed montazem systemowego sufitu podwieszanego pracownicy wykonaw-
cy robét powinni przejs¢ obowigzkowo szkolenie przez przedstawiciela -
doradce technicznego producenta wybranego systemu sufitu podwieszane-

go.
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Format, mm

XL XL XL XL

600x600 1200x600 1200x1200 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

T15 o . o
T24 . . . o o o o
Grubos¢ (d) 20 20 20 20 20 20 20
Szkice montazowe. M12 M12 M12 M47 M47 M47 M47

M49 M49 M49 M49

Szkic montazowy M12
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Specyfikacja ilosciowa (wylaczajac odpady)

[

NN 01 kW

8
9

Piyta z welny szklanej gr. 20 mm

Profil gtowny, co 1200mm (maks. odlegtos¢ od $ciany 600

mm, dopuszcza si¢ 1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obcigzen uzytkowych
miedzy profilem gtownym a $ciang)

Profil poprzeczny, L=1200 mm

Profil poprzeczny, L=600 mm

Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odlegtos$¢ od sciany 600 mm)
Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosowa¢ w halach basenowych)
Montaz bezposredni: Blaszka do mocowania bezposredniego, mocowana
co 1200 mm

Katownik przyscienny, mocowany co 300 mm

Listwa cieniowa, mocowana co 300mm

10 Naktadka (do Cieniowej listwy przysciennej)
A Minimalna catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna: 110 mm przy uzyciu wieszakow

d

regulowanych, 60 mm przy uzyciu zamocowan bezposrednich
Najmniejszy przeswit umozliwiajacy demontaz dla T15 1 T24: 110 mm (160 mm
dla ptyt 1200x1200)

Pochtanianie dzwigku:

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354.
Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, wartosci wspotczynnika redukcji szumu NRC
i $redniej pochlaniania dzwigku SAA zgodnie z ASTM C 423.

a,, Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku

2,8/m?
0,9m/m?

1,7m/m?
0,9m/m?
0,7/m?
0,7/m?

0,7/m?

wg obmiarow
wg obmiarow
wg obmiar6w

oo

125 250 500 1000 2000 4000

Czestotliwos¢, Hz

- 20 mm, 60mm o.d.s.

— 20 mm, 200mm o.d.s.
0.d.s = c.w.k. = catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna
Czestotliwos¢, Hz
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mm

20
20

mm

20

20

mm

20

o,, Praktyczny wspolezynnik pochlaniania

dzwieku Klasa
c.w.k. . .
a, pochlaniania
mm 125 250 500 1000 2000 4000 dzwieku
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
60 0.15 055 090 1.00 1.00 1.00 0.85 B
200 050 090 090 0.90 1.00 1.00 0.95 A
c.w.k. mm NRC SAA
60 0.90 0.87
400 0.85 0.85
anw
Prywatnos¢: AC(1,5), I Cl':C ?IB
wskaznik, ASTM E1111, _ _ Zolacyjnose
ASTM E1110 Weighted normalized wzdluzna, ASTM
flanking level 1414, ASTM E413
difference, 1SO 10848-
2
180 22 23

5.3.6. Rozplanowanie rastrow:
Pomieszczenie powinno by¢ podzielone na rastry. Przy czym nalezy uwzglednic,
ze decydujgce sg takie aspekty, jak montaz oswietlenia, réznego rodzaju insta-

lacji itp.

Powinno sie zwréci¢ uwage na to, aby ptyty w obszarze brzegowym nie byty
krétsze niz potowa rastra.
Poza tym uwaza¢ ma optymalne zuzycie materiatu. Ponadto nalezy uzupemi¢
brakujgce anemostaty sufitowe oraz lampy rastrowe.

5.3.7. Postepowanie z gotowym sufitem.
o Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:
- Odkurzanie: uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssgcej z delikatng, migkka

szczotka,

- Scieranie na mokro: Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miek-
kiego materiatu, nasgczonego wodg z rozcienczonym mydtem (i w razie
potrzeby ze Srodkami dezynfekujgcymi - wspétczynnik PH 8-11) w propor-
cjach mydfa w wodzie jak 1:100.

- Czyszczenie piang: nanies¢ piane czyszczgcy i srodki dezynfekujagce na
powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatkg lub ggbka.

Strona64‘



NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych
na bazie chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploataciji:

o Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w
szczegolnosci zas ptyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatko-
wych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

¢ Podwieszanie dodatkowych elementow moze by¢ realizowane jedynie z
pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksy-
malnej nosnosci sufitu podwieszonego.

5.3.8. Usuwanie usterek.
Plyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na
nowe gwarantujgce petne bezpieczehstwo dla oséb korzystajgcych z pomiesz-
czenia, w ktérym sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace
powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz
przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wtasnie
konstrukcja nosna zapewnia stabilnos¢ i niezmiennos¢ geometryczng ustroju,
jakim jest sufit podwieszony.

5.4. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach.
5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ sie z
dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w
dalszej czesci "warstwg nosng" oraz goérnej - dalej nazywanej "warstwg gtowng".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze
wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji
dwuwarstwowej,
- W pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie
rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to
mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez
od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych
elementéw,
b) grubosé zastosowanych piyt:
- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementoéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od
sztywnosci
c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:
- jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt
musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt
takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu
na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych
decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.
5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt.
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Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietac¢ o paru podstawowych zasadach:
-styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
-przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi piyt opieraly sie na tych
elementach,
-poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie
odciete kawaltki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),
-styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete
wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
-jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
5.4.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop,
wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody
kotwieh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wigksze
od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik
lub kwote.
Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu
o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).
Elementy mocujgce konstrukcje sufitdow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢é normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.
5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe zaprojektowano ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci
12,5mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w
dwojaki sposob:
-mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu,
-mocowanie podtuzne wzdiuz elementow nosnych rusztu piyt, utozonych
réwnolegle do nich dluzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
-do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
-do profili stalowych blachowkretami.
5.5. Sufity na ruszcie stalowym.
5.5.1. Ruszt stalowy - standard
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez
poszczegolne firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.
Opis ogdlny:
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0, 6 oraz
przysciennych UD 27x28x0, 6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba
taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika
wzdtuznego (60/110).
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdéw gdy chodzi o
sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o
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odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi
o sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego
wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do
stropow.

W

rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow

krzyzowych (60/60).

W

celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, kohce profili nosnych opiera sie miedzy

potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.
6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO "Wymagania ogolne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot.
» Montaz podwieszonego sufitu akustycznego:

6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.
6.2.7.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na spraw-
dzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:
e sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja
projektowg

e sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw/wyrobdéw z dokumentacjg

projektowag

sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu

wiasciwego wypoziomowania (odchytka montazowa < £1mm na diugosci 5m

kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci piyt

kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji

wbudowanych w strukture sufitu podwieszonego

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych
W przypadku instalacji w elementach sufitu podwieszanego elementéw klimaty-
zacji, ogrzewania, chtodzenia, wentylacji, oswietlenia lub innych instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby w zakresie przewidzianym warunkami technicznymi i bran-
zowymi specyfikacjami technicznymi.
Oznaczenie poziomu.
Wysokos¢ sufitu powinna by¢ mierzona od wskazanego okreslonego oznacze-
nia poziomu.
Ptaskosé.
Prostokagtnosé.
Ruszt (ksztattowniki no$ne i poprzeczne) powinien by¢ zamontowany z zacho-
waniem kata prostego. Dopuszczalne odchyiki zalezg od wymiaréw stosowa-
nych ptyt oraz systemu ich mocowania. Praktyczng metodg kontroli prostokat-
nosci rusztu jest regularna kontrola przekatnych podczas montazu i/lub ocena
poprawnosci dopasowania stosowanych ptyt. Listwy i ich ksztattowniki nosne
powinny by¢ bez wyjgtku montowane z zachowaniem kata prostego. Dopusz-
czalne odchyiki zalezg od typu listwy.
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6.3.

6.4.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna
by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.

Warunki badan sufitu modutowego i ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO "Wymagania ogdine".
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

Powierzchnie suchych tynkow stropow, sufitow podwieszonych ptaskich oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkoéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i
innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot budowlanych.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych" Ogodlnej Specyfika-

cji Technicznej.

Odbiory poszczegdélnych robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Instrukcje - Wytyczne, Poradniki - wydaw-

nictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB Warszawa 2003, 2004, 2006, 2007r.

(stosowne numery zeszytdéw j/w) oraz wytycznymi wykonawczymi wybranego syste-

mu sufitu modutowego.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.

Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w doku-
mentacji. Kagty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy

przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prosto-

padtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugoséci 2,0m, w dowolnym miejscu powierz-
chni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

e nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kagta w dokumentacji:
¢ nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty
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kontrolnej 2m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

e nie wieksze niz 1,5mm i ogotem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m
wysokosci

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

e nie wieksze niz 2mm i ogdtem nie wiekszej niz 3mm na catej powierzchni

ograniczonej scianami, belkami itp.
odbioru i kontroli dokonuje sie przed rozpoczeciem montazu sufitéw podwieszonych
oraz po zakonczeniu montazu sufitobw. Kontrola wstepna przed rozpoczeciem montazu
ma na celu stwierdzenie warunkow gwarantujgcych prawidtowo$¢ montazu. Kontrola
wstepna obejmuje:
sprawdzenie, czy nie sg w toku lub czy nie bedg sie odbywaty prace, ktére mogtyby
uszkodzi¢ lub zabrudzi¢ przygotowany do montazu sufit
sprawdzenie czy zostaty wykonane prace montazowe urzgdzen elektrycznych i
wentylacyjnych w przestrzeni nadsufitowej
sprawdzenie prawidtowego przygotowania pomieszczenia do zabudowy sufitow
podwieszonych
sprawdzenie sprawnosci narzedzi, przyrzgdéw montazowych i pomiarowych
sprawdzenie mozliwosci transportu 0 magazynowania materiatdw przeznaczonych do
montazu w pomieszczeniu
sprawdzenie stanu oraz ilosci materiatu przeznaczonego do montazu
sprawdzeniu i kontroli poddaje sie takze wykonanie wszystkich operacji i czynnosci
montazowych
Kontrole ostateczng przeprowadza sie po zakonczeniu montazu sufitu.
Warunki odbioru technicznego montazu stanowig wytyczne i instrukcja montazu
opracowana przez producenta sufitu podwieszonego. Wedtug tych wytycznych
odbywac sie bedzie odbiér wykonanych sufitéw podwieszonych.
Tolerancje montazowe - zaleca sie zachowanie wartosci tolerancji w granicach +2-0
mm/1lm
szczegobty techniczne wg instrukcji montazu konkretnego producenta sufitu podwiesza-
nego

9. Rozliczenie robot.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO "Wymagania ogdine".
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robaot, jest wykonana i odebrana
ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku sufitbw podwieszonych wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4m
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycie-
ciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
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odbiorze.

o PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

o PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

e PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systeméw zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

e PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych.
Czes¢ 2: Sufity

e PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

e PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

o PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

e PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebie-

niem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
e PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czeéci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych
e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane
ogniowo w sposob ciggty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki technicz-
ne dostawy
e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane
ogniowo w sposob ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techni-
czne dostawy
10.2. Inne dokumenty i instrukcje:
> Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownic-
twie" -wydanie 1V-Krakéw 1996 r.
» Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE-Nida Gips - wydanie
2002
» Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty
lub krajowe deklaracje zgodnosci materiatéw zaprojektowanych i wbudowa-
nych w sufit podwieszany
» Wytyczne wykonawcze i montazowe systemu podwieszonego sufitu akustycz-
nego lub rbwnowaznego

UWAGA: Podana nazwa systemu sufitbw podwieszanych jest przyktadowa i dotyczy
systemu przyjetego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta
z rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dopuszcza inne
systemy sufitdw podwieszanych - rbwnowazne opisywanym i zaprojektowanym.

7. KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU, RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ
OBROBKI BLACHARSKIE SST.7.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
.Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszacg"
1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robét kon-
strukcji dachu, pokrycia dachu, rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych wymienionych w punk-
cie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
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1.3.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyroboéw budowlanych.

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw i ich rodzaju podano w Ogol-
nej specyfikacji technicznej.
Poszczegodlne elementy konstrukcyjne budynku powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

Element konstrukcyjny Klasa ,,C” odporno$ci pozarowej
gtéwna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15
strop REI 60
Sciany zewnetrzne El 30 (0« i) - dla pasg gﬁdzykondygnacyjnego
Sciany wewnetrzne El 15
przekrycie dachu RE 15

R - nosnos¢ ogniowa w minutach

E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budynku o stopniu nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Konstrukcje nosng wsporczg stanowig gestozebrowe stropy wg szczegotdw
projektu budowlano-konstrukcyjnego.

UWAGA: zgodnie z wytycznymi aneksu warunkow ochrony przeciwpozarowe;j

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych :

1.

ZE WZGLEDOW POZAROWYCH KONSTRUKCJA DACHU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MUSI SPELNIAC WYMOGI R 15 ODPORNOSCI POZA-
ROWEJ.

ZE WZGLEDOW POZAROWYCH PRZEKRYCIE DACHU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MUSI SPELNIAC WYMOGI RE 15 ODPORNOSCI
POZAROWEJ.

Pokrycie dachu przedszkola stanowi wg projektu systemowa membrana dachowa.
Wg projektu budowlanego zaprojektowano dach ptaski o przekryciu systemowym
RE15 odpornosci pozarowej kryty membrang dachowg TPO gr.1,5mm z warstwg
spadkowg ze styropianu. Miedzy styropianem a membrang wykona¢ warstwe
rozdzielajgca z widkna szklanego gr.1,25mm. Na stropie gr.32cm utozy¢ folie PE

gr.0,2mm wg PN-EN 13984:2013-06E.

montaz belek drewnianych 14x20cm okapowych zaimpregnowanych preparatami
solnymi wodnymi za pomocg wspornikéw stalowych co 50cm do konstrukcji nosnej
wienca

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej PCV gr.0,7mm (obrébki komi-
noéw, pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, scianki attykowe, belek drewnianych
okapowych)

Zaprojektowano rynny @150 i rury spustowe @120 stalowe powlekane poliureta-
nem (50um).

Uwaga:

Standard techniczny i materiatowy oraz montaz pokrycia dachowego w budynku
przedszkola musi zapewnia¢ dtugotrwate, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

Obrobki blacharskie dachu (pasy podrynnowe i nadrynnowe, Scianki attykowe),
obrébki komindw przy przejsciu przez dach wykonac z blachy stalowej powlekane;j
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PCV grubosci 0,7mm w kolorze pokrycia dachu. Uwaga: nalezy pamieta¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji obrébek blacharskich.

UWAGA:

Podane nazwy pokrycia dachu oraz rynien i rur spustowych sg przykfadowe i
dotyczg systemu przyjetego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie
oferenta z rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiajgcy. Zamawiajgcy
dopuszcza inne dachowki i rynny oraz rury spustowe - rownowazne pod wzgledem
parametrow technicznych i materiatowych opisywanym i zaprojektowanym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1
3.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych (udzwig, wysokos¢ podnoszenia,
zasieg dzwigow, trawersy nosne) muszg zapewni¢ bezpieczny montaz elementow
konstrukcji dachu oraz elementdéw pokrycia dachowego. Nalezy uzgodnic¢ je z
Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej.

Wszystkie materialy, elementy konstrukcji niezbedne do wykonania elementéw wcho-
dzacych w sktad konstrukcji dachu nad salg mozna przewozi¢ srodkami transportu
ciezarowego zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roz-
tadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dro-

gowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli i badan podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-

5.2.

nicznej.
Warunki wykonania robot konstrukcji i pokrycia dachu powinny by¢ zgodne z
WTWIORB ITB (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 W-wa 2004)

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli i badan podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-
nicznej.

Kontrola i badania wg wymogéw wytycznych poszczegolnych producentéw.

Badania wiasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w Warunkach
ITB.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracjg lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowla-
nym B lub CE.

Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji zelbetowych i stalowych na budo-
wie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementow z wy-
maganiami podanymi w projekcie budowlanym lub w specyfikacji technicznej.
Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachu.

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materia-
tow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny).

Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzysza-
cych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych ma-
teriatbw z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

Badania prawidtowosci podktadu (podtoza ze styropianu o zmiennej grubosci — kliny
spadkowe gr. 20-69cm).

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami systemu, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
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inspektora nadzoru.

6.7. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robot pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i instrukcji producenta wybranego systemu pokrywczego.

6.8. Badania w czasie odbioru robat.

e Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych, w szczegdlinosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacijag projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podkfadu,

— prawidtowosci wykonania montazu belek okapowych drewnianych impregnowanych

— prawidtowosci wykonania pokrycia dachu i wszystkich obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badarn dokona-
nych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do badah odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opa-
dach deszczu.

o Opis badan.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
technicznej.

— sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia przeprowadza sie zgodnie z wymaga-
niami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specy-
fikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

e m?— pokrycia z membrany
e m? — pokrycia z blachy profilowanej, paroizolacji, izolacji cieplnej, obrébka podbitki
e mb — belki drewniane okapowe 14x20cm impregnowane
e mb — rynny dachowe i rury spustowe
8. Odbiér roboét budowlanych.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych".

8.2. Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji budowlanych stropodachu,
robot dekarskich i blacharskich stanowig nastepujgce dokumenty:

° Projekt budowlany

° Dziennik budowy

. Dokumentacja powykonawcza

o Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i

ewentualnymi  zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawczej
8.3. Odbiér kohcowy pokrycia dachu przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych rob6t z wymaganiami WTWIORB ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych” czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe,
zeszyt 1. POKRYCIA DACHOWE (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 W-wa
2004)
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8.4. Odbiér koncowy pokry¢é z blachy, obrébek blacharskich przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢é wykonanych robét z wymaganiami WTWIORB ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1. POKRYCIA DACHOWE (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004
W-wa 2004)

8.5. Kontrola jakosci robot i odbidr robot.

- zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

396/2004 zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe” W-wa 2004.

- zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
422/2006 zeszyt 7 ,lzolacje cieplne” W-wa 2006.

- Catos¢ robot dekarskich powinna by¢ wykonana i odbierana zgodnie z wytycznymi
WTWIORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 zeszyt1 ,Pokrycia dachowe”
( pkt. 7.7 Podtoza z ptyt twardych z wetny mineralnej, pkt. 12.1. Wymagania ogodlne,
pkt. 12.2.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej , pkt.20 Obrébki
blacharskie.

9. Rozliczenie roboét.

9.1. Ogodlne zasady dokonywania rozliczeh robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techni-
cznej.

9.2. Podstawg ptatnoéci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wyce-
nionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okre-
Slony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i

infrastrukturg towarzyszaca”.

10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.

10.3. Szczegoty techniczne, detale oraz ilosci robot konstrukcji dachowej, pokrycia dachu i
obrébek blacharskich zawarte sg w:

e szczegobtowych przedmiarach robét,

e rysunkach

e opisie technicznym architektonicznym

e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

10.4. Normy i przepisy zwigzane:

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-
wej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999

PN-B-94701:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabrycznie produkowane

wyroby z wetny mineralnej (MW). Specyfikacja
e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999
PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 988 ( PN EN 988 Cynk i stopy cynku)
PN EN 1462 Uchwyty rynnowe dla rynien podwieszanych
DIN EN 612(PN EN 612 Rynny dachowe podwieszone i rury spustowe z blachy)
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag
pokry¢ malarskich KOR3-A
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru
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- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw
materiatow i urzgdzen
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10.5.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |,
czese 1) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogodlne.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonywanie
pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV
45261213. Obrdbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod
CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja- 2004 r.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881).

10.6. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal-

nia Wykonawcy robét od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem pol-
skim.
8. TYNKI WEWNETRZNE SST.8.0.
1. Czes¢ ogdina:

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
.Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robét tyn-
karskich wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Norma-
mi i 0goIng specyfikacja techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow i ich rodzaju podano w Ogol-
nej specyfikacji technicznej.

22.M

ateriaty do wykonywania tynkow.

Do robét tynkarskich nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powsze-
chnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Materiaty.

e Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wo-
de z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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e 2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek $rednioziarnisty 0,51,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.
Do zapraw tych nalezy stosowac piaski wg p. 3.2 PN-70/B-10100.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot tynkarskich i gtadzi gipsowych pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
4. Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot
tynkarskich i gtadzi gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek

nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej.
5.2. Podtoza.
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Podtoza muszg by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pekajgce, wolne od wykwitdéw, bez rys i pekniec.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa.
5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych.
Sposob wykonywania tynkow zwyktych kategorii IV winien by¢ zgodny z danymi
okreslonymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.
Grubos¢ tynkéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami p.3.3.5. PN-70/B-10100.
5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
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przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpiecza-
jacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".
d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wig-
zania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.
5.4. Przygotowanie podtozy
5.4.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji tustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.5. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych kat. IV-doborowy.
5.5.1.Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.5.2.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne
- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
Zacieranie tynku wykonywac stalowymi lub obtozonymi filcem packami naniesione;j
pedzlem ttustej gtadzi (tynki filcowane).
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli i badan podano w Ogadlnej Specyfikacji Techni-
cznej.
6.2. Kryteria oceny jakosci i odbioru
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
Kontrola jako$ci
6.3. Materiaty tynkarskie
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw z zamowieniem,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie
6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentaciji przetargowe;j
przedmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
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8. Odbiér robot budowlanych.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych".
8.2. Wymagania dotyczgce robot tynkowych oraz tolerancja wykonywanych tynkow:
- Wymagania i tolerancje dla tynkéw zwyktych winny spetnia¢ wymogi PN70/B-10100
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie moze by¢ wieksze od 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci taty
kontrolnej diugoéci 2m,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze
niz 2mm na 1m,
8.3. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.3.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé woda.
8.4. Odbidr tynkow
8.4.1. Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome.
8.4.2. Krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe.
8.4.3. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
tynkéw kategorii ll-1V nie powinny by¢ wieksze niz:
a) na wysokosci jednej kondygnacji — 10mm
b) na catej wysokosci budynku — 30mm
8.4.4. Niedopuszczalne sg miejscowe nierobwnosci tynkow.
8.4.5. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscie-
nne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.4.6. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej:
- nie wieksze niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugoéci faty kontrolne;j
2m.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 1,5mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm w pomie-
szczeniu do 3,5m wysokosci,
- poziomego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.4.7. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9. Rozliczenie robot.
9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
9.3. Cena obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. IV
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10. Dokumenty odniesienia.
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10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.

10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajg-
cym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.

10.3. Szczegoty techniczne, detale oraz ilosci robot konstrukcji, pokrycia dachu i obrébek
blacharskich zawarte sg w:

szczegotowych przedmiarach robot,

rysunkach

opisie technicznym architektonicznym

opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
»,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

10.4. Normy i przepisy zwigzane:

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos-

ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania odbiorze.
PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych.

inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentow
materiatow i urzgdzen

10.4. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy robot od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych pra-
wem polskim.

9. OKNA SST. 9.0.

1. Czes¢ ogdina:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszacg"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot
stolarki okiennej i zaluzji fasadowych przewidzianych do wykonania wymienionych
w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji
techniczne.
Stolarka okienna PCV oraz aluminiowa (profil zewnetrzny ciepty) wyposazona w
cisnieniowe nawiewniki powietrza zewnetrznego, okucia rozwierane lub uchylno-
rozwierane, kolor biaty (1,1 W/(m?K). We wszystkich oknach zaprojektowano rolety
wewnetrzne materiatowe w kasetach i prowadnicach,
Na oknach 01 (300x250cm) zaprojektowano zaluzje elewacyjne (Z90) z prowadni-

2.2.
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2.3.

2.4,

cami aluminiowymi z zabezpieczeniem przed wiatrem. Zaluzje sterowane elektry-
cznie.

Zaluzje fasadowe (zewnetrzne) sg nowoczesnym, ergonomicznym i eleganckim
wyrobem mocowanym na zewnatrz fasady budynku. Ich stosowanie powoduje
znaczne oszczednosci w zuzyciu energii niezbednej do klimatyzowania przestania-
nych pomieszczen. Lamele zaluzji zawieszone sg na drabinkach poliestrowych,
mocowanych do fozysk rynny gérnej przy pomocy spinek. Mozna je podnosic i
opuszczaé a takze zmieniac kat ustawienia, co pozwala na regulowanie dostepu
Swiatta i ciepta do wnetrza pomieszczen. W rynnie gornej miesci sie przektadnia
sterujaca katem ustawienia lameli. Ciezar wtasny zaluzji wynosi srednio 2-3kg na m2
i nie stanowi istotnego obcigzenia dla konstrukcji budynku. Lamele Zzaluzji pokryte sg
farbg poliestrowg odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

- Lamela aluminiowa o szerokosci 90mm malowana lakierem odpornym na dziatanie
czynnikow atmosferycznych

- rynna dolna o wymiarach 93 x 13mm

- pasek tekstylny o szerokosci 6mm wykonana ze specjalnych materiatow tekstylnych
(wldékna z dodatkiem kevlaru)

Roletki materiatowe wewnetrzne okienne zastosowac na pozostatych typowych
mniejszych oknach przedszkola.

Materiat okien: PVC.

Do produkciji stolarki okiennej powinny by¢ stosowane profile min.6-komorowe, w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym, o wspotczynniku przenikania ciepfa
U=1,1W/m?K, wzmacniane ksztattownikiem stalowym ocynkowanym. Profile musza
by¢ odporne na butwienie, zotkniecie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie moga
reagowac na wilgo¢. Nie mogg zawiera¢ zadnych szkodliwych substancji i nie
powodowac odczynow alergicznych. Nie mogg zawiera¢ metali ciezkich (otow, kadm).

Okna wyposazone w cisnieniowe nawiewniki powietrza zewnetrznego.

Okna z utwardzonego polichlorku winylu PVC wykonane indywidualnie wg zestawie-
nia stolarki okiennej w projekcie. Kolor: do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wbudowac
nalezy okna kompletnie wykoriczone wraz z okuciami.

Okucia budowlane.

24.1 Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia

obwiedniowe.

2.4.2. Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujgce okno na catym obwodzie.
2.4.3. Okucia muszg byc¢ fatwe w obstudze i gwarantowac¢ wieloletnie bezawaryjne

funkcjonowanie okien.

2.4.4. Okucia muszg posiada¢ mikrowentylacje. Wskazane jest takze, by posiadaty

blokade niewtasciwego funkcjonowania okuc.

2.4.5. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku

2.5.

2.6.

braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wyposazone w okucia, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.
Szkto.
Oszklenie okien zestawami dwuszybowymi.
Okna szklone podwdjnie szktem bezpiecznym wg projektu budowlanego.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien U=1,1 W/m? K, szkto float niskoemisyjne.
Szyby w oknach - bezpieczne - Scisle wg zestawienia projektowego .

Uszczelki - podwdjne, wymienne, znajdujgce sie na obwodzie skrzydfa i oscieznicy.
Muszg charakteryzowa¢ sie wysokg elastycznoscig, brakiem jakichkolwiek
odksztatcen oraz duzg odpornoscig na wptywy atmosferyczne.
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2.7. Okna powinny zachowac catkowitg szczelnosc¢ przy zraszaniu wodg dla klasy 4A wg
normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja" , tj. nie mniej
niz 150Pa.

2.8. Parapety wewnetrzne - z elementéw gotowych prefabrykowanych z ptyty postforming.

2.9. Podokienniki zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej.

Uwaga:

Standard techniczny i materiatowy oraz montaz okien z tworzyw sztucznych oraz zaluzji
okiennych w budynku przedszkola musi zapewnia¢ dtugotrwate wieloletnie i bezawaryjne
ich funkcjonowanie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do roboét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez

inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

4.1.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Okna mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przystosowanym specjalisty-

cznie do transportu okien i przeszkleh zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5. Wymagania szczegéiowe dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Tech-
nicznej.
Wykonanie robat.

wbudowanie okien nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt.4 WTWIORB ITB Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 czes¢ B: roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych"
okna nalezy zamontowa¢ w otworach na kotwy montazowe, kotki rozporowe(dyble),
sruby lub wkrety z uszczelnieniem piankg poliuretanowg obwodowo styku oscieznicy
z osciezami muru. llos¢ elementéw mocujgcych okna przyjaé¢ stosownie do wymogow
i zalecen konkretnego systemu profili okiennych PVC.

okna nalezy mocowac¢ w otworze okiennym obwodowo-nie tylko do osciezy bocznych
pionowych, lecz réwniez w progach i nadprozach

folie ochronng ram okiennych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m-ce (nalezy usunac jg po
wykonaniu docelowym elewacji budynku)

obrobki blacharskie (parapety zewnetrzne) powinny by¢ podsuniete pod rame okna
parapety wewnetrzne j/w

nie nalezy zastania¢ otworéw odwadniajgcych okna

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.

6.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli i badan podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

6.3.

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostaty wykonane okna,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyj-
nych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowa-
nia,

sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania zaluzji fasadowych i wewnetrznych
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogolne;j.
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7.2. Jednostkg obmiarowa robét jest ilo$¢ m? wbudowanych okien w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robot budowlanych.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogolne;.

8.2. Odbiér robot montazowych wykonany bedzie zgodnie z pkt.5 WTWIORB cze$¢ B:
roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych".

Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej stolarki okiennej wg
WTWIORB tom1 czesé4 rozdziat 28 oraz wg wytycznych systemowych producenta
profilu dziennego PCV.

Odbidr robot obejmuje wszystkie roboty wymienione w SSTWIOR oraz wszystkie
materiaty i atesty.

8.3. Nalezy dokona¢ odbioréw wszystkich poszczegoélnych etapdéw montazu okien (roboty
zanikajgce) z jednoczesnym odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy.

9. Rozliczenie robot.

9.1. Ogodlne zasady dokonywania rozliczeh rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicz-
nej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

9.3. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie lub ilos¢
m? wbudowanych okien. Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowych kompletnych okien PVC
- 0sadzenie okien PVC w przygotowanych otworach wraz z uszczelnieniem
- o0sadzenie parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych
- dopasowanie i wyregulowanie
11. Dokumenty odniesienia. Przepisy zwigzane.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegdty techniczne, detale oraz ilosci robét zwigzanych z oknami zawarte sg w:
szczegobtowych przedmiarach robét,
rysunkach
opisie technicznym architektonicznym
opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego:
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10.4. Polskie normy:

- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc¢. Klasyfikacja

- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania

- BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,

- BN-84/682-01 ,Szkio budowlane”.

- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw ma-
teriatow i urzgdzen

10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
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zwalnia Wykonawcy robét od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych pra-
wem polskim.

10. DRZWI I BRAMY SST.10.0.

1. Czes$¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszacg"

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robét zwia-
zanych z drzwiami i przeszkleniami przewidzianych do wykonania wymienionych w
punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegdtowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.
2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich rodzaju podano w
Ogdlnej specyfikacji technicznej.
2.2. Wbudowac¢ nalezy drzwi (skrzydta wraz z oscieznicami) kompletnie wykornczone
wraz z uszczelkami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami patentowymi, samo-
zamykaczami i nawiewnikami.

Uwaga:

Standard techniczny i materiatowy oraz montaz zewnetrznych drzwi wejsciowych do
budynku przedszkola oraz drzwi wewnetrznych musi zapewniaé¢ diugotrwate, wieloletnie i

bezawaryjne ich funkcjonowanie.

2.3. Rozwigzania materiatowe:
Drzwi wewnetrzne ptycinowe okleinowane, przeszklone i petne do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, z otworami lub kratkg nawiewng i samozamykaczami.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe (profil zewnetrzny ciepty) z samozamykaczami. (1,3
W/(m2K).
Drzwi z kottowni otwierajgce sie pod naciskiem (od wewnagtrz zamkniecie
bezklamkowe). Stolarka okienna PCV oraz aluminiowa (profil zewnetrzny ciepty)

Slusarka drzwiowa zewnetrzna:

a) zewnetrzne drzwi i przeszklenia - systemowe wykona¢ z ,cieptych” profili ALU,
czesciowo szklone podwojnie szybg bezpieczng antywtamaniowg — analogicznie
jak okna.

Szyby w oknach - bezpieczne - $cidle wg zestawienia projektowego.

b) drzwi muszg by¢ wyposazone w samozamykacze, klamki i dwa zamki patentowe

c) nalezy wbudowac¢ Slusarke drzwi kompletnie wykornczong wraz z okuciami,
uszczelkami.

2.3.3. Okucia systemowe zapewniajgce diugie bezawaryjne uzytkowanie.
2.3.4. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- twardos¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

- odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C

- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe

- trwatos¢ min. 20 lat
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2.4. Wewnetrzne drzwi i bramy:
— wg projektu drewniane ptytowe okleinowane laminatem drewnopodobnym,
systemowe wraz z oscieznicami regulowanymi systemowymi na catg szerokosc
muru - wg szczegotdw w projekcie architektonicznym i zestawieniu drzwi .
—w pom. w.c. zamki fazienkowe, nawiercone otwory wentylacyjne, samozamykacze
— drzwi stalowe, z zamkiem rolkowym, petne otwierane na zewnagtrz — kottownia
UWAGA: wszystkie drzwi zewnetrzne i wewnetrzne powinny posiadac trzeci
dodatkowy zawias.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do roboét budowlanych.
3.1.0gd6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

4.2. Drzwi i przeszklenia mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu przystosowa-

nym specjalistycznie do transportu drzwi, okien i przeszklen zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

4.3. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodze-
niem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem i utratg stateczno$ci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji ogolne;j.
5.2. Wykonanie robot.

- Whbudowanie drzwi i przeszklen nalezy wykonac zgodnie z pkt.4 WTWiIORB
ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 cze$¢ B: roboty wykoncze-
niowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych"

- Drzwi i przeszklenia nalezy zamontowac¢ w otworach na kotwy montazowe, kotki roz-
porowe (dyble), sruby lub wkrety z uszczelnieniem piankg poliuretanowg obwodowo
styku oscieznicy z osciezami muru. llos¢ elementéw mocujgcych drzwi i okna przyjac
stosownie do wymogoéw i zaleceh konkretnego systemu profili drzwiowych PVC

- Folie ochronng ram drzwiowych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2 m-ce.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

6.1. Ogolne zasady kontroli, badan i odbioru wyrobow podano w specyfikacji ogolnej.

6.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne oraz projektowane przeszklenia wraz z oszkleniem
wykonac¢ wg zestawienia projektowego stolarki otworowej drzwiowej ( wraz z szybami
bezpiecznymi).

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogolne;j.

7.2. Jednostkg obmiarowg robét jest ilo$é m? wbudowanych drzwi i przeszklen w $wietle
oscieznic.

8. Odbiér roboét budowlanych.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogdine;.

8.2. Odbidr drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz przeszklen wraz z o$cieznicami
dokonywany bedzie wg wytycznych WTW i ORB tom1 czes$¢ 4 oraz technicznych
szczegotowych zalecen producenta konkretnego systemu drzwi wewnetrznych
drewnianych i drzwi zewnetrznych aluminiowych.

9. Rozliczenie robét.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
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9.2. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wyce-
nionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okre-
Slony jest w ich opisie.

9.3. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ zamontowanych (wbudowanych) drzwi w obiekcie lub ilo$¢
m? wbudowanych drzwi. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowych drzwi
- o0sadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie
UWAGA: W cenie drzwi nalezy ewentualnie uwzgledni¢ dodatkowo:
- ich opis
- numer pomieszczenia
- odbojniki gumowe
10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajg-
cym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robét.
10.3. Szczegdty techniczne, detale oraz iloSci robot zwigzanych z drzwiami zawarte sg w:
e szczegobtowych przedmiarach robat,
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym
e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10.4. Normy zwigzane:

- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem.
Klasyfikacja

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania

- BN-75/6821-02 ,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,

- BN-84/682-01 ,Szkto budowlane”.

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstru-
kcyjnych.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

- "~ PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw mate-
teriatéw i urzadzen

10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal-
nia Wykonawcy robot od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

11. OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH SST.11.0

1. Czesc¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
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,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszacg"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

a)

b)

Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robét okfa-
dzinowych wewnetrznych z ptytek ceramicznych przewidzianych do wykonania

w ramach robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych podano w Ogél-
nej specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty ceramiczne $cienne (ptytki i listwy) powinny odpowiada¢ wymaganiom
nastepujacych norm:

PN-1SO 13006:2001,

PN-EN 87:1994

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E< 6%.grupa B lla.

2.3. Charakterystyka techniczna ptytek $ciennych:

gatunek |, jednolita kalibracja dla catej partii zakupu

wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 min. 20MPa

twardos¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min. 5

odpornos¢ na pekniecia wioskowate wg PN-EN 105 - wymagana

odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku wg PN-EN

122 - min. klasa B

odpornos$¢ na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2

e odporno$é termiczna (w 160°C) wg PN-EN 104 - wymagana

e wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 -
min. 0,22

e wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do
temperatury 100°C wg PN-EN 103 max 9x10°K™

e Scieralno$c¢ szkliwa (klasa) wg wskazan wg PN-EN 154 - wg deklaracji I-IV

o zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowa-

nia muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznym lub

norm.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.

3.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techni-
cznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Tech-
nicznej.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek,
transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdinej specyfikacji techni-
cznej.
5.2. Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych przy uzyciu klejow nalezy wykonac¢
zgodnie z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTW i ORB 397/2004
,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” W-wa 2004r.

Podloze musi by¢ rowne i mocne. Na scianach murowanych nalezy wykonaé
mocny podkitad dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu
(zaprawa marki M4-M7) zatarty na ostro. Na stwardniatym podktadzie nalezy
rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkoéw 6-8mm zaprawe
klejgca i nastepnie przytozy¢ i docigé mocowang ptytke ceramiczna.

Przy mocowaniu ptytek za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczy¢ ptytek, a
przygotowujgc zaprawe klejowg nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
podanej przez producenta zaprawy. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkfadki dystansowe
(,krzyzyki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy.

Narozniki pionowe i zakonczenia poziome oktadzin wykonczy¢ listwami dekora-
cyjnymi wzmacniajgcymi tzw. "flizéwkami".

5.3. Zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100mm - ok. 2mm
e 0d 100mm do 200mm - ok. 3mm
e 0od 200mm do 600mm - ok. 4mm
e powyzej 600mm - ok. 5+20mm

5.4. Spoinowanie oktadzin ceramicznych.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, lecz nie wczesniej niz po 24 godzinach nalezy
spoiny miedzy ptytkami oczysci¢ i wypetnic¢ fuga.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
UWAGA:
Kolorystyka oktadzin wewnetrznych sciennych z ptytek ceramicznych musi
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego. (kolor plytek sciennych dokonany zostanie
w uzgodnieniu z Zamawiajacym ).
6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w Ogdine;j
specyfikacji technicznej.
6.2. Kryteria oceny jakosci i odbioru:
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin
e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatdw,
e sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola jakosci wyrobéw:
6.3. Materiaty ceramiczne .
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatbw ceramicznych z zamowieniem,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.4. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
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7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej specyfikacji
technicznej.

7.2. Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiér robét budowlanych.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét budowlanych podano w Ogdlnej Specy-
fikacji technicznej.

8.2. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng przez
poréwnanie wykonanej okfadziny z projektem wykonawczym za pomocag
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,

e sprawdzenie poditozy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

e sprawdzenie jakosci materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:

- jej przyczepnosci — poprzez lekkie opukiwanie,

- odchylenie krawedzi od pionu i poziomu przy uzyciu taty o dtugosci
2m (nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej dtugosci faty),

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2m (nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej dlugosci taty)

- prawidtowo$¢ przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z
doktadnoscig do 1mm

9. Rozliczenie robot.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techni-
cznej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wyce-
nionym przez Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okre-
Slony jest w ich opisie.

9.3. Cena oktadziny $cian obejmuje :

- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- docinanie ptytek,
- umocowanie listew naroznych pionowych i poziomych ( tzw. "flizéwek")
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebig,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkdw,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Zztobka i
infrastrukturg towarzyszaca”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot
10.3. Szczegdty techniczne, detale oraz ilo$ci robot zwigzanych z oktadzinami z ptytek
ceramicznych zawarte sg w:
e szczegotowych przedmiarach robot,
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym
e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
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ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10. 4. Normy zwigzane:
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
- PN - EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E< 6%.grupa B lla.
- PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow murowych.
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw
materiatodw i urzadzen
10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal-
nia Wykonawcy roboét od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

12. POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH, TERAKOTOWYCH, KLINKIEROWYCH,
SST.12.0.

1. Czes¢ ogdina:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot
posadzek z ptytek przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdétowej specyfikacji.
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.
2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfi-
fikacji technicznej.
2.2. Materialy - charakterystyka techniczna ptytek:
e zaprojektowano ptytki posadzkowe grupy | o nasigkliwosci ponizej 3%, IV klasy
Scieralnosci
e muszg spetniaC wymagania normy PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne,
prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I."
ptytki posadzkowe muszg by¢ o podwyzszonym wspétczynniku tarcia
wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 - min. 27MPa
twardos¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 - min. 6
odporno$¢ na Scieranie wgtebne (mm3) wg PN-EN 102 max 205
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e odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku wg PN-EN
106 - wymagana

e wspofczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 min.
0,24

e wspoitczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do
temperatury 100°C wg PN-EN 103 max 9x10°K™

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do roboét budowlanych.

3.1
3.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét posadzkarskich pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

4.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techni-
cznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad

robét posadzkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Zatadunek,
transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

UWAGA: W uzgodnieniu z Zamawiajacym dokonany zostanie wybor koloru ptytek

podiogowych.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

W pomieszczeniach - poza salami zaje¢ - zaprojektowano w projekcie budowlanym

nastepujgce warstwy posadzkowe (uktad warstw od dotu):

zageszczona podsypka piaskowa (pospétka) I1s>=0,98 gr. 25-60cm

beton C12/15 gr.15cm

grunt np. Weber tec.901

masa polimerowo-bitumiczna

Izolacja cieplna — styropian gr. 15cm (A=0,034 W/mK)

folia PE gr.0,2mm

posadzka betonowa gr.5,0cm z betonu B-15 zbrojona siatkg @4,5 o oczkach

15x15cm

> ptytki gresowe antyposlizgowe

Zaprojektowano wycieraczki wewnetrzne czyszczgce wykonane z petnych profili

aluminiowych wypetnionych odpowiednimi wktadami czyszczgcymi gumowo

szczotkowymi montowane we wnece.

Wycieraczki zewnetrzne — stalowe montowane we wnece przygotowanej uprzednio.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni
cznej.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich robot
budowlanych i instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania
posadzki, z wyjatkiem prac malarskich.

Podtoze pod posadzki nalezy oddylatowa¢ obwodowo wzdituz Scian pomieszczeh.
Catos¢ robot posadzkarskich nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi ITB Instalacje,
Wytyczne, Poradniki 398/2004 zeszyt 3 ,Posadzki mineralne i zywiczne” Warszawa
2004 rok. W szczegolnosci z pkt. 4 (4.1, 4.2, 421, 4.2.2, 4.2.3.1, 4.3.4, 4.4) oraz
zeszyt 5 ,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” 397/2004.

VVVVVVYVY

5.5. Podtoze musi wyschng¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobdw i materiatéw poda-

no w Ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Warunki wykonania i metody kontroli oraz tolerancje wymiarowe-zgodnie z pkt

4.3.1,4.3.2,4.3.3 tj warunkami wykonania izolacji podtogowych cieplnych i przeciw-
dzwiekowych, przeciwwilgociowych i parochronnych podtég.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Tech-

Strona9 O



nicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ra-
mach poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przed-
miar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

m?® podktadéw z materiatéw sypkich

m?® podktadéw betonowych

m? posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze, izolacje przeciwwilgociowe
m? posadzki z ptytek gresowych

8. Odbior robot budowlanych.
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbiorow robdt podano w Ogédlnej specyfikacji Tech-

nicznej.
8.2. Kontrola i badania przy odbiorze. Kolejno$¢ odbioréw prac podtogowych i posadz-
kowych:
e odbidr poditoza betonowego pod konstrukcje podtogi,
o odbidr siatki stalowej ® 4,5mm w podtozu,
o odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, w tym gruntowania,
e odbior kazdej z warstw izolacji cieplnej oraz przeciwdzwickowej,
o odbidr warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej,
¢ odbidr podtogowego podktadu betonowego lub zaprawy cementowe;j,

e odbior warstw: wyrownawczej, wygtadzajgce;.

8.3. Kontrola wykonywania posadzek z ptytek gresowych, ceramicznych bedzie
obejmowac:

8.4.

zgodnos¢ wykonania z projektem poréwnujac je przez ogledziny i pomiary

( w tym wielkos$¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),

stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

e przyczepnosci wykfadziny ceramicznej posadzki,

¢ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtug. 2m (nie wigksze niz 3mm na

catej diugosci taty),

o prawidtowosci przebiegu i wypetniania spoin fatg z doktadnoscig o1mm
Posadzki z ptytek terakotowych — podstawowe wymagania. Posadzke z ptytek
mozna wykonywaé jedynie na podkfadzie, ktorego prawidtowo$¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotami odbioru
dotgczonym do dziennika budowy. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i
pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej mierzone 2 metrowg tatg w dowolnych kierunkach i dowolnym miejscu
nie powinno by¢ wieksze niz 5Smm. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i
szeroko$¢ pomieszczenia powinna tworzy¢ linie proste.

8.5. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

- 3mm na 1m na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gat. drugiego i
trzeciego,

8.6. Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy (kleju) na catej swej

powierzchni,
e w miejscu styku dwoch odmiennych rodzajow posadzek — posadzki te
powinny by¢ odgraniczone kgtownikami stalowymi.

9. Rozliczenie robot.
Ogolne zasady dokonywania rozliczen robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techni-
cznej.

9.1.
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9.2. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? wykonanych posadzek gresowych, ceramicznych.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiaja-
cym a Wykonawca wraz z harmonogramem robét.
10.3. Szczegoty techniczne, detale oraz ilosci robot zwigzanych z posadzkami gresowymi,
ceramicznymi zawarte sg w:
e szczegobtowych przedmiarach robét,
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym
e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10. 4. Normy zwigzane:
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe.Definicje, klasyfika-
ja, wtasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I."
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy odbio-
rze.
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentow mate-
riatdbw i urzgdzen
10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy robét od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

13. PODLOGI DREWNIANE SST.13.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot
podiég drewnianych parkietowych przewidzianych do wykonania w ramach
robo6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. - w salach zajeé
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegoétowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczng.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfika

cji technicznej.

2.2. Parkiet klepkowy-deszczutki posadzkowe grub.22mm.(w pom. sal zajec)

2.3. Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego)-PNEN13647:2004

- wymiar klepki 22x65/70x400mm

- debowy K. |

- wilgotno$¢ max. 8%

- twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75MPa

- nasigkliwos¢ (po 24 h) — 1,5%

- §cieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm

2.4. Listwy podiogowe przyscienne debowe.

2.5. Zalecany lakier podktadowy typu np. Kapon.

Lakier nawierzchniowy typu DOMALUX — potmat.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot posadzkarskich pozostawia sie do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skfad
robét podtogowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu typu samo-
chéd skrzyniowy. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej specyfikacji
technicznej.

5.2. W pomieszczeniach — sale zaje¢ - projekt budowlany przewiduje podioge drewnia-
ng z parkietu klepkowego w gat. | klejonego do podtoza wraz z cokotem przyscien-
nym na warstwie samopoziomujgcej.

POSADZKI
Sale zaje¢

zageszczona podsypka piaskowa (pospétka) 1s>=0,98 gr. 25-60cm

beton C12/15 gr.15cm

grunt np. Weber tec.901

masa polimerowo-bitumiczna

Izolacja cieplna — styropian gr. 13cm (A=0,034 W/mK)

folia PE gr. 0,2mm

posadzka betonowa gr.5,0cm z betonu B-15 zbrojona siatkg @4,5

0 oczkach 15x15cm zatarta na gtadko

> Parkiet (zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci min. Cf1-S2)

5.3. Podktad pod podtogi drewniane powinien spetni¢ min. nastepujgce wymagania:

e wilgotnos¢ nie moze by¢ wieksza niz 2%,

e wilgotnos¢ podktadu (podtoza) powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed
rozpoczeciem uktadania klepki parkietowej, a wynik pomiaru winien by¢ wpisany do
dziennika budowy,

e wytrzymatos¢ podioza cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz : na Sciskanie 20MPa, na zginanie 3MPa,

e podktad zbrojony jest siatkg stalowg & 4,5mm,
powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku (Scian) paskiem papy
albo innym paskiem izolacyjnym (tzw. dylatacja obwodowa)

e powinien posiada¢ szczeliny dylatacyjne oddzielajgce fragmenty powierzchni o
réznigcych sie wymiarach,

e podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng i poziomg

YVVVYVYVYVYVY
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w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe na gtebokosci 1/3+1/2
grubosci podktadu w rozstawie nie wiekszym niz 6m.

odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekraczac
2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

podioze musi by¢ twarde, ptaskie, suche, gtadkie i odpowiednie pod wzgledem struktu-
ralnym.

na podtozu nie moze by¢ zadnych pekniec lub innych , nie moze by¢ ono zanieczysz-
czone farbg, tynkiem, olejem, smarem ani zadng inng substancjg, ktéra mogtaby wptyngc¢
na przyczepnos¢ z parkietem.

Pekniecia powinny zosta¢ wypetnione odpowiednim materiatem.

gtadko$¢ powierzchni pod podtogi:

Na catej powierzchni podtozy pod parkiet nalezy zastosowa¢ mase samopoziomujgcag
zgodnie z wyzej wymienionymi standardami.Masa samopoziomujgca nie stuzy do wyréw-
nywania odchylehA powierzchni i powinna schnag¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W
celu uzyskania doskonale gtadkiej powierzchni zaleca sig jej zeszlifowanie oraz oczysz-
czenie ze wszelkich zanieczyszczen i pytéw. Nastepnie nalezy nanies¢ kle;.

pod warstwg betonu musi znajdowa¢ sie folia/membrana izolujgca wilgo¢, ktéra spetnia
role bariery nie przepuszczajgcej wilgoci i dziatajgcego od dotu ci$nienia
hydrostatycznego.

5.4. Podstawowa procedura uktadania podtogi parkietowe;j:

wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktérym bedg stosowane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem

minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 15°C.

deszczutki nalezy uktadac zgodnie z kierunkiem padania Swiatta.

posadzka deszczutkowa powinna byc¢ trwale zwigzana z podktadem

do uktadania posadzki metoda przyklejania deszczutki powinny by¢ tgczone na wpust i
wiasne pidro lub deszczulki tgczone na wpust i obce piéro

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona szczelnie

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ rowna i pozioma

Cala powierzchnia powinna mie¢ w miare jednakowg barwe

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m na catej dtugosci pomieszczenia

Dopuszczalna szerokos¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz
0,4mm

Dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej faty kon-
trolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2mm oraz w liczbie nie wiek-
szej niz 2 na catej dtugosci taty

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm/m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Listwy podtogowe powinny dokfadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej dtu-
gosci.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni
posadzki nie powinny by¢ widoczne slady zarysowania materiatem Sciernym.

Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwg podtogowg przyscienng
polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wg instrukcji producenta.

5.5. Na warstwie poziomej izolacji termicznej ze styropianu EPS 100-038 gr. 8cm

wykonac warstwe wyréwnawczg grub. 55mm z betonu B15 zbrojong siatkg z pretow
stalowych 4,5mm o oczkach 15x15cm oraz wylewke systemowg samopoziomujgca.
Podtoze musi wyschng¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan wyrobow i odbioréw robét podano w

Ogodlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robét i badania przy odbiorze robét polegajg na sprawdzeniu :
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e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystepo-
wania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia

e sprawdzenie rownosci podktadu — przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

e prawidtowosci i przygotowania podtozy

o jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techni-
cznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

o m? - powierzchni podiogi parkietowej
o mb - dtugosci listew
8. Odbioér robét budowlanych.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioréow robdt podano w Ogélnej specyfikaciji techni-
cznej.

8.2. Kontrole i badania przy odbiorze robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

e WTW i ORB tom1czesc 4 dziat 25 Arkady 1990 rok
e ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB zeszyt 3 ,Posadzki
mineralne i zywiczne” W-wa 2004r.
e konkretnego wybranego producenta wyktadzin PVC
9. Rozliczenie robot.

9.1. Ogolne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

9.2. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot
10.3. Szczegdty techniczne, detale oraz ilosci robo6t zwigzanych z podtogg parkietowag
zawarte sg w:
e szczegodtowych przedmiarach robat,
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym
e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn:
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10. 4. Normy zwigzane:
- PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
okfadziny z drewna.
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
- PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy klejo-
wych.
- PN-EN 927-927-1:2000 farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobar.
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw mate-
riatdbw i urzadzen
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10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy robot od obowigzku stosowania wymogow okreslonych pra-
wem polskim.

14. ROBOTY MALARSKIE SST.14.0.

1. Czes$¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg

towarzyszacg"

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robét ma-
larskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych wymienio-
nych w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegodtowej specyfikacii.
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw podano w Ogolnej Specyfika-
cji technicznej.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone

jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

2.4.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwo-
wych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnos¢ - 6-10m2/dma3,

- max. czas schniecia - 24h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

metaliczna

- wydajnos¢ - 15-16m2/dms3,

- max. czas schniecia - 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania

- biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
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Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania
- biaty do rozciehczania wyrobdéw chlorokauczukowych,
2.4.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-8m2/dm3
- czas schniecia - 12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ - 6-10m2/dm3
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
2.5. Srodki gruntujgce
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagrunto-
wac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej.
4.2.Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w Ogélinej spe-
cyfikacji technicznej.
5.2. Zastosowane materiaty:

e pom. sanitarne, kuchnia - ptytki ceramiczne do petnej wysokosci pomieszczen
e pozostale pomieszczenia - farba emulsyjna akrylowa i lateksowa, zmywalne

5.3. Roboty wewnetrzne malarskie Scian i sufitow oraz ich odbiory powinny by¢ zgodne z
warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003 WTW i ORB
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” W-wa 2003 rok.

5.4. Do malowania wnetrz mogg by¢ stosowane farby dyspersyjne, ktére powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach mineralno-orga-
nicznych do rozciehczania wodg, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

5.5. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ kiedy

podfoza spetniajg wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki ich prowadzenia
wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTW i ORB.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonaé po:
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- catkowitym ukohczeniu robét instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.6. Przygotowanie podiozy

5.6.1.Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.6.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5.

5.7.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ poko-
stem.

5.7.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuije sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.8. Wykonywania powtok malarskich

5.8.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitdw,
plam i odpryskéw.

5.8.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.8.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w
Ogdlnej specyfikacji techniczne.
6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.
6.3. Roboty malarskie.
6.3.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.3.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

6.4. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdblne wymagania dotyczgce przedmiaru robét podano w Ogolnej specyfikacii
techniczne;j.

7.2. Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot budowlanych.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w Ogélnej specyfikacji Techni-
cznej.

8.2. Odbidr podtoza:

8.2.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaga-
niom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.6.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbidr robot malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

8.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdze-
niu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroz-
tartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odsta-
jacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kalifikujg-
cym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkkg, wetniang lub bawetniang szmatkag kontrastowego
koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Szczegoty odbioru w p.6.2 zeszyt 4 WTWIORB.

9. Rozliczenie robdot.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techni-
cznej.
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9.2. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddzialowego wraz z oddziatem Ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiaja-
cym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegoty techniczne, detale oraz ilosci robot zwigzanych z robotami malarskimi
zawarte sg w:
e szczegotowych przedmiarach robat,
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym
e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10.4. Normy zwigzane:
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
- inne obowigzujgce przepisy,normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspe-
ktorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentow mate-
riatdbw i urzadzen
10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal-
nia Wykonawcy robot od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

15. ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLOCHRONNE SCIAN | STROPU ORAZ ELEWACJA
SST.15.0

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
towarzyszacay"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robét izola-
cyjnych cieptochronnych scian i elewacyjnych oraz ocieplenia stropu nad pietrem
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych wymienionych w pki.
1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
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Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3.  Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Nor-
mami i 0golng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyroboéw budowlanych.

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogdlnej specyfikacji Tech-
nicznej.

2.2. Roboty elewacyjne BSO polegajg na wykonaniu metoda lekkg-mokrg docieplenia
Scian zewnetrznych budynku $wietlicy w systemie np. ,Atlas”-Stopter lub innym o
podobnych witasciwosciach technicznych, w ktérej warstwg izolacji termicznej
stanowig ptyty styropianowe odmiany EPS -033 grubos$ci 15cm.

Podstawowymi materiatami do wykonania docieplenia elewac;ji sa:
- ptyty styropianu samogasngcego EPS-033, zgodny z normg PN-EN 13163:2004
0 podstawowej grubosci 15cm
- stosuje sie ptyty takze o grubosciach 2cm, 4cm - oscieza oraz inne na miejsco-
wych pogrubieniach
a) Wymagania
- piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm -o gtebokosci do 4mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30mm -o gtebokosci do 5mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm2.
- wymiary piyt:
- dlugosé¢ - 3000, 2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokosc¢ -1200,1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyitki £1,5mm
- grubos¢ - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchyiki £0,5%
- ptyty z weiny mineralnej grub.15cm
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkgciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
UWAGA: Podana nazwa systemu docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw jest
przyktadowa i dotyczy systemu przyjetego w projekcie budowlanym. Opis ma na
celu zapoznanie oferenta z rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiajgcy.
Zamawiajgcy dopuszcza inne systemy docieplenia scian zewnetrznych budynku -
réownowazne opisywanym i zaprojektowanym.

2.3.  Ocieplane sg rowniez sciany fundamentowe zewnetrzne - styropianem ekstrudo-

wanym grub. 12cm.

2.4. Roboty ociepleniowe stropu nad pietrem polegajg na starannym, szczelnym
mijankowym utoZeniu ptyt ze styropianu na folii budowlanej PE 0,2mm na
wierzchu stropu gestozebrowego.

2.5. Zastosowano nastepujgce materiaty:
e styropian odmiany EPS 033 grubosci 15cm — sciany zewnetrzne budyn-
ku przedszkola przyjete w projekcie budowlanym
e tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce z wtdkna szklanego barwiony w
masie wg kolorystyki opracowanej w projekcie i uzgodnionej z Zamawiaja-
cym
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o cokot — tynk mozaikowy

e styropian ekstrudowany typu XPS grub.12cm — Sciany fundamentowe

e plyty z wetny mineralnej grub.15cm — oznaczone w projekcie fragmenty i
czesci scian budynku przedszkola wg rysunkéw szczegétowych projektu
budowlanego

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1.
3.2.

3.3.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robot, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.
Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan statych jak réwniez mechanicznych
pomostéw roboczych. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do
uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg
réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.

Koszt budowy i pracy rusztowania wskaza¢ w pozycjach dotyczgcych docieplenia
Scian, pozostate roboty (np. montaz rynien , rur spustowych, obrébek blacharskich,
docieplenie osciezy, gzymsow i parapetéw) kalkulowaé przy zatozeniu
wykorzystania istniejgcego rusztowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

41.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

Ptyty styropianowe i z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowa-
niem przepiséw BHP i ruchu drogowego dowolnym srodkiem transportu.

Plyty sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Piyty nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podfozu, z
dala od zZrodta ognia. Kleje i masy szpachlowe pakowane w worki papierowe i
powinny byé zabezpieczone przed wilgocig w czasie transportu i przechowywania.
Worki powinny posiadaé oznaczenia producenta zgodne ze swiadectwem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

5.1.

Rozpoczecie robot ociepleniowych BSO moze nastgpi¢ dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub
tarasow zostang zakonczone i odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkio,
oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne
mokre powinny by¢é wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak
zorganizowane, aby nie powodowaé¢ nadmiernego wzrostu ilo$ci wilgoci w
ocieplanych $cianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych
zostang wykonane odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody
opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem

- przejscia instalacji lub innych elementow budynku przez ptaszczyzny ocieplane
zostang rozmieszczone i opracowane w sposOb zapewniajgcy catkowitg i trwatg
szczelnosé.

5.2. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu

technologicznego, a w szczegodlnosci nalezy stosowal wylgcznie tzw. "systemy
zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentow
pochodzgcych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje
utrate gwaranciji producenta;
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5.3.

Wszelkie materialy wchodzgce w skfad systemu ociepleniowego muszg byé
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza
nie powinna byé nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych
(silikatowych) nie powinna byé nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki
wigzania;

Podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc.

Rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga
odbioru technicznego.

Obrobki blacharskie muszg byé zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby
ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok.4cm.

Obrébki blacharskie nalezy wykonacC najpozniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu
kitbw lub tasm uszczelniajgcych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach
rozwigzan szczegétow podanych przez producenta systemu.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania docieplen
zalecanych przez danego producenta BSO.

UWAGA: Zamiana poszczegolnych elementéw w przyjetym systemie ociepleniowym np.

siatki lub kleju jest niedopuszczalna i skutkuje nie tylko utratg wszelkich gwarancji
na dany system udzielanych przez producenta, ale jest ztamaniem przepiséw
Prawa budowlanego.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobdw i robét budowlanych.

6.1.

6.2.
1.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw i robét podano w

Ogdlnej specyfikacji techniczne.

Kontrola w zakresie wykonanych tynkow :

Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-

10100, a zwlaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

- gruboéci tynku (otwory w ilosci 5szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwdr na kazde
dalsze 1000m2).

. Sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatéw i ich wbudowanie

zgodnie z instrukcjg producenta.

. Kontrola jakosci robét i wymagania dotyczagce powierzchni tynku - niedopuszczalne

sg nastepujgce wady:

- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenia wyprawy od podfoza.

. Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewaciji:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i
mniej niz 2szt na tacie dtugosci 2,00m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m
i mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30mm na wysokosc¢
catego budynku,
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- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mnigj niz 2mm na 1m i
3mm na catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)
Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokotem.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru robot podano w Ogélnej specyfikacji Tech-
nicznej.
7.2. Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonanego ocieplenia $cian i elewacji oraz ocieple-
nia stropu poddasza .
8. Odbiér robét budowlanych.
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych podano w Ogdinej Specy-
fikacji technicznej.
8.2. Kontrola i badanie przy odbiorze.

Kontrola jakosci obejmuje:

- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podktadowym,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej scian - tynk akrylowy barwiony w masie wg
kolorystyki opracowanej w projekcie i uzgodnionej z Zamawiajgcym
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

¢ wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac¢ o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i
chtonnoséci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podioza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;
odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw  dopuszczajgcych
poszczegodlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna
podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegolnych materiatéw.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

- przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmocnienie, wyrbwnanie w zakresie koniecznym),
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia fgcznikbw mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrobek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej,
- wykonania (ewentualnego) malowania.
- Kontrola przygotowania podtoza:
polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.
- Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych:
polega na sprawdzeniu rowno$ci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
- Kontrola osadzenia tgcznikéw mechanicznych:
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych.
- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej:

polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,

wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,

przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy
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otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania:
polega na sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

- Kontrola wykonania obrébek blacharskich:
polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza
projektowang ptaszczyzne $ciany.

- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej:
polega na sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem
struktury.

Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg
oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2mm na
1m i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji 10mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci
budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7mm.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania:
polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestoSci stwierdzanymi wzrokowo przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci >3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego
lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
ogolnymi warunkami odbioru technicznego robo6t budowlanych lub z warunkami
szczegoOtowymi zawartymi w umowie.

9. Rozliczenie robot.

9.1.  Ogodlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

9.3. Piaci sie za roboty wykonane po wykonaniu, usunieciu rusztowan i uporzgdkowaniu
placu budowy

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.

10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajg-
cym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.

10.3. Szczegdty, detale oraz ilosci robdt zwigzanych z ociepleniem budynku i elewacjg

zawarte sg w:

e szczegotowych przedmiarach robot,

e  rysunkach

e opisie technicznym architektonicznym

e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
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,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10.4. Normy i dokumenty zwigzane:

e PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

e PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badanh reakcji na ogien

¢ Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych.

e ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimii Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

e ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;ji -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

o ZUAT15/V.01/1997Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
1997 r.

o ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

o ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

e ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Lgczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych Dz. Urz.WEC212 z
6.09.2002.

- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspek-
torem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentow materia-
téw i urzadzen

10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal-
nia Wykonawcy robo6t od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem pol-
skim.

16. ROZNE ROBOTY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE SST.16.0.

1. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Zztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robét
wewnetrznych balustrad klatek schodowych, wewnetrznych i zewnetrznych
wycieraczek do butéw, boksu Smietnikowego, drabiny zewnetrznej na dach i in.
do wykonania w ramach robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegodtowej specyfikacji.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru wtasciwosci wyrobow budowlanych podano
w Ogolnej specyfikacji techniczne;.
2.2. W projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:
e rury stalowe
e rury stalowe chromoniklowe
e systemowe czyszczgce maty wejsciowe firmy CSN Szczecin montowane w
ramie z katownikéw stalowych aluminiowych jako zewnetrzne wycieraczki tzw.
strefa | oraz wewnetrzne (w wiatrotapie) tzw. strefa |l
— muszg skutecznie wytapywac i zatrzymywac zanieczyszczenia i wilgo¢

wnoszone na podeszwach
— muszg by¢ antyposlizgowe, trwate
— fatwe do utrzymania czystosci
— muszg posiada¢ wysokg odpornosé na zmiany temperatury i dziatanie pro-
mieni UV
— muszg zapobiegac powstawaniu plesni
2.3. Porecze wszystkich balustrad powinny przenosié¢ site poziomg 500N/m.

2.4. Boks smietnikowy.
Opis konstrukcj wg projektu budowlanegoi:

» Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych zamknietych o przekrojach
50x50x2mm oraz 30x30x2mm. Jest w catosci ocynkowana i malowana farbag
poliwinylowg na dowolny kolor z palety RAL.

» Konstrukcja jest tgczona za pomocg srub zamkowych M10.

>  Sruby dokrecane sg nakretkami typu ,antywandal” zapewniajgcymi ochrone
przed aktami wandalizmu. Srub nie da sie odkrecié, do demontazu altany
nalezy uzy¢ szlifierki katowe;.

> Sciany wypetnione s3 plytg cementowo-wiérowg Cetris gr. 18mm i pokryte

elastycznymi pltytkami elewacyjnymi typu Izoflex. Plyta jest niepalna,

nienasigkliwa i odporna na warunki atmosferyczne. Takie rozwigzanie jest
odporne na ewentualne uderzenia pojemnikiem na $mieci a w przypadku
wystgpienia wiekszych uszkodzeh mozna wymienic ptytki w kilka minut.

Ponadto $ciany wykonczone sg obrobkami blacharskimi.

Dach jednospadowy oparty na konstrukcji stalowej ocynkowanej pokryty jest

blachg trapezowg T18 i wykonczony obrébkami blacharskimi.

Odbojniki zamontowane wewnatrz uniemozliwiajg uszkodzenie konstrukciji

przez firme odbierajgcg smieci.

Mocowanie altany do utwardzonego podioza odbywa sie za pomocg kotew

stalowych M12/100. Na kazdy stup nosny przypadajg 2 kotwy.

Furtka wypetniona jest profilami stalowymi. Posiada ona kasete do montazu

zamka, zamek rolkowy, wktadke bebenkowsg i gatke ze stali nierdzewne;j.

Zawiasy w furtce sg regulowane.

» Profile stalowe i kotwy sg zabezpieczone zaslepkami.

Wymiary zewnetrzne boksu: 2-3 pojemniki 1100l — 2,85m x 3,10m

2.5. Drabina zewnetrzna metalowa wytazowa na dach z kabtgkiem ochronnym BHP do
wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie drabin.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Do wykonania i montazu elementéw slusarki i wycieraczek wejsciowych moze by¢
uzyty dowolny sprzet uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

YV V Y V¥V
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4.2. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych podano w Ogolnej spe-
cyfikacji technicznej.
5.2. Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rgbkéw, a na spawach

w miejscach stykéw zeszlifowac.

5.3. Elementy stalowe balustrad klatki schodowej z rur stalowych bez szwu ogdélnego
przeznaczenia nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie w technologii proszkowej:

o 1 x farba poliuretanowa do gruntowania przeciwrdzewna (powtoka 45-50um)
o 2 x emalia poliuretanowa ogdlnego stosowania

2.5. Podtoze pod wycieraczki musi by¢ idealnie réwne.

2.6. Otwoér wypustowy nalezy ograniczy¢ ramkg montazowag aluminiowg o wymiarach
25/25/3mm.

2.7. Katownik nalezy montowa¢ w taki sposob, by poziome ramie 25mm licowato sie z
powierzchnig podtoza, a pionowe ramie nie wystawato ponad powierzchnie podtogi.

2.8. Otwédr wypustowy wraz z ramg powinien posiadaé wymiary o 5mm wieksze z kazdej
strony (dtugos¢, szerokosc¢) niz wymiar wycieraczki.

3. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw budowlanych robét
podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie za-
tgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw,
- sprawdzenie wykonczenia powierzchni,
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- sprawdzenie potgczen konstrukcyjnych,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzagdzi¢ protokot odbioru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacii

Technicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg m.in.:
e m — balustrady
e m? — wycieraczki, sufit podwieszony systemowy z ptyt g-k
8. Odbiér robot budowlanych.

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t budowlanych podano w Ogdlnej specyfi-
kacji technicznej.

8.2. Odbidr robdt slusarsko — kowalskich stalowych elementéw budowlanych wraz z ich

zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym nalezy przeprowadzi¢ wg :
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o WTWIORSB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 399/2004 czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 3: " Zabezpieczenia przeciwkorozyjne" W-wa 2004
e wytycznych WTW i ORBM tom 1, czes¢ 4 rozdz. 29.
9. Rozliczenie robdét.

9.1. Ogodlne zasady dokonywania rozliczen robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techni-
cznej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wy-
cenionym przez Wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i
infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegoty techniczne, detale oraz ilosci robot zwigzanych z robotami wewnetrznymi
i zewnetrznymi zawarte sg w:
e przedmiarach robdt,
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym
e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10.4. Normy zwigzane:
o PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
o PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
¢ PN-EN10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstruk-
cyjnych.
o PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogodine
badania i wymagania.
e PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentow
materiatoéw i urzadzenh
10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy robot od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.
UWAGA:
Podane nazwy firmy i systemu wycieraczek sg przyktadowe i dotyczg systemu
przyjetego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z
rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiajgcy. Zamawiajgcy dopuszcza inne
systemy wycieraczek - réwnowazne pod wzgledem parametréw technicznych i
materiatowych opisywanym i zaprojektowanym.

16. SCHODY | PODJAZD ZEWNETRZNY SST.16.0.

1. Czes$¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
towarzyszacg"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot
zwigzanych ze schodami i podjazdem zewnetrznym przewidzianymi do wykona-

Strona 1 O 9



nia w ramach robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegbtowej specyfikacji.
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogding specyfikacja techniczna.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych podano w Ogolnej
specyfikacji technicznej.
2.2. Materiaty na zewnetrzne schody i podjazdy dla niepetnosprawnych.
Schody wejsciowe do budynku i podjazd wg projektu budowlanego:

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej ,szorstkiej” grubosci 6cm utozonej
w systemie ,wigzania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej
grubos$ci 8cm oraz podbudowie zasadniczej thuczniowej frakcji 5-63 mm gr.10cm.
Podbudowe ttuczniowag wykonaé na podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie
grubosci 10cm.

Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie
obrzezy betonowych 6x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
zgodnie z BN-90/8845-02.

(alternatywnie - niezalecane):
- gres porcelanowy o strukturalnej powierzchni pokryty warstwg matowego
szkliwa - antyposlizgowe

- plytki klinkierowe nieszkliwione - antyposlizgowe

- plytki klinkierowe szkliwione matowe - antyposlizgowe

- terakota mrozoodporna pokryta matowym szkliwem - antyposlizgowa

- kostka brukowa wibroprasowana o nawierzchni szorstkiej antyposlizgowe;j
Na zewnetrzne powierzchnie nadajg sie tylko ptytki mrozoodporne, to znaczy te,
ktérych nasigkliwo$¢ nie przekracza 3%. Warunek taki spetnia gres (ma ponizej 1%
nasigkliwosci), klinkier oraz terakota z oznaczonym parametrem mrozoodpornosci.
Odpowiednig odpornos¢ na Scieranie majg piytki o IV lub V klasie Scieralnosci.
Twardosc¢ 5-6 w skali Mosha gwarantuje odporno$¢ na zarysowania. Wazne, aby ptytki
tarasowe byty antyposlizgowe (oznaczenie R9-R13). Na schody poleca sie specjalne
serie przystosowane do uktadania na schodach. W takim zestawie poza ptytkami
podstawowymi sg cokoty, ksztattki na krawedzie stopni schoddw i narozniki.
Dodatkowym atutem bedzie fatwos¢ utrzymania w czystosci, ktérg wyrdzniajg sie ptytki

o wlasciwosciach samoczyszczgcych i antybakteryjnych — pod wptywem
promieniowania ultrafioletowego nastepuje rozklad zanieczyszczen na powierzchni
ptytki.
Zalety:

- pod wplywem warunkéw atmosferycznych pitytki nie zmieniajg swoich
wiasciwosci i koloru,
- mozna je stosowac na schody i tarasy zadaszone i niezadaszone,
- fatwo sie je czysSci.
Wady:
- mozna je ukfadac¢ tylko na betonowym, idealnie réwnym podtozu,
- nawierzchnia z ptytek jest nieprzepuszczalna - przy ukfadaniu wymaga
zachowania spadku umozliwiajgcego odptyw wody,
Materiaty na zewnetrzne schody i podjazdy dla niepetnosprawnych — patrz SST17.0.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
3.2. Pozostate wymagania jak SST17.0.pkt.3
4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
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Technicznej.

4.2. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, lecz zabezpieczone

przed uszkodzeniem i przesunieciem.

4.3. Pozostate wymagania dot. transportu jak SST17.0. pkt.4

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych podano w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej.

5.2. Poszczegolne roboty jak: podjazd dla oséb niepetnosprawnych, betonowe schody i
podest przedwejsciowy z okfadzing z kostki betonowej mrozoodpornej bardzo
szorstkiej nalezy wykona¢ wg szczegotow i opisdw projektowych oraz wytycznych
wykonania i odbioru robot zawartych w WTW i ORBM tom 1+4 dla konkretnych robot.

5.3. Wykonanie nawierzchni - pozostate wymagania jak SST17.0.pkt.5.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw budowlanych
podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Pozostate wymagania jak SST17.0.pkt.6.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techni-
cznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:

. m? kubatury wykopéw pod schody
m? taw fundamentowych
m® podktady murarskie
m? izolacje przeciwwilgociowe
m?® betonowanie schodéw i podjazdu
m? nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
8. Odbidér robot budowlanych.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

8.2. Kontrola wykonywania nawierzchni - wymagania jak SST17.0.pkt.8.

9. Rozliczenie robdt.

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w Ogélnej specyfikacji tech-
cznej.

9.2. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w: ,Wymaganiach ogdinych".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o
wyniki pomiaréw.

9.3. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanych nawierzchni o nawierzchni brukowe;.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddzialowego wraz z oddziatem Ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg".
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajg-
cym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegoty techniczne, detale oraz ilosci robét zwigzanych ze schodami i podjazda-
mi zewnetrznymi zawarte sg w:
e szczegotowych przedmiarach robot,
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym
e opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
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ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRU KTURA TOWARZYSZACA”
10.4. Dokumenty odniesienia - wymagania jak SST17.0.pkt.10.
10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwal-
nia Wykonawcy robét od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
Polskim.

17. DOJAZD, DOJSCIA - CHODNIK, MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMO-
CHODOW OSOBOWYCH, OPASKA WOKOL BUDYNKU SST.17.0.

. Czesc¢ ogodlna:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robét

zwigzanych z dojsciem i chodnikiem, opaskg (kostka grub. 6¢cm) i dojazdami

(kostka grub. 8cm) przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych

wymienionych w punkcie 1.1.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3.  Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegoétowej specyfikacii.
- Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.

- chodnik dojsciowy i opaska wokot budynku przedszkola o nawierzchni z
wibroprasowanej kostki brukowej betonowej typu ,,Polbruk” grub. 6cm.
Przeznaczenie: utwardzenie dojscia do obiektu budynku przedszkola i
zabezpieczenie opaskg scian i cokotu wokét budynku przedszkola.

- Szczegoly techniczne i lokalizacje wykonac¢ w/g projektu zagospodarowania
terenu projektu budowlanego.

A) TERENY UTWARDZONE (KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM)
Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego grubosci 8cm
utozonej w systemie ,wigzania murowego” na podbudowie z podsypki
piaskowo-cementowej grubosci 8cm oraz podbudowie zasadniczej ttuczniowe;j
frakcji 5-63mm gr.25cm. Podbudowe ttuczniowg wykonac¢ na podsypce piaskowej
stabilizowanej mechanicznie grubosci 15cm.
Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie
kraweznikow betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.
5cm zgodnie z BN-90/8845-02
Przekrdj przez nawierzchnie placow utwardzonych:

Kostka betonowa grubosci 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 8cm

Podbudowa ttuczniowa fr. 5-63mm grubos$ci 25cm

Podsypka piaskowa grubosci 15cm

o Doprowadzenie do G1, stabilizacja C1/1,5 o gr. 20cm

B) TERENY UTWARDZONE (KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM)

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6cm utozonej w
systemie ,wigzania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej
grubosci 8cm oraz podbudowie zasadniczej ttuczniowej frakcji 5-63mm gr.15cm.
Podbudowe ttuczniowag wykonaé na podsypce piaskowej stabilizowanej
mechanicznie grubosci 10cm.

O O O O
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Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie
obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm
zgodnie z BN-90/8845-02

Przekroj przez nawierzchnie placow utwardzonych:

o Kostka betonowa grubosci 6cm

o Podsypka cementowo — piaskowa grubosci 8cm

o Podbudowa ttuczniowa fr. 5-63 mm grubosci 15cm
o Podsypka piaskowa grubosci 10cm

C) OPASKA WOKOL BUDYNKU (KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM)

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 6cm utozonej w
systemie ,wigzania murowego” na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej
grubosci 8cm. Podbudowe wykonac¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej
mechanicznie grubosci 10cm.

Zaprojektowano wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem oraz ustawienie
obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5¢cm
zgodnie z BN-90/8845-02

Przekréj przez nawierzchnie placéw utwardzonych:
o Kostka betonowa grubosci 6cm
o Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 8cm
o Podsypka piaskowa grubosci 10cm

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.Betonowa kostka brukowa.
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych:

Betonowa kostka brukowa ma mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
- odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
- gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci
wad powierzchni, krawedzi i narozy - gatunek 1
klasa - klasa ,50", o wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 50MPa
- barwa - kostka szara, z betonu niebarwionego (zjazdy z ulic)
czesc kostki kolorowej czerwonej (chodniki, opaska)
- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
- dtugosé: od 140mm do 280mm
- szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100mm, grubosc¢ - 60
i 80mm

2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

1)

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustaleh, powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:
ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dtugosc i szerokos¢  + 3,0mm

- grubos¢ +5,0mm

2) wytrzymato$¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50MPa dla klasy ,50"
3) mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze

NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢
spetnione jednoczes$nie warunki:
- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
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- fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie
zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie
powinno byc¢ wieksze niz 20%,

- nasigkliwos¢ nie powinna przekracza¢ 5%,

- &cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie
powinna przekracza¢ wartosci 3,5mm, dla klasy ,50",

- szorstko$é, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, pekniec i
ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady

zewnetrznego i
podanych w tablicy 1.

uszkodzenia powierzchni

nie powinny przekracza¢ wartoSci

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

gatunek 1

gatunek 2

Stan powierzchni licowej:

- tekstura

- rysy i spekania

- kolor wedtug katalogu produ-
centa

- przebarwienia

- plamy, zabrudzenia niezmywal.
wodg
- naloty wapienne

- jednorodna w danej partii
- niedopuszczalne
- jednolity dla danej partii

- dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na
pojedynczej kostce

- niedopuszczalne
- dopuszczalne

- jednorodna w danej partii

- niedopuszczalne

- dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego
koloru

-dopuszczalne kontrastowe

przebarwienia tego samego

koloru na pojed. kostce

- niedopuszczalne
- dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce

- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé
i szerokos$c)

2
30mm x 10mm

2
50mm x 20mm

Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne
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Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2

- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosé 20mm x 6mm 30mm x 10mm
i gtebokosc¢)

2.3. Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna
by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [18].

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST,Wymagania ogoine" .

3.2.

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed scieraniem
i wykruszaniem narozy.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" .

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport betonowej kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej
15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako s$rodki transportu wewnagtrzzaktadowego kostek na Srodki transportu
zewnetrznego moga stuzyé wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku palet.
Do zatadunku palet na s$rodki transportu mozna wykorzystywacC réwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej
palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od gruboéci i ksztattu), tak
aby masa palety z kostkami wynosita od 1200kg do 1700kg. Pozgdane jest, aby
palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukfada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig
w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1.

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne".
Szczegoty wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy $cieralnej z betonowej
kostki brukowej na podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podiozu z
gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP > 35

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem,
obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie piaskiem szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa
lub ST.

Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg
przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na $cisk. nie mniejszej niz R; =10MPa,R,s =14MPa

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu
podsypki w dfoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta
catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz
desen ich uktadania powinny byC¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycie do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwoérni kostek, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy utoZzenie po 1m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na
podsypce piaskowej.

5.8. Warunki atmosferyczne.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg
itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w
tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem  ksztattu lub wymagajgcych  kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztaltdw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3mm do 5mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiagtek,
majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym
kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié
na kostki cate.

Spoiny.

Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeni¢ piaskiem, spetniajgc wymagania pktu
2.3.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej
szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych.
6.1. Badania przed przystgpieniem do uktadania betonowej kostki brukowe;.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci lub
krajowg deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku Zgdania ich przez Inspektora wyniki
sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek

b) w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatow prefabrykowanych ( obrzezy)

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w
normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji.
6.2. Badania prowadzone w czasie robét.
6.2.1.Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z
kostki podaje tabl.2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie roboét

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow

1 Sprawdzenie podloza i koryta

N

Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST, norm, wytycznych

3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach odchytki od
liniowym lub metoda niwelacji)  |dziennej dziatki roboczej: grubosci, |projektowanej
spadkow 1 cech konstrukcyjnych w |grubosci £1 cm
poréwnaniu z dokumentacja pro-
iektowa i snecvfikacia

4 Badania wykonywania nawierzchni
z kostKi
a) godnos$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm
¢) rzedne wysokoSciowe Co 25 mw osi i przy krawedziach  [Odchylenia:
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach cha- |+1 cm; -2 cm
pomiarowym) rakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do 8 mm

podtuznym (wg BN-68/8931-04)

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswit miedzy lata a
poprzecznym (sprawdzona rata powierzchnig do 8 mm
profilowa z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda

niwelacii)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od

(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%

g)szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem projektowanej do 5

liniowym) cm
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h) szerokosc¢ i glgbokosé
wypelnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug.
10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dzialki roboczej

W(g pkt. 5.5.10

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

W(g dokumentacji

Inspektora

projektowej lub decyzji

6.2.2. Badania wykonanych robot.

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie badan i pomiarow

Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w  |Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wq tab. 2, Ip. 4b)
3 |Rzgdne wysokosciowe, rownos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szeroko§é wartosci podanvch w tab. 2
4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i W pktu 5.1 5.5.10

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami

oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej

betonowej kostki brukowej.
8. Odbiér robot budowlanych.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

nawierzchni z

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych." Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajgcych zakryciu.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w ST ,Wymagania ogdine".

8.3. Odbiory robét zwigzanych z parkingiem, dojazdami i chodnikiem:

a) odbior techniczny czesciowy:

— koryta wykonanego mechanicznie po uprzednim usunieciu humusu,

— podtoze gruntowe w korycie,

— warstwy odsgczajgcej zageszczonej mechanicznie,
— dolnej warstwy z kruszyw naturalnych,
— gornej warstwy z kruszyw naturalnych,
— kraweznikow i obrzezy betonowych
b) odbiér kohcowy nawierzchni chodnika i dojécia do swietlicy z kostki brukowe;.
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8.4. Wymogi i tolerancje wykonania robét chodnika :

8.5.

podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie winny spetnia¢ wymogi PN-
S-06102,

wszystkie roboty ziemne zwigzane z niwelacjg i uksztattowaniem terenu nalezy
prowadzi¢ z normg PN-S-02205,

podioze gruntowe w korycie zagesci¢ do | > 0,98,

dla nasypéw pod chodniki minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia wynosi | >
0,98 w/g normalnej proby Proctora,

nasyp w korycie zageszcza¢ mechanicznie. Zageszczenie nasypu kontrolowac
zgodnie z wymogami normy PN-84/B 04481. Zageszczenie kazdej warstwy
nasypu winno by¢ odebrane przez geotechnika z udokumentowaniem w
dzienniku budowy.

Podczas robét ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy kontrolowac
rodzaj gruntoéw wystepujgcych w podtozu. W miejscu wystepowania luznych
nasypow nalezy wymieni¢ grunt na pospotke do stropu gruntu nosnego lub
wbudowac¢ geowtdknine. W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci.

9. Podstawa pfatnosci

9.1.

9.2.

Ogolne zasady dokonywania rozliczen robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegdty techniczne, detale oraz ilo$ci robot zwigzanych z chodnikiem, opaska,
miejscami parkingowymi i dojazdem zawarte sg w:

e szczegoOtowych przedmiarach robaot,
rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym
opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn.:
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

10. 4. Normy zwigzane:

PN-B-04101Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodg
bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwieztosci)

PN-B —-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z  kostki kamiennej.
Warunki techniczne

Strona 1 2 O



o PN-S-96026Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregu-

larnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

o BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

o BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg.

o PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

o PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

o PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

o PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

o PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe
producentéw materiatow i urzgdzenh

10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy robét od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

18. WARSTWY ODSACZAJACE SST 18.0

1. Czes¢ ogdina:

1.1.

1.2

1.3.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:
.Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszacg"
Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t
zwigzanych z warstwami odsgczajgcymi dojs¢, chodnikow i miejsc postojowych
dla samochodow przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowe] specyfikacii.
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych:

2.1

2.2.

2.3.

. Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w pkt.2 specyfikaciji

technicznej - czes¢ ogdlna (STO) plus w szczegdtowych SST.1.0 - SST.23.0
Rodzaje materiatéw.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajgcej jest piasek.
Wymagania dla kruszyw.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetnia¢ warunek
szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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2.4.

D15

---- <5, gdzie

dgs

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajgcej

dgs — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie
odcinajgcej. Piasek stosowany do warstw odsgczajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw odsgczajgcych nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania — Wykonawca powinien zabezpieczyé¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych:

3.1

3.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.3. Ogolnej Specyfikacji Tech-
nicznej - czes¢ ogdlna (STO).
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek

¢ walcow statycznych

e ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:

41.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w pkt. 4 Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej - czes¢ ogolna (STO)

Kruszywa mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem.

5. Wymagania szczegétowe wykonania roboét budowlanych:

5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w pkt.5
Ogodlnej Specyfikaciji Technicznej - czes¢ ogdina (STO).

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy

wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowsg i z tolerancjami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki winny by¢ ustawione w osi i w rzedach
réwnolegtych do osi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowang w miejscach, w ktérych widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przysta-
pi€ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Ilub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsgczajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug
normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia
warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa
dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych:

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.6 specyfikacji technicznej - czesé
ogdlna (STO).

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablical. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza.

e szerokos$c¢ koryta 10 razy na 1km

e rownos¢ podtuzna co 20m na kazdym pasie ruchu

e rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1km

¢ spadki poprzeczne 10 razy na 1km

¢ rzedne wysokos$ciowe co 25m w osi i na jej krawedziach (autostrady),

co 100m dla pozostatych
e zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu poditoza - w 2 punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m?
6.3.2. Szerokos¢ warstwy.
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/- 5cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy.
Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tata,

zgodnie / normg BN-68/8931-04.
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Nierownosci poprzeczne warstwy odsgczajgce] nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tatg. Nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe.
Ro&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowa-
nymi nie powinny przekracza¢ +1cm i —2cm.

6.3.5. Grubos¢ warstwy.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg - Icm, -2cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata
wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej
10cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci

warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy.
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotne-
go modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nale-
zy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geome-
trycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulch-
nienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopu-
szczalne.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot budowlanych podano w
pkt. 7 Ogolnej Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna (STO)

7.2. Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsgczajace;.

8. Odbiér robot budowlanych:

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w pkt. 8 specyfikacji technicznej — czesé
ogolna (STO)

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wyma-
ganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczenia robot:

9.1. Ogdlne zasady rozliczen robo6t podano w pkt. 9 specyfikacji technicznej - cze$é
ogolna (STO)

10. Dokumenty odniesienia i normy zwigzane:

10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka
i infrastrukturg towarzyszacg”.

10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.

10.3. Szczegodty techniczne, detale oraz ilosci robot zwigzanych z warstwami odsgcza-
jacymi zawarte sg w:
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szczegotowych przedmiarach robot,
rysunkach
opisie technicznym architektonicznym
opisie technicznym konstrukcyjnym projektu budowlanego pn
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10. 4. Normy i przepisy zwigzane:
10.2. Normy:
o PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne"
e PN-86/B—02480 ,Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”.
e PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miary.
BN 77/8931 - 12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu”
PN-B-11111 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka”
e PN-B-11112 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych.”
¢ PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych.
Piasek”
10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy robot od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim.

19. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO  SST 19.0

1. Czesc¢ ogolna:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot
zwigzanych z podbudowg dla doj$é, chodnikoéw, dojazddéw i miejsc postojowych
dla samochodéw przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontra-
ktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogélng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych:
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w pkt.2 specyfi-
kacji technicznej-cze$¢ ogolna (STO) plus w szczegdtowych SST.1.0- SST.23.0
2.2. Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekrusze-
nia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow — uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢
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miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi w normie.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia
na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekra-
czac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.4. Zaprojektowano do wykonania nastepujgce warstwy podbudowy:

— dla zjazdoéw publicznych i fragmentu dojazdu (pod kostke brukowg 8cm):
¢ podsypka piaskowa grubosci 10cm
o warstwa kruszyw tamanych frakcji 5-63mm grubosci 25cm
e podsypka cementowo-piaskowa grubosci 8cm

— dla chodnikow (pod kostke brukowg 6¢cm):
e podsypka piaskowa grubosci 10cm
o warstwa kruszyw tamanych frakcji 5-63mm grubosci 15cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa grubosci 8cm

— dla opaski wokot budynku przedszkola (pod kostke brukowg 6¢cm):
¢ podsypka piaskowa grubosci 15cm
e podsypka cementowo-piaskowa grubosci 8cm

UWAGA: podane grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy sg po ich mechani-
cznym zageszczeniu.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych:

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.3. Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej - cze$¢ ogdlna (STO)

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

c¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszcza-
nia w miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptyto-
we, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu:

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce $Srodkoéw transportu podano w pkt.4 Ogolnej
Specyfikacji Technicznej - cze$¢ ogodlna (STO)

4.2. Kruszywa mozna transportowaé dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym zawilgoceniem i wysuszeniem.

5. Wymagania szczegéfowe wykonania robét budowlanych:

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w pkt.5
Ogolnej Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna (STO).

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzi¢ wzorem:

D15

---- <5, gdzie

dgs

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
odsgczajgcej, w milimetrach

dgs — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milime-
trach
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5.3.Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczeséniej przygotowane. Paliki lub szpilki winny byé ustawione w osi boiska i w
rzedach rownolegtych do tej osi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych
niz co 10m.

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac w mieszarkach gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na boisku. Mieszanka po wyprodu-
dukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie zawilgocony powinien by¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej warto$ci — mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci — mieszanke nalezy osuszyc.
Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.6. Utrzymanie podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgodg Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudo-
wy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 6 specyfikacji technicznej —
czes¢ ogolna (STO).

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajgcemu. Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wtasciwosci kru-
szywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badanh i pomiaréw przy budowie
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

e Uziarnienie mieszanki 2 razy / 600m? pow. podbudowy
¢ WilgotnoS¢ mieszanki 2 razy / 600m? pow. podbudowy
e Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000m?

e Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.
2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowo, z roztozonej warstwy przed jej
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zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane
Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslo-
nej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg
+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.
Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaga-
nego wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zagesz-
czenia maksymalnego okreslonego metodg normaing.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawi-
dtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatce-
nia Ej jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbu-
dowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa.
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okres-
lonych w pkt. 2.3.2. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spo-
séb losowy w obecnosci zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych
podbudowy podano nizej:

e Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km

¢ Réwnos¢ podtuzna w sposéb ciggty planografem albo co 20m fatg
e Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

e Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

e Rzedne wysokosciowe  co 100m

o Uksztaltowanie osi w planie co 100m

o Grubos¢ podbudowy

- podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz na 400m?

- przed odbiorem: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz na 2000m?

e Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000m
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz +10cm, - 5cm.

6.4.3. Rbwnosc¢ podbudowy.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie
Z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg +/-0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm i —2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy.
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Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz +/-5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy.
Grubosé podbudowy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji

projektowej z tolerancjg +10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.

Nosnos$¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskows.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1.Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia
cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4, powinny byé naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byc¢
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu
tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosSnosci,
zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t budowlanych podano
w pkt. 7 Ogolnej Specyfikacji Technicznej - czes¢ ogdlna (STO).

7.2. Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej pod-
budowy.

Odbiér robot budowlanych:

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt. 8 specyfikacji technicznej - czes¢
ogolna (STO)

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Rozliczenia robét:

9.1. Ogdlne zasady rozliczen robé6t podano w pkt. 9 specyfikacji technicznej - czesc

ogolna (STO)

10. Dokumenty odniesienia i normy zwigzane:

10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem
ztobka i infrastrukturg towarzyszaca”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zama-
wiajgcym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegodly techniczne, detale oraz ilosci robét zwigzanych z podbudowami pod
chodniki, ciggi dojsciowe i miejsca postojowe dla samochoddw zawarte sg w:
e szczegdbtowych przedmiarach robdt,
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym i konstrukcyjnym projektu budowlanego

pn.:
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»BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z

ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10. 4. Normy i przepisy zwigzane:

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

o PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarno-

wego.
e PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

o PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy robot od obowigzku stosowania wymogow okreslo-
nych prawem polskim.

20. KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE SST.20.0.

1. Czes$¢ ogdlina:

1.1.

1.2.

a)

b)

1.3.

1.4.

Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg
towarzyszacy"

Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigza-

nych z kraweznikami i obrzezami betonowymi przewidzianych do wykonania w ramach

robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.a)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigza-
nych z ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie betonowe;j.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami

i 0goIng specyfikacjg techniczna.
Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla

pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1.

2.2.

2.3.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STO ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Stosowane materiaty:

Materiatami stosowanymi s3:

- piasek na podsypke i do zapraw

- krawezniki betonowe drogowe typu lekkiego (15x30x100cm)

- obrzeza betonowe 8x30x100cm

- cement do podsypki i zapraw

- woda

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki i obrzeza betonowe

Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem

portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
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Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Krawezniki betonowe, powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w BN-
80/6775-03/04.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w Tab.1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka
L + 8mm
b, h + 3mm

Do kazdej partii kraweznikdw sprowadzonej przez Wykonawce powinno by¢ zatgczone
Swiadectwo jakosci.

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w Tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow 3mm
Szczerby i - ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne), niedopuszczalne
uszkodzenia - ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
krawedzi i - liczba max 2
narozy - dtugosé, mm, max 40

- gtebokos¢, mm, max 6

2.4.3. Badania, postepowanie z partig elementéw niezgodng z wymaganiami norm i skfado-
wanie powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01.
2.4.4. Beton i jego skfadniki.
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow.
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy C25/30(B 25)
i C30/37( B 30). W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna
(licowa) warstwa kraweznikoéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy C30/37 (B 30).
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralnoécig na tarczy Boehmego, dla gatunku I:  3mm, dla gatunku Il: 4mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3.Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przecho-
wywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materiaty na fawy
Do wykonania taw betonowe pod krawezniki nalezy stosowac¢ - beton klasy C16/20(B15)
wg PN-B-06250, ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO- Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Sprzet.
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Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemento-
wo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO, Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport materiatow.

Transport materiatow powinien by¢ zgodny:

- kraweznikéw — z normg BN-80/6775-03/01;

- cementu — z normg BN-88/6731-08,

Transport kruszywa moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane.

Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem

bebndw i beczek.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najm-

niej 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy grun-
tach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zageszczonym
dnie nalezy wykonac¢ szalunek o wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna.
Wykonany szalunek powinien by¢ odpowiednio stezony w celu niedopuszczenia do
wystgpienia réznic w stosunku do wymiaréw projektowanych. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikdw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow.

Na wykonanej tawie mozna ustawiac¢ krawezniki nie wczesniej jak po trzech dniach od
chwili zakoriczenia betonowania fawy. Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni krawezni-
ka od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej. Na wjaz-
dach i przejsciach dla pieszych oraz kraweznikow uktadanych na ptask 2-5cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawez-
nika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci 3 do 5cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw
przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50m bitumi-
czng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robot budowlanych.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2. Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych
robot. Kontrola powinna obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
- prawidtowos¢ przygotowania koryta,
- prawidtowos¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),
- zageszczenie betonu,
- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m tawy)
- wysokosc¢ posadowienia kraweznikow (pomiar j.w.)
- odchylenie linii kraweznikdw w planie (pomiar j.w.),
- doktadnos¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie 1 raz na 100m),
- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow,
- kontrole wizualng wbudowanych kraweznikow pod kgtem nierownosci i ich uszkodzen
6.3. Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach powinny
by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone, celem przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru w trakcie odbioréw, badz na jego zyczenie.
6.4. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robat:
- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mogg wynosic¢: dla wysokosci £10%, a dla
szerokos$ci £20% wymiaru projektowanego,
- odchylenie niwelety gbérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ t1cm,
- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosié¢ £1cm,
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢,
- przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i tatg 3-metrowg nie powinien byc¢
wiekszy niz 1cm.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. Odbidér roboét budowlanych.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa wykonania 1m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- rozbiorka deskowania

- pielegnacja tawy betonowej,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddzialowego wraz z oddziatem Ztobka
i infrastrukturg towarzyszgcg"
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10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegdty, detale oraz ilosci robdt zawarte sg w:

e szczego6towych przedmiarach robot
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego

»BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”

10.4. Normy:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geome-
trycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogo-
wych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodni-
kowe

BN-80/7665-03/04 Krawezniki betonowe

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warsza-
wa, 1979 1982 r.

21. ZIELEN, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  SST 21.0

1. Czes¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem Ztobka i infrastrukturg

towarzyszacg".

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

a)

b)

1.3.

Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robét
zwigzanych z terenami zielonymi (trawa naturalna wysiewana), zagospodaro-
waniem terenu (kosze na $mieci, tawki drewniano-metalowe) oraz plac zabaw
dla dzieci przewidzianych do wykonania i montazu w ramach robét budowla-
nych wymienionych w punkcie 1.1

Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacii.
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobow budowlanych.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow podano w ST,Wymagania
ogolne" .
2.2. Nalezy zastosowac trawe typu sportowego o duzej odpornosci na deptanie.

2.3. Do sadzenia przewiduje sie wytgcznie materiat sadzeniowy w pierwszym
gatunku (I klasy) o 4-5 pedach i dobrze uformowanym korzeniu, wysokosci
min. 1,50m.

2.4. Wymog wysokosci sadzonych drzew - minimum 1,50m.

2.5. Kosze na $mieci i fawki drewniano-metalowe — prefabrykowane.

2.6. Plac zabaw dla dzieci — zewnetrzny, ogrodzony.

PODBUDOWA.

- koryto (grunt rodzimy)

- warstwa odsgczajgca — pospédtka (1s=0,98) o gr. $r.15cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr.15cm
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5mm, gr.5cm

- hawierzchnia placu zabaw Safeplay gr.40mm lub rownowazna

Podana grubos¢ poszczegdlnych warstw po zageszczeniu mechanicznym.
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowa-
ne zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowaé spadki podtuzne 1,4% Podtoze winno by¢ suche, rowne,
pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Rownos¢ warstwy wierzchniej
podbudowy: tolerancja na facie dlugosci 4m - do 2mm. Nawierzchnia boiska
obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100cm, osadzonym na tawie
betonowej. Obrzeze pokry¢ nawierzchnig bezpieczng. Wody opadowe bedg
zebrane przez drenaz i odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej.

3.2. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot zwigzanych z terenami zielonymi
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w
sktad terenow zielonych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych podano w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Przed wykonaniem prac ogrodniczych nalezy caty teren oczysci¢ z chwastow
i jednorocznych samosiewdw, nastepnie wykonaé zabiegi agrotechniczne.

5.3. Wykonaé¢ bronowanie mechaniczne gruntu oraz orke glebogryzarkg przyczep-
na.

5.4. Wyréwnac teren z recznym grabieniem.

5.5. Na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinno sie roztozy¢ warstwe miesza-
nki torfu i ziemi urodzajne;.

5.6. Aby zabezpieczy¢ przed szkodliwym naruszeniem bryty korzeniowej w okresie
przyjmowania sie drzew nalezy przymocowac je do palikéw drewnianych (po 3szt.
palikow do kazdej rosliny. Paliki okorowane o df. min. 120cm).

Pozostatg roslinno$¢ nalezy otoczy¢ typowsg pielegnacja.

5.7. Trawnik nalezy regularnie strzyc, nawozi¢ i podlewac¢ w ciggu catego sezonu

wegetacyjnego.
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5.8. Realizacja projektu zieleni powinna zosta¢ dostosowana do postepow w realizacji
projektu architektonicznego.

5.9. W okresie gwarancyjnym nalezy przeprowadzi¢ liczne roboty pielegnacyjne
roslinnosci przewidziane w KNR 2-21.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i roboét budowlanych.
6.1 Ogolne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobdéw i rob6t budowla-
nych podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Lokalizacje projektowanych terenow zielonych wykonaé w/g projektu zagospoda-
rowania terenu w ilosciach wynikajgcych z projektu budowlanego i przedmiaru.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce przedmiaru podano w Ogolnej Specyfikacji Techni-
cznej.
7.2. Zasady przedmiarowania terendw zieleni wedtug katalogu naktaddéw rzeczowych
KNR nr 2-21.

8. Odbiér robot budowlanych.
8.1. Odbiory robot zwigzanych z nawierzchnig trawiastg ( trawa naturalna wysiewana) i

terenami zielonymi — krzewy ozdobne, elementami matej architektury (fawki drew-
niano-metalowe i kosze na smieci, stojaki rowerowe):

a) odbior techniczny czesciowy:
— warstwy trawiastej murawy i nasadzen zieleni,
b) odbiér koncowy nawierzchni trawiastej, elementéw matej architektury :

— Kontrola jakoéci nawierzchni trawiastej polegaé bedzie na pomiarze lub
sprawdzeniu:
+ nierdwnosci powierzchni obsianegj
¢ zgodnosci ilosci nasadzen

+ wygladu zewnetrznego
— Kontrola jakosci elementéw matej architektury polega¢ bedzie na sprawdzeniu
ilosci i jakosci elementéw placu zabaw i matej architektury.

8.2. Odbidr koncowy.
o Nalezy sprawdzi¢ ilos¢ i jakos¢ poszczegdlnych nasadzen w stosunku do
zatozen projektu zagospodarowania terenu i przedmiaru roboét terendw zieleni.
e mocowania wszystkich zaprojektowanych elementéw matej architektury
wskazanych w projekcie i przedmiarze robét
e usytuowania i rozmieszczenia elementéw j/w
e sprawdzenie atestéw i certyfikatdéw bezpieczenstwa dla wszystkich zaprojekto-
wanych urzadzen i elementdéw placu zabaw i matej architektury
9. Rozliczenie robot.
9.1. Ogolne zasady dokonywania rozliczeh rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.
9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem

ztobka i infrastrukturg towarzyszaca”.
10.2. Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.
10.3. Szczegdty, detale oraz ilosci robét zawarte sg w:
e szczego6towych przedmiarach robot
e rysunkach
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¢ opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10.4. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych"
wyd. MBiPMB 1977r. w zakresie wykonania "matej architektury ogrodowej"
- technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentéw
materiatow i urzgdzen
10.5. Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robot ogrodniczych.

22. ROBOTY ZWIAZANE Z OGRODZENIEM TERENU SST 22.0

1. Czes$¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego:
.Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem ztobka i infrastrukturg
towarzyszaca"
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
a) Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji robot
zwigzanych z ogrodzeniem czesci terenu przewidzianych do wykonania w
ramach robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1
b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.a)
OGRODZENIE TERENU:

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie panelowe z cokotem h=1,73m.

Ogrodzenie sktada sie z:

e Stupek stalowy z rur kwadratowych 40x60x2mm

e Panel stalowy powlekany ogrodzeniowy wraz z klamrg montazowg i akce-
soriami

e Ptyta cokotowa betonowa - zbrojona prefabrykat systemowy
Wysokos$¢ panelu 1,53m. Zaprojektowano brame stalowg przesuwng o
szerokosci 5,0m. Stupki stalowe rozmieszczone w osiach co 2560mm,
osadzone w stopie fundamentowej z betonu min. C12/15. Stopy fundamen-
towe o wymiarach 30x30cm posadowione na poziome 80cm ponizej
poziomu terenu (strefa przemarzania gruntu).
Panel ogrodzeniowy wykonany jest z pretow zgrzewanych punktowo.
Kolor zielony.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacii.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi
Normami i ogdlng specyfikacjg techniczna.
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych podano
w ST ,Wymagania ogdlne".

2.2. Ogrodzenie terenu systemowe z przeset typu panelowego z pretéw stalowych
powlekanych o srednicy Smm poziomych i pionowych zgrzewanych montowanych
na stupkach z rur stalowych ocynkowanych lub malowanych proszkowo.

2.3. Elementy przesta ogrodzeniowego posiadajg zagiecia siatki zgrzewanej na gorze
i dole kraty przestowej zapewniajgca jej sztywnos¢ bez koniecznosci stosowania
ciezkiej ramy stalowej.

2.4. Stupki stalowe ogrodzenia o przekroju prostokgtnym 60x40mm zamkniete od gory
zaslepka z tworzywa sztucznego lub blachy stalowe;j.

- stupy osadzi¢ w stopach fundamentowych
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- stopy fundamentowe pod stupy ogrodzenia - monolityczne betonowe z
betonu klasy B-15 w kopanych recznie dotkach rozmieszczonych wg
rysunkow szczegotowych.

2.5. Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i
BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

e panele ogrodzeniowe
e siatki ogrodzeniowe,
o liny stalowe,
o  ksztaltowniki na stupki,
e  drut spawalniczy.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do roboét budowlanych.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicz-
cznej.

3.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu - ogrodzeniem terenu mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicz-
cznej.

4.2. Materiaty do przedmiotowych robét powinny by¢ przewozone odpowiednimi
Srodkami transportu, zeby unikngc¢ trwatych uszkodzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

5.2. Wykonanie robot zwigzanych z ogrodzeniem terenu - zgodnie z przyjetymi
zasadami montazu paneli ogrodzeniowych np. typu BETAFENCE na stupkach
stalowych kotwionych w ziemi i zabetonowanych. Ogrodzenie z podmurowka
prefabrykowana.

5.3. Za pomocg sznura wyznaczy¢ linie prostg wzdtuz ktérej umieszczone zostang
zaprojektowane stupki ogrodzeniowe. Nalezy rozpoczg¢ od ustawienia stupkéw
poczatkowych i naroznych, nastepnie dopasowac do nich stupki posrednie.

5.4. Przed montazem przeset ogrodzenia nalezy odczeka¢ do momentu petnego

stwardnienia betonu fundamentéw stupéw ogrodzenia (min. 2-3 dni).
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli, badan i odbioru wyrobéw budowlanych
podano w ST ,Wymagania ogdlne" .

6.2. Badania materiatdw w czasie wykonywania robét.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (ates-
tem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami
tablicy ponizej.

Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobéw dostarczonych
rzez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
badania
1 |Sprawdzenie [od 5 do 10 Powierzchnie zbadac¢ nie Wyniki powinny by¢
powierzchni  |badan z uzbrojonym okiem. Do ew. zgodne z
wybranych sprawdzenia gtebokosci wad wymaganiami punktu
losowo uzy¢ dostepnych narzedzi (np.  |2.3.
elementéw w  |liniatéw z czujnikiem,
kazdej suwmiarek, mikrometrow, itp.)
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2 |Sprawdzenie |dostarczanej |Przeprowadzi¢
wymiaréw  |partii wyrobow |uniwersalnymi przyrzadami

liczagcej do pomiarowymi lub
1000 sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatéw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia i bram i furtek.
W czasie wykonywania ogrodzenia panelowego nalezy zbadac¢:

zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja,
wymiary)

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

prawidtowos¢ wykonania fundamentéw pod stupki i przesta panelowe
poprawnos¢ ustawienia stupkéw ogrodzenia

prawidtowos¢ wykonania przeset panelowych

poprawnos¢ wykonania bram,

poprawnos¢ wykonania furtek,

6.4. W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

W

przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od

10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy dokfadnie oczy$ci¢ z zuzla, zgorzeliny,
odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie
obserwaciji i pomiarow, ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z
ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin
powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze.
przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 Ztgcza o wadach
wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostang przez Inspektora odrzucone. Wszystkie
elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej.

7.2. Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w

ramach poszczegdélnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg m.in.:

o m — ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej ocynkowanej
o kpl. — bramy stalowe
. m? — furtki stalowe pretowe

8. Odbiér roboét budowlanych.
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych podano w
ST ,Wymagania ogdélne" .
8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 2,3 daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbidr fundamentéw ogrodzenia.
- odbiér fundamentéw:

- polega na prawidtowosci ich usytuowania w planie oraz poziomu
posadowienia zgodnie z projektem (ponizej granicy przemarzania)

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania robot betonowych (jakosé
betonu, klasa, atest wytrzymato$ciowy)
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- odbidr tych robot winien sie odbywaé sukcesywnie w miare ich
ukonczenia. Wyniki odbiorow powinny byé zapisane w protokotach
robét zanikajgcych i dzienniku budowy.

- odbior ogrodzenia:

- polega na sprawdzeniu prawidtowosci usytuowania ogrodzenia wraz
furtkami i bramami w planie

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot montazowych przeset i
stupkéw (pionowos¢, prostoliniowosc¢, wkasciwy nacigg)

- sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow w mysl art.10 obowigzujgcego

"Prawa budowlanego"

8.4. Tolerancje wymiarowe fundamentéw.
- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie
powinny by¢ wieksze niz 5cm.
- Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie
powinny by¢ wieksze niz 2cm.
9. Rozliczenie roboét.

9.1. Ogdlne zasady dokonywania rozliczeh rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.SIWZ dla zadania ,Budowa przedszkola trzyoddziatowego wraz z oddziatem
ztobka i infrastrukturg towarzyszacy”.

10.2.Umowa o roboty budowlane na powyzsze zadanie zawarta pomiedzy Zamawiajg-

cym a Wykonawcg wraz z harmonogramem robot.

10.3.Szczegoly, detale oraz ilosci robét zawarte sg w:

e szczegotowych przedmiarach robét
e rysunkach
e opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego
,BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIALOWEGO WRAZ Z
ODDZIALEM ZLOBKA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA”
10.4. Normy i przepisy zwigzane:
o PN-H-046230chrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych
metodami nieniszczgcymi
o PN-H-046510chrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk
¢ PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
o PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
PN-H-97051 Ochrona przed korozjag. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne
¢ PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine
wytyczne.
¢ PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania.
¢ PN-M-80026 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
e PN-M-80201 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlgczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
e PN-M-82054 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.
- inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu
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Z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montazowe producentow ogro-
dzenia i pozostatych materiatow.
10.5. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy robot od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

Uwagi:

1. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ROZWIAZANIA TECHNICZNE ROWNOWAZNE
OPISYWANYM ORAZ UZYCIE INNYCH MATERIALOW O ROWNOWAZNYCH
ZE WSKAZANYMI PARAMETRACH TECHNICZNYCH - ZGODNIE Z USTAWA
L PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH”.

2. WYSPECYFIKOWANE W OPISACH NAZWY MATERIALOW | WYROpéW
BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN SA REFERENCJA DLA OKRESLENIA
ICH STANDARDU | PARAMETROW TECHNICZNYCH.

3. MOZLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLA-
NYCH ORAZ URZADZEN INNYCH MAREK | FIRM OD WYSPECYFIKOWA.-
NYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM | WYKONAWCZYM ( TJ. ODPOWIED-
NIKOW TECHNICZNYCH ) POD NASTEPUJACYMI WARUNKAMI:

o ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | WSZELKICH
INNYCH CECH MATERIALOW ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

e ORAZ UZGODNIENIA ICH EWENTUALNEGO ZASTOSOWANIA NA
BUDOWIE Z PROJEKTANTEM, INSPEKTOREM NADZORU ORAZ
ZAMAWIAJACYM.

4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK
KOLORYSTYCZNYCH WSZYSTKICH STANOW WYKONCZENIOWYCH
ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA PRZED DOKONANIEM ZAMOWIE-
NIA MATERIALOW — CELEM UZYSKANIA OSTATECZNEJ AKCEPTACJI
ZAMAWIAJACEGO i PROJEKTANTA .
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