
188.405122,73/1000Ciąg pieszy - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 188.405zagospodarowania terenuiloścs*d188.405188.405188.405188.405188.405188.405188.405250.809przekój projektowyf=0,03iloścmb*fObrzeże - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt (14.701)+(2.686)+(7.489)+(3.171)+(12.132)+(3.114)+(9zagospodarowania terenu.823)+(5.999)+(9.540)+(3.534)+(1.667)+(5.448)+(18.011)+(2.007)+(2.302)+(8.323)+(17.260)+(0.870)+(2.140)+(17.045)+(6.053)+(2.302)+(18.011)+(1.745)+(4.191)+(9.540)+(4.594)+(1.667)+(6.899)+(3.114)+(8.731)+(12.132)+(4.122)+(7.489)+(2.066)+(10.891)23.4916,0/1000Pieszo-rowerowy - 23.491Łomianki_PB_PZT.2_Projekt zagospodarowania terenu23.49123.49123.49123.49123.49123.49123.49116.092przekój projektowyf=0,03iloścmb*fObrzeże - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt (0.635+2.011+2.036+1.565)+(2.564+7.281)zagospodarowania terenu164.49887,01/1000Śieżka rowerowa - 164.498Łomianki_PB_PZT.2_Projekt zagospodarowania terenuiloścs*d164.498164.498164.498164.498164.498164.498164.498170.366+8.456przekój projektowyf=0,03iloścmb*fObrzeże - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt (8.714)+(5.011)+(10.303)+(3.341)+(6.592)+(5.882)+(15zagospodarowania terenu.799)+(15.799)+(5.041)+(8.379)+(25.432)+(1.461)+(5.333)+(1.429)+(0.836)+(1.369)+(2.857)+(5.333)+(2.923)+(25.432)+(7.182)+(5.918)przekój projektowyf=0,05iloścmb*fObrzeże wspólne - (1.748+5.011)+(1.697)Łomianki_PB_PZT.2_Projekt zagospodarowania terenu1060.985Roboty ziemne zmechanizowane na odkład7.955Roboty ziemne zmechanizowane wraz z 60.985wywozem nadmiaru urubkuZasypanie wykopu palisady betonowej od 7.955storny jeziora linii brzegowej Jeziora Fabrycznego - ziemia z wykopówilośc podstawowad*h*sskarpy d*h*(0,60)*0,5*2Roboty ziemne zmechanizowane na odkład-1*7.9557.955+7.955skarpy d*h*(0,60)*0,5*1skarpy d*h*(0,60)*0,5*132.336ilośc podstawowad*swysokosćh=0,10ilośc podstawowad*s*h32.336Murki żelbetowe prefabrykowane - element10typ 3, 130cmx80cmx12/12cmiloścdPOZIOMOwysokosch=0,10ilośc podstawowa(d*s*+h*d)*2PIONOWOszerokosc robót ziemnychs=0,60wysokosc typu 3h=1,30ilośc podstawowad*h*2+d*s*2POZIOMOwysokosch=0,10ilośc podstawowad*s*hPIONOWOszerokosc robót ziemnychs=0,60wysokosc typu 3h=1,30ilośc podstawowad*s*hwaga pręta kg_mb=1,59iloścd*kg_mb/100010*22.3401,30*(10-1)*0,202.00060.9851.364ROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,40długośćd=0,60ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iSkarpyszerokosćs=0,40długośćd=0,60ilośc powtarzalnai=2ilośc(s+d)*2*0,5*h*i1.100Skarpyszerokosćs=0,40długośćd=0,60ilośc powtarzalnai=2ilośc(s+d)*2*0,5*h*i(1.364-1.100)/0,300.192ROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,40długośćd=0,60głębokosch=0,10ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,40długośćd=0,60głębokosch=0,40ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iwskaźnikkg_m3=80ilosckg_m3*m3/1000Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 2.000architektury: MA2.18.00060.9856.138ROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,40długośćd=0,60ilośc powtarzalnai=9iloścs*d*h*iSkarpyszerokosćs=0,40długośćd=0,60ilośc powtarzalnai=9ilośc(s+d)*2*0,5*h*i4.950Skarpyszerokosćs=0,40długośćd=0,60ilośc powtarzalnai=9ilośc(s+d)*2*0,5*h*i(6.138-4.950)/0,300.864ROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,40długośćd=0,60głębokosch=0,10ilośc powtarzalnai=9iloścs*d*h*iROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,40długośćd=0,60głębokosch=0,40ilośc powtarzalnai=9iloścs*d*h*iwskaźnikkg_m3=80ilosckg_m3*m3/1000Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 2.000architektury: MA2.1Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 2.000architektury: MA2.2Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 1.000architektury: MA2.3Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 2.000architektury: MA2.4Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 1.000architektury: MA2.3\54.00060.9852.975ROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,25długośćd=1,50ilośc powtarzalnai=4iloścs*d*h*iSkarpyszerokosćs=0,25długośćd=1,50ilośc powtarzalnai=4ilośc(s+d)*2*0,5*h*i2.450Skarpyszerokosćs=0,25długośćd=1,50ilośc powtarzalnai=4ilośc(s+d)*2*0,5*h*i(2.975-2.450)/0,300.300szerokosćs=0,25długośćd=1,50głębokosch=0,10ilośc powtarzalnai=4iloścs*d*h*iszerokosćs=0,25długośćd=1,50głębokosch=0,20ilośc powtarzalnai=4iloścs*d*h*iwskaźnikkg_m3=80ilosckg_m3*m3/10004.0002.00060.9851.598ROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,35długośćd=0,85ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iSkarpyilośc powtarzalnai=2ilośc(s+d)*2*0,5*h*i1.360Skarpyilośc powtarzalnai=2ilośc(s+d)*2*0,5*h*i(1.598-1.360)/0,300.179szerokosćs=0,35długośćd=0,85głębokosch=0,10ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iszerokosćs=0,35długośćd=0,85głębokosch=0,30ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iwskaźnikkg_m3=80ilosckg_m3*m3/10002.00015.00060.98511.880ROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,20długośćd=0,20ilośc powtarzalnai=15iloścs*d*h*iSkarpyilośc powtarzalnai=15ilośc(s+d)*2*0,5*h*i11.550Skarpyilośc powtarzalnai=15ilośc(s+d)*2*0,5*h*i(11.880-11.550)/0,300.240szerokosćs=0,20długośćd=0,20głębokosch=0,10ilośc powtarzalnai=15iloścs*d*h*iszerokosćs=0,20długośćd=0,20głębokosch=0,40ilośc powtarzalnai=15iloścs*d*h*iwskaźnikkg_m3=80ilosckg_m3*m3/100015.00049.13060.98569.090BLOCZKI BETONOWEROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,20długośćd=0,50głębokosch=0,05iloścs*d*h*iSŁUPYROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,25długośćd=0,25iloścs*d*h*iSkarpyilośc(s+d)*2*0,5*h*i66.000SŁUPYSkarpyilośc(s+d)*2*0,5*h*i(69.090-66.000)/0,305.059BLOCZKI BETONOWEROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,20długośćd=0,50głębokosch=0,05iloścs*d*h*iSŁUPYROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,25długośćd=0,25głębokosch=0,05iloścs*d*h*iBLOCZKI BETONOWEROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,20długośćd=0,50głębokosch=0,38iloścs*d*h*iSŁUPYROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,25długośćd=0,25głębokosch=0,90iloścs*d*h*iwskaźnikkg_m3=80ilosckg_m3*m3/100049.130BLOCZKI BETONOWEROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,10długośćd=0,50głębokosch=0,10iloścs*d*h*iBLOCZKI BETONOWEROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,045głębokosch=0,075iloścs*d*hSŁUPYROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,10długośćd=0,10głębokosch=0,50iloścs*d*h*iSŁUPYROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,045długośćd=0,60głębokosch=0,075iloścs*d*h*i*2BLOCZKI BETONOWEROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,10długośćd=0,50głębokosch=0,10waga za mbkg_mb=3,77iloścd*h*2*i*kg_mb/1000BLOCZKI BETONOWEROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,10długośćd=0,600głębokosch=0,50waga za mbkg_mb=64,90iloścd*h*2*i*kg_mb/1000iloscm2szerokosc pomostu s=0,602.00060.9851.584ROBOTY PODTSAWOWEszerokosćs=0,20długośćd=0,20ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iSkarpyilośc powtarzalnai=2ilośc(s+d)*2*0,5*h*i1.540Skarpyilośc powtarzalnai=2ilośc(s+d)*2*0,5*h*i(1.584-1.540)/0,300.032szerokosćs=0,20długośćd=0,20głębokosch=0,10ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iszerokosćs=0,20długośćd=0,20głębokosch=0,40ilośc powtarzalnai=2iloścs*d*h*iwskaźnikkg_m3=80ilosckg_m3*m3/10002.0002,000*2stan projektowany3591,43pozycja inwentaryzacji - 361pozycja inwentaryzacji - 391pozycja inwentaryzacji - 421pozycja inwentaryzacji - 481pozycja inwentaryzacji - 361pozycja inwentaryzacji - 391pozycja inwentaryzacji - 421pozycja inwentaryzacji - 48136.84731.32031.320ilośc maksymalna m2pz*h31.320/0,336.847iloścm2pzwysokosch=0,30iloścm2*hwysokosch=0,50iloścm2*2+ob*hwysokosch=0,50iloścm2*hwysokosch=0,05iloścm2*h27.91623.72923.729ilośc maksymalna m2pz*h23.729/0,327.916iloścm2pzwysokosch=0,30iloścm2*hwysokosch=0,50iloścm2*2+ob*hwysokosch=0,50iloścm2*hwysokosch=0,05iloścm2*h479.000479.000iloscm2/10000145.000Sadzenie krzewów ozdobnych wg 133.000/5specyfikacji architektury zieleni - typ K1Sadzenie krzewów ozdobnych wg 247.000/5specyfikacji architektury zieleni - typ K2Sadzenie krzewów ozdobnych wg 45.000/3specyfikacji architektury zieleni - typ K3Sadzenie krzewów ozdobnych wg 22.000/1/1specyfikacji architektury zieleni - typ K4Sadzenie krzewów ozdobnych wg 24.000/1/1specyfikacji architektury zieleni - typ K5Sadzenie krzewów ozdobnych wg 8.000/1/1specyfikacji architektury zieleni - typ K6grubosc warstwy h=0,05ilośćm2*hSadzenie krzewów ozdobnych wg 133.000specyfikacji architektury zieleni - typ K1Sadzenie krzewów ozdobnych wg 247.000specyfikacji architektury zieleni - typ K2Sadzenie krzewów ozdobnych wg 45.000specyfikacji architektury zieleni - typ K3Sadzenie krzewów ozdobnych wg 22.000specyfikacji architektury zieleni - typ K4Sadzenie krzewów ozdobnych wg 24.000specyfikacji architektury zieleni - typ K5Sadzenie krzewów ozdobnych wg 8.000specyfikacji architektury zieleni - typ K6Pielęgnowanie drzew i krzewów, iglastych133.000Pielęgnowanie drzew liściastych form 346.000naturalnychSadzenie krzewów ozdobnych wg 133.000specyfikacji architektury zieleni - typ K1Sadzenie krzewów ozdobnych wg 247.000specyfikacji architektury zieleni - typ K2Sadzenie krzewów ozdobnych wg 45.000specyfikacji architektury zieleni - typ K3Sadzenie krzewów ozdobnych wg 22.000specyfikacji architektury zieleni - typ K4Sadzenie krzewów ozdobnych wg 24.000specyfikacji architektury zieleni - typ K5Sadzenie krzewów ozdobnych wg 8.000specyfikacji architektury zieleni - typ K6550.000550.000iloscm2/1000082.119Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 128.000/7specyfikacji architektury zieleni - typ B1Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 117.000/9specyfikacji architektury zieleni - typ B2Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 158.000/6specyfikacji architektury zieleni - typ B3Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 147.000/6specyfikacji architektury zieleni - typ B4grubosc warstwy h=0,05ilośćm2*hSadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 128.000specyfikacji architektury zieleni - typ B1Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 117.000specyfikacji architektury zieleni - typ B2Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 158.000specyfikacji architektury zieleni - typ B3Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 147.000specyfikacji architektury zieleni - typ B4Pielęgnowanie bylin i traw ozdobnych550.000Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 128.000specyfikacji architektury zieleni - typ B1Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 117.000specyfikacji architektury zieleni - typ B2Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 158.000specyfikacji architektury zieleni - typ B3Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 147.000specyfikacji architektury zieleni - typ B4420.000420.000iloscm2/10000Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 54.000/6specyfikacji architektury zieleni - typ M1Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 42.000/7specyfikacji architektury zieleni - typ M2Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 50.000/7specyfikacji architektury zieleni - typ M3Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 15.000/7specyfikacji architektury zieleni - typ M4Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 52.000/9specyfikacji architektury zieleni - typ M5Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 19.000/6specyfikacji architektury zieleni - typ M6Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 46.000/7specyfikacji architektury zieleni - typ M7Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 55.000/16specyfikacji architektury zieleni - typ M8Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 87.000/9specyfikacji architektury zieleni - typ M9grubosc warstwy h=0,05ilośćm2*hSadzenie roślin w muldach chłonnych wg 54.000specyfikacji architektury zieleni - typ M1Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 42.000specyfikacji architektury zieleni - typ M2Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 50.000specyfikacji architektury zieleni - typ M3Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 15.000specyfikacji architektury zieleni - typ M4Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 52.000specyfikacji architektury zieleni - typ M5Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 19.000specyfikacji architektury zieleni - typ M6Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 46.000specyfikacji architektury zieleni - typ M7Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 55.000specyfikacji architektury zieleni - typ M8Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 87.000specyfikacji architektury zieleni - typ M9Pielęgnowanie bylin i traw ozdobnych420.000Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 54.000specyfikacji architektury zieleni - typ M1Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 42.000specyfikacji architektury zieleni - typ M2Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 50.000specyfikacji architektury zieleni - typ M3Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 15.000specyfikacji architektury zieleni - typ M4Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 52.000specyfikacji architektury zieleni - typ M5Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 19.000specyfikacji architektury zieleni - typ M6Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 46.000specyfikacji architektury zieleni - typ M7Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 55.000specyfikacji architektury zieleni - typ M8Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 87.000specyfikacji architektury zieleni - typ M9398.0000.040iloscm2398.000Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 0.040specyfikacji architektury zieleni - typ M1398/10000Pielęgnowanie bylin i traw ozdobnych398.0002106.0000.211iloscm22106.000Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 0.211specyfikacji architektury zieleni - typ M12106/10000Pielęgnowanie bylin i traw ozdobnych2106.0002106.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU W 
RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO: „PRZEBUDOWA CIEKU WODNEGO STRUGA 
DZIEKANOWSKA” W ŁOMIANKACH.

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233140-2  Roboty drogowe
45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane

Adres obiektu budowlanego: ul. Wiślana/ ul. Fabryczna
nr działek ewidencyjnych: 512/5, obręb: Łomianki Dolne
Jednostka terytorialna: 143205_5

Nazwa i adres zamawiającego: GMINA ŁOMIANKI
Ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Data opracowania przedmiaru robót: 2021-11-09
Nazwa obiektu lub robót: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

Nazwa jednostki opracowującej: Consulting Partner 35-082 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 www.widak.pl, zuzia@widak.pl
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 NAWIERZCHNIE
1.1 N1 - CIĄG PIESZY
1.1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.2 Nasyp
1.1.3 Podbudowy
1.1.4 Nawierzchnia
1.1.5 Elementy nawierzchni
1.2 N1 - CIĄG PIESZO-ROWEROWY
1.2.1 Roboty przygotowawcze
1.2.2 Podbudowy
1.2.3 Nawierzchnia
1.2.4 Elementy nawierzchni
1.3 N2 - ŚCIEŻKA ROWEROWA
1.3.1 Roboty przygotowawcze
1.3.2 Nasyp
1.3.3 Podbudowy
1.3.4 Nawierzchnia
1.3.5 Elementy nawierzchni
1.4 PB - PALISADA BETONOWA
1.4.1 Roboty przygotowawcze
1.4.2 Zasypanie wykopów
1.4.3 Podłoża
1.4.4 Ścianki oporowe typu L
1.4.5 Drenaż
1.4.6 Stablizacja ścianek
1.4.7 Izolacje z papy
2 DROBNA FORMA ARCHITEKTONICZNA
2.1 MA1 - ŁAWA MODUŁOWA
2.1.1 Roboty przygotowawcze
2.1.2 Zasypanie i plantowanie wykopów
2.1.3 Fundamenty
2.1.4 Ława modułowa
2.2 MA2 - ŁAWA MODUŁOWA
2.2.1 Roboty przygotowawcze
2.2.2 Zasypanie i plantowanie wykopów
2.2.3 Fundamenty
2.2.4 Ława modułowa
2.3 MA3 - ŁAWKA PIKNIKOWA
2.3.1 Roboty przygotowawcze
2.3.2 Zasypanie i plantowanie wykopów
2.3.3 Fundamenty
2.3.4 Ławka piknikowa
2.4 MA4 - KOSZ NA ŚMIECI
2.4.1 Roboty przygotowawcze
2.4.2 Zasypanie i plantowanie wykopów
2.4.3 Fundamenty
2.4.4 Kosz na śmieci
2.5 MA5 - STOJAK ROWEROWY
2.5.1 Roboty przygotowawcze
2.5.2 Zasypanie i plantowanie wykopów
2.5.3 Fundamenty
2.5.4 Stojak rowerowy
2.6 MA6 - PODEST EDUKACYJNY
2.6.1 Roboty przygotowawcze
2.6.2 Zasypanie i plantowanie wykopów
2.6.3 Fundamenty
2.6.4 Podest
2.7 MA7 - TABLICA EDUKACYJNA
2.7.1 Roboty przygotowawcze
2.7.2 Zasypanie i plantowanie wykopów
2.7.3 Fundamenty
2.7.4 Tablica edukacyjna
3 NASADZENIA
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU
3.1.1 Roboty porządkowe
3.1.2 Uporządkowanie terenu
3.2 MU A - MULDA CHŁONNA
3.2.1 Roboty przygotowawcze
3.2.2 Podłoże
3.3 MU B - MULDA CHŁONNA
3.3.1 Roboty przygotowawcze
3.3.2 Podłoże
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Nr Nazwa działu robót
3.4 K - KRZEWY OZDOBNE
3.4.1 Roboty przygotowawcze
3.4.2 Sadzenie krzewów
3.4.3 Roboty pielęgnacyjne
3.5 B - BYLINY I TRAWY OZDOBNE
3.5.1 Roboty przygotowawcze
3.5.2 Sadzenie bylin i traw ozdobnych
3.5.3 Roboty pielęgnacyjne
3.6 M - NASADZENIA ROŚLIN - MULDA CHŁONNA
3.6.1 Roboty przygotowawcze
3.6.2 Sadzenie roślin w muldach chłonnych
3.6.3 Roboty pielęgnacyjne
3.7 ŁK - ŁĄKA KWIETNA
3.7.1 Roboty przygotowawcze
3.7.2 Łąka kwietniowa
3.7.3 Roboty pielęgnacyjne
3.8 T - REKULTWACJA MURAWY
3.8.1 Roboty przygotowawcze
3.8.2 Murawa
3.8.3 Roboty pielęgnacyjne
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PRZEDMIAR ROBÓT

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA OBIEKTÓW  MAŁEJ ARCHITEKTURY, 
UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU W RAMACH 
ZADANIA BUDŻETOWEGO: „PRZEBUDOWA CIEKU 
WODNEGO STRUGA DZIEKANOWSKA” W 
ŁOMIANKACH.

1 Rozdział SST.DROGI NAWIERZCHNIE
1.1 Grupa SST.DROGI N1 - CIĄG PIESZY

Wyliczenie ilości robót:

188.405 188,405000

RAZEM: 188,405000 m2

1.1.1 Element SST.DROGI Roboty przygotowawcze

1 KNR 201/119/3 SST.DROGI Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

122,73/1000 0,122730

RAZEM: 0,122730 km 0,123

2 KNR 231/101/1
KNR 231/101/2

SST.DROGI Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ciąg pieszy - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 188.405

zagospodarowania terenu 188,405000

RAZEM: 188,405000 m2 188,405

1.1.2 Element SST.DROGI Nasyp

3 KNR 231/105/3
KNR 231/105/4

SST.DROGI Warstwy podsypkowe, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu do spodu konstrukcji podbudowy  od 2 do 44cm

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=1,50+0,10+0,10=1,700000

długość d=60,00-16,81=43,190000

ilośc s*d 73,423000

RAZEM: 73,423000 m2 73,423

1.1.3 Element SST.DROGI Podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

188.405 188,405000

RAZEM: 188,405000 m2

K.1 W przypadku występowanoa gruntów wysadzinowych wymiana podłoża do głębokości przemarzania !

4 KNR 911/101/2 
(2)

SST.DROGI Wzmacnianie podłoża gruntowego: geowłóknina filtracyjno-separacyjna 8kN/m

Wyliczenie ilości robót:

188.405 188,405000

RAZEM: 188,405000 m2 188,405

5 KNR 231/104/5 SST.DROGI Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

188.405 188,405000

RAZEM: 188,405000 m2 188,405

6 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

SST.DROGI Podbudowy z kruszyw gr 10cm; podbudowa  zasadnicza  –  mieszanka  
niezwiązana  z  kruszywem  4/31,5mm  stabilizowana 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

188.405 188,405000

RAZEM: 188,405000 m2 188,405

7 KNR 231/105/3 SST.DROGI Warstwy wyrównawcze gr 3cm; mieszanka niezwiązana z kruszywem 4/8mm 
zagęszczona mechanicznie,

Wyliczenie ilości robót:

188.405 188,405000

RAZEM: 188,405000 m2 188,405
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.4 Element SST.DROGI Nawierzchnia

Wyliczenie ilości robót:

188.405 188,405000

RAZEM: 188,405000 m2

8 Kalkulacja 
indywidualna

SST.DROGI Nawierzchnia: 3cm – warstwa ścieralna -  nawierzchnia mineralno-epoksydowa 
(nawierzchnia wodoprzepuszczalna stanowiąca kompozycję wyselekcjonowanych 
kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej)

Wyliczenie ilości robót:

188.405 188,405000

RAZEM: 188,405000 m2 188,405

1.1.5 Element SST.DROGI Elementy nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

250.809 250,809000

RAZEM: 250,809000 m

9 KNR 231/402/4 SST.DROGI Ławy pod obrzeza, betonowa z oporem, C12/15, f=0.03m2

Wyliczenie ilości robót:

przekój projektowy f=0,03

długość mb=250.809=250,809000

ilośc mb*f 7,524270

RAZEM: 7,524270 m3 7,524

10 KNR 231/407/1 SST.DROGI Obrzeża betonowe, 25x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeże - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt (14.701)+(2.686)+(7.489)+(3.171)+(12.132)+(3.114)+(9

zagospodarowania terenu .823)+(5.999)+(9.540)+(3.534)+(1.667)+(5.448)+(18.01

1)+(2.007)+(2.302)+(8.323)+(17.260)+(0.870)+(2.140)

+(17.045)+(6.053)+(2.302)+(18.011)+(1.745)+(4.191)+(

9.540)+(4.594)+(1.667)+(6.899)+(3.114)+(8.731)+(12.1

32)+(4.122)+(7.489)+(2.066)+(10.891) 250,809000

RAZEM: 250,809000 m 250,809

1.2 Grupa SST.DROGI N1 - CIĄG PIESZO-ROWEROWY
Wyliczenie ilości robót:

23.491 23,491000

RAZEM: 23,491000 m2

1.2.1 Element SST.DROGI Roboty przygotowawcze

11 KNR 201/119/3 SST.DROGI Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

6,0/1000 0,006000

RAZEM: 0,006000 km 0,006

12 KNR 231/101/1
KNR 231/101/2

SST.DROGI Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pieszo-rowerowy - 23.491

Łomianki_PB_PZT.2_Projekt

zagospodarowania terenu 23,491000

RAZEM: 23,491000 m2 23,491

1.2.2 Element SST.DROGI Podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

23.491 23,491000

RAZEM: 23,491000 m2

K.2 W przypadku występowanoa gruntów wysadzinowych wymiana podłoża do głębokości przemarzania !

K.3 Konstrukcje podbudów wg rysunku branży nr R.1.0

13 KNR 911/101/2 
(2)

SST.DROGI Wzmacnianie podłoża gruntowego: geowłóknina filtracyjno-separacyjna 8kN/m

Wyliczenie ilości robót:

23.491 23,491000

RAZEM: 23,491000 m2 23,491

14 KNR 231/104/5 SST.DROGI Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

23.491 23,491000

RAZEM: 23,491000 m2 23,491

15 KNR 231/114/7 SST.DROGI Podbudowy z kruszyw gr 12cm; podbudowa  zasadnicza  –  mieszanka  
niezwiązana  z  kruszywem  4/31,5mm  stabilizowana 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

23.491 23,491000

RAZEM: 23,491000 m2 23,491
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.3 Element SST.DROGI Nawierzchnia

Wyliczenie ilości robót:

23.491 23,491000

RAZEM: 23,491000 m2

K.4 Nawierzchnia wg rysunku branży nr R.1.0

16 KNNR 6/308/2 
(11)

SST.DROGI Nawierzchnie: warstwa mineralna, dynamiczna 0/16, gr. 5cm

Wyliczenie ilości robót:

23.491 23,491000

RAZEM: 23,491000 m2 23,491

17 KNNR 6/309/1 
(11)

SST.DROGI Nawierzchnie: warstwa ścieralna mineralna 0/8, gr. 3cm

Wyliczenie ilości robót:

23.491 23,491000

RAZEM: 23,491000 m2 23,491

1.2.4 Element SST.DROGI Elementy nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

16.092 16,092000

RAZEM: 16,092000 m

18 KNR 231/402/4 SST.DROGI Ławy pod obrzeza, betonowa z oporem, C12/15, f=0.03m2

Wyliczenie ilości robót:

przekój projektowy f=0,03

długość mb=16.092=16,092000

ilośc mb*f 0,482760

RAZEM: 0,482760 m3 0,483

19 KNR 231/407/1 SST.DROGI Obrzeża betonowe, 25x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeże - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt (0.635+2.011+2.036+1.565)+(2.564+7.281)

zagospodarowania terenu 16,092000

RAZEM: 16,092000 m 16,092

1.3 Grupa SST.DROGI N2 - ŚCIEŻKA ROWEROWA
Wyliczenie ilości robót:

164.498 164,498000

RAZEM: 164,498000 m2

1.3.1 Element SST.DROGI Roboty przygotowawcze

20 KNR 201/119/3 SST.DROGI Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

87,01/1000 0,087010

RAZEM: 0,087010 km 0,087

21 KNR 231/101/1
KNR 231/101/2

SST.DROGI Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Śieżka rowerowa - 164.498

Łomianki_PB_PZT.2_Projekt

zagospodarowania terenu 164,498000

RAZEM: 164,498000 m2 164,498

1.3.2 Element SST.DROGI Nasyp

22 KNR 231/105/3
KNR 231/105/4

SST.DROGI Warstwy podsypkowe, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu do spodu konstrukcji podbudowy 10-16 cm

Wyliczenie ilości robót:

szerokośc s=2,0+0,10+0,10=2,200000

długość d=(40,0-8,66)+(87-49,10)=69,240000

ilośc s*d 152,328000

RAZEM: 152,328000 m2 152,328

1.3.3 Element SST.DROGI Podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

164.498 164,498000

RAZEM: 164,498000 m2

K.5 W przypadku występowanoa gruntów wysadzinowych wymiana podłoża do głębokości przemarzania !

K.6 Konstrukcje podbudów wg rysunku branży nr R.1.0

23 KNR 911/101/2 
(2)

SST.DROGI Wzmacnianie podłoża gruntowego: geowłóknina filtracyjno-separacyjna 8kN/m

Wyliczenie ilości robót:

164.498 164,498000

RAZEM: 164,498000 m2 164,498
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

24 KNR 231/104/5 SST.DROGI Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

164.498 164,498000

RAZEM: 164,498000 m2 164,498

25 KNR 231/114/7 SST.DROGI Podbudowy z kruszyw gr 12cm; podbudowa  zasadnicza  –  mieszanka  
niezwiązana  z  kruszywem  4/31,5mm  stabilizowana 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

164.498 164,498000

RAZEM: 164,498000 m2 164,498

1.3.4 Element SST.DROGI Nawierzchnia

Wyliczenie ilości robót:

164.498 164,498000

RAZEM: 164,498000 m2

K.7 Nawierzchnia wg rysunku branży nr R.1.0

26 KNNR 6/308/2 
(11)

SST.DROGI Nawierzchnie: warstwa mineralna, dynamiczna 0/16, gr. 5cm

Wyliczenie ilości robót:

164.498 164,498000

RAZEM: 164,498000 m2 164,498

27 KNNR 6/309/1 
(11)

SST.DROGI Nawierzchnie: warstwa ścieralna mineralna 0/8, gr. 3cm

Wyliczenie ilości robót:

164.498 164,498000

RAZEM: 164,498000 m2 164,498

1.3.5 Element SST.DROGI Elementy nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

170.366+8.456 178,822000

RAZEM: 178,822000 m

28 KNR 231/402/4 SST.DROGI Ławy pod obrzeza, betonowa z oporem, C12/15, f=0.03m2

Wyliczenie ilości robót:

przekój projektowy f=0,03

długość mb=170.366=170,366000

ilośc mb*f 5,110980

RAZEM: 5,110980 m3 5,111

29 KNR 231/407/1 SST.DROGI Obrzeża betonowe, 25x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeże - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt (8.714)+(5.011)+(10.303)+(3.341)+(6.592)+(5.882)+(15

zagospodarowania terenu .799)+(15.799)+(5.041)+(8.379)+(25.432)+(1.461)+(5.3

33)+(1.429)+(0.836)+(1.369)+(2.857)+(5.333)+(2.923)

+(25.432)+(7.182)+(5.918) 170,366000

RAZEM: 170,366000 m 170,366

30 KNR 231/402/4 SST.DROGI Ławy pod obrzeza, betonowa z oporem, C12/15, f=0.05m2

Wyliczenie ilości robót:

przekój projektowy f=0,05

długość mb=8.456=8,456000

ilośc mb*f 0,422800

RAZEM: 0,422800 m3 0,423

31 KNR 231/407/1 SST.DROGI Obrzeża betonowe, 25x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeże wspólne - (1.748+5.011)+(1.697)

Łomianki_PB_PZT.2_Projekt

zagospodarowania terenu 8,456000

RAZEM: 8,456000 m 8,456
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4 Grupa SST.DROGI PB - PALISADA BETONOWA
Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m

1.4.1 Element SST.DROGI Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

60.985 60,985000

RAZEM: 60,985000 m3

32 KNR 201/122/2 SST.DROGI Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Roboty ziemne zmechanizowane na odkład 7.955 7,955000

Roboty ziemne zmechanizowane wraz z 60.985

wywozem nadmiaru urubku 60,985000

RAZEM: 68,940000 m3 68,940

33 KNR 201/216/2 SST.DROGI Roboty ziemne zmechanizowane na odkład

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopu palisady betonowej od 7.955

storny jeziora linii brzegowej Jeziora

Fabrycznego - ziemia z wykopów 7,955000

RAZEM: 7,955000 m3 7,955

34 KNR 201/206/4 
(2)
KNR 201/214/4 
(2)

SST.DROGI Roboty ziemne zmechanizowane wraz z wywozem nadmiaru urubku

Wyliczenie ilości robót:

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=5.000+9.968+0,60+0,60=16,168000

wysokosc typu 3 h=1,30+0,30+0,04=1,640000

szerokosc robót ziemnych s=0,80{typ=f}+0,60+0,60=2,000000

ilośc podstawowa d*h*s 53,031040

skarpy d*h*(0,60)*0,5*2 15,909312

Roboty ziemne zmechanizowane na odkład -1*7.955 -7,955000

RAZEM: 60,985352 m3 60,985

1.4.2 Element SST.DROGI Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

7.955+7.955 15,910000

RAZEM: 15,910000 m3

35 KNR 201/216/2 SST.DROGI Zasypanie wykopu palisady betonowej od storny jeziora linii brzegowej Jeziora 
Fabrycznego - ziemia z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=5.000+9.968+0,60+0,60=16,168000

wysokosc typu 3 h=1,30+0,30+0,04=1,640000

szerokosc robót ziemnych s=0,80{typ=f}+0,60+0,60=2,000000

skarpy d*h*(0,60)*0,5*1 7,954656

RAZEM: 7,954656 m3 7,955

36 KNR 201/216/2
KNR 201/236/1

SST.DROGI Zasypanie wykopu od wewnątrz palisady betonowej - z materiału sypkiego wraz z 
zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne podbudowy nawierzchni ciągu 
pieszego

Wyliczenie ilości robót:

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=5.000+9.968+0,60+0,60=16,168000

wysokosc typu 3 h=1,30+0,30+0,04=1,640000

szerokosc robót ziemnych s=0,80{typ=f}+0,60+0,60=2,000000

skarpy d*h*(0,60)*0,5*1 7,954656

RAZEM: 7,954656 m3 7,955
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4.3 Element SST.DROGI Podłoża

Wyliczenie ilości robót:

32.336 32,336000

RAZEM: 32,336000 m2

37 KNR 231/114/1
KNR 231/114/2

SST.DROGI Podbudowy z kruszyw, podbudowa z mieszanki niezw. z kruszywem 0/31,5mm; 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=5.000+9.968+0,60+0,60=16,168000

wysokosc typu 3 h=1,30+0,30+0,04=1,640000

szerokosc robót ziemnych s=0,80{typ=f}+0,60+0,60=2,000000

ilośc podstawowa d*s 32,336000

RAZEM: 32,336000 m2 32,336

38 KNR 202/1101/1
(4)

SST.DROGI Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton C12/15, gr 10cm

Wyliczenie ilości robót:

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=5.000+9.968+0,60+0,60=16,168000

szerokosc robót ziemnych s=0,80{typ=f}+0,60+0,60=2,000000

wysokosć h=0,10

ilośc podstawowa d*s*h 3,233600

RAZEM: 3,233600 m3 3,234

39 KNR 231/105/7
KNR 231/105/8

SST.DROGI Warstwy podsypkowe, podsypka wyrównująca cem.-piask. 1:4, gr 4cm

Wyliczenie ilości robót:

32.336 32,336000

RAZEM: 32,336000 m2 32,336

1.4.4 Element SST.DROGI Ścianki oporowe typu L

Wyliczenie ilości robót:

Murki żelbetowe prefabrykowane - element 10

typ 3, 130cmx80cmx12/12cm 10,000000

RAZEM: 10,000000 m

40 KNR 202/356/1 
analogia

SST.DROGI Murki żelbetowe prefabrykowane typu L - element typ 3 wg specyfikacki 
architektury, 130cmx80cmx12/12cm

Wyliczenie ilości robót:

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=9.968=9,968000

ilośc d 9,968000

RAZEM: 9,968000 element 10

1.4.5 Element SST.DROGI Drenaż

41 KNR 911/101/2 
(A)

SST.DROGI Geowłóknina separacyjno - filtracyjnej 8kN/m

Wyliczenie ilości robót:

POZIOMO

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=5.000+9.968+0,60+0,60=16,168000

szerokosc robót ziemnych s=0,80{typ=f}+0,60=1,400000

wysokosc h=0,10

ilośc podstawowa (d*s*+h*d)*2 73,193183

PIONOWO

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=5.000+9.968+0,60+0,60=16,168000

szerokosc robót ziemnych s=0,60

wysokosc typu 3 h=1,30

ilośc podstawowa d*h*2+d*s*2 61,438400

RAZEM: 134,631583 m2 134,632
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42 KNR 202/1101/7
(4)

SST.DROGI Podkłady, warstwa gruntu przepuszczalnego, (np. żwir d>8), gr min. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

POZIOMO

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=5.000+9.968+0,60+0,60=16,168000

szerokosc robót ziemnych s=0,80{typ=f}+0,60=1,400000

wysokosc h=0,10

ilośc podstawowa d*s*h 2,263520

PIONOWO

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=5.000+9.968+0,60+0,60=16,168000

szerokosc robót ziemnych s=0,60

wysokosc typu 3 h=1,30

ilośc podstawowa d*s*h 12,611040

RAZEM: 14,874560 m3 14,875

1.4.6 Element SST.DROGI Stablizacja ścianek

43 KNNR 7/206/1 SST.DROGI Konstrukcje stalowe: Pręt stabilizacyjny karbowany O 14-16 wsunięty w 
zabetonowane uchwyty

Wyliczenie ilości robót:

Palisada betonowa - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

d=9.968=9,968000

waga pręta kg_mb=1,59

ilośc d*kg_mb/1000 0,015849

RAZEM: 0,015849 t 0,016

44 DC 3/102/2 SST.DROGI Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 kotwienie 20,000

1.4.7 Element SST.DROGI Izolacje z papy

Wyliczenie ilości robót:

2.340 2,340000

RAZEM: 2,340000 m2

45 KNR 915/301/3
KNR 915/301/4

SST.DROGI Izolacje powierzchni pionowych z papy - pasy pionowe płyt prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,30*(10-1)*0,20 2,340000

RAZEM: 2,340000 m2 2,340
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2 Rozdział SST.MA_ZIEL DROBNA FORMA ARCHITEKTONICZNA
2.1 Grupa SST.MA_ZIEL MA1 - ŁAWA MODUŁOWA

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl

2.1.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

60.985 60,985000

RAZEM: 60,985000 m3

46 KNR 201/122/2 SST.MA_ZIEL Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

1.364 1,364000

RAZEM: 1,364000 m3 1,364

47 KNR 201/312/12 SST.MA_ZIEL Ręczne roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 0,264000

Skarpy

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=2

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 1,100000

RAZEM: 1,364000 szt 1,364

2.1.2 Element SST.MA_ZIEL Zasypanie i plantowanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

1.100 1,100000

RAZEM: 1,100000 m3

48 KNR 201/320/2 
(1)

SST.MA_ZIEL Ręczne zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Skarpy

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=2

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 1,100000

RAZEM: 1,100000 m3 1,100

49 KNR 201/505/1 SST.MA_ZIEL Plantowanie powierzchni gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(1.364-1.100)/0,30 0,880000

RAZEM: 0,880000 m2 0,880

2.1.3 Element SST.MA_ZIEL Fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

0.192 0,192000

RAZEM: 0,192000 m3

50 KNR 202/1101/7
(3)

SST.MA_ZIEL Podkłady, podsypka piaskowo - cementowa

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,10

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 0,048000

RAZEM: 0,048000 m3 0,048
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51 KNR 202/204/1 
(1)

SST.MA_ZIEL Fundament żelbetowy, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 0,192000

RAZEM: 0,192000 m3 0,192

52 KNR 202/290/4 
(1+2)

SST.MA_ZIEL Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

wskaźnik kg_m3=80

ilośc betonowania m3=0.192=0,192000

ilosc kg_m3*m3/1000 0,015360

RAZEM: 0,015360 t 0,015

2.1.4 Element SST.MA_ZIEL Ława modułowa

Wyliczenie ilości robót:

Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 2.000

architektury: MA2.1 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl

53 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Ława modułowa - typ MA2 wg referencji architektury: MA1
kpl 2,000

2.2 Grupa SST.MA_ZIEL MA2 - ŁAWA MODUŁOWA
Wyliczenie ilości robót:

8.000 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl

2.2.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

60.985 60,985000

RAZEM: 60,985000 m3

54 KNR 201/122/2 SST.MA_ZIEL Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

6.138 6,138000

RAZEM: 6,138000 m3 6,138

55 KNR 201/312/12 SST.MA_ZIEL Ręczne roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=9

ilośc s*d*h*i 1,188000

Skarpy

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=9

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 4,950000

RAZEM: 6,138000 szt 6,138

2.2.2 Element SST.MA_ZIEL Zasypanie i plantowanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

4.950 4,950000

RAZEM: 4,950000 m3

56 KNR 201/320/2 
(1)

SST.MA_ZIEL Ręczne zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Skarpy

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=9

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 4,950000

RAZEM: 4,950000 m3 4,950

57 KNR 201/505/1 SST.MA_ZIEL Plantowanie powierzchni gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(6.138-4.950)/0,30 3,960000

RAZEM: 3,960000 m2 3,960
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2.2.3 Element SST.MA_ZIEL Fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

0.864 0,864000

RAZEM: 0,864000 m3

58 KNR 202/1101/7
(3)

SST.MA_ZIEL Podkłady, podsypka piaskowo - cementowa

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,10

ilośc powtarzalna i=9

ilośc s*d*h*i 0,216000

RAZEM: 0,216000 m3 0,216

59 KNR 202/204/1 
(1)

SST.MA_ZIEL Fundament żelbetowy, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,40

długość d=0,60

głębokosc h=0,40

ilośc powtarzalna i=9

ilośc s*d*h*i 0,864000

RAZEM: 0,864000 m3 0,864

60 KNR 202/290/4 
(1+2)

SST.MA_ZIEL Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

wskaźnik kg_m3=80

ilośc betonowania m3=0.864=0,864000

ilosc kg_m3*m3/1000 0,069120

RAZEM: 0,069120 t 0,069

2.2.4 Element SST.MA_ZIEL Ława modułowa

Wyliczenie ilości robót:

Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 2.000

architektury: MA2.1 2,000000

Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 2.000

architektury: MA2.2 2,000000

Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 1.000

architektury: MA2.3 1,000000

Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 2.000

architektury: MA2.4 2,000000

Ława modułowa - typ MA2 wg referencji 1.000

architektury: MA2.3\5 1,000000

RAZEM: 8,000000 kpl

61 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Ława modułowa - typ MA2 wg referencji architektury: MA2.1
kpl 2,000

62 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Ława modułowa - typ MA2 wg referencji architektury: MA2.2
kpl 2,000

63 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Ława modułowa - typ MA2 wg referencji architektury: MA2.3
kpl 1,000

64 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Ława modułowa - typ MA2 wg referencji architektury: MA2.4
kpl 2,000

65 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Ława modułowa - typ MA2 wg referencji architektury: MA2.5
kpl 1,000

2.3 Grupa SST.MA_ZIEL MA3 - ŁAWKA PIKNIKOWA
Wyliczenie ilości robót:

4.000 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl

2.3.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

60.985 60,985000

RAZEM: 60,985000 m3

66 KNR 201/122/2 SST.MA_ZIEL Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

2.975 2,975000

RAZEM: 2,975000 m3 2,975
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67 KNR 201/312/12 SST.MA_ZIEL Ręczne roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,25

długość d=1,50

głębokosc h=0,200+0,10+0,05=0,350000

ilośc powtarzalna i=4

ilośc s*d*h*i 0,525000

Skarpy

szerokosć s=0,25

długość d=1,50

głębokosc h=0,200+0,10+0,05=0,350000

ilośc powtarzalna i=4

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 2,450000

RAZEM: 2,975000 szt 2,975

2.3.2 Element SST.MA_ZIEL Zasypanie i plantowanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

2.450 2,450000

RAZEM: 2,450000 m3

68 KNR 201/320/2 
(1)

SST.MA_ZIEL Ręczne zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Skarpy

szerokosć s=0,25

długość d=1,50

głębokosc h=0,200+0,10+0,05=0,350000

ilośc powtarzalna i=4

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 2,450000

RAZEM: 2,450000 m3 2,450

69 KNR 201/505/1 SST.MA_ZIEL Plantowanie powierzchni gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(2.975-2.450)/0,30 1,750000

RAZEM: 1,750000 m2 1,750

2.3.3 Element SST.MA_ZIEL Fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

0.300 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3

70 KNR 202/1101/7
(3)

SST.MA_ZIEL Podkłady, podsypka piaskowo - cementowa

Wyliczenie ilości robót:

szerokosć s=0,25

długość d=1,50

głębokosc h=0,10

ilośc powtarzalna i=4

ilośc s*d*h*i 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,150

71 KNR 202/204/1 
(1)

SST.MA_ZIEL Fundament żelbetowy, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosć s=0,25

długość d=1,50

głębokosc h=0,20

ilośc powtarzalna i=4

ilośc s*d*h*i 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

72 KNR 202/290/4 
(1+2)

SST.MA_ZIEL Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

wskaźnik kg_m3=80

ilośc betonowania m3=0.300=0,300000

ilosc kg_m3*m3/1000 0,024000

RAZEM: 0,024000 t 0,024

2.3.4 Element SST.MA_ZIEL Ławka piknikowa

Wyliczenie ilości robót:

4.000 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt

73 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Ławka piknikowa - typ MA3 wg referencji architektury
szt 4,000
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2.4 Grupa SST.MA_ZIEL MA4 - KOSZ NA ŚMIECI
Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl

2.4.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

60.985 60,985000

RAZEM: 60,985000 m3

74 KNR 201/122/2 SST.MA_ZIEL Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

1.598 1,598000

RAZEM: 1,598000 m3 1,598

75 KNR 201/312/12 SST.MA_ZIEL Ręczne roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,35

długość d=0,85

głębokosc h=0,30+0,10=0,400000

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 0,238000

Skarpy

szerokosć s=0,35+0,50=0,850000

długość d=0,35+0,50=0,850000

głębokosc h=0,30+0,10=0,400000

ilośc powtarzalna i=2

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 1,360000

RAZEM: 1,598000 szt 1,598

2.4.2 Element SST.MA_ZIEL Zasypanie i plantowanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

1.360 1,360000

RAZEM: 1,360000 m3

76 KNR 201/320/2 
(1)

SST.MA_ZIEL Ręczne zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Skarpy

szerokosć s=0,35+0,50=0,850000

długość d=0,35+0,50=0,850000

głębokosc h=0,30+0,10=0,400000

ilośc powtarzalna i=2

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 1,360000

RAZEM: 1,360000 m3 1,360

77 KNR 201/505/1 SST.MA_ZIEL Plantowanie powierzchni gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(1.598-1.360)/0,30 0,793333

RAZEM: 0,793333 m2 0,793

2.4.3 Element SST.MA_ZIEL Fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

0.179 0,179000

RAZEM: 0,179000 m3

78 KNR 202/1101/7
(3)

SST.MA_ZIEL Podkłady, podsypka piaskowo - cementowa

Wyliczenie ilości robót:

szerokosć s=0,35

długość d=0,85

głębokosc h=0,10

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 0,059500

RAZEM: 0,059500 m3 0,060

79 KNR 202/204/1 
(1)

SST.MA_ZIEL Fundament żelbetowy, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosć s=0,35

długość d=0,85

głębokosc h=0,30

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 0,178500

RAZEM: 0,178500 m3 0,179
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80 KNR 202/290/4 
(1+2)

SST.MA_ZIEL Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

wskaźnik kg_m3=80

ilośc betonowania m3=0.179=0,179000

ilosc kg_m3*m3/1000 0,014320

RAZEM: 0,014320 t 0,014

2.4.4 Element SST.MA_ZIEL Kosz na śmieci

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt

81 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Kosz na śmieci - typ MA4 wg referencji architektury
szt 2,000

2.5 Grupa SST.MA_ZIEL MA5 - STOJAK ROWEROWY
Wyliczenie ilości robót:

15.000 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl

2.5.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

60.985 60,985000

RAZEM: 60,985000 m3

82 KNR 201/122/2 SST.MA_ZIEL Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

11.880 11,880000

RAZEM: 11,880000 m3 11,880

83 KNR 201/312/12 SST.MA_ZIEL Ręczne roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,20

długość d=0,20

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=15

ilośc s*d*h*i 0,330000

Skarpy

szerokosć s=0,20+0,50=0,700000

długość d=0,20+0,50=0,700000

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=15

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 11,550000

RAZEM: 11,880000 szt 11,880

2.5.2 Element SST.MA_ZIEL Zasypanie i plantowanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

11.550 11,550000

RAZEM: 11,550000 m3

84 KNR 201/320/2 
(1)

SST.MA_ZIEL Ręczne zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Skarpy

szerokosć s=0,20+0,50=0,700000

długość d=0,20+0,50=0,700000

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=15

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 11,550000

RAZEM: 11,550000 m3 11,550

85 KNR 201/505/1 SST.MA_ZIEL Plantowanie powierzchni gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(11.880-11.550)/0,30 1,100000

RAZEM: 1,100000 m2 1,100
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.5.3 Element SST.MA_ZIEL Fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

0.240 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3

86 KNR 202/1101/7
(3)

SST.MA_ZIEL Podkłady, podsypka piaskowo - cementowa

Wyliczenie ilości robót:

szerokosć s=0,20

długość d=0,20

głębokosc h=0,10

ilośc powtarzalna i=15

ilośc s*d*h*i 0,060000

RAZEM: 0,060000 m3 0,060

87 KNR 202/204/1 
(1)

SST.MA_ZIEL Fundament żelbetowy, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosć s=0,20

długość d=0,20

głębokosc h=0,40

ilośc powtarzalna i=15

ilośc s*d*h*i 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,240

88 KNR 202/290/4 
(1+2)

SST.MA_ZIEL Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

wskaźnik kg_m3=80

ilośc betonowania m3=0.240=0,240000

ilosc kg_m3*m3/1000 0,019200

RAZEM: 0,019200 t 0,019

2.5.4 Element SST.MA_ZIEL Stojak rowerowy

Wyliczenie ilości robót:

15.000 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt

89 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Stojak rowerowy - typ MA5 wg referencji architektury
szt 15,000

2.6 Grupa SST.MA_ZIEL MA6 - PODEST EDUKACYJNY
Wyliczenie ilości robót:

49.130 49,130000

RAZEM: 49,130000 kpl

2.6.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

60.985 60,985000

RAZEM: 60,985000 m3

90 KNR 201/122/2 SST.MA_ZIEL Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

69.090 69,090000

RAZEM: 69,090000 m3 69,090

91 KNR 201/312/12 SST.MA_ZIEL Ręczne roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

BLOCZKI BETONOWE

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,20

długość d=0,50

głębokosc h=0,05

ilośc powtarzalna i=19+17+32=68,000000

ilośc s*d*h*i 0,340000

SŁUPY

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,25

długość d=0,25

głębokosc h=0,90+0,05+0,05=1,000000

ilośc powtarzalna i=11*2+11*2=44,000000

ilośc s*d*h*i 2,750000

Skarpy

szerokosć s=0,25+0,50=0,750000

długość d=0,25+0,50=0,750000

głębokosc h=0,90+0,05+0,05=1,000000

ilośc powtarzalna i=11*2+11*2=44,000000

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 66,000000

RAZEM: 69,090000 szt 69,090
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2.6.2 Element SST.MA_ZIEL Zasypanie i plantowanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

66.000 66,000000

RAZEM: 66,000000 m3

92 KNR 201/320/2 
(1)

SST.MA_ZIEL Ręczne zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

SŁUPY

Skarpy

szerokosć s=0,25+0,50=0,750000

długość d=0,25+0,50=0,750000

głębokosc h=0,90+0,05+0,05=1,000000

ilośc powtarzalna i=11*2+11*2=44,000000

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 66,000000

RAZEM: 66,000000 m3 66,000

93 KNR 201/505/1 SST.MA_ZIEL Plantowanie powierzchni gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(69.090-66.000)/0,30 10,300000

RAZEM: 10,300000 m2 10,300

2.6.3 Element SST.MA_ZIEL Fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

5.059 5,059000

RAZEM: 5,059000 m3

94 KNR 202/1101/7
(3)

SST.MA_ZIEL Podkłady, podsypka piaskowo - cementowa

Wyliczenie ilości robót:

BLOCZKI BETONOWE

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,20

długość d=0,50

głębokosc h=0,05

ilośc powtarzalna i=19+17+32=68,000000

ilośc s*d*h*i 0,340000

SŁUPY

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,25

długość d=0,25

głębokosc h=0,05

ilośc powtarzalna i=11*2+11*2=44,000000

ilośc s*d*h*i 0,137500

RAZEM: 0,477500 m3 0,478

95 KNR 202/204/1 
(1)

SST.MA_ZIEL Fundament żelbetowy, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

BLOCZKI BETONOWE

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,20

długość d=0,50

głębokosc h=0,38

ilośc powtarzalna i=19+17+32=68,000000

ilośc s*d*h*i 2,584000

SŁUPY

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,25

długość d=0,25

głębokosc h=0,90

ilośc powtarzalna i=11*2+11*2=44,000000

ilośc s*d*h*i 2,475000

RAZEM: 5,059000 m3 5,059

96 KNR 202/290/4 
(1+2)

SST.MA_ZIEL Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

wskaźnik kg_m3=80

ilośc betonowania m3=5.059=5,059000

ilosc kg_m3*m3/1000 0,404720

RAZEM: 0,404720 t 0,405
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.6.4 Element SST.MA_ZIEL Podest

Wyliczenie ilości robót:

49.130 49,130000

RAZEM: 49,130000 m2

97 KNR 202/406/1 SST.MA_ZIEL Konstrukcja podestu: legar poprzeczny bloczków żelbetowych 100x100mm - 
modrzew syberyjski

Wyliczenie ilości robót:

BLOCZKI BETONOWE

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,10

długość d=0,50

głębokosc h=0,10

ilośc powtarzalna i=19+17+32=68,000000

ilośc s*d*h*i 0,340000

ilość mb kontrola=d*i=34,000000

RAZEM: 0,340000 m3 0,340

98 KNR 202/406/3 SST.MA_ZIEL Konstrukcja podestu: legar podłużny 45x70mm - modrzew syberyjski

Wyliczenie ilości robót:

BLOCZKI BETONOWE

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,045

legar podużny - 
Łomianki_PB_R.2.2_Projekt podestu 
edukacyjnego

d=(10.80+1.84+3.30+1.23+4.05+1.53+2.74+0.83+3.21
+1.69+3.20+2.10+5.85+0.94+2.99+1.96+2.32+1.02+3.
36+1.99+3.56+1.62+0.58)+(0.92+0.62+3.56+2.67+3.59
+1.42+2.31+1.09+2.97+0.65+5.82+1.37+3.20+0.69+3.
21+1.65+2.96+1.17+4.05+0.80+3.36+2.28+11.01)+(1.8
0+1.81+3.14+2.64+3.53)+(3.12+1.87+3.22+0.69+2.13)
+(3.29+1.91+2.90+0.60+2.90+1.32+2.96)=163,910000

głębokosc h=0,075

ilośc powtarzalna i=19+17+32=68,000000

ilośc s*d*h 0,553196

RAZEM: 0,553196 m3 0,553

99 KNR 202/407/3 SST.MA_ZIEL Konstrukcja podestu: słup  100x100mm - modrzew syberyjski

Wyliczenie ilości robót:

SŁUPY

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,10

długość d=0,10

głębokosc h=0,50

ilośc powtarzalna i=11*2+11*2=44,000000

ilośc s*d*h*i 0,220000

RAZEM: 0,220000 m3 0,220

100 KNR 202/406/3 SST.MA_ZIEL Konstrukcja podestu: legar poprzeczny słupów żelbetowych (kleszcze) 45x70mm -
modrzew syberyjski

Wyliczenie ilości robót:

SŁUPY

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,045

długość d=0,60

głębokosc h=0,075

ilośc powtarzalna i=11+11=22,000000

ilośc s*d*h*i*2 0,089100

RAZEM: 0,089100 m3 0,089

101 KNNR 7/206/1
KNNR 7/904/3 
(1)

SST.MA_ZIEL Konstrukcje podparć: kątownik 50x50mm wraz z kotwieniem oraz 
zabezpieczeniem antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

BLOCZKI BETONOWE

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,10

długość d=0,50

głębokosc h=0,10

ilośc powtarzalna i=19+17+32=68,000000

waga za mb kg_mb=3,77

ilośc d*h*2*i*kg_mb/1000 0,025636

RAZEM: 0,025636 t 0,026
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102 KNNR 7/206/1
KNNR 7/904/3 
(1)

SST.MA_ZIEL Konstrukcje podparć: kotwa stalowa ocynkowana 101x600x6 oraz 
zabezpieczeniem antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

BLOCZKI BETONOWE

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,10

długość d=0,600

głębokosc h=0,50

ilośc powtarzalna i=11*2+11*2=44,000000

waga za mb kg_mb=64,90

ilośc d*h*2*i*kg_mb/1000 1,713360

RAZEM: 1,713360 t 1,713

103 KNR 21/4007/1 
(3)

SST.MA_ZIEL Deska tarasowa 24x140mm - modrzew syberyjski

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=49,130000

   Podest - Łomianki_PB_R.2.2_Projekt 
podestu edukacyjnego

(37.40)+(7.15)+(4.58)=49,130000

ilosc m2 49,130000

Kontrola mb=163,910000

   legar podużny - 
Łomianki_PB_R.2.2_Projekt podestu 
edukacyjnego

(10.80+1.84+3.30+1.23+4.05+1.53+2.74+0.83+3.21+1.
69+3.20+2.10+5.85+0.94+2.99+1.96+2.32+1.02+3.36+
1.99+3.56+1.62+0.58)+(0.92+0.62+3.56+2.67+3.59+1.
42+2.31+1.09+2.97+0.65+5.82+1.37+3.20+0.69+3.21+
1.65+2.96+1.17+4.05+0.80+3.36+2.28+11.01)+(1.80+1
.81+3.14+2.64+3.53)+(3.12+1.87+3.22+0.69+2.13)+(3.
29+1.91+2.90+0.60+2.90+1.32+2.96)=163,910000

długość srednia m=mb/2=81,955000

szerokosc pomostu s=0,60

ilośc kontrola=m*s=49,173000

RAZEM: 49,130000 m2 49,130

2.7 Grupa SST.MA_ZIEL MA7 - TABLICA EDUKACYJNA
Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl

2.7.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

60.985 60,985000

RAZEM: 60,985000 m3

104 KNR 201/122/2 SST.MA_ZIEL Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

1.584 1,584000

RAZEM: 1,584000 m3 1,584

105 KNR 201/312/12 SST.MA_ZIEL Ręczne roboty ziemne

Wyliczenie ilości robót:

ROBOTY PODTSAWOWE

szerokosć s=0,20

długość d=0,20

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 0,044000

Skarpy

szerokosć s=0,20+0,50=0,700000

długość d=0,20+0,50=0,700000

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=2

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 1,540000

RAZEM: 1,584000 szt 1,584
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.7.2 Element SST.MA_ZIEL Zasypanie i plantowanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

1.540 1,540000

RAZEM: 1,540000 m3

106 KNR 201/320/2 
(1)

SST.MA_ZIEL Ręczne zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Skarpy

szerokosć s=0,20+0,50=0,700000

długość d=0,20+0,50=0,700000

głębokosc h=0,40+0,10+0,05=0,550000

ilośc powtarzalna i=2

ilośc (s+d)*2*0,5*h*i 1,540000

RAZEM: 1,540000 m3 1,540

107 KNR 201/505/1 SST.MA_ZIEL Plantowanie powierzchni gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(1.584-1.540)/0,30 0,146667

RAZEM: 0,146667 m2 0,147

2.7.3 Element SST.MA_ZIEL Fundamenty

Wyliczenie ilości robót:

0.032 0,032000

RAZEM: 0,032000 m3

108 KNR 202/1101/7
(3)

SST.MA_ZIEL Podkłady, podsypka piaskowo - cementowa

Wyliczenie ilości robót:

szerokosć s=0,20

długość d=0,20

głębokosc h=0,10

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 0,008000

RAZEM: 0,008000 m3 0,008

109 KNR 202/204/1 
(1)

SST.MA_ZIEL Fundament żelbetowy, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosć s=0,20

długość d=0,20

głębokosc h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilośc s*d*h*i 0,032000

RAZEM: 0,032000 m3 0,032

110 KNR 202/290/4 
(1+2)

SST.MA_ZIEL Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

wskaźnik kg_m3=80

ilośc betonowania m3=0.032=0,032000

ilosc kg_m3*m3/1000 0,002560

RAZEM: 0,002560 t 0,003

2.7.4 Element SST.MA_ZIEL Tablica edukacyjna

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt

111 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Tablica edukacyjna - typ MA7 wg referencji architektury
szt 2,000

112 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Stalowa kotwa do zabetonowania 100x60x125x5mm

Wyliczenie ilości robót:

2,000*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->
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<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział SST.MA_ZIEL NASADZENIA
Wyliczenie ilości robót:

stan projektowany 3591,43 3 591,430000

RAZEM: 3 591,430000 m2

3.1 Grupa SST.MA_ZIEL PRZYGOTOWANIE TERENU
3.1.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty porządkowe

113 KNR 221/110/2 SST.MA_ZIEL Karczowanie drzew, wg specyfikacji inwentaryzacji - obiekt nr 36, 39, 42.

Wyliczenie ilości robót:

pozycja inwentaryzacji - 36 1 1,000000

pozycja inwentaryzacji - 39 1 1,000000

pozycja inwentaryzacji - 42 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

114 KNR 221/110/4 SST.MA_ZIEL Karczowanie drzew, wg specyfikacji inwentaryzacji - obiekt nr 48

Wyliczenie ilości robót:

pozycja inwentaryzacji - 48 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.2 Element SST.MA_ZIEL Uporządkowanie terenu

115 KI:
KNR 201/110/1
KNR 201/110/2
KNR 201/110/3

SST.MA_ZIEL Uporządkowanie terenu z karczowanie drzew

Wyliczenie ilości robót:

pozycja inwentaryzacji - 36 1 1,000000

pozycja inwentaryzacji - 39 1 1,000000

pozycja inwentaryzacji - 42 1 1,000000

pozycja inwentaryzacji - 48 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

3.2 Grupa SST.MA_ZIEL MU A - MULDA CHŁONNA
Wyliczenie ilości robót:

36.847 36,847000

RAZEM: 36,847000 m2

3.2.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

31.320 31,320000

RAZEM: 31,320000 m3

116 KNR 201/122/1 SST.MA_ZIEL Pomiary przy wykopach robót kształtowania terenu

Wyliczenie ilości robót:

31.320 31,320000

RAZEM: 31,320000 m3 31,320

117 KNR 201/206/2 SST.MA_ZIEL Roboty ziemne zmechanizowane z wywozem urobku na terenie inwestycji

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2pz=36,847000

   Mulda 2 - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

36.847=36,847000

maksymalna glębokośc h=0,30+0,50+0,05=0,850000

ilośc maksymalna m2pz*h 31,319950

RAZEM: 31,319950 m3 31,320

118 KNR 201/505/4 SST.MA_ZIEL Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

31.320/0,3 104,400000

RAZEM: 104,400000 m2 104,400

3.2.2 Element SST.MA_ZIEL Podłoże

Wyliczenie ilości robót:

36.847 36,847000

RAZEM: 36,847000 m2

119 KNR 231/103/2 SST.MA_ZIEL Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy muldy

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2pz=36,847000

   Mulda 2 - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

36.847=36,847000

ilośc m2pz 36,847000

RAZEM: 36,847000 m2 36,847

120 KNR 201/610/7 
(1)

SST.MA_ZIEL Warstwa drenażowa, żwir lub tłuczeń, grubość warstwy 30cm

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia zabydowy m2=36.847=36,847000

wysokosc h=0,30

ilośc m2*h 11,054100

RAZEM: 11,054100 m3 11,054
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121 KNR 911/101/2 
(2)

SST.MA_ZIEL Wzmacnianie podłoża gruntowego: geowłóknina filtracyjno-separacyjna 8kN/m

Wyliczenie ilości robót:

Mulda 2 - obwód - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

ob=4.220+1.098+2.415+0.880+2.526+1.200+3.507+0.
785+3.227+1.143+1.138+0.805+1.911+0.905=25,7600
00

powierzchnia zabydowy m2=36.847=36,847000

wysokosc h=0,50

ilośc m2*2+ob*h 86,574000

RAZEM: 86,574000 m2 86,574

122 KNR 201/610/7 
[A]

SST.MA_ZIEL Warstwa biuretencyjna: 50cm warstwa bioretencyjna - mieszanka humusu/ 
torfu/kompostu (20 –30%), gruntu niespoistego piasku lub pospółki (50 –60%), 
ziemia urodzajna (20 –30%),

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia zabydowy m2=36.847=36,847000

wysokosc h=0,50

ilośc m2*h 18,423500

Dane wyjściowe dla poszczególnych 
warstw

m3=m2*h=18,423500

humus/torf/kompost warstwa1=m3*0,25=4,605875

piasek warstwa1=m3*0,50=9,211750

ziemai urodzajna warstwa1=m3*0,25=4,605875

RAZEM: 18,423500 m3 18,424

123 KNR 201/610/7 
[B]

SST.MA_ZIEL Warstwa przeciw erozyjna: 5cm - warstwa przeciw erozyjna – żwir płukany fr. 
3-6mm

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia zabydowy m2=36.847=36,847000

wysokosc h=0,05

ilośc m2*h 1,842350

RAZEM: 1,842350 m3 1,842

K.8 Nasadzenia roślin w muldzie chłonnej ujete w dziale: "nasadzenia roślin - mulda chłonna"

3.3 Grupa SST.MA_ZIEL MU B - MULDA CHŁONNA
Wyliczenie ilości robót:

27.916 27,916000

RAZEM: 27,916000 m2

3.3.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

23.729 23,729000

RAZEM: 23,729000 m3

124 KNR 201/122/1 SST.MA_ZIEL Pomiary przy wykopach robót kształtowania terenu

Wyliczenie ilości robót:

23.729 23,729000

RAZEM: 23,729000 m3 23,729

125 KNR 201/206/2 SST.MA_ZIEL Roboty ziemne zmechanizowane z wywozem urobku na terenie inwestycji

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2pz=27,916000

   Mulda 1 - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

27.916=27,916000

maksymalna glębokośc h=0,30+0,50+0,05=0,850000

ilośc maksymalna m2pz*h 23,728600

RAZEM: 23,728600 m3 23,729

126 KNR 201/505/4 SST.MA_ZIEL Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

23.729/0,3 79,096667

RAZEM: 79,096667 m2 79,097

3.3.2 Element SST.MA_ZIEL Podłoże

Wyliczenie ilości robót:

27.916 27,916000

RAZEM: 27,916000 m2

127 KNR 231/103/2 SST.MA_ZIEL Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy muldy

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2pz=27,916000

   Mulda 1 - Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

27.916=27,916000

ilośc m2pz 27,916000

RAZEM: 27,916000 m2 27,916
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128 KNR 201/610/7 
(1)

SST.MA_ZIEL Warstwa drenażowa, żwir lub tłuczeń, grubość warstwy 30cm

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia zabydowy m2=27.916=27,916000

wysokosc h=0,30

ilośc m2*h 8,374800

RAZEM: 8,374800 m3 8,375

129 KNR 911/101/2 
(2)

SST.MA_ZIEL Wzmacnianie podłoża gruntowego: geowłóknina filtracyjno-separacyjna 8kN/m

Wyliczenie ilości robót:

Mulda 1 - obwód - 
Łomianki_PB_PZT.2_Projekt 
zagospodarowania terenu

ob=1.558+0.652+4.088+1.551+0.875+0.792+3.237+0.
572+2.092+0.756+5.390+0.990+0.159=22,712000

powierzchnia zabydowy m2=27.916=27,916000

wysokosc h=0,50

ilośc m2*2+ob*h 67,188000

RAZEM: 67,188000 m2 67,188

130 KNR 201/610/7 
[A]

SST.MA_ZIEL Warstwa biuretencyjna: 50cm warstwa bioretencyjna - mieszanka humusu/ 
torfu/kompostu (20 –30%), gruntu niespoistego piasku lub pospółki (50 –60%), 
ziemia urodzajna (20 –30%),

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia zabydowy m2=27.916=27,916000

wysokosc h=0,50

ilośc m2*h 13,958000

Dane wyjściowe dla poszczególnych 
warstw

m3=m2*h=13,958000

humus/torf/kompost warstwa1=m3*0,25=3,489500

piasek warstwa1=m3*0,50=6,979000

ziemai urodzajna warstwa1=m3*0,25=3,489500

RAZEM: 13,958000 m3 13,958

131 KNR 201/610/7 
[B]

SST.MA_ZIEL Warstwa przeciw erozyjna: 5cm - warstwa przeciw erozyjna – żwir płukany fr. 
3-6mm

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia zabydowy m2=27.916=27,916000

wysokosc h=0,05

ilośc m2*h 1,395800

RAZEM: 1,395800 m3 1,396

K.9 Nasadzenia roślin w muldzie chłonnej ujete w dziale: "nasadzenia roślin - mulda chłonna"

3.4 Grupa SST.MA_ZIEL K - KRZEWY OZDOBNE
Wyliczenie ilości robót:

479.000 479,000000

RAZEM: 479,000000 szt

3.4.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

479.000 479,000000

RAZEM: 479,000000 szt

132 KNR 201/121/2 -
[A]

SST.MA_ZIEL Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach kształtowania architektury 
krajobrazu

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=145,000000

   145.000=145,000000

ilosc m2/10000 0,014500

RAZEM: 0,014500 ha 0,015

133 KNR 221/112/1
KNR 221/102/1

SST.MA_ZIEL Oczyszczenie terenu wraz z wykaszaniem chwastów i jednorocznych 
samosiewów

Wyliczenie ilości robót:

145.000 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,000
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134 KNR 911/101/2 
(2)

SST.MA_ZIEL Warstwa separacyjna: geowłóknina filtracyjno-separacyjna 8kN/m

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 133.000/5

specyfikacji architektury zieleni - typ K1 26,600000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 247.000/5

specyfikacji architektury zieleni - typ K2 49,400000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 45.000/3

specyfikacji architektury zieleni - typ K3 15,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 22.000/1/1

specyfikacji architektury zieleni - typ K4 22,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 24.000/1/1

specyfikacji architektury zieleni - typ K5 24,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 8.000/1/1

specyfikacji architektury zieleni - typ K6 8,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,000

135 KNR 221/218/1 SST.MA_ZIEL Rozścielenie kory drobnomielonej wg specyfikacji architektury zieleni - typ KD

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia m2=145.000=145,000000

grubosc warstwy h=0,05

ilość m2*h 7,250000

RAZEM: 7,250000 m3 7,250

3.4.2 Element SST.MA_ZIEL Sadzenie krzewów

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 133.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K1 133,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 247.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K2 247,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 45.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K3 45,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 22.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K4 22,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 24.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K5 24,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 8.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K6 8,000000

RAZEM: 479,000000 szt

136 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie krzewów ozdobnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ K1
szt 133,000

137 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie krzewów ozdobnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ K2
szt 247,000

138 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie krzewów ozdobnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ K3
szt 45,000

139 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie krzewów ozdobnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ K4
szt 22,000

140 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie krzewów ozdobnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ K5
szt 24,000

141 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie krzewów ozdobnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ K6
szt 8,000

3.4.3 Element SST.MA_ZIEL Roboty pielęgnacyjne

Wyliczenie ilości robót:

Pielęgnowanie drzew i krzewów, iglastych 133.000 133,000000

Pielęgnowanie drzew liściastych form 346.000

naturalnych 346,000000

RAZEM: 479,000000 szt

142 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Pielęgnowanie krzewów ozdobnych - typ K1

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 133.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K1 133,000000

RAZEM: 133,000000 szt 133,000
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143 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Pielęgnowanie krzewów ozdobnych - typ K2 - K6

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 247.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K2 247,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 45.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K3 45,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 22.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K4 22,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 24.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K5 24,000000

Sadzenie krzewów ozdobnych wg 8.000

specyfikacji architektury zieleni - typ K6 8,000000

RAZEM: 346,000000 szt 346,000

3.5 Grupa SST.MA_ZIEL B - BYLINY I TRAWY OZDOBNE
Wyliczenie ilości robót:

550.000 550,000000

RAZEM: 550,000000 szt

3.5.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

550.000 550,000000

RAZEM: 550,000000 szt

144 KNR 201/121/2 -
[A]

SST.MA_ZIEL Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach kształtowania architektury 
krajobrazu

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=82,119000

   82.119=82,119000

   

ilosc m2/10000 0,008212

RAZEM: 0,008212 ha 0,008

145 KNR 221/112/1
KNR 221/102/1

SST.MA_ZIEL Oczyszczenie terenu wraz z wykaszaniem chwastów i jednorocznych 
samosiewów

Wyliczenie ilości robót:

82.119 82,119000

RAZEM: 82,119000 m2 82,119

146 KNR 911/101/2 
(2)

SST.MA_ZIEL Warstwa separacyjna: geowłóknina filtracyjno-separacyjna 8kN/m

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 128.000/7

specyfikacji architektury zieleni - typ B1 18,285714

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 117.000/9

specyfikacji architektury zieleni - typ B2 13,000000

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 158.000/6

specyfikacji architektury zieleni - typ B3 26,333333

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 147.000/6

specyfikacji architektury zieleni - typ B4 24,500000

RAZEM: 82,119047 m2 82,119

147 KNR 221/218/1 SST.MA_ZIEL Rozścielenie kory drobnomielonej wg specyfikacji architektury zieleni - typ KD

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia m2=82.119=82,119000

grubosc warstwy h=0,05

ilość m2*h 4,105950

RAZEM: 4,105950 m3 4,106

3.5.2 Element SST.MA_ZIEL Sadzenie bylin i traw ozdobnych

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 128.000

specyfikacji architektury zieleni - typ B1 128,000000

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 117.000

specyfikacji architektury zieleni - typ B2 117,000000

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 158.000

specyfikacji architektury zieleni - typ B3 158,000000

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 147.000

specyfikacji architektury zieleni - typ B4 147,000000

RAZEM: 550,000000 szt

148 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg specyfikacji architektury zieleni - typ B1
szt 128,000

149 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg specyfikacji architektury zieleni - typ B2
szt 117,000

150 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg specyfikacji architektury zieleni - typ B3
szt 158,000
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151 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg specyfikacji architektury zieleni - typ B4
szt 147,000

3.5.3 Element SST.MA_ZIEL Roboty pielęgnacyjne

Wyliczenie ilości robót:

Pielęgnowanie bylin i traw ozdobnych 550.000 550,000000

RAZEM: 550,000000 szt

152 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Pielęgnowanie bylin i traw ozdobnych

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 128.000

specyfikacji architektury zieleni - typ B1 128,000000

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 117.000

specyfikacji architektury zieleni - typ B2 117,000000

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 158.000

specyfikacji architektury zieleni - typ B3 158,000000

Sadzenie bylin i traw ozdobncyh wg 147.000

specyfikacji architektury zieleni - typ B4 147,000000

RAZEM: 550,000000 szt 550,000

3.6 Grupa SST.MA_ZIEL M - NASADZENIA ROŚLIN - MULDA CHŁONNA
Wyliczenie ilości robót:

420.000 420,000000

RAZEM: 420,000000 szt

3.6.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

420.000 420,000000

RAZEM: 420,000000 szt

153 KNR 201/121/2 -
[A]

SST.MA_ZIEL Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach kształtowania architektury 
krajobrazu

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=52,906000

   52.906=52,906000

   

ilosc m2/10000 0,005291

RAZEM: 0,005291 ha 0,005

154 KNR 911/101/2 
(2)

SST.MA_ZIEL Warstwa separacyjna: geowłóknina filtracyjno-separacyjna 8kN/m

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 54.000/6

specyfikacji architektury zieleni - typ M1 9,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 42.000/7

specyfikacji architektury zieleni - typ M2 6,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 50.000/7

specyfikacji architektury zieleni - typ M3 7,142857

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 15.000/7

specyfikacji architektury zieleni - typ M4 2,142857

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 52.000/9

specyfikacji architektury zieleni - typ M5 5,777778

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 19.000/6

specyfikacji architektury zieleni - typ M6 3,166667

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 46.000/7

specyfikacji architektury zieleni - typ M7 6,571429

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 55.000/16

specyfikacji architektury zieleni - typ M8 3,437500

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 87.000/9

specyfikacji architektury zieleni - typ M9 9,666667

RAZEM: 52,905755 m2 52,906

155 KNR 221/218/1 SST.MA_ZIEL Rozścielenie kory drobnomielonej wg specyfikacji architektury zieleni - typ KD

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia m2=52.906=52,906000

grubosc warstwy h=0,05

ilość m2*h 2,645300

RAZEM: 2,645300 m3 2,645
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.6.2 Element SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 54.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M1 54,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 42.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M2 42,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 50.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M3 50,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 15.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M4 15,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 52.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M5 52,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 19.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M6 19,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 46.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M7 46,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 55.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M8 55,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 87.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M9 87,000000

RAZEM: 420,000000 szt

156 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ M1
szt 54,000

157 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ M2
szt 42,000

158 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ M3
szt 50,000

159 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ M4
szt 15,000

160 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ M5
szt 52,000

161 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ M6
szt 19,000

162 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ M7
szt 46,000

163 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ M8
szt 55,000

164 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg specyfikacji architektury zieleni - typ M9
szt 87,000

3.6.3 Element SST.MA_ZIEL Roboty pielęgnacyjne

Wyliczenie ilości robót:

Pielęgnowanie bylin i traw ozdobnych 420.000 420,000000

RAZEM: 420,000000 szt

165 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Pielęgnowanie nasadzeń roślin w muldach chłonnych

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 54.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M1 54,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 42.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M2 42,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 50.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M3 50,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 15.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M4 15,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 52.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M5 52,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 19.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M6 19,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 46.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M7 46,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 55.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M8 55,000000

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 87.000

specyfikacji architektury zieleni - typ M9 87,000000

RAZEM: 420,000000 szt 420,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.7 Grupa SST.MA_ZIEL ŁK - ŁĄKA KWIETNA
Wyliczenie ilości robót:

398.000 398,000000

RAZEM: 398,000000 m2

3.7.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

0.040 0,040000

RAZEM: 0,040000 szt

166 KNR 201/121/2 -
[B]

SST.MA_ZIEL Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach kształtowania architektury 
krajobrazu

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=398,000000

   Wykonanie łąk kwietniowych wg 
specyfikacji architektury zieleni - typ ŁK

398=398,000000

   

ilosc m2 398,000000

RAZEM: 398,000000 m2 398,000

167 KNR 221/112/1
KNR 221/102/1

SST.MA_ZIEL Oczyszczenie terenu wraz z wykaszaniem chwastów i jednorocznych 
samosiewów

Wyliczenie ilości robót:

398.000 398,000000

RAZEM: 398,000000 m2 398,000

3.7.2 Element SST.MA_ZIEL Łąka kwietniowa

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 0.040

specyfikacji architektury zieleni - typ M1 0,040000

RAZEM: 0,040000 szt

168 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Wykonanie łąk kwietniowych wraz z zabiegami agrotechnicznymi wg specyfikacji 
architektury zieleni - typ ŁK

Wyliczenie ilości robót:

398/10000 0,039800

RAZEM: 0,039800 ha 0,040

3.7.3 Element SST.MA_ZIEL Roboty pielęgnacyjne

Wyliczenie ilości robót:

Pielęgnowanie bylin i traw ozdobnych 398.000 398,000000

RAZEM: 398,000000 szt

169 KNR 221/702/8 SST.MA_ZIEL Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych siewem łąk parkowych m2 398,000

3.8 Grupa SST.MA_ZIEL T - REKULTWACJA MURAWY
Wyliczenie ilości robót:

2106.000 2 106,000000

RAZEM: 2 106,000000 m2

3.8.1 Element SST.MA_ZIEL Roboty przygotowawcze

Wyliczenie ilości robót:

0.211 0,211000

RAZEM: 0,211000 szt

170 KNR 201/121/2 -
[B]

SST.MA_ZIEL Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach kształtowania architektury 
krajobrazu

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=2 106,000000

   Rekultywacja murawy wg specyfikacji 
architektury zieleni - typ T

2106=2 106,000000

   

ilosc m2 2 106,000000

RAZEM: 2 106,000000 m2 2 106,000

171 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Oczyszczenie terenu wraz z wykaszaniem chwastów i jednorocznych 
samosiewów

Wyliczenie ilości robót:

2106.000 2 106,000000

RAZEM: 2 106,000000 m2 2 106,000

3.8.2 Element SST.MA_ZIEL Murawa

Wyliczenie ilości robót:

Sadzenie roślin w muldach chłonnych wg 0.211

specyfikacji architektury zieleni - typ M1 0,211000

RAZEM: 0,211000 szt

172 Kalkulacja 
indywidualna

SST.MA_ZIEL Rekultywacja murawy wraz z zabiegami agrotechnicznymi: wielogatunkowa 
mieszanka traw wg specyfikacji architektury zieleni - typ T

Wyliczenie ilości robót:

2106/10000 0,210600

RAZEM: 0,210600 ha 0,211
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.8.3 Element SST.MA_ZIEL Roboty pielęgnacyjne

Wyliczenie ilości robót:

Pielęgnowanie bylin i traw ozdobnych 2106.000 2 106,000000

RAZEM: 2 106,000000 szt

173 KNR 221/702/8 SST.MA_ZIEL Pielęgnacja mechaniczna wykonywanych muraw

Wyliczenie ilości robót:

2106.000 2 106,000000

RAZEM: 2 106,000000 m2 2 106,000


