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III OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2021 poz. 
2351) oświadczamy, że niniejszy projekt wykonany został zgodnie z warunkami technicznymi, 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
PROJEKTANT mgr inż. arch. 

Barbara Kowalczyk 
59/DSOKK/2017 upr. budowlane w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 
 

BRANŻA SANITARNA 
PROJEKTANT mgr inż. Jarosław 

SzymczakBłąd! W 
dokumencie nie 
ma tekstu o 
podanym stylu. 

WKP/0408/PWOS/17 upr. do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA  
PROJEKTANT mgr inż. Zdzisław 

Stachowiak 
UAN 7342-8/93 upr. do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 
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IV OPIS ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

IV.1 Przedmiot zamierzenia  

IV.1.1 Dane ewidencyjne 
Obszar opracowania znajduje się na dz. ew. nr 1420/14 oraz 141/10, na obszarze ew. 0001 oraz 
jednostce ewidencyjnej 301807_4. 
 
IV.1.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest zgłoszenie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z modernizacją 
infrastruktury towarzyszącej. Zamierzenie budowlane składa się z następujących elementów: 

IV.1.2.1 Urządzenia budowlane 

• zewnętrzna instalacja oświetlenie boiska, 
• zewnętrzna instalacja odwodnienia boiska, 
• boisko sportowe wielofunkcyjne, 
• plac postojowy dla samochodów osobowych, 
 
IV.1.3 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania są: 
• Aktualna mapa do celów projektowych 
• Umowa na prace projektowe 
• Wytyczne inwestora 
• Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stryków dla obszaru 
objętego opracowaniem zgodnego z Uchwałą Nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 
kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren miasta Ostrzeszów 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2021.0.2351) 

IV.2 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

Obszar opracowania podzielono na trzy tereny: A, B i C. 
Na terenie A znajduje się istniejąca nawierzchnia asfaltowa, miejscowo uszkodzona oraz wymagająca 
naprawy. Powierzchnia utwardzona odwadniana jest za pomocą koryta ściekowego, po północnej 
stronie działki, biegnącego wzdłuż asfaltu. Dalej po stronie północnej jest trawiasta skarpa ze spadkiem 
w stronę sąsiada. Poza stroną północną, dookoła boiska znajduje się różnego rodzaju nawierzchnia 
utwardzona. 
Na terenie B znajdują się drogi wewnętrzne, komunikacja piesza chodnikami oraz parkingi dla 
samochodów osobowych. Parkingi są w złym stanie technicznym i wymagają naprawy. 
Na terenie C znajduje się droga wewnętrzna za budynkiem warsztatów. 

IV.3 Zagospodarowanie działki lub terenu - roboty budowlane do wykonania 

POZIOM +/- 0.00 = 223,46 m n. p. m. 
 
Dla terenu A planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego, w jego skład wchodzić będą następujące 
roboty budowlane: 
• demontaż istniejących fragmentów ogrodzenia ochronnego wraz z fundamentami, 
• demontaż istniejącej studni, będącej w kolizji z projektowanym boiskiem (patrz. punkt IV.5 
Roboty budowlane - sanitarne) 
• demontaż istniejącego koryta odwadniającego teren utwardzony oraz montaż nowego koryta, 
• demontaż istniejącej studni kanalizacyjnej oraz montaż nowej studni, 
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• demontaż płyt betonowych znajdujących się przy budynku sali gimnastycznej, 
• demontaż kostki brukowej znajdującej się przy budynku szkoły (kostka do ponownego 
wykorzystania), 
• oczyszczenie istniejącego asfaltu 
• budowa podbudowy o odpowiednich poziomach dla boiska oraz dla kostki brukowej dookoła 
boiska, 
• budowa nawierzchni boiska oraz kostki brukowej dookoła (we wskazanych na projekcie 
miejscach wraz ze schodami terenowymi, wyrównującymi poziomy w zachodniej części boiska, 
• malowanie zgodnie z oznaczeniami w projekcie linii dyscyplin sportowych, 
• ukształtowanie skarp do nowego poziomu boiska oraz obsadzenie ich trawą, 
• montaż piłkochwytów dookoła boiska z bramkami, słupków, koszy oraz masztów z 
oświetleniem, 
• zainstalowanie instalacji oświetlenia wraz z szafką sterującą (patrz. punkt IV.4 Roboty 
budowlane - elektryczne) 
 
Dla terenu B planuje się naprawę nawierzchni parkingów (łącznie 21 m.p.), w ich skład wchodzić będą 
następujące roboty budowlane: 
• demontaż istniejącego terenu utwardzonego oraz niwelacja terenu do poziomów 
odpowiadających poziomom projektowym, 
• budowa parkingu z betonowych płyt ażurowych, 
• malowanie wyznaczonych miejsc postojowych, 
• ukształtowanie skarpy do nowej nawierzchni parkingowej oraz obsadzenie trawą, 
 
Dla terenu C planuje się budowę placu umożliwiającego zawracanie samochodów, w jego skład 
wchodzić będą następujące roboty budowlane: 
• wycinka drzew oraz krzewu kolidujących z projektowanym placem, 
• niwelacja terenu do poziomów zgodnych z projektem, 
• budowa podbudowy pod plac, 
• budowa placu z asfaltu, 
• ukształtowanie skarpy do nowego poziomu nawierzchni oraz obsadzenie go trawą, 

IV.4 Roboty budowlane – elektryczne 

IV.4.1 Zasilanie oświetlenia boiska 
Zasilanie obiektu odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy T5a. Istniejące zasilanie rozdzielnicy jest 
wystarczające dla zasilania istniejącej i projektowanej instalacji.  
Zaprojektowano rozdzielnicę oświetlenia boiska w oparciu o katalog obudów RWN (3x12 modułów) 
firmy Legrand, umieszczoną obok rozdzielnicy T5a. Rozdzielnica jest wyposażona w wyłącznik 
nadmiarowo-prądowy, rozłącznik bezpiecznikowy, stycznik oraz rozłącznik izolacyjny typu FR304 jako 
wyłącznik główny. Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy wykonać przewodem o izolacji 750V.  
Szczegóły związane z rozdzielnicą oświetlenia boiska pokazano na rys. nr E02. 
IV.4.2 Oświetlenie boiska 
Zaprojektowano zasilanie oświetlenia boiska kablami typu YKY 5x6mm2 i YKY 5x10mm2 biegnącym z 
rozdzielnicy oświetlenia boiska umieszczonej w budynku poprzez poszczególne słupy z oprawami 
oświetleniowymi umieszczonymi w terenie.  
Dla sterowania oświetleniem zaprojektowano przy słupie nr SO2 kasetę sterowniczą z włącznikiem 
wyposażonym w kluczyk w obudowie IP66. Kasetę sterowniczą połączyć z rozdzielnicą oświetlenia 
boiska kablem typu YKY 3x2,5mm2. Załączenie kasety powoduje załączenie całości oświetlenia boiska. 
Kable w budynku prowadzić natynkowo w kanale kablowym KI. Kable po wyjściu z budynku należy 
układać w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na głębokości 70 cm w przepisowych 
odległościach od innych urządzeń podziemnych w miejscach skrzyżowań z drogami i inną infrastrukturą 
w rurach DVR.  
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Po ułożeniu należy przykryć je 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego grub. 25 
cm. /bez kamieni i gruzu/.  
Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu i przed zasypaniem kabli należy 
wykonać badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji izolacji. 
Od tabliczek do opraw oświetleniowych zastosować przewód YKY 3x2,5. 
Szczegóły związane z trasą kabli, rozmieszczeniem i typami opraw pokazano na rys. nr E01, E02 i w 
obliczeniach natężenia oświetlenia. 
IV.4.3 Wyposażenie oświetlenia boiska 
Przyjęto III klasę oświetlenia (zawody lokalne, trening oraz sporty szkolne) wymagania: 
Średnie natężenie oświetlenia Eśr > 75 lx, Równomierność g1 Emin/Eśr > 0,5.   
Zaprojektowano 4 x maszt - słup stożkowy, wysokości 10,00 m z fundamentem i poprzeczkami na 
projektory, 12 projektorów BVP650 T25 DX50 LED340/740 NO 205 W (lub podobnych). 
Natężenie oświetlenia: 
Średnie natężenie oświetlenia   Eśr   122 Ix 
Minimalne natężenie oświetlenia  Emin   90 Ix 
Maksymalne natężenie oświetlenia   Emax   147 Ix 
Równomierność g1    Emin/Eśr  1:1,35 (0,74) 
Równomierność g2    Emin/Emax  1:1,63 (0,61) 
IV.4.4 Instalacja ochrony od porażeń 
Instalacja obejmuje: 
• oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V, 0,1kV), 
• stosowanie przewodów ochronnych PE, 
• stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, 
• stosowanie rozłączników bezpiecznikowych. 
Instalacje zaprojektowano w układzie TN-C-S. Wszelkie elementy metalowe łączyć do przewodu PE.  
Przewód neutralny winien być koloru niebieskiego, a przewód ochronny w pasy żółtozielone. 
IV.4.5 Wytyczne do planu BIOZ 
Na zakres robót przewidzianych niniejszą dokumentacją, kierownik robót zobowiązany jest do 
sporządzenia planu BIOZ, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• roboty ziemne, 
• roboty montażowe, 
• maszyny i inne urządzenia techniczne użyte do wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą 
dokumentacją.  
W przypadku robót ziemnych, szczególnie ważną sprawą jest, aby zapoznał się on z wszelkimi 
uzgodnieniami branżowymi. W przypadku, kiedy wykonywane roboty ziemne mają mieć miejsce 
w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 
ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownik budowy w porozumieniu z właściwymi 
służbami, powinien ustalić sposób oraz bezpieczną odległość w jakiej można je przeprowadzić. Ważną 
sprawą pozostaje również odpowiednie, zgodne z przepisami oznakowanie i zabezpieczenie 
wykonanych wykopów. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego, konieczne jest 
wyznaczenie i oznakowanie w terenie strefy niebezpiecznej. Nie dozwolone jest przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparką. 
Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany i 
obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie 
zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być stosowany 
wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi 
jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię 
elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed 
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności 
technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. 
Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn, w przypadku, kiedy nie posiadają one kabin, powinny być 
zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, a w okresie zimowym – osłonięte. 
Powyższe nie może ograniczać widoczności operatorowi. 
Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykonywane na 
podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych. 
Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r. 
IV.4.6 Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D: Roboty Instalacyjne. Warszawa ITB 2011”. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z dokumentacjami 
branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownictwem robót branżowych.  
Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających. 
Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania 
wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od 
projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. 
IV.4.7 Obliczenia techniczne 
Bilans mocy oświetlenie boiska 

Pi = 2,46 kW 
Ps = 2,46 kW 
In = 3,8 A 

IV.5 Roboty budowlane – sanitarne 

IV.5.1 Opis przyjętych rozwiązań 

IV.5.1.1 Instalacja kanalizacji deszczowej 

Ścieki deszczowe oraz roztopowe z obiektu odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej na terenie działki inwestycji. 
Przyłącze kanalizacji deszczowej o średnicy Ø250mm projektuje się z rur PP K2-Kan kielichowych do 
kanalizacji zewnętrznej klasy ”S” np. firmy WAVIN połączonych poprzez uszczelki gumowe odporne na 
działanie ścieków. Na trasie projektowanej sieci przewidziano studzienki kanalizacyjne betonowe 
DN1000mm uzbrojone we właz typu ciężkiego klasy D400. Studnie zlokalizować w odległości do 1,5m 
od ściany zewnętrznej budynku. Projektuje się osadnik betonowy typu EOS-0 1200/1,0 firmy Ecol-
Unicon o pojemności V=1,00 m3. Opis sterowania stanowi załącznik do projektu w postaci karty DTR 
urządzenia oraz dokumentacji techniczno-ruchowej. 

IV.5.1.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – roboty ziemne 

Roboty ziemne na terenie nieruchomości inwestora wykonać metodą wykopu otwartego.  
Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Rury można 
układać: 
• bezpośrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierające 
kamieni, 
• na podsypce piaskowej o gr.10-20cm (iły, grunty nasypowe lub skaliste). 
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Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych 
warunkach gruntowych z dokładnością +2cm przy wykopie ręcznym i +5cm przy wykopie 
mechanicznym. Szalunek wykonać z desek drewnianych lub wyprasek stalowych. Wykop pod przyłącze 
przewidziano jako wąsko-przestrzenny o ścianach pionowych. Szalunek wykonać z desek drewnianych 
lub wyprasek stalowych. Napotkane uzbrojenie zabezpieczyć. 
Montaż rur należy wykonywać zgodnie z normą PN - ENV 1046 „Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. 
Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią” oraz wytycznych producenta rur.  
Zasypka przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
• Warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 
• Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej może być grunt rodzimy. Jeżeli jednak w gruncie tym będą 
znajdowały się kamienie, gruz lub inne ostre przedmioty, rurociąg należy otoczyć 20-30 cm warstwą 
gruntu piaszczystego bez grud i kamieni. Zasypka warstwy ochronnej wymaga zagęszczenia przez 
ubijanie. Zasypkę powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, warstwami z 
jednoczesnym zagęszczaniem. 
Dla zagęszczenia gruntu do głębokości 1,0 m nad rurę używać należy zagęszczarek płytowych /maks. 
ciężar 0,3 KN/. Po osiągnięciu głębokości 1,0 m użyć można zagęszczarek ciężkich / 0,5 – 1,0 KN/ / 
cztery przejazdy wibratorem płytowym /. Zagęszczanie prowadzić warstwami co 30cm do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. W trakcie dokonywania zasypu i zagęszczania prowadzić należy 
demontaż ubezpieczenia wykopu. W trakcie prowadzenia robót ziemnych dokonywać należy 
stosownych zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia podziemnego /podwieszenia/ oraz dla zapewnienia 
ruchu pieszego oraz dojazdów do posesji stosować kładki, lub odcinkowego niezbędnego zasypu. 

IV.5.1.3 Zestawienie materiału kanalizacji deszczowej  

lp nazwa ilość jednostka producent 

1. Rura Ø250mm PP K2-Kan SN8; 11,0 mb 
Kaczmarek lub 
podobny 

2. 
 

System odwodnienia liniowego firmy ACO typu Multiline 
V150 - klasa obciążenia korytka D400; L=45,00mb; 
 

45,00 
 

mb 
  

ACO 

3. 
 

Osadnik betonowy typu EOS-O 1200/1,0; V=1,00m3; 
DN1200mm; 

1 
 

szt. 
 

Ecol-Unicon 

4. Studnia betonowa DN1200mm 1 szt. PV-Prefabet 
 
IV.5.2 Uwagi końcowe 
Przy budowie sieci należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać 
wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych m.in.: 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U 03.47.401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.03.120.1126). 
Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wszystkie instalacje i sieci należy budować zgodnie z: 
 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9  
  oraz aktualnie obowiązującymi przepisami bhp. 
• Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia 
rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, architekturę, konstrukcję i 
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym niż data niniejszego 
opracowania. 
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• Przy wycenie robót instalacyjnych należy uwzględnić wszystko to co zostało zawarte w 
niniejszej dokumentacji jak również inne elementy nie ujęte, a niezbędne do wykonania instalacji oraz 
prawidłowego funkcjonowania. 
• Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania. 
• Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem 
projektowym winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa. 
• Niniejsza dokumentacja projektowa chroniona prawami autorskimi. 
• Dokładne domiary instalacji należy dokonać bezpośrednio na obiekcie. 
• Roboty montażowe, próbę szczelności i odbiór wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II oraz zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 
i Odbioru Robót Budowlanych CobrtiInstal. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 

IV.6 Zestawienia powierzchni 

IV.6.1 Bilans terenu – inwentaryzacja terenów A, B i C 
 
• TEREN A 
 

Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia 

Powierzchnia biologicznie czynna 
  TRAWA - SKARPY 264,6 

  TRAWA - prawdopodobnie porośnięty beton 26 

    290,6 m² 
Powierzchnia działki 

  POWIERZCHNIA TERENU A 1528,6 
    1 528,6 m² 
Powierzchnia utwardzona 

  KORYTO ODWODNIENIOWE Z PŁYT 
BETONOWYCH 65,2 

  KOSTKA BRUKOWA - CHODNIK 26 
  NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 926,7 

  PŁYTY BETONOWE 70,1 

  SZLAKA 11,8 
    1 099,8 m² 
Powierzchnia zabudowy 
  BUDYNEK SZKOŁY 140,8 

    140,8 m² 
 
• TEREN B 
 

Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia 

Powierzchnia biologicznie czynna 
  TRAWA - SKARPY 59,1 

    59,1 m² 
Powierzchnia działki 

  POWIERZCHNIA TERENU B 696,6 
    696,6 m² 
Powierzchnia utwardzona 
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  GRUNT CZĘŚCIOWO UTWARDZONY 
GRUZEM ORAZ TRAWĄ 411,0 

  KOSTKA BRUKOWA - CHODNIK 8,6 

 NAWIERZCHNIA BETONOWA 6,9 

  NAWIERZCHNIA MIESZANA (BETON, 
ASFALT, SZLAKA) 35,5 

  PŁYTY BETONOWE 3,7 
  PŁYTY BETONOWE DROGOWE 159,6 

    625,3 m² 
Powierzchnia zabudowy 

  GARAŻE 7,8 
    7,8 m² 
   

 
• TEREN C 
 

Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia 

Powierzchnia biologicznie czynna 

  TRAWA - SKARPY 274,2 
    274,2 m² 
Powierzchnia działki 
  POWIERZCHNIA TERENU C 436,5 

    436,5 m² 
Powierzchnia utwardzona 

  POMIERZCHNIA BETONOWA 25,8 

  PŁYTY BETONOWE DROGOWE 102,8 
    128,6 m² 
Powierzchnia zabudowy 
  BUDYNEK WARSZTATÓW 33,8 

    33,8 m² 
 
IV.6.2 Bilans terenu – projekt na terenach A, B i C 
• TEREN A 
 

Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia 
Powierzchnia biologicznie czynna 

  PROJEKTOWANY TRAWNIK - SKARPA 125,8 

  TRAWA - SKARPY 197 
    322,8 m² 
Powierzchnia działki 
  POWIERZCHNIA TERENU A 1571,1 

    1 571,1 m² 
Powierzchnia utwardzona 

  KOSTKA BRUKOWA - CHODNIK 10,1 

  PROJEKTOWANE BOISKO - 
NAWIERZCHNIA EPDM 1000,3 
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  PROJEKTOWANY CHODNIK - KOSTKA 
BRUKOWA 41,9 

  SZLAKA 4,2 

    1 056,5 m² 
Powierzchnia zabudowy 

  BUDYNEK SZKOŁY 183 

    183,0 m² 
 
• TEREN B 
 

Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia 
Powierzchnia biologicznie czynna 

  PROJEKTOWANY TRAWNIK - SKARPA 86,5 
  TRAWA - SKARPY 64,8 

    151,3 m² 
Powierzchnia działki 
                                          POWIERZCHNIA TERENU B                             695,5 

                                                                                                                      695,5 m2 
Powierzchnia utwardzona 

  KOSTKA BRUKOWA - CHODNIK 8,6 

  NAWIERZCHNIA MIESZANA (BETON, 
ASFALT, SZLAKA) 29,0 

  PROJEKTOWANY CHODNIK – PŁYTY 
BETONOWE AŻUROWE 338,5 

  PŁYTY BETONOWE 16,7 

  PŁYTY BETONOWE DROGOWE 173,6 
    566,4 m² 
Powierzchnia zabudowy 

  GARAŻE 7,8 
    7,8 m² 

 
 
• TEREN C 
 

Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia 

Powierzchnia biologicznie czynna 
  PROJEKTOWANY TRAWNIK - SKARPA 7,3 

  TRAWA - SKARPY 184,2 
    191,5 m² 
Powierzchnia działki 
  POWIERZCHNIA TERENU C 436,8 

    436,8 m² 
Powierzchnia utwardzona 
  POWIERZCHNIA BETONOWA 25,8 

  PROJEKTOWANA ZAWROTKA DLA 
SAMOCHODÓW - ASFALT 84,7 

  PŁYTY BETONOWE DROGOWE 102,8 
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    213,3 m² 
Powierzchnia zabudowy 

  BUDYNEK WARSZTATÓW 65,9 

    65,9 m² 
 
 
IV.6.3 Zgodność projektowanego bilansu terenu z ustaleniami MPZP 
Zgodnie z zapisami MPZP konieczne jest zapewnienie minimum 20% powierzchni działki jako 
powierzchni biologicznie czynnej. W chwili obecnej na terenie szkoły jest ok 30% powierzchni 
biologicznie czynnej. Planowane roboty budowalne nie zmniejszą powierzchni biologicznie czynnej do 
poziomu poniżej 20%. 
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V.1 Uprawnienia i aktualne zaświadczenia z izby projektantów 

 

 

V ZAŁĄCZNIKI  
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V.2 Dobór opraw oświetleniowych 
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V.3 Karty katalogowe przykładowych osadnika 
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