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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

ST -00 Czes¢ ogdlna
1. Cze$¢ogbdlna

1.1. Nazwa zamodOwienia
Przedmiotem zamowienia jest dokumentacja projektowa pn. Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju
w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamowienia oraz z wytycznymi inwestora.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zadaniem pn Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako
cze$¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje
zadania.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych ST
Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz z zatozeniami wspdlnymi dla wszystkich dziatdéw robdt. W sktad robot wchodzg wszystkie prace uzupetniajace,
zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest wszystkie roboty wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej. Wymagania ogdlne w zakresie
architektury obiektu nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
dotyczacymi nastepujgcych robdt budowlanych:
SST-01 Roboty rozbidrkowe, demontazowe, montazowe i przygotowawcze
SST-02 Roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan
SST-03 Roboty murowe
SST-04 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowe;j
SST-05 Roboty zwigzane z tynkowaniem i gipsowaniem
SST-06 Roboty izolacyjne
SST-07 Pokrycie dachu papg termozgrzewalng
SST-08 Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych oraz wymiang obrébek blacharskich
SST-09 Roboty w zakresie ocieplenia Scian powyzej gruntu
SST-10 Roboty ziemne i zwigzane z wykonaniem opaski wokét budynku
SST-11 Roboty zwigzane z ociepleniem $cian ponizej poziomu gruntu
SST-12 Roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi
SST-13 Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi
SST-14 Roboty malarskie
SST-15 Roboty zwigzane z ociepleniem dachu styropapa
SST-16 Roboty zwigzane z instalacja fotowoltaiki
Przewidziane zamdwieniem roboty budo Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi wlane sg typowymi robotami budowlanymi i
wymagaja wiasciwego zorganizowania placu budowy, czesciowej niwelacji terenu, zabezpieczenia istniejgcych elementéw
budynku oraz sktadowania materiatéw. Szczegétowy zakres robot, sposdb wykonania i wymogi w zakresie technicznego spetnienia
zamoOwienia zawarte sg w powyzszych Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé rownolegle z
pozostata dokumentacja techniczng dot. inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe
aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé do
okreslonego obszaru zastosowan; zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan

budowa - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

budynek - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla
badanego materiatu lub wyrobu



deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu

dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu

grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 5 listopada 2002r.

Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajagcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawaé
kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjag Robdt i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji zamdwienia

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do
danego rodzaju Robdét budowlanych

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczeg6étowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takzie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamédwienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia
dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotfaczony trwale z gruntem

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuiace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

Wspolny Stownik Zamoéwien - system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien
publicznych, sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego; obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej

wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa



1.5. Informacje o terenie budowy

a. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac, na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robdt, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, egzemplarze
projektu budowlanego i komplety Specyfikacji Technicznych. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i
sposdb odprowadzenia $ciekdw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

b. zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

e  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i

nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy

e  zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych
Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych o wymiarach 90 cm x
70 cm, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robdt. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczeristwo
pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien. i w nocy) tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejace instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie, zapewni nadzér
catodobowy terenu budowy, uwzgledni potrzebe funkcjonowania budynku podczas robdt, ubezpieczy budowe. Koszt
zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowa. Zabezpieczenie korzystania z obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej, i z przytagczonych medidw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

c. organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca musi zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisdw w zakresie dotyczacym specyfiki prowadzonych robét oraz
przestrzegac ich w czasie wykonywania tych robdt. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do
akceptacji nastepujacych dokumentéw: 1. Projekt organizacji robot
2. Szczeg6towy harmonogram robdt i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4. Program zapewnienia jakosci
Projekt organizacji robdt opracowany przez wykonawce musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robdét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewniajg realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowsq i instrukcjami oraz harmonogramem roboét. Projekt
organizacji robét powinien zawiera¢ miedzy innymi:

e  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt

e  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od daty przekazania
placu budowy do daty wystawienia swiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtngé plac
budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu

budowy.

d. zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp..
zapewniajgc wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzern podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych



instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i odpowiednie instytucje oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

e. ochrona srodowiska
Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.
Stosowanie materiatow trwale zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne
dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdélnie w zakresie zanieczyszczern powietrza, wdod gruntowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie budowy nie przeznaczone do usuniecia.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

o  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, i przed mozliwosciag powstania

pozaru.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej.

f. warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca robét bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, i przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen. Nie nalezy przekraczad
ustawowych badz zalecanych ograniczen obcigzen. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

g. zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Przewiduje sie odrebne zaplecze sanitarne dla Wykonawcy.Za zmagazynowane materiaty i sprzet wtasny odpowiada bezposrednio
Wykonawca. Na czas prowadzenia prac, Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia socjalne we wtasnym zakresie.

h. warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw, o ile takowe bedg potrzebne, w trakcie prowadzenia
robét i do ich rozbiérki po zakoriczeniu robét.

i. ogrodzenia
Wykonawca zobowigzany bedzie do ogrodzenia i utrzymania w czystosci drég przy placu budowy. Zakres remontu nie wymaga
odgrodzenia catego terenu robdt, jedynie wygrodzenia wymagaja te miejsca, ktére kolidowa¢ bedg z komunikacja piesza
pozostatych pracownikéw.

j. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Zabezpieczy¢ istniejace ciaggi piesze przy budynku. Jezdnia ze wzgledu na znaczng odlegtos$¢ od budynku nie wymaga odrebnego
zabezpieczenia.

1.6. Grupy, klasy i kategorie rob6t wg wspdlnego stownika zaméwien CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 Roboty malarskie
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421132-8 Instalowanie okien


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45442000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4

45113000-2 Roboty na placu budowy

2. Wymagania dot. wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca robét powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze oswiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru réwniez odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego Zrdodta oraz okreslajgce parametry techniczne
tego materiatu.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg3 dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywaé ww. oswiadczenia, oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych
organow.
Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych po
wykonaniu prac remontowych spetnienie nastepujgcych wymagan: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, warunki higieniczne i zdrowotne, warunki ochrony srodowiska, warunki ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczedno$¢ energii oraz izolacyjnos¢ cieplna przegrod.
Wszystkie materiaty z powstate w wyniku ewentualnej rozbidrki i demontazu instalacji c.0., wod-kan, gazowej i pozostatych nalezy
pozostawic¢ do dyspozycji inwestora.

a. wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatébw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wihasciwych organdw.

b. wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj
Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

c. wariantowe stosowanie materialow

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét i przedmiarach robdt. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne w stosunku do
opisanych przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone
przez zamawiajgcego. W przypadku stosowania rozwigzan réwnowaznych wykonawca musi przedstawic przed przystgpieniem do
robdt dokumentacje zamienng wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwigzan podlegaja
weryfikacji i akceptacji zamawiajgcego. Koszty wykonania dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

d. zZroédia uzyskania
Zgodnie z terminem ustalonym w kontrakcie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.



e. przechowywanie i sktadowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robédt i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

f. transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

g. warunki dostawy
Wszystkie wymienione w SST materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze s$wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
wytworcy oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

h. Kkontrola jakos$ci
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okreslonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2016, poz. 1570).

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dot. Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.
Zastosowane S$rodki transportu musza gwarantowaé bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich oraz nie pogorszenie jakosci
przewozonych i dowozonych wyrobéw budowlanych.



5. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych

a. wymagania ogoélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami, z ST i
poleceniami Inspektora. Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow i wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogg by¢é wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem. Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie
budynku dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania czystosci w obrebie
prowadzonych prac.

b. zgodno$¢robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ dokumentéw zapisana w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
zorganizuje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku watpliwosci z
zastosowaniem lub rodzajem elementéw budowlanych lub robdt strong rozstrzygajaca jest inspektor nadzoru inwestorskiego po
zasiegnieciu opinii projektanta. Cechy materiatéw i elementow budowlanych musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
materiat lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i moze to wptyngé¢ na niezadowalajacg jakos¢ budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

a) zasady kontroli jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatébw oraz roboét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, atesty i instrukcje montazu, stosowania, wbudowania stosowanych materiatéw. Wykonawca nie bedzie stosowat
podmian materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatéw na inne (podobne, transze) a w szczegdélnosci nie
bedzie dekompletowat technologii np. docieplern $cian lub dachu stosujgc zamienniki. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do magazyndéw, sktadéw materiatéw Wykonawcy. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor
nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

b) pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktéore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

c) badaniaipomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,



miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

d) raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan bez zbednej zwtoki, w terminie
uzgodnionym z Inspektorem. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e) certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢c do uzycia materiaty i wyroby
posiadajgce:
o  Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
e  Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy o wyrobach budowlanych
e W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
e  Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi.
Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
jakakolwiek niezgodnos¢é w stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

f) dokumenty budowy

e  dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e ksiega obmiaru
Ksiegg Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. W Ksiedze
Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét, a w szczegdélnosci:
- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki
- rysunki ilustrujgce metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

e  pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji robét
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- operaty geodezyjne

e  przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego



7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

a. ogoélne zasady obmiaru robét

Wykonawca przeprowadza obmiar robot po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg
wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych robdt zgodnie z projektem i Specyfikacjami
Technicznymi. Obmiar robot stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robot w celu rozliczen finansowych i
poréwnania z harmonogramem robét. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy, Inwestora lub
czynnikdow zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci zgodnym z harmonogramem finansowym na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robét, a takie w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

b. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w metrach.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Zasady okreslania ilosci robdét podane sg3 w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

m3 - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym

m3 - nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

c. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

d. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary musza mie¢ miejsce przed koricowym lub czesciowym przekazaniem odcinkdw robdt lub w przypadku zmiany
wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zosta¢ dokonane
przed zakryciem jakichkolwiek robét.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbioru roboét dokonuje Inspektor po zakoriczeniu robdt lub ich czesci przeznaczonych do odbioru. Odbioru dokonuje sie w
oparciu o dokumentacje projektowa, protokoty pomiarowe, specyfikacje techniczne, polecenia Inzyniera podjete w trakcie
wykonywania robdt przy uwzglednieniu procedury kontroli jakosci wykonywanych robét. Przyjecie robot moze nastgpic tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi normami oraz stosownymi przepisami. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja rozpozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



a) rodzaje odbioréw
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdt odbywac sie bedy zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogodlnych i
Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej. W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujagcym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:
e  odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot
— odbior techniczny robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
—  odbior czesciowy
— odbiodr koricowy robét po ich zakonczeniu (préby i proby koncowe)
—  odbidér pogwarancyjny
e  przejecie robot (obiektdw) przez Zamawiajgcego
—  przejecie czesci robot
—  przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

b) odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czes$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary i ogledziny, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

c) odbiér czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

d) odbioér koncowy.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca roboét jest zobowigzany do:

—  przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezyta ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem odbioru,
protokotéw odbioréw czesciowych a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
Dziennika Budowy, ksiegi obmiaréw, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byty one wykonane), projektéw z naniesionymi
poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych
sie w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.

— umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z przedmiotem
odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego robdt. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze Jakos$¢
wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien wyznaczy termin na ich
usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce nie wykonane w wyznaczonym terminie bedg przyczyna przerwania czynnosci
odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koricowego.

e) przejecie robot
Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajaco Préoby Koricowe Wykonawca moze wystapi¢ o
wydanie Swiadectwa Przejecia. Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziataja Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajgcego. Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préob oraz uzyska¢ od witasciwych
organdw stosowne zaswiadczenia. Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajgcy powinien stwierdzic:

—  zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy
technicznej oraz umowa,

—  spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na
uzytkowanie

Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza

— oryginat dziennika Budowy i ksiegi obmiaru



— specyfikacje techniczne

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

—  recepty i ustalenia technologiczne

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw

—  wyniki badan i pomiaréw elektrycznych

—  wyniki préb pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

—  opinie technologiczna sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru

— uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

f) odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie o
odbiorze koricowym.

9. Opis sposobu rozliczenia

¢ podstawa platnosci
Sposoby dokonywania rozliczen i ptatnosci szczegétowo okresla Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

e ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w
Przedmiarze Robdt przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ umowna (kwota) za roboty podana przez Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na
podstawie przedmiaru robdt i projektu) i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i STWIOR. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych pozycja kosztorysowa.
W przypadku wystgpienia robét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona
zostanie wg. stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

—  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

—  wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkédw i transportu na teren

budowy,

—  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. Koszty
pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. Koszt wykonania, utrzymania i
likwidacji ewentualnych objazddw, przejazdéw oraz catej organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.
W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na
Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ wtgczone réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu Kontraktu.

10. Dokumenty odniesienia

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332.)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).
e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz. 736).
e  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040).



e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)

e  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — (Dz.U. 2018 poz. 21)

e  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101)

e  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 222.)

e  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 2013 poz. 898)

e  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transport. (Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108 z 2002r poz. 953)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2174)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

e Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

SST-01 Roboty rozbiorkowe, demontazowe, montazowe i
przygotowawcze

Kody CPV
45111300-1, 45111100-9, 45111200-0, 45310000-3, 45331220-4
1. Czescogodlna
1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych, demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacji budynku

przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju . Niniejsza szczegdétowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
rozbiérkowych, demontazowych, montazowych i przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacji
budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju , a w szczegdlnosci:

e  roboty porzadkowe
e oznakowanie terenu robét
e ponowny montaz zdemontowanych elementéw niepodlegajacych wymianie na nowe
e oczyszczenie miejsca robot
. przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
2. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.
3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Do wykonania robdt nalezy stosowac np.: narzedzia reczne w postaci
pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych, przecinakéw, mtotowiertarek, tomy, dtuta, szpadle, spycharki,
tadowarki, samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu,
szczotki, wiadra. Zatadunek i wyfadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Do ciecia wiekszych elementéw stalowych przewiduje sie uzycie aparatéw z palnikiem
acetylenowo - tlenowym. Usuwanie gruzu z gérnej kondygnacji przewiduje sie poprzez zastosowanie rynien zsypowych oraz
konteneréw do gromadzenia odpaddw.

4. Wymagania dot. sSrodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas
transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach
zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego materiatdw mozna
wykorzystac wciaggniki o napedzie elektrycznym.

5. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych
a. wymagania ogdlne

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Prace nalezy wykonywaé stosownie do potrzeb: recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W toku prac nalezy ustawi¢, a nastepnie w miare potrzeb rozebrac rusztowania, stemplowania i
rynny zsypowe. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania. Powstate $mieci i odpady nalezy
utylizowa¢ w uprawnionych do tego jednostkach. Obiekty znajdujgce sie w pasie robdt rozbiérkowych i demontazowych, nie
przeznaczonych do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktdre majg by¢
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny byé one odtworzone na jego koszt, w sposéb
akceptowany przez Zamawiajacego.



b. czynnosci wstepne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w
projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadac¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg by¢
wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania zabezpieczenia pomieszczen i terenu budowy
znajdujgcego sie pod strefg wykonywanych robdt przed dostepem ludzi oraz przed zniszczeniem elementéw budowlanych
obiektu. Zabezpieczenia wykonaé¢ w formie wygrodzenia strefy niebezpiecznej, umieszczenia tablic ostrzegawczych i
zabezpieczenia wejscia daszkiem ochronnym. Nalezy réwniez wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce sktadowania gruzu. Przed
przystgpieniem do robdt zamontowac tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezbedne do wykonania robét.

6. Kontrola, badania, odbior wyrobow i rob6t budowlanych
a. ogolne zasady kontroli jakosci

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.
b. Kontrola jakosci robo6t

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki/demontazu/przygotowania, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych lub demontowanych elementéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajgcych w konstrukcji,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpaddw,

- wywozie gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym
7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Jednostka obmiarowa dla robodt jest jednostka miary podana w
przedmiarze roboét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg, za wyjatkiem ponownego montazu
elementdéw niepodlegajacych wymianie, podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Cena robdt obejmuje : prace pomiarowe i pomocnicze, transport
wewnetrzny materiatdéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow, zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed
awaria, zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem , przeprowadzenie demontazu i ponownego montazu
wyznaczonych elementdw, czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca
rozbidrki do kontenerdw, zatadunek i wytadunek gruzu, koszt sktadowania i utylizacji gruzu, uporzadkowanie miejsca prowadzenia
roboét i pozostate roboty wchodzace w sktad niniejszej SST.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

SST-02 Roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

1. Czesc ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu i demontazu rusztowan, zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8
w Kudowie-Zdroju . Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu
i wykonaniu powyzszych roboét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz i demontaz
rusztowan zwigzanych z realizacja zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju, a takze ich
utrzymanie.



2.  Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes$¢ ogdlna. Stosowane materiaty i elementy muszg by¢ zgodne z wybranym
systemem rusztowan i instrukcja producenta. Do wszelkich robot, ktérych nie mozna wykonaé bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub
innymi sposobami, powinno sie zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania. Do wykonywania prac nalezy uzywac stalowych
rusztowan ramowych oraz stalowych i drewnianych elementéow deskowan zinwentaryzowanych (stemple, rygle). Wszelkiego
rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:
e wykonane z materiatéw dobrej jakosci
e odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno ciezar jak i naprezenie, jakiemu zostang poddane
e  utrzymywane w dobrym stanie
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Rusztowania
powinny:
e  posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow
e posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
e zapewniac¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
e  zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
e  posiadac¢ balustrade
e  posiadac piony komunikacyjne
e  posiadaé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania posiadaé zabezpieczenie przechodniéw przed
mozliwoscig powstania urazdw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania
Wysokos$¢ konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej, ale
dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m). Wysoko$¢ kondygnacji moze by¢ rowniez wieksza niz 2,0 m, ale nie
moze przekraczac zaleznosci H < 180i, gdzie: H - wysokos$¢ kondygnacji, odlegtos¢ miedzy dwoma sgsiednimi weztami konstrukcji
nosnej stojaka, i - promien bezwtadnosci poprzecznego przekroju rury w mm. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinny by¢:
e wykonane w taki sposdb, aby zadna z ich czesci nie mogta podlegaé nadmiernemu i nieréwnomiernemu uginaniu sie
e wykonane i utrzymane w taki sposob, z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw, aby zmniejszyé, tak dalece jak to jest
mozliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potkniecia oséb
e wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem (np. klucze grzechotkowe, nasadowe) do robdét montazowych i
demontazowych oraz do utrzymania rusztowan. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych i
demontazowych oraz na utrzymanie rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom
przepiséw BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zabronione jest
uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. jako rusztowan lub podpdr dla pomostdw rusztowan.

4. Wymagania dot. srodkow transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

5. Wymagania dot. wykonania robot budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Rusztowania montowac zgodnie z systemem i instrukcja producenta.
Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie sg dozorowane przez
kompetentng i uprawniong osobe czy wykonywane przez przeszkolonych robotnikéw przywyktych do tego rodzaju prac.
Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta ulec przesunieciu przy normalnym
uzytkowaniu. Rusztowan nie nalezy przecigzaé, przy czym w miare mozliwosci ciezar powinien by¢ rownomiernie roztozony.
Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentna. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep
do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i
posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rgk i nog.
Wszelkie miejsca pracy, jak rownie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone. Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki
ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom, zwigzanym z instalacjg elektryczng. Materiaty znajdujace sie na budowie
nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy spowodowacé niebezpieczeristwo dla kogokolwiek. Na rusztowaniu
powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne
jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Rusztowania powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiana potozenia (uderzeniem) za pomocy odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu
pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie od Sciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktorej



rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona. Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni
by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowana do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie
powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m. Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni sciany,
przy ktérej znajduje sie rusztowanie. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m. Piony komunikacyjne, pomosty rusztowan nalezy utrzymywacé w czystosci, a w okresie zimy oczyszczaé ze
Sniegu i posypywac piaskiem. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego
stabilnos¢. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek. oraz
w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi. - Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o
zmroku, jezeli nie zapewniono os$wietlenia dajgcego dobrg widocznosé.

W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady z poreczg ochronna na wysokosci 1,10 m,
deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deska w sposéb zabezpieczajacy
pracownikdw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej $ciany. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie
umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Zabronione jest: obcigzanie pomostow rusztowan
materiatami ponad ustalona ich no$nos¢ i gromadzenie sie pracownikdw na pomostach, wspinanie sie po stojakach, podtuznicach,
poreczach rusztowan, zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan, pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéow
rusztowan, pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakonczonej pracy, jednoczesna praca na dwdch
pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia, przebywanie na pomoscie
rusztowania jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje instrukcja techniczno ruchowa, wykonywanie gwattownych ruchéw,
przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku
itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakorczeniu robét, usunieciu
pozostatych materiatéw i narzedzi z pomostow roboczych. Dopuszcza sie czeSciowy demontaz rusztowania od gory w miare
postepu prac oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej potozonym. Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposdb. Po
zakonczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako: nadajgce sie do dalszego
uzytku lub wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan: po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty, opaddw
deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s w sasiedztwie czynnych linii
elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddéw sg mniejsze niz:

e 2mdlalinii NN
e  5mdla linii WN do 15kV
o 10 m dla linii WN do 30 kV
e 15 mdla linii WN powyzej 30 kV
Jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytgczy¢ spod napiecia

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy.
Badania powinny obejmowac:
e badania czesci sktadowych rusztowania
e  badania pofaczen elementéw
e  badania wszystkich zmontowanych rusztowan
Badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢ prowadzone na podstawie:

e  kompletu dokumentacji

e niezbednych przyrzadéw pomiarowych

e opornosci uzioméw i innych
Badania nalezy prowadzi¢ w sposdb przewidziany w normie panstwowej dotyczacej rusztowan ramowych z rur stalowych. W
czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przeglagdom:

e  codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie

e co 10dni- przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno — technicznego wyznaczonego przez kierownika
budowy

e doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego rusztowanie



Badania dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub z innych
przyczyn grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniu. Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢
ujety w instrukcjach szczegétowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. Wyniki przegladu nalezy wpisaé¢ do
dziennika budowy. Sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac, czy s3
spetnione wymagania podane w PN-B-03163-2:1998. Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur -
badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukonczeniu wszystkich
robot montazowych. Sprawdzenie stanu podfoza - wystarczajgce jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan stanu podtoza na zgodnos$¢ z PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu
ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek. Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie zakotwien -
polega na przeprowadzeniu préby wyrywania kotwi $ciennych za pomocg dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie
zalecono inaczej. Liczba badanych kotew powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania. Sprawdzenie pomostow
roboczych i zabezpieczajgcych - prowadzi sie na podstawie ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie wymagan dotyczacych
konstrukcji — polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu
pomiaru opornosci. Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodno$¢ z PN-M-47900-2:1996 polega na
ogledzinach zewnetrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczen - polega na ogledzinach zewnetrznych. Odchylenie od pionu i
poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi, zapewniajagcymi wymagang
doktadnosé. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynnosci sprawdzajgce przewidziane w PN-B- 03163-2:1998,
nalezy uzna¢, ze rusztowanie spetnia wymagania normy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy: usterki usung¢ i wykonaé
ponownie badania.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna. Rusztowania zewnetrzne oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni. Dtugos¢ rusztowan nalezy przyjmowaé wg dtugosci Sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy
zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli. Pomiary wykonuje sie z doktadnosciag do 10 mm (pomiary przekrojow z
doktadnoscia dol mm). Wysokos¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1.5 m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do goérnej krawedzi Sciany, gzymsu wienczacego lub tynku, oktadziny itp.
robodt, jezeli roboty na Scianie sg wykonywane na niecatej jej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza sie
wystepy i uskoki scian o gtebokosci w planie wiekszej od 0.5 m i wneki gtebsze od 0.5 m, jezeli szeroko$¢ wneki jest wieksza niz
podwdjna szerokos¢ rusztowania. Przy mniejszej szerokosci wneki dolicza sie tylko jeden bok wneki; natomiast dolicza sie zawsze
dwa boki wystepu Sciany. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potraca sie otworéw.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne. Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta
rusztowan. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST -00 Cze$¢ ogdlna. Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane
montazu i demontazu rusztowan zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z SST na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty okreslone w ST -00 Czes¢ ogdlna.

e  PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

e PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojace metalowe, robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania badania

. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

e  PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze - Ztacza

e  Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa

e  Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw rusztowan, Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

e  PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czes¢ 1: Ztgcza
do rur -- Wymagania i metody badan



e  PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobdéw

e PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji

e  PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i
ogolne zasady projektowania

SST-03 Roboty murowe

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
1. Wymagania ogdlne

Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne zwigzanych z realizacja zadania
Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako czesé
dokumentow przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych roboét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie bez
spoinowego systemu ocieplen BSO i montaz profili elewacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacji budynku
przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementéw murowych zaprawa.
2. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

Elementy murowe

Rozréznia sie nastepujace rodzaje elementédw murowych réznicowane z uwagi na:

¢ Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogélne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o malej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

e Wielkos¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegty petne i drazone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu jedna
reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramdw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz
przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki Scienne, ktére s uktadane przez kilku murarzy
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

¢ Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykle spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.

e Zawartos¢ otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,



- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Ksztatt elementéw murowych:

- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

-z piorem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawa pionowych spoin poprzecznych,

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

Wiasciwosci elementdw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji

projektowej:

e Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawaé¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki wymiarowe
charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig Srednig (réznica miedzy wartoscig Srednig pomiardow i wartoscig deklarowang),

- rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

e Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien podac ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznaczne;j
identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez
projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

¢ Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementdéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta
maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspomych).

* Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg potrzebne do oceny
izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej $cian.

e Wytrzymatosc¢ na $ciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatos¢ na sciskanie elementéw murowych. Producent moze
réwniez deklarowaé wytrzymatos¢ znormalizowanga. Konieczne jest réwniez podanie kategorii produkcji elementéw
murowych.

* Trwatos$¢ (mrozoodpornosé)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki sSrodowiskowe i w
konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczandw i chlorkéw.

e Wtasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te mogg by¢ oparte na wartosciach
tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

* Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogien elementu
murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatdéw organicznych, deklarowaé¢ mozna klase Al bez
koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw murarskich

Rozrdznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

» Wtasciwosci i/lub zastosowanie:

- 0gblnego przeznaczenia (G),



- lekka (L),

- do cienkich spoin (T).

* Koncepcje projektowania zaprawy:

- zaprawa wg projektu,

- zaprawa wg przepisu.

® Sposob produkc;ji:

- zaprawa wytwarzana w catosci lub czeSciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

e Sktad materiatéw zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
- zaprawa cementowa (,c”),

- zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),

- zaprawa wapienna (,w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

Inne wyroby i materiaty

cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betonoéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub
aprobat technicznych.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,

- tate murarska,

- tate wazong,

- waz wodny,

- poziomnice uniwersalng.

- tate kierunkows,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykroj.

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,

- palety na elementy murowe,

- wiadra.

Do obrdbki elementéw murowych:

- mtotek murarski,

- oskard murarski,



- przecinak murarski,

- pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
Do murowania:

- kielnie murarska,

- czerpak,

- topate do zaprawy,

- rusztowania.

4. Wymagania dot. srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki. Warunki transportu elementéw
murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposodb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu wyrobow i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyroboéw i materiatdbw w innych opakowaniach mozina wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete .Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno
gaszone w postaci ciasta

wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wymagania dot. wykonania robé6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Podstawowe zasady dotyczace rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
murarskiej.

e mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby
$ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

¢ elementy murowe powinny by¢ uktadane na plask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
e mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

¢ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub
instrukcji producenta wyrobu,

e stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementéw murowych potdwkowych nie powinna przekraczaé:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych -10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych -15%,

- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze



okreslonej przez producenta zaprawy.

¢ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania Srodkéow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod
warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych (najblizej muru wolny pas
szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

-zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikdow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie robdt systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, - na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢ elementéw o odpowiednim
ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na styku wyrobow,

- na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by pidra jednego elementu weszty we
wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykle:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

-murowanie na docisk.

Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich
nieréwnomiernego osiadania,

- potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomoca poziomicy lub niwelatora,
- pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu komérkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej grubosci (1 do 3 mm)
uktada sie ja specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzia,

- potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty
okresla producent zaprawy).

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych,

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscia do 1 mm; za wynik
nalezy przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach



c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku
murow nie licowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona;

Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy
okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie
ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego - nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie protokotéw odbioru robét
spisywanych w trakcie wykonywania robét) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢é wykonane tasmg stalowg z
doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wifasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢é wykonane z
doktadnoscig do 1 mm,

a) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzac przez
przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a

powierzchnig lub krawedzig muru,
b) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac¢ z doktadnoscig do 1 mm; badanie mozna
wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg,

c) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw np.
poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

d) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwadch sagsiednich murdw - nalezy przeprowadzaé mierzac z
doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie
(przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczng,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobdow utamkowych - nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny

k) sprawdzenie przewodéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddw i prawidtowosci ciggu po
podtaczeniu urzadzen gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkdw,

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiardw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.

Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci Jako wysokos$¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokosé od spodu
fundamentu do poziomu pierwszej izolacji Sciany

Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni
Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), a dla scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu. Wysokosci
innych scian np. Scian pod parapetowych, Scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji
projektowe;j.

Wysokosé Scianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest
Scianka do spodu nastepnego stropu.

Slupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.
Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniaja
one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,



- powierzchnie kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych
cegtami lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2 powierzchni $cian nie potraca sie:
- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

- opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych.

- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych.

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardéw,

- przewoddow kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otworéow i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:

- dla otwordw bez oscieznic: w Swietle muru,

- dla otwordw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle oScieznic,
- dla otworéw owalnych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkgtéow réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otwordw, liczcone wedtug projektowanych wymiaréw w
Swietle oScieznic, a w przypadku ich braku w Swietle muru.

Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.

Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréow zewnetrznych komina.
Wysokos¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic
kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci. Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddw. Kanaty
spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw
podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych
obmurowanej (szpaldowanej) powierzchni.

Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie rzutu oblicza
sie w Swietle murow lub podciggdw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworéw
wedtug ich projektowanych wymiaréw w sSwietle.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy w ciggu 7 dni. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robdt. W przypadku, gdy roboty nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robdt poprawkowych
i robdt uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 ,ktéra obejmuje przygotowanie podtfoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzor
autorski i sprawdzonych w naturze.

Ceny wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,



- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie Scian, slupéw, komindw i
Scian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek, jesli takie sg

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robét,

- zamurowanie bruzd i przebic¢ po wykonaniu robot instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji
murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdéb podany w szczegétowej specyfikacji technicznej
(opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia podano w ST 00

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komorkowego.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementédw murowych - Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw - Cze$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw - Czesé 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i czasu
korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.



SST-04 Roboty w zakresie wymiany stolarki okienno-drzwiowej
Kody CPV

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. Wymagania ogdlne

Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt,
majacych na celu wymiane stolarki okienno-drzwiowej zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacji budynku przy ul.
Fredry 8 w Kudowie-Zdroju . Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéow przetargowych w
zamawianiu i wykonaniu powyzszych robadt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wymiane stolarki
okienno-drzwiowej zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju.

Specyfikacja obejmuje wykonanie czynnosci:

- montaz nowych drzwi wewnetrznych

- montaz kotew stalowych (elementéw blaszanych ocynkowanych);

- regulacje zawiasow i skrzydet drzwiowych, uszczelnienie, izolacje.

- uszczelnienie styku ram drzwiowych silikonem odpornym na zewnetrzne warunki atmosferyczne,

- obrobienie osciezy drzwi - kompletna naprawa | uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
- uporzadkowanie miejsca montazu po zakoriczeniu robét.

2. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

Stolarka razem z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi jest przeznaczona do wymiany ze wzgledu na parametry, ktére nie s
dostosowane do wymogow izolacyjnosci cieplnej. Nowe okna projektuje sie jako wykonane z PCV z profilem 3-komorowym. Nowy
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien musi spetniaé¢ warunek :

. U=0,9 W/m2K

Nowe okna szklone szybg zespolona, parapet wewnetrzny z konglomeratéw w kolorze biatym . Parapety zewnetrzne blaszane w
kolorze biatym. Podziaty w oknach nowych zgodnie z podziatem istniejgcym w oknach starych poddanych wymianie . W oknach
nalezy zamontowac 38 szt nawiewnikéw regulowanych automatycznie

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o profilu PCV z zachowaniem obecnego ksztattu, i podziatu, w kolorze odpowiadajgcym
pozostatej stolarce. Nowy wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi musi spetnia¢ wymagania:

. U<1,3 W/m2K

Wymienione zostang stare drzwi wraz z oscieznicami na nowe, pozwalajgce uzyska¢ wymagane parametry techniczne. Doktadne
wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

3.  Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Przy montazu drzwi wykorzystywaé narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

- sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

- wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,

- transportu technologicznego wyrobdw,



4. Wymagania dot. sSrodkow transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Zasady tadowania i zabezpieczania okien w $rodkach transportu zgodne z wymogami normy PN-B-0500 oraz z wytycznymi
producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobdow i materiatéw zgodne z wymaganiami norm. Okna i drzwi ustawia¢ w jednej
warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuinej osi pojazdu, z tym, ze okna — na
progach oscieznic. Wyroby nie oszklone, w ktdrych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, przesung¢
wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta. Ustawione wyroby w Srodkach transportowych tgczyé w bloki. Pofaczenia powinny
zapewniac stabilnos¢ i zwartos$¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby
zabezpieczac przez:

- $ciste ich ustawienie w rzedach i wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi.

- usztywnienie rzeddw za pomocg elementéw mocujgcych rozpierajgcych,

- taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i usztywnienie blokéw za pomoca elementéw mocujacych,
5. Wymagania dot. wykonania robéot budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Wykona¢ doktadne pomiary otwordw okiennych. Do produkcji okien przystgpic¢ po

zatwierdzeniu wzoru. Oscieza powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. Przed przystapieniem
do montaz sprawdzié¢:

» prawidtowos¢ wykonania $cian, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy.
zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

® czy wymiary drzwi oraz otwordw, umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien, z zachowaniem szerokosci szczeliny na
obwodzie pomiedzy osSciezami a oscieznicg. Powstate w trakcie usuwania starej stolarki ubytki uzupetni¢ i wyréwnaé. Kompletna

oscieznice ustawi¢ w otworze na kinach. Poziomowaé i pionowac oscieznice, regulujgc jednoczesnie szerokosé szczelin styku
miedzy $ciang i oscieznicg. Osadzi¢ w sposdb trwaty elementy kotwigce w oSciezach. Dolne ramiaki oscieznicy zamontowaé 1 cm
powyzej

istniejgcych podokiennikéw zewnetrznych. Styk osScieznicy z oSciezami po zewnetrznej stronie okna, wypetni¢ kem trwale
plastycznym a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym. Ustawienie oscieznicy drzwi sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

*2 mm przy dtugosci przekatnej do | m,
*3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
¢4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Gdy przekatne sg rowne, ustabilizowac oscieznice kinami Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Lokalizacje kotew dostosowac do obcigzen w konstrukcji (strefy wiatrowe), do potozenia oku¢, stupkéw, podktadek szklarskich.
Mocowanie wykona¢ tak aby obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnosé okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Kotwy rozmieszczac
na catlym obwodzie osciezy. Stosowac kotki rozporowe (dyble). kotwy i Sruby i wkrety zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy
stosowac w przypadku gdy odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli. np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach $cian warstwowych. Uzycie innych $rodkéw kotwigcych omowi¢ z producentem okien. W pomieszczeniach
wilgotnych uzywac kotew nierdzewnych. Rozmieszczenie kotew oraz ich ilos¢ powinny zapewnié¢ przenoszenie na Sciane
wszystkich obcigzen dziatajacych na okno. Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej jest niewtasciwe. Mocowanie oscieznic
gwozdziami do osSciezy jest zabronione.

Maksymalny rozstaw kotew 700 mm. odlegtos¢ pierwszej kotwy od wewnetrznej strony naroza ramy 100 mm (150 mm od
zewnetrznej strony ramy) odlegtos$¢ od osi stupka do najblizszej kotwy max 150 mm.

Otwor na dybel przewiercac przez element oscieznicy. Dybel wktada¢ w otwdr od strony wewnetrznej oscieznicy. Po dokreceniu
tepek dybla schowaé¢ w przygotowanym w oscieznicy wyztobieniu, a wyztobienie zakry¢ zaslepka maskujgca Kotwy obrotowe
mocowac do profilu oscieznicy uchwytem wciskanym w profil. Po potgczeniu z oscieznicg ruchome ramie kotwy mocowa¢ do
muru wkretami. Ze wzgledu na mozliwos¢ przenikania wody przez otwory dybli w dolnej poziomej czesci oscieznicy stosowacé
kotwy obrotowe. Dokrecajgc ostatecznie sruby lub kotwy uwazaé, by nie odksztatci¢ profilu oscieznicy. Nadmierne dokrecenie
Srub dybli moze wygiac profil oscieznicy, szczegdlnie gdy trafi on na opdr klina stabilizujgcego. Nieumiejetne mocowanie ramienia
kotwy moze doprowadzi¢ do

zwichrowania lub skrecenia profilu oscieznicy. Stolarke sytuowac w osciezach tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace
do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy. Na wewnetrznych powierzchniach osciezy powinna sie
utrzymywac temperatura wyzsza o mini °C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, stosowac ogdlne
zasady usytuowania okien:



e w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

¢ w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
e w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Ustawienie drzwi powinno zapewniac:

e |uz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiarow okna pod wptywem temperatury,
wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgca funkcjonalnosci okna,

emiejsce dla klockdw dystansowych podporowych.

Do ustawienia drzwi stosowac klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe | dystansowe rozmieszcza¢ tak aby byta
zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien. Zamocowanie stolarki przy uzyciu kotkdw rozporowych, srub lub
kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do
ustalenia pozycji okna lub drzwi w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie usuwac klockow
podporowych. Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg osScieznicy a osciezami umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien podano w tablicy 5i 6, pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. czes¢ B
— Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB -2006 rok.

Uszczelnianie stolarki okiennej w osciezach. Uszczelni¢ styk miedzy oscieznicg a $ciang pianka i sznurem uszczelniajacym.
Stosowac poliuretanowg jednosktadnikowg pianke montazowgq. Stosowac sznur i tasmy uszczelniajace z kauczuku syntetycznego.

Przekroje tasm i sznuréw dobra¢ do wielkosci szczeliny, do catkowitego jej zanikniecia. Stosowac¢ sznury uszczelniajgce okragte o
Srednicach od 6 do 40 mm. Sznur uszczelniajacy wciska¢ miedzy oscieze a oscieznice. Styk wypetni¢ pianka montazowg . Po
stezeniu

pianki usung ¢ jej nadmiar. Lico styku wypetni¢ szczeliwem silikatowym. Po wypetnieniu lico styku wygtadzi¢ i wyprofilowac. Styk
oscieznicy z nadprozem uszczelnié jak styki pionowe. Bezwzglednie pamietac, ze kotwy i dyble stanowg mechaniczne potgczenie

osadzanego okna lub drzwi z elementami budynku. Wszelkiego rodzaju pianki, kleje. tasSmy sg tylko i wytgcznie elementami
uszczelniajgcymi .Poprawnie zamocowana oscieznica gwarantuje wieloletnie prawidtowe funkcjonowanie okna. Maksymalny
wymiar szczeliny miedzy osScieznicg okienng a osciezami nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek
jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm. Uszczelnienie zabezpiecza szczeliny miedzy oknem a
osciezami przed wnikaniem wody opadowe]j od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu
uszczelnienia przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych, dotyczacych:

¢ zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw

e oczyszczenia powierzchni przylegania,

ezagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

e wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Kontrola, badania, odbior wyrobéw i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Zasady kontroli jakosci zgodne z wymogami PN-881B-10085 dla stolarki okiennej i PN

7218-10150 dla robdt szklarskich. Przed przystgpieniem do montazu oceni¢ stan $cian, przygotowania osciezy do robot
montazowych i sprawdzic:

¢ zgodno$¢ wymiarow otwordéw z wymiarami projektowanymi,

* mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezami a oscieznica.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki sprawdzic:
e zgodnos$¢ wymiardw,

¢ jakos¢ materiatow, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana.

¢ prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

e sprawnosc dziatania skrzydet i elementédw ruchomych oraz funkcjonowania okug;

Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania sprawdzic:

¢ rozmieszczenie oku¢, ich wielkos¢ i ilos¢ wg norm przedmiotowych na wyréb,

e sprawnosci dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizmoéw oku¢

e podparcia oscieznicy.
* zamocowanie na obwodzie oscieznicy (zachowanie odstepéw miedzy tgcznikami),

e izolacje termiczng szczeliny miedzy stolarkg a osciezami, ze zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy.



e uszczelnienie zewnetrzne | wewnetrzne szczeliny miedzy oknem a osciezami. z uwzglednieniem rodzaju zastosowanych
materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

* obrobke i obsadzenie podokiennikow zewnetrznego i wewnetrznego.

Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania drzwi wedtug pkt. 5.4. Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi , wydanie ITB —2006 rok.

Zgodnos¢ z dokumentacja. Porownanie z dokumentacjg projektowg i ST wraz ze zmianami w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenie zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci. Odchylenia od pionu i poziomu.
Odchylenie przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1.5 mm/m,

Rdznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy

dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m. Otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie
i bez za hamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwieraé. Zamkniete skrzydto
przylega réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami

Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Powierzchnie drzwi obliczaé w m2 w Swietle oScieznic, a w przypadku braku

oscieznic w Swietle otworow okiennych.

6. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 8.2

Ocena rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacja projektowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ dokumenty:
edokumenty o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych materiatéow i wyrobow budowlanych.
e protokdt odbioru robét. Protokdt powinien zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia i stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien z zamdéwieniem.

ekarty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

7. Opis sposobu rozliczenia robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Podstawe rozliczenia montazu stolarki stanowig ceny jednostkowe i ilo$¢ wykonanych

robét. Ceny jednostkowe montazu stolarki uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi | sprzetu.

e obstuge sprzetu.

e ustawienie i przestawienie drabin lub rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét .

8. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia podano w ST 00

PN-EN 1026-2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania

PN-EN 1027-200 10kna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania

PN-EN 11912002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie zamykanie

PN-ENV1627 2006 (U) Okna drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie —Wymagania klasyfikacja

PN-EN 12207.2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 12208.2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1221020011221 0:2001/AC.2006 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12365-12006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi i okien. zaluzji i $cian ostonowych — Czesé¢ 1
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych elementéw budynkéw — Czes¢ 1 Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach — lzolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych -Wymagania

PN-87(8-02151/03 Wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien



PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

SST-05 Roboty zwigzane z tynkowaniem
Kody CPV

CPV 45410000-4 , CPV 45442000-7

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych oraz gtadzi gipsowych wewnetrznych. Dla zadania pod nazwa : Termomodernizacji
budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.
1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych oraz gtadzi gipsowych zwyktych lub zbrojonych
siatka z wtdkna szklanego w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

b) wykonanie warstwy wyréwnawczej,

c) wykonanie tynkéw jedno- i wielowarstwowych

d) zatapiania siatki zbrojgcej w cementowej zaprawie klejowe;j
e) wykonaniem gtadzi gipsowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagar odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robdt tynkarskich,
wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych oraz gtadzi.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania
ogolne", pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe. Podktad - warstwa ochronna lub
wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego. Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na
podtozu.

Gtadz gipsowa - warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie
pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskie;j.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej. Okres przydatnosci
mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania
odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza. Warstwa gruntujgca -
powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosc dolnej warstwy tynku.

Warstwa nawierzchniowa - powtoka stanowigca lico tynku.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST
"Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY



2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

1) Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
"Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2) Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 "Kruszywa do zapraw", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkdw

Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom
technicznym (w specyfikacji szczegdétowej nalezy uscislic wymagania). Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢
wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany ptukany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1 :2002 "Cement - Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementédw powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4) Zaprawy budowlane do wykonania gtadzi gipsowych

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B10109:1998 lub aprobat
technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat
technicznych. Gtadzie gipsowe wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

5) Siatka zbrojaca
Siatka z wtdkna szklanego o gramaturze 145g/m2, wymiary oczka okoto 5x5 mm.
6) Zaprawa klejgc cementowa

Zaprawa klejaca na bazie cementu portlandzkiego do przyklejania ptyt styropianowych i zatapiania siatki zbrojacej, wysoka
przyczepno$é i elastycznosé do zatapiania siatki zbrojgcej podczas wykonywania ocieplen $cian zgodnie z AT-15-6553/2014 +
Aneks 1i 2, dobra plastycznos¢ i wytrzymatosé takze do mocowania ptyt styropianowych mrozo- i wodoodporny

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub



jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobodw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt tynkarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednié rowniez
wymagania producenta.

Do wykonywania roboét tynkarskich nalezy stosowacé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2 Transport materiatéw

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne"
5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych i gtadzi powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakoriczeniu stanu surowego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekraczaé¢ 80

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0o°C.



W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie
z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w obnizonych temperaturach, w szczegétowej specyfikacji
technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podioza
Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed pracami podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4 Wzmocnienie Scian
Na powierzchnie sciany nanies¢ zaprawe klejaca i rozprowadzié¢ jg za pomoca pacy zebatej.

Nastepnie do swiezego kleju przytozy¢ dociety pas siatki zbrojacej i doktadnie zatopi¢ w zaprawie, tak aby nie byta widoczna.
Powierzchnie wyréwnaé gtadka strong pacy. Siatke uktadaé pionowymi pasami od géry Sciany dbajac aby kolejne pasy zachodzity
na siebie na minimum 10 cm, a grubos¢ warstwy kleju z siatkg wynosita po zwigzaniu okoto 3-5 mm. Po okoto 3 dniach mozna
naktadac tynk lub gtadz.

5.5 Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢
wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1: 1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1: 1 :2.

5.6 Wykonywanie gtadzi gipsowych

Przyczepno$é gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na potaczeniu sie z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie
i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

Odpornosé gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

Grubosé gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podfoza i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania oraz
liczby warstw, powinna wynosic 2.;-3 mm.

Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z
techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwg - bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie
te nie powinny pylic.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby
tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub
wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.

Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowga. Gtadzie gipsowe na
stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami odpryskami przez odciecie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 6
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia materiatow na
budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosc uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby

pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i préobe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng (szczegétowq) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
c) prawidtowosci przygotowania podtoza,
d) prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych i gtadzi.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody,
w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zafaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej O°C.



6.4.2 Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku i gtadzi do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN- 85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy
o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzy-warstwowg tynkdéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego miotkiem
Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow
pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw i gtadzi na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie'go
metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie swiadectwa badania wg PN-
85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wiecej
niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnosciag do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac wartos¢ sSrednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa,
obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocga ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia
nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

Odpornosé¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych roboét
malarskich nalezy sprawdza¢ w sposdb nastepujacy:

powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia
metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; prdéba ta powinna daé¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-1 01 00.
Sprawdzenie wykonczenia tynkdw i gtadzi na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 7
7.2 Szczego6towe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkédw wewnetrznych scian, gtadzi i siatki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli
Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw, gtadzi nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m", Przy potracaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 8
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét Ue zeli umowa takg forme przewiduje).
8.4 Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,
b) szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
d) dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
(szczegotowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie
do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b) ocene wynikow badan,



c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastgpienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1 015-2:2000/A 1 :2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1 015-3:2000/A 1 :2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1 015-19:2000/A 1 :2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1 :2002/A1 :2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane
- Czesc¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1 :2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1 :2006 jw.

PN-B-30041: 1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30042:1997/Az1 :2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-101 06:1997/ Az1 :2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.



10.2 Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdino
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
10.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6Zno zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000- 7, wydanie || OWEOB
Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie ITB -
2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok. Atlas Budowlany,
miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

SST-06 Roboty izolacyjne

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wymagania ogdlne

Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie robot izolacyjnych, zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju
Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czesé¢ dokumentédw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu
powyzszych robét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w obiektach zwigzanych z realizacja zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8
w Kudowie-Zdroju

Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
e  Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
o Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
e temperatura mieknienia 60-80°C,
e  temperatura zaptonu 200°C,



e  zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

e sptywnosc - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
e  Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
e Papy zgrzewalne na welonie szklanym

2. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dot. srodkéw transportu

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkdw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntéw (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;j
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dot. wykonania rob6t budowlanych
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

e  podczas bezdeszczowej pogody

e po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

e  przy temperaturze powyzej 5 2C przy uzyciu materiatow bitumicznych i 15 2C przy uktadaniu folii z tworzyw sztucznych,

o ile nie s3 podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu
pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz
peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka. W przypadku
nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, za$ przy
nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20%
dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujgcych.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod katem 452 na
szerokosc¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5 2C i ponizej 35 oC lub
zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczgé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukoriczenia betonowania.
Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-
24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.
Izolacje z mas bitumicznych
Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggta
powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu.
Nie wolno rozciericza¢ materiatdéw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.
Izolacje z materiatow rolowych
Do materiatéw rolowych nalezg:

e Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, wtékna szklanego lub poliestrowego

e  Papy termozgrzewalne

e  Folie z tworzyw sztucznych
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji
nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 2C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15
oC. Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podtoze i miedzy soba w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i
docisniecie do podtoza juz utozonej warstwy. Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokosé¢ zaktadow
papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20 cm.
5. Kontrola, badania, odbiér wyrobow i robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00”.



Materiaty izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci ze znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

¢ Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Metody i zakres kontroli

Odbiodr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

¢ po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

* po przygotowaniu podkfadu pod izolacje

¢ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

® podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki Odbiér izolacji przeciwwilgociowych
powinien obejmowac:

* sprawdzenie jakosci materiatéw

 sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

e sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu

* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

» sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury,

6. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie
przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy w ciggu 7 dni. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét. W przypadku, gdy roboty nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych
i robdt uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego posadzki z ptytek obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
e  dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
. przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
e wykonanie izolacji,
e  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
e  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
e likwidacje stanowiska roboczego,
e  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia podano w ST 00

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco



PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanejl

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST-07 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

CPV 45261214

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego dla
zadania pn. Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych
- demontaz istniejgcego pokrycia,
- demontaz istniejgcego podtoza
- pokrycie dachéw papa termozgrzewalna,
- obrébki blacharski,
- wywoz i utylizacja papy i materiatéw z rozbidrki.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami

producenta.

2.MATERIALY

Wymagania ogoélne

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sg wiasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz
karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.Papa podktadowa — ostona wtdknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdkna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubosc papy 3,4 mm,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od
wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:



- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,
- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 259C,

- grubos¢ 5,6 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na gorgco. Wymagania wg PN-B—24625:1998.
2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B—24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

2.6 Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B—10245, PN—73—-H-92122. Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. 0,55 mm
obustronnie ocynkowane. Grubo$¢ powtoki cynku 275 g/m?.

3.SPRZET
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szeSciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy stosowaniu preparatow
uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz czystosci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajgcy certyfikat producenta pap potwierdzajacy odbyte
przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4.TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robot i
wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczyscic z
wszelkiego rodzaju nierdwnosci i zanieczyszczert moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonanego
pokrycia, oraz zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpic
dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowe;.

5.2 Pokrycie potaci papa termozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustdw dachowych,
wielko$¢ spadku dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 02C w przypadku pap modyfikujgcych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20 2C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdéw, komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.
Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w
celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym



rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W
przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej s$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zakfady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 — 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy
wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych
warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy
na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45 2C.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogoblne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sSrodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

62Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu
budowy.

63Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robét.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci
dachowej.

8.2 Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.3 Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie prawidtowosci pofgczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementdéw do $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci i przewodow kanalizacyjnych.

Po zakoriczeniu catosci robdt nalezy dokonaé koricowego odbioru robét i sporzadzic protokdt odbioru.



9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru koricowego
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych robot obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89-B-02361 Pochylenie potfaci dachowych (ze zmianami).

2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych- cze$é¢ C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe,
wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.

SST-08 Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych oraz

wymiang obrdbek blacharskich
Kody CPV

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000- 6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate

45453000 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261320-3 Ktadzenie rynien

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

1. Wymagania ogdlne

Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
polegajacych na wymianie obrébek blacharskich, zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w
Kudowie-Zdroju. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i
wykonaniu powyzszych robdt, a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokry¢ z blachy
wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

2. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.
Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61 /B-i 0245 i PN-73/H-921 22. Grubo$¢ blachy

0,5 mm do 0,55 mm, blacha obustronnie ocynkowana metodg ogniowg — réwna warstwa cynku (275 g/m2), pokryta warstwa
pasywacyjng o dziataniu antykorozyjnym.

Arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Blacha tytanowo-cynkowa grubosci 0.5-0,55 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm.
Spoiwo cynowo- otowiane LC-60.

Parapety wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,7mm
3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 .Do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja mozna zastosowac¢ dowolny
sprzet

4. Wymagania dot. sSrodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.



Blachy do pokry¢ i obrébek blacharskich przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty uktada¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy uktadaé w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow z blachy jest wieksza niz dtugo$é pojazdu, wielko$é nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m

5. Wymagania dot. wykonania robé6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00. Przed przystgpieniem do ocieplania Scian nalezy zdemontowac istniejgce obrébki
blacharskie (rury spustowe, obrébki attyk, ogniomurdw, itp.). Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe elementy w/w
obrobek oraz parapety wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 - 0,6 mm z powtokg w kolorze zgodnym z kolorystyka
budynku zawartg w projekcie. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety
wypusci¢ poza lico Sciany 5 cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych tgczonych z dwéch i wiecej elementéw blachy.
Sztywnos¢ parapetu mozna poprawic poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm.
Styk potaczenia tynku i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Na catej dtugosci ogniomuréw zastosowaé warstwe
papy asfaltowej podktadowej, nastepnie utozyé paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm
kotwione do Sciany ogniomurdw przy pomocy kotkdéw szybkiego montazu (teb kotka wcisniety w przektadke z papy). Nowe
obrobki ogniomuréw wykonacé z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki gr. 0,5 - 0,6 mm.
Mocowanie obrdébki blacharskiej z blachg na wkrety samowiercace ocynkowane z podktadkg gumowa. Obrébka powinna by¢
szersza od sciany z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm ).Kosze pokrywac pasem blachy o szerokosci 60.75
cm. Boczne krawedzie blachy koszowej zakoriczy¢ ragbkami lezgcymi i przymocowac zabkami do deskowania. Arkusze pomiedzy
sobg faczy¢ na lutowany zaktad o szerokosci 7+12 cm W zaleznosci od kata nachylenia

kosza. Najdtuzszy pas blachy koszowej po zlutowaniu nie moze, ze wzgledéw termicznych, przekraczaé¢ 3 m. Wykonujac zaktad
bez lutowania, dolny arkusz zakoriczy¢ ragbkiem lezacym. a arkusz nakrywajgcy go powinien mie¢ minimalne odgiecie ku dotowi
tak, aby

miedzy nimi powstat luz okoto 2,5 mm Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ niniejsze niz 1.5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m. Ztacza blach prostopadte do spadku rynny koszowej wykonaé na rgbki podwajnie lezgce. Gérne
brzegi

arkuszy blach taczy¢ na zaktady 10 do 20 cm, a dolne brzegi jezykami. Arkusze blach rynny koszowej z pokryciem potaci faczy¢ (za
pomocg arkuszy posrednich utozonych réwnolegle do okapu) na rabki podwdjne lezace zwiniete w kierunku srodka rynny. Rabki
(lub

zwoje) pionowe pokrycia potaci nie powinny dochodzi¢ do rgbkdw rynny koszowej. Arkusze blachy ocynkowanej mocowa¢ do
deskowana zabkami. Gérne brzegi arkuszy blach cynkowych przybija¢ do deskowania gwozdziami blacharskimi. Rabki réwnolegte
do

spadku rynny mocowac do deskowania zgbkami w odstepach 30 do 35 cm, Brzegi podtuzne arkuszy blach koszowych zagina¢ ku
gorze w strone srodka rynny koszowej na szerokos¢ 20+30 mm. Pokrycie potaci zachodzace na pas rynny koszowej 15 do 20 cm.

Krycie okapu. Pas blachy o szerokosci min. 25 cm ukfadaé réwnolegle do okapu, tak aby ok. 8 cm wystawato poza deske okapowa.
Blache mocowa¢ gwozdziami ocynkowanymi co 15 cm. u géry zakoniczy¢ blache ragbkami lezgcymi, a u dotu kapinosem. Szersze
blachy

okapowe wzmocni¢ pasem usztywniajgcym prostym lub odgietym o szer. ok. 15cm.

Obroébki komindw. Wokot kominéw wykonac kotnierze z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,6 mm, cynkowej grubosci 0,6+0,7
mm w celu zabezpieczenia przed sptywajaca woda oraz zakrycia szczeliny pomiedzy kominem a podktadem pokrycia.
Przygotowanie kotnierzy wykonac¢ na podstawie doktadnego obmiaru wykonywanych komindw. Wycig¢ pas blachy szerokosci ok.
40 cm i zagiag¢ pod katem jaki tworzy komin z potacig dachu, przez ktéry przechodzi. Gotowe kotnierze tgczyé na dachu najczesciej
na zakfad, lutowac lub na rabki.

W przypadku krycia dachu blachg wykona¢ zagiecia brzegéw bokdéw kotnierza do dachu na rabki. w celu pofaczenia go z
sasiednimi arkuszami blachy. Podobne zagiecia na rabki lezace wykonaé w przypadku krycia blachg profilowang, ktére podsuwa¢
pod pokrycie.

Zagiecie od strony komina wpuszcza¢ w tzw. wydre - specjalne podciecie komina. Przylegajgce do wydry gérne krawedzie
kotnierzy przybija¢ gwozdziami albo kolkami i przykry¢ tynkiem. Gérne czesci komindw, tzw. czapy, zabezpieczy¢ blacha.

Kaptury zabezpieczajace przygotowac scisle wg pomiardw z natury. Wyciete z zapasem elementy tgczy¢ na rabek lezacy lub
lutowaé. Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych. wietrznikach, wytazach dachowych, masztach itp. wykona¢
zgodnie z PN-6118-1 0245.

Obrobki wywietrznikdw dachowych. Przejscia wywietrznikdw przez pokrycie dachowe obrabiaé przygotowanymi w warsztacie
fartuchem z blachy. Czes¢ pionowa tartucha powinna szczelnie przylegac¢ do powierzchni rury wentylacyjnej i by¢ po9czona z
prostopadtym kotnierzem na rabek pojedynczy lub podwdjny albo na lutowany zaktad. Obrébke nasadzi¢ na rure wywietrznika i
taczy¢ z blachg pokrycia na rabki lub na lutowany zaktad, Wpusty dachowe. Osadza¢ w korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym. Podtoze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu. Wpusty dachowe sytuowaé w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachem. Wloty wpustow zabezpieczyé koszami ochronnymi
przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.



Wpusty gzymsowa powinny by¢ przylutowane do pokrycia gzymsowego i wchodzi¢ ponizej gzymsu na dtugos¢ nie mniejsza niz
100 mm. Niedopuszczalne jest tgczenie na state rury spustowej z pokryciem gzymsu. Rynny i rury spustowe. Przekroje poprzeczne
rynien dachowych, rur spustowych | wpustow dachowych dostosowaé do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i
rury spustowe z blachy wg PN-EN 612:1999. zas uchwyty do rynien i rur spustowych wg PN EN 1462:2001, PN-B-94701:1999’ PN-
B-947021999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0.6-0,7 mm. Wymiary blach 100x200 cm. Rynny wykonac z
pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktada¢ w elementy wielocztonowe. Rynny wiszace taczy¢ na
zaktad (w kierunku sptywu wody) nie mniejszy niz 40 mm, nitowany 3 lub 4 nilami $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie
taczenie zaktaddw na rabek lezacy pojedynczy (z lutowaniem). Ztgcza lutowaé na catej dtugosci. Brzegi rynny zawija¢ do wewnatrz.
Dopuszcza sie zawiniecie przedniego zwoju na zewnatrz. Denka rynien wykonac z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi
rynny. Brzegi denka odginac¢ do srodka na szerokosci 5 + 7 mm. Potgczenie denka z rynng lutowaé obustronnie. W kazdym
zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120 usztywnione przylutowanym
do zwoju zewnetrznego trojkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty wykonaé z ptaskownikdéw o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz
5x30 mm

| stosowac w zaleznosci od srednicy rynny | spadku dachu. Uchwyty mocowaé w odstepach nie wiekszych niz 50 cm do desek
okapowych, listew lub do deskowania trzema gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na
gtebokos¢ réwng grubosci uchwytu. Spadki rynien 0,5-2,0 %. Najwieksza dtugos¢ rynny bez dylatacji nie moze przekraczac 40 ni;
przy wiekszych dtugosciach wykonac dylatacje. Rynne wiszgcg podwiesza¢ do okapu bez gzymsu, na krawedzi gzymsu lub nad
gzymsem. Gzyms zabezpieczy¢ blachg gzymsowa przed zaciekami wody. Blache odgig¢ od gory ponad deske okapowa | dopiero
tam przybi¢. Tak wysokie obrobienie zabezpiecza gzyms przed zaciekami jakie moga powstac gdy woda przedostanie sie przez
tylny zwdj rynny. Uchwyty podtrzymujace przepuszczac przez otwory w blasze gzymsowej i doktadnie oblutowaé. Ponad ta blacha
mocowac pas okapowy, ktory swg dolna krawedzig wchodzi w rynne, a wzdtuz gérnej czy sie z blachg pokrycia na rgbek lezacy.
Przy blasze okapowej potgczonej z rynng obrébka gzymsu moze by¢ nizsza. Blache gzymsowg zakonczy¢ okapnikiem mocowanym
do gzymsu kotewkami z drutu ocynkowanego, a nastepnie oblutowa¢. Kotewke mocowac¢ do gwozdzi whitych w spoine muru lub
w kotek osadzony w betonie. Kotewki naktada¢ na gzymsach wiszgcych co 30-40 cm. Wpusty rynnowe z blachy. W rynnach
wlutowac wpusty do rur spustowych. Wpusty powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi wpustu tgczone z rynng
odginac na szerokosci 5-7 mm. Wpusty z blachy cynkowej przylutowac do rynien, wpusty z blachy ocynkowanej - przynitowac i
przylutowac. Rury spustowe. Z blachy ocynkowanej grubosci 0.6+0.7 mm. Rury spustowe wykonac¢ z pojedynczych cztonow
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktada¢ w elementy wielocztonowe. t3czy¢ elementy w ztgczach pionowych na rabek
pojedynczy lezacy, a w

ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Mocowac do $cian uchwytami.
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie w

wykutych gniazdach. Pionowe ztacza rur nie powinny by¢ odwrécone do lica $ciany. Obraczki na rurach spustowych nad
uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzeg, obraczek podwing¢ na szerokosci 446 mm. Rury spustowe odprowadzajgce wode
do kanalizacji

wpuszczac do rur zeliwnych na gtebokos¢ kielicha i uszczelni¢ pakutami. Rure zeliwng wyprowadzi¢ 2 m ponad teren. Ztgcze
nakry¢ przylutowanym kotnierzem blaszanym. Dolna krawedz kotnierza zagig¢ na szerokos¢ 4 cm i opasac nim kielich rury
kanalizacyjnej.

Zakonczenie rury spustowej nie potaczone z kanalizacja wykona¢ w postaci kolanka wylotowego z mankietem wzmacniajacym.
Kolanko zamocowac¢ na wysokosci ok. 30 cm ponad poziomem terenu. Rozstaw hakdw na dtugosci rury 3 m. Haki osadza¢ w
$cianie na

jednakowa gtebokos¢, aby rura na catej swej dtugosci byta oddalona od sciany na 3 cm przy $cianach otynkowanych i 6 cm przy
Scianach nie otynkowanych. Pofaczenie rury spustowej z rynng wykona¢ w postaci leja lub wpustu posredniczacego. Liczbe rur
spustowych oraz przekroje rur spustowych | rynien kazdorazowo ustala¢ indywidualnie na podstawie PN-921B-01707.

Kontrola, badania, odbior wyrobéw i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Badania przed rozpoczeciem robot. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ jakos$é wyrobow i materiatéw (blacha)
przeznaczonych do wbudowania. Wyroby nie mogg mie¢ uszkodzen — wgniecen, zarysowan, dziur itp. Przed wbudowaniem
wyrobdéw nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.

Sprawdzeniu podlegaja:
. uszczelnienia i obrébki,
e zamocowania obrébek, spadkow.
e sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji

e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (dziury, pekniecia, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej. ztgcza nie
prostopadte do okapu

e  sprawdzenie umocowania i rozstawienie zabek i tapek.

e sprawdzenie tagczenia i umocowania arkuszy.



e  sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
e sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
e  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw, wtazéw itp.
e sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,
e  sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Ptaci sie za ilos¢ m2 powierzchni obrabianych, mb. rynien i rur spustowych.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— oczyszczenie podkfadu.
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zlutowanie potgczen,
6. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podktadu,
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e  doktadnosci wykonania pokrycia,
e  doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakorczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

e  dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

e  zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

e  zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢ program utrzymania
pokrycia.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
—w przypadku gdy nie s mozliwe podane rozwigzania

— rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

7. Opis sposobu rozliczenia robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Cena wymiany obrobek blacharskich obejmuje:

¢ zdemontowanie starych obrébek blacharskich,

e zakupienie i dostarczenie materiatéw,

e przygotowanie podtoza pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrobienie nowych otworéw w gzymsach — przesunietych
o grubos¢ izolacji termicznej dla zamontowania rur spustowych z zamurowaniem starych otwordw,

* montaz nowych obrdébek.



8. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia podano w ST 00

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). — Normy dotyczace zarzgdzania jakoscia i zapewnienie jakosci.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.
PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe;j
lub ze st

SST-09 Roboty w zakresie ocieplenia $cian powyzej gruntu
Kody CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
4532000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
1. Wymagania ogdlne
Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét,
polegajacych na wykonaniu bezspoinowego systemu ocieplert BSO i montazu profili elewacyjnych., zwigzanych z realizacjg
zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Niniejsza szczegétowa specyfikacja bedzie stosowana
jako czes$¢ dokumentdéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych roboét, a takze przy uzyskaniu zezwolen na
realizacje zadania.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
bezspoinowego systemu ocieplert BSO i montaz profili elewacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacji budynku
przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju prace towarzyszgce:

¢ odbicie odspojonych tynkdw,

* przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

¢ przygotowanie starego podtoza poprzez gruntowanie preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie
* sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza,

* sprawdzenie nosnosci kotkdw w podtozu,

¢ obrobienie miejsc szczegdlnych elewacji tj.:

e zamontowanie listwy cokotowej,

e zamontowanie naroznikdw ochronnych,

e zamontowanie profili okiennych,

¢ obrobienie dylatacji listwg katowa,

e montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych
2. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



Do ocieplenia nalezy stosowac¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm bgdz wymaganiom podanym w
aprobatach ($wiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na
budowe z kopig certyfikatu stwierdzajacy zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub
aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Materiaty do izolacji termicznych

- Do docieplenia nalezy uzy¢ styropianu EPS FASADA A<0,031 W/mK zewnetrzne o grubosci 20 cm. Wymagania:

- wymiary - nie wieksze niz 600 x 1200 mm +-0,3%, grubos¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia,

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki, - powierzchnia ptyt szorstka, po krojeniu z blokow,
- krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg i prostopadty do powierzchni - nie mniej niz 10 N/cm?2.

Zalecenia ogdlne.

Materiaty zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane wedtug instrukcji producenta. Na kazdym opakowaniu powinny sie znajdowac nastepujgce
dane:

* nazwa i adres producenta,

¢ data waznosci i termin przydatnosci do uzycia,
* masa netto,

* podstawowe warunki uzytkowania,

® nr aprobaty technicznej,

¢ znak budowlany

taczniki mechaniczne

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowac tgczniki mechaniczne trzpieniem z tworzywa sztucznego 220mm — ocieplenie
$cian Ponadto rodzaj tgcznikéw i ich liczbe nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegrdd i zalecen producenta systemu ocieplen.

Listwy wykonczeniowe.

Listwy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewne;j stali austenitycznej. W przypadku
galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubo$¢ powtoki cynku wynosi 20mm (>275 g/m2. Dopuszcza sie
zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV.

Tynk mineralny

Do wykonania wyprawy cienko warstwowej zastosowaé tynk mineralny srednioziarnisty gr.2mm faktura baranek wg kolorystyki
elewacji. Wykonawca jest zobowigzany na 10 dni przed rozpoczeciem robét do wykonania préobek wypraw elewacyjnych o
wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowym , ktéry zostanie wybrany do wykonania ocieplen. Po wykonaniu tynku
elewacje nalezy pomalowac farba silikonowg zgodnie z zawartg PB kolorystyka.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Do wykonywania robot ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia i sprzet :

- rusztowania i urzagdzen transportu pionowego,

- wiertarki

- szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
- przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory itp.

-myjka cisnieniowa

- mieszadto wolnoobrotowe

4. Wymagania dot. sSrodkow transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwoérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow
atmosferycznych. Srodki transportu powinny zapewniaé dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z instrukcjg producenta materiatow.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00



.Do wykonania bezspoinowego systemu ocieplen nalezy zastosowac okreslony zestaw - system ocieplen. Niedopuszczalne jest
jednoczesne stosowanie materiatdw réoznych systemdéw. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie mozliwe warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do
robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do zastosowania materiaty majg wymagane atesty, deklaracje zgodnosci
z aprobatg techniczna.

Naprawa tynkéw

Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt
stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wiasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do $ciany, bedzie stychaé
metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki Swiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej Sciany, tynki odspojone
nalezy skuc.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno byé nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z
kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac
podtoze, ale takze zdemontowac na czas robdt wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne
przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykorczeniowych.

Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych
powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sieg, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.

Obrébki blacharskie podokiennikdw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang zastgpione nowymi, o wiekszym
(o grubosc¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5 cm. Jezeli oScieznice s3 mocno ukryte w
tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do
oscieznicy okiennej i drzwi papierowa tasma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy
odcinek przewodu tgczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytgczeniowe;j.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonaé, postugujac sie szczotkg ryzowa
lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $Scian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace sie fragmenty materiatéw. Czynnosé
ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci zapraw klejgcych.

Wiekszos¢ materiatéw Sciennych i tynkdw charakteryzuje sie wysoka chtonnosciag wody. Jezeli podczas mycia sciany woda szybko
w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsjg
gruntujgca nanosi sie na $ciane w postaci nierozcieficzonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajac o doktadne
pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnosé podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang i zagruntowang)
powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania
nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac jg na cate powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu
styropianu do Sciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone prébki styropianu. Podtoze jest nosne,
jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.

Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium
lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu
listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie pozioma wyznaczajaca gérna krawedz przylegtego do Sciany
pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt.
na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowad,
stosujac podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do $ciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zacza¢ od
naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzaca ze Sciany przylegtej, jej krawedz
nalezy docig¢ pod katem 45 stopni. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do $ciany gérng krawedzig do wytrasowanej wczesniej linii.
Do montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezgcy. W celu usztywnienia korcédwek listwy, dodatkowe
kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie bezposrednio przez przytozona listwe cokotowa.
Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokdéw na ztgczach, zataman i zwichrowan.

Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza
niz 5°C.



Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry: s3 samogasngce, krawedzie ptyt
frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038 W/m2 K grubos$¢ ptyty z projektu i opracowania na $cianyd =16 cm

d =3 cm na cokoliki d = 16 cm z ptyt fundamentowych. Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z
posiadanym atestem. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Grubos¢ styropianu
zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajgcych izolacyjnosé termiczng $ciany przed dociepleniem oraz
zaktadany wspoétczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu. Elementem mocujacym
ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z
grzybkiem 4 szt./m2 . Dtugos¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej
czesci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatow petnych i 9 cm w przypadku scian z
pustakéw ceramicznych i betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkdw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli
wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebi¢ otwér i ponownie wbié trzpien. Niedopuszczalne
jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadbac o potaczenie izolacji $cian z izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewana
kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i
drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5 cm.
Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie
Sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na
pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowg naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm.
Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackdw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni
piyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy
poprzez uderzenia dtugg packa drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowac przy pomocy poziomicy jej ustawienie
zarowno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungé. Aby uzyskac¢ mijankowy
uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczg¢ od ptyty potowkowej. Caty czas nalezy kontrolowac¢ poziomicg pion i
poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych kotkéw. W tym przypadku s3 to dwa Srodkowe placki
dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do $ciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu
uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokdéw.

Dtugosc¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu
ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest
to styropian o grubosci 3 cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 2 cm wezsza niz gtebokos¢ oscieza. Po przytozeniu na sucho
paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwg dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed
przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycigc zbedny fragment. Na paski
styropianu, ocieplajace oscieza, zaprawe klejowa nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy réwniez natozy¢ na krawedz
styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokét otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac paca z papierem sciernym. Pozwoli to na
uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach,
otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), musza by¢ zabezpieczone
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi byé osadzony na styropianie pod siatka zbrojaca.
W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokra
zaprawe klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy
gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowaé zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposdéb wzmacnia sie
wszystkie krawedzie wokdt, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy.
Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia
sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie $ciany, biegnacych od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem
stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi
sie na styropian paca zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z
siatki, wyciskajac klej gtadkg pacg stalowa. W ten sposdb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokét otworu.

Obrébki podokiennikow muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej powlekane;j.
Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢
wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dtugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci
otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koricowga pionowga krawedz pod
okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokdét otworéw okiennych wzmocnié
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowg. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gdrny)



uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owingc¢ siatka, zatapiajac jg w natozong na styropian
zaprawe klejowa analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawié sie w narozach
otworow, stanowi siatka szklana, ktdrej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej paca gtadka. Wzmocnienie z
dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu.
Przyklejajac ptyty styropianowe w gornej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadbaé, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu
lub dachu na takg wysokos¢, jaka jest grubosc ptyt.

Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworza jedng ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy
przyktadac¢ w réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane
papierem Sciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe
nie beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocnic katownikami z blachy
perforowanej lub PCV. Kgtownik wzmacniajacy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy
pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienkg warstwg zaprawy klejowej przy
pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba
wystgpita ze wzgledu na docieplanie sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokosé otworu powinna by¢ o 1 cm
wieksza od dtugosci kotka.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy
jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych scian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej
gtéwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest
z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé
nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na
potfaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej
nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej,
stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykoriczona ze szczegding
starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy
zaszpachlowac i przeszlifowac drobnoziarnistym papierem sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy
zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz
zdecydowanie zwieksza przyczepnosé tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robét i niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych (zima), zagruntowane Sciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego

Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac¢
tynkéw w czasie opaddw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi
poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze
szlachetnych tynkéw cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest
warstwa zbrojona, wykornczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnosc tynku i tworzy jednoczesnie powloke
hydrofobowa (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W razie
gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do
wiosny. W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw
sg identyczne. Rdznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegaja jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng
cecha tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze
wszystkie kolejno nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢ zatarte wéwczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwiazaty. Nie wolno
dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potaczen
przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie moina bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby 0séb pracujgcych przy
naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug
w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowaé w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia
koloréw i faktur.

6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

Przed przystapieniem do roboét nalezy sprawdzic:



¢ uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robét,

¢ zgodnos$¢ dopuszczenia wyrobdw do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,
¢ date waznosci zastosowanych wyrobow,

¢ kompletnos$¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac,

¢ odbior rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

* wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP

Odbiorowi podlegajg réwniez miejsca szczegdlne elewacji. Kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci zastosowanych profili i
uszczelnien. Koricowy odbidr systemu — po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci, jakosci nadanej
struktury oraz barwy tynku. Odchytki powinny wynosi¢ nie wiecej niz 3mm w ilosci nie wiekszej niz 3szt. na tacie o dtugosci 2m
przyktadanej we wszystkich kierunkach. Odchytki kierunku krawedzi nie wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 30mm na catej
wysokosci budynku

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostkg obmiarowa robdt sg m2 wykonanych warstw ocieplenia. Obmiar

robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczenia rzeczywistych ilosci
wykonanego tynku na kominach oraz obrébek przy kominach. Obmiar robot

obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robot byty
uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy w ciggu 7 dni. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robot. W przypadku, gdy roboty nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych
i robdt uzupetniajacych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca robét ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzié nastepujacy odbidr czesciowy:
jakosci przygotowania podtoza,

jakosci wykonania warstwy ocieplenia.

Wymagania przy odbiorze:

- zgodnos¢ z opisem robodt,

- rodzaj zastosowanych materiatéow,

- grubos¢ warstwy izolacji cieplnej

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 ,ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, wykonanie ocieplenia oczyszczenie stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzor
autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia podano w ST 00
ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — Ztozone systemy izolacji w wyprawami tynkarskimi.

ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen
Scian zewnetrznych.



PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja",

PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External Thermallnsulation Composite System)

Instrukcja Instytutu Techniniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system $cian zewnetrznych budynkow.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST-10 Roboty ziemne i zwigzane z wykonaniem opaski wokét budynku

Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ; 45111200-0 Roboty w zakresie réznych
nawierzchni

45112710-5; Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
1. Wymagania ogdlne
Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Niniejsza
szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako cze$é dokumentdw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robat,
a takze przy uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie roboét
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju, a w szczegdlnosci:

e wykonanie wykopdéw
e nawierzchnia z kostki betonowej
e  opaska zwirowa

o zielen
2. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Materiaty do wykonywania wykopdéw nie wystepuj3 .

Materiat do wykonania opaski zwirowej

e Zwir ptukany o granulacji 16-32 mm do wykonania opaski.

e  Podsypka pod obrzeza trawnikowe Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 m
Zawartos¢ pytow w kruszywie na podsypke zwirowa - 8%. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji. Wskaznik
wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosié co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczeniu wg PN-B-04492. Zwiry i
piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2% masy, przy oznaczeniu wg
PN-B-06714-28.

e Geowtdknina filtrujgca —powinna by¢ wykonana z polipropylenu technikg igtowania, tak aby posiadata wtasciwosci
dyfuzyjne pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu powinny by¢ niezmienne w stanie suchym i
wilgotnym. Odporne agresywne $rodki chemiczne, grzyby i gnicie. Nalezy pamietac¢ o wykonaniu zaktadéw w miejscu



taczenia zgodnie z dokumentacjg producenta Parametry jakie powinna spetnia¢ - sita przebicia metoda CBR 2.75 kN -
wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz 16/16 kN - wytrzymato$¢ na wyrywanie (Grab test) 920 N - zdolno$¢
przeptywu wody i nacisku 20 kPa min 48.1m2 /s * 10-7 100 kPa min 17.7m2 /s * 10-7 200 kPa min 10.5m2 /s * 10-7 -
predkosé przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny wyrobu min. 0,08m/s - charakterystyczna wielko$¢ porow
80um masa powierzchniowa ok. 150 g/m2

Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

e  Krawezniki betonowe dla rozdzielenia opaski zwirowe;j i kostki betonowej. Pod kraweznikami wykona¢ tawy betonowe z
oporem C12/15

e  Podsypka 10 cm -na podsypke nalezy stosowac piasek budowlany, lub zwir do 5 mm Podbudowa- grubosci 40 cm (po
zageszczeniu) z ttucznia betonowego 5-31,5 mm

e  Ttuczen - zastosowac kamien tamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdéw. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen i domieszek
gliny.

Materiaty dla odtworzenia terenéw zielonych

e  Ziemia - urodzajna pozyskana z odktadu nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami i zanieczyszczona
chemicznie

e  Nasiona traw — najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z réznych gatunkow traw.

e mineralne- powinny by¢ w opakowaniu firmowym z podanym sktadem chemicznym Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1, Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do: -
odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki , wiertarki
mechaniczne itp.) - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.), - transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), - sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty
wibracyjne itp.). - Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczania
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne
narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

4. Wymagania dot. sSrodkéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntéw (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wymagania dot. wykonania robét budowlanych
Wykopy

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscia do + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz £ 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczaé 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa

Odwodnienie robét ziemnych



Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania robdt spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw,
nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Wykonywanie wykopéw

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych. Prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowe;j
drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom ( Ustawa o ochronie przyrody z 2004r Dz.U. Nr 92, poz.880). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do uzbrojenia
istniejgcego bezwzglednie wykopy wykonaé recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli
na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem. Wejscie po drabinie do wykopu winno byé wykonywane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji. Nalezy pamietaé, ze: Metoda wykonania wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg lub wskazaniami Inzyniera. Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i
prowadzi¢ ku gdrze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢, co najmniej 5
cm wieksza od zewnetrznej sSrednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosic¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach
spoistych. W gruntach osuwajacych sie nalezy skarpie zapewnic¢ statecznosé lub stosowaé obudowe wykopu zgodnie z BN-
83/8836-02. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci, co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarp odktadu wydobytego gruntu nie
powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

Zabezpieczenie skarp wykopow

W gruntach osuwajacych sie nalezy skarpie zapewnié statecznos¢ lub stosowacé obudowe wykopu zgodnie z BN83/8836-02.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci, co
najmniej 1 m, liczgc od krawedzi wykopu — dla komunikacji. Kgt nachylenia skarp odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢
wiekszy od kata jego stoku naturalnego. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp: - w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1 - w gruntach matospoistych i
stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 W wykopach ze skarpami o
bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia: - w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi
wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych. - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen. - stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od
wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Na podsypke stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-8-06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie
w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Do obramowania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 20 x 30 x 100 cm. Z uwagi ha
réznorodnosc ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktadaé na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i

przystapic¢ do ubijania nawierzchni chodnika Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosowaé wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek, Do zageszczania nawierzchni z



betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamie$¢ nawierzchnie.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania

Opaska zwirowa

e  Przygotowanie podtoza pod geowtdknine i utozenie geowtdkniny Podtoze pod geowtdknine powinno zostaé
oczyszczone z elementéw ktdre moga uszkodzi¢ geowtdknine (kamienie, korzenie). Podtoze utozone ze spadkiem 3 % od
budynku powinno by¢ réwne. Szerokos¢ geowtdkniny powinna byé dostosowana do szerokosci wykonanej opaski.
Geowtdknine uktadad lekko naciggajac na dtugosci opaski. Geowtdknine nalezy tgczy¢ na zaktad os zer. min 0.5 m . Do
przytwierdzenia geowtdkniny do podtoza stosuje sie szpilki lub prety stalowe o $rednicy ok. 12 mm. Koniec preta
powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugos¢ min. 30 cm. Pret mocujacy powinien posiadaé odgiecie preta w ksztatcie litery J
ktére dociska geowtdknine do podtoza. Elementy mocujace stosuje sie na zaktadach i na krawedziach paséw. Nalezy
zwracac uwage aby nie uszkodzi¢ geowtdkniny

e Wykonanie opaski- opaske zwirowg wokét budynku ze zwiru ptukanego o granulacji 16-32 mm i gtebokosci okoto 10-15
cm . Minimalna szerokos¢ opaski winna wynosi¢ 50cm. Opaske utozy¢ na wyprofilowanym gruncie ze spadkiem od
budynku wynoszgcym okoto 3%. Opaske zwirowa nalezy utozy¢ na gruncie piaszczystym, oddzielajgc geowtdkning
filtracyjna. W przypadku wystepowania gruntu spoistego w bezposrednim sgsiedztwie fundamentdw, nalezy go
wymieni¢ na piaski srednie, zageszczone do stopnia ID >0,40. Opaske nalezy ograniczy¢ obrzezem trawnikowym. Opaske
nalezy ograniczy¢ kraweznikami granitowymi.

6. budowlanych
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,,Warunki ogdlne”.
Kontrola nawierzchni z kostki brukowej

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg kontraktowga. Dopuszczalne tolerancje wynoszg: - dla
gtebokosci koryta : - 0 szerokoscido 3 m : + 1 cm - o szerokosci powyzej 3 m : £ 2 cm - dla szerokosci koryta : £ 5 cm

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg kontraktowg oraz niniejszej ST. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie wykonania nawierzchni kostek
betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg kontraktowg oraz niniejszej SST : - pomierzenie
szerokosci spoin - sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania) - sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin piaskiem i
zaprawa elastyczng - sprawdzenia, czy przyjety desen (wzér ) i kolor nawierzchni jest zachowany Sprawdzenie cech
geometrycznych - Sprawdzenie réwnosci chodnika Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ fatg co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni .
Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekraczaé 1,0 cm. - Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu
podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100
m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania nie mogg przekracza¢ + 3 cm. - Sprawdzenie przekroju
poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywadé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg * 0,3 %.

7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 7.2

Jednostkg obmiarowg robét s3 m2 wykonanych warstw i m3 wykopdw i podsypéw. Obmiar
roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci
wykonanego tynku na kominach oraz obrébek przy kominach. Obmiar robot

obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktdre w trakcie robot byty
uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 8.2

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy w ciggu 7 dni. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robot. W przypadku, gdy roboty nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych



i robot uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 9.2
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Ptaci sie cene za ustalong ilos¢ m2 i m3, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i inzyniera petnigcego nadzor

autorski i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia podano w ST1 "Wymagania ogdlne”.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-B-12095: 1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-I1SO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji
PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji zgodnosci Wymiarowej.

PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy
geodezyjne. Terminologia

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-01100 Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badania gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci,
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosciag wodg,

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$¢) PN-B-06714-15 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenia sktadu ziarnowego PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki
metodg bromowa

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z
nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach odwadniajgcych kanalizacyjnych

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 12699:2003 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST-11 Roboty zwigzane z ociepleniem scian ponizej poziomu gruntu

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
1. Wymagania ogdlne

Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot,
polegajacych na ociepleniu $cian fundamentowych i piwnic oraz wykonaniu izolacji pionowej $cian piwnic i fundamentowych.,
zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Niniejsza szczegétowa
specyfikacja bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych w zamawianiu i wykonaniu powyzszych robadt, a takze przy
uzyskaniu zezwolen na realizacje zadania.

Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju, a w szczegdlnosci:

-czyszczenie szczotkami murdw piwnic,

-uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic — gruntowanie muru z

-wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczng,

- $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢ Styropianem fundamentowym XPS/TOP 50 /0,035 18 cm
-izolacja $cian folig kubetkowa

2. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Zaprawa uszczelniajaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajaca spoiwa hydrauliczne i naturalne
kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1,5 mm

Gestosc swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelno$é w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwos¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m?2

Hydroizolacja sciany zewnetrznej:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem, przekrywajaca rysy, bezszwowa.
tatwa w naktadaniu ,odporna na deszcz na wszystkich podtozach. Powtoka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w
ciggu 48 godzin niezaleznie od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, nie
gnijaca, odporna na glony i sél rozmrazajaca.

Masy (zaprawy) klejace.
Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonywania warstwy

zbrojonej mogg by¢ stosowane nastepujgce masy(zaprawy) klejace:



-zaprawa klejgca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
dodatkdéw organicznych, wymagajgca wymieszania z woda.

-Wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu

-Konsystencja, cm-10 +-1

-Odpornos¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej grubosci zalecanej lub w grubosci wynikajacej z technologii
naktadania

-Maksymalna grubos¢ warstwy wyprawy-1,5mm
Ptyty styropianowe

Ptyty ze styropianu fundamentowego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z matych, zamknietych komaérek i
gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izolacji pionowej écian fundamentowych, gdyz ma doskonate i
niezmienne witasciwosci izolacyjne, odpornosé na dziatanie wilgoci i zerowg kapilarno$é¢, mrozoodpornosc oraz duza odpornos¢ na
dyfuzje pary wodne;j.

Warstwa zbrojona i izolacyjna

Do robot ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki zbrojgce z wtdkna szklanego metalowe lub z tworzywa sztucznego.
Wymagania techniczne dla siatki z wtékna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie

Srodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szerokos$¢ -nie mniej niz 100cm,dtugosé-nie mniej niz50cm

-wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m?2

Folia kubetkowa

Zastosowac folie kubetkowg o nastepujgcych parametrach:

- wysokos$¢ kubetka -8mm,

- grubos¢ -0.5mm,

- gramatura -550g/mkw,

- surowiec HD-PE.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

. szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
o szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

. narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

o packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
. faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

. poziomice

. wktadki dystansowe,

. mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

. pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

. gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

o mtotek (500 g),

. miara drewniana lub zwijana,

. drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

4. Wymagania dot. sSrodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢



ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntéw (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze
wodorozcienczalne grunty nalezy chronic¢ przed mrozem.

5. Wymagania dot. wykonania robé6t budowlanych
Przygotowanie podfoza

Zastosowany system hydro-izolacji moze by¢ wykonywany na wszystkich mineralnych materiatach sciennych dopuszczonych do
stosowania w podziemnych czesciach budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramiczne;j,
bloczkach z ceramiki ryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komérkowym. Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak
rowniez wolne od olejéw, smardéw i srodkdw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powinno by¢ po wietrzenie suche,
dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby podtoze byto spoinowane na petng spoine
i rowne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungc. Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczesniej naprawic
materiatem dopasowanym do materiatu sciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni optymalnym sposobem
przygotowania podtoza jest otynkowanie tynkiem cementowym - wykonanie tzw. ,rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre
krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub fawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

Wykonanie hydro-izolacji

Roboty wykonywac w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczyscié recznie szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego.
Zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawg cementowg, stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegty fundamentowej przemurowacd
ceglg klinkierowa na zaprawie cementowej. Sciane odkazi¢ $rodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru nalezy wykonaé
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy
nanies¢ grunt do krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podtoze nanie$é zaprawe uszczelniajacg oraz
podwadjnie bitumiczng, dwusktadnikowa powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzacg po
wyschnieciu grubopowtokowg hydro-izolacje

Wykonanie izolacji termicznej

Ptyty ze styropianu fundamentowego muszg opierac sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra
bedzie zabezpieczac ptyty przed obsuwaniem sie w dét podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi
narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzgdzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na catym
obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposoéb, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania
mostkéw termicznych.

Mocujac ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzér cegiet. Ztgcza ptyt powinny by¢ $cisle dopasowane.
Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych $cian piwnic za pomoca wysokoplastycznej masy
uszczelniajacej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktéw na jednej ptycie, potrzeba srednio 2 I masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty izolacyjne sg przyciskane do Sciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

I1zolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej

Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw. W czasie uktadania kolejne pasma faczy sie na
zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczen utatwia to tgczenie, poniewaz stozki na
zaktadach fatwo wchodzg jeden w drugi precyzujac potaczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach
pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5 stozkdw, przy czym mniejsze wartosci
zaktaddw stosuje sie gdy taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasma dwustronng, a wieksze w potaczeniach bez
kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkéw — 15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.

Kontrola, badania, odbior wyrobéw i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00”.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcych norm polskich i unijnych, normatywéw i dokumentacji zgodnosci oraz
wiedzy budowlanej. System wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko
zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw ale réwniez odpowiednich odstepéw
czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci i
sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest
spetnienie nastepujacych warunkow:

-posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel,



-posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw przewidzianych systemem,
-posiadac zestaw przyrzagdow do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw uktadanych na $cianie (rowniez tynkéw),
-dostarczana partia materiatéw winna posiadac¢ deklaracje zgodnosci,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapow winny odpowiada¢ normom i by¢ wpisane w dziennik budowy,

- nalezy prowadzi¢ biezgcy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, réwniez przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z
kontrolg jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi parametrami.

6. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Dla prac
zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem powtoki hydro-izolacyjnej i izolacji termicznej
obmiar robdt prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy i pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy w ciggu 7 dni. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robdét. W przypadku, gdy roboty nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8. Opis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Cena jednostkowa wykonania 1 metra izolacji i hydro-izolacji obejmuje:
e  przygotowanie stanowiska roboczego
e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
e wykonanie hydro-izolacji i izolacji termicznych
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

9. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia podano w ST 00

- PN — EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw

- PN —EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2
- PN —EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3
- PN —EN 1008/2004 Woda do betonéw

- PN —C—-81906/2003 Impregnat gruntujgcy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposdb obliczenia.



PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego ITB,
Warszawa , 1999

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST-12 Roboty zwigzane instalacjami elektrycznymi

Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45317000-2 Inne instalacje elektryczne.
71355000-1 Pomiary elektryczne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbidr robét budowlanych
zwigzanych z instalacjg elektryczng wewnetrzng i zewnetrzng w zakresie:

- instalacji elektrycznych oraz uktaddéw zasilania urzadzen dla budynku w ramach realizacji inwestycji: Termomodernizacji
budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w budynku. Zakres robdt obejmuje:

- instalacja Fotowoltaiki

- instalacja rozdzielnic

- linii kablowych

- instalacji potaczen wyréwnawczych

- wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza a w szczegdlnosci roboty murarskie, Slusarko-
spawalnicze w celu zapewnienia mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy
czynnosci:

/wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych
/kucie bruzd, osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwaniu
/montaz uchwytéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementdéw, ktére majg by¢ chronione np. uchwyty mocujace kable

- przeprowadzenia wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokétami kwalifikujagcymi prefabrykat do montazu.



Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozytowych potfaczonych réwnolegle, taczenie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

- Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.
- Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
- Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

-Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

- Przykrycie — materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
- Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzadzen.

- Zblizenie — takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg a inng linig kablowg, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéow uktadania bez
stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

- Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Roboty budowlane — przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania instalaciji.

- Przewdd uziemiajgcy — przewodnik f3czgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i
wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

- Uziemienie — zesp6t srodkow i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci czynnej z ziemia poprzez odpowiednig
instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

- ochronne ( nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace). Uziemienie robocze mozna wykonac jako
bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego). Nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym
transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV < prad przemienny
do 50V [ 12V dla wody ] i 15-100Hz; prad staty 120V [ 30 V dla wody ].

- Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienie dobrego
potgczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

-naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
-sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
-sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

- Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra
zapewnia odpowiednia budowa.

- Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z
polskag Norma wyrobu, nie majacga statusu normy wycofanej lub aprobata techniczna.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg N SEP-E-004 oraz z definicjami podanymi w czesci ,, Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.



Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie innych rodzajéw (typow) urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania wszystkich instalacji

Wg specyfikacji projektowej dopuszcza sie zastosowanie co najmniej rownowaznych urzadzen za zgodg i akceptacja
projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora.

2.2. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty dostarczone na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania,
posiadac swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce
budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwaércy i wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jakos$¢ robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogdlne.

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

- Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwa realizacje robot. Sprzet musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

- Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukgji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozenie srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

Zaleca sie dostarczenie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Bebny z kablami zaleca sie dowozi¢ do miejsca ich uktadania na przyczepach kablowych umozliwiajacych zatadunek i wytadunek
bebna bez uzycia dodatkowych urzgdzen, np. dzwigu.



W przypadku dowozenia bebna z kablem w skrzyni samochodu lub zwyktej przyczepy, beben powinien by¢ ustawiony pionowo,
na krawedzi jego tarczy i powinien by¢ tak umocowany, by w czasie przewozu nie mogt sie on przetaczac.

Zdejmowanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ za pomocg dzwigu. Swobodne staczanie lub zrzucanie
bebna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne.

Odcinki kabli zwiniete w kregi powinny by¢ w czasie przewozu utozone w skrzyni samochodu na ptasko i powinny by¢ w tym
potozeniu recznie zdejmowane oraz uktadane na powierzchni ziemi.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw
transportu:

- samochdd skrzyniowy do 3,5t,
- samochdd dostawczy,
- zuraw samochodowy,

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca powinien opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Inwestorskiego harmonogram robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg oraz jako$¢ zastosowanych
materiatéw i jako$¢ wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu, wyznaczaniu i wykonaniu robot
odbiegajacych od zatozonych, poprawione zostang na wniosek Inspektora czy tez Inwestora przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca po ich
otrzymaniu bedzie zmuszony do natychmiastowej poprawy lub poprawy w wyznaczonym czasie. Nie zastosowanie sie do polecen
Inspektora grozi zatrzymaniem robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Nalezy zastosowaé materiaty i urzadzenia wyszczegdlnione w dokumentacji technicznej. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatéw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy systemu
muszg posiadac aktualne Atesty lub Certyfikaty Zgodnosci.

5.2. Uktadanie linii kablowych

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora harmonogram robét. Uktadanie linii kablowych nalezy
wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2.1. Trasowanie
- Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosci z innymi instalacjami i urzadzeniami.
- Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych, rownolegtych i prostopadtych.

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji nie elektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowarn i niedozwolonych zblizers miedzy tymi instalacjami.

- Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

- Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.2.2. Instalacje elektryczne na uchwytach

Instalacja ta obejmuje utozenie kabla: zmiana lokalizacji gtdwnego przytacza energetycznego oraz kabla WLZ od ztgcza
pomiarowego ZP-1A do rozdzielnicy RG.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji). Odlegtosci
miedzy uchwytami wspornikdw nie moze by¢ wieksza niz 0,5m.



5.2.4. Uktadanie przewoddw, kabli na konstrukcji

Na zainstalowanych korytkach kablowych lub wspornikach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody kabelkowe tak aby odlegtos¢
miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyta 0,4m przy zawieszeniu poziomym lub pochytym pod katem 30
dla w/w instalacji. Rozstawienie punktow zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byty jednakowe, a mocowania znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewadd jest wprowadzany oraz aby
zwisy przewodow miedzy zamocowaniami nie byty widoczne. tgczenie przewoddw i kabli, podejscia i przytgczenia odbiornikéw
nalezy wykonac zgodnie z polskg norma.

5.3. Instalacje wykonane pod tynkiem
5.3.1. Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykonac zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.2.1.

5.3.2. Mocowanie puszek.

Puszki nalezy osadzi¢ (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty. Nalezy wykonac $lepe otwory w Scianie, a nastepnie na
zaprawie wapienno-cementowej osadzi¢ puszki. Puszki po ich zamontowaniu nalezy zakry¢ pokrywami montazowymi. Zabrania
sie obsadzania puszek na pianke montazowa.

5.3.3. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodoéw.

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy uktadanych przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Do
wykonania bruzd nalezy wykorzystaé specjalistyczng maszyne tzw. bruzdownice, ktéra nacina istniejgcy tynk na odpowiednig
szerokosc i gtebokos¢ nie naruszajac tynku jaki ma pozostaé bez naruszenia. Podtoze do ktérej bedzie mocowany przewod
powinno by¢ gtadkie. tuki i zagiecia przewoddw powinno by¢ tagodne. Przewody powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych
uchwytéw. Przewody przed tynkowaniem ktore bedg tgczone nalezy ukry¢ w puszce i zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

5.3.4. Przejscia przez Sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim
przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi musza byé chronione przed uszkodzeniami do wysokosci
bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. Przejécia przez strefy przeciw-pozarowe
nalezy zabezpiecza¢ odpowiednimi masami do tego celu przeznaczonymi oraz o odpowiedniej odpornosci ogniowej ,E”; ,EI”.
Miejsca takie powinny by¢ oznakowane i opisane na specjalnej etykiecie (tabliczce) w taki sposéb, azeby stuzby strazy pozarnej
mogty odczytac:

- date wykonania,

- spos6b wykonania,

- rodzaj zabezpieczenia,

- odpornos$¢ ogniowa zabezpieczenia,

- wykonawce.

6.2. Przygotowanie koncéw zyt przewoddéw oraz wykonanie potaczen

Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych, przektadek i podktadek metalowych przewodzgcych prad
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatéw pokryte powtokg metalowg ogniowa
lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerskg. Powierzchnie stykow nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. W instalacjach wewnetrznych taczenia przewodow nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym.

Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Przewody w miejscach potaczen powinny mieé
zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne. Przewody powinny by¢ utozone
swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie
powinno powodowac uszkodzern mechanicznych. Do danego zacisku nalezy podtaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany. Zyty wielodrutowe powinny mieé zakofczenia proste, nie wymagajace obrébki. W oprawach
nalezy zachowa¢ odpowiednie podtaczenia do danego styku oprawy takie jak:

- przewdd brgzowy (czarny) podtaczy¢ do zacisku ,,L”
- przewdd niebieski podtgczy¢ do zacisku ,,N”

- przewdd z6tto-zielony podtaczy¢ do styku ochronnego ,,PE”



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogdlne

7.1.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom
przedstawionym w PN-HD 60364-6:2016-07. W niniejszej czesci IEC 60364 podano wymagania dotyczgce sprawdzenia
odbiorczego i sprawdzenia okresowego instalacji elektrycznej. W rozdziale 6.4 podano wymagania dotyczace sprawdzenia
odbiorczego za pomocg ogledzin i préb instalacji elektrycznej, w stopniu mozliwym do wykonania, by okresli¢ czy sg spetnione
wymagania innych czesci HD 60364 oraz wymagania protokotowania wynikéw sprawdzenia odbiorczego.

Ogledziny instalacji powinny obejmowac w szczegdlnosci sprawdzenie:
- sposob ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
- doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych (Srodowiskowych),
- oznaczenia przewodow,
- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podanych informacji,
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikdw, zaciskow i podobnych elementow,
- poprawnos¢ potgczen wyréwnawczych,
- dostepu do urzgdzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,
- stan urzadzen — brak widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczeristwa.
Préby instalacji w zaleznosci od potrzeby powinny obejmowac:
- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddéw potgczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia przed dotykiem posrednim,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- pomiar natezenia oswietlenia,

- pomiary instalacji fotowoltaicznej.

7.1.3. Ogledziny instalacji

Ogledziny instalacji maja na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania
odpowiednich norm i przepisow, ze szczegdinym uwzglednieniem wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa ich uzytkowania.
Ogledziny maj umozliwi¢ ocene stanu technicznego urzadzen, ich zdolnosci do pracy i ocene warunkdw eksploatacji Terminy i
sposdb przeprowadzenia ogledzin nalezy ustali¢ w instrukcji eksploatacji z uwzglednieniem zalecen wytworcy urzadzen,
odpowiednich, specjalnych przepiséw dotyczacych ich eksploatacji (np. Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen dzwigowych) i
warunkow pracy. Ogledziny nalezy prowadzi¢ w czasie ruchu i postoju urzadzen (bez lub pod napieciem). Nalezy sprawdzi¢
zgodnosc¢ urzadzen z dokumentacjg techniczng. Dokumentacja taka powinna by¢ prowadzona dla kazdego urzadzenia
elektroenergetycznego, zalicza sie do niej:

- projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji,

- dokumentacje fabryczng dostarczong przez dostawce urzadzen (Swiadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje
obstugi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe)

- dokumentacje eksploatacyjna (dokumenty przyjecia do eksploatacji urzgdzen, w tym protokoty z przeprowadzonych
préb odbiorczych oraz protokoty z rozruchu prébnego urzadzen,

- instrukcje eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,



- ksigzki i raporty pracy urzadzen,

- dokumenty dotyczace ogledzin, przeglagdéw, konserwacji, napraw i remontéw,
- protokoty zawierajgce wyniki prob i pomiaréw okresowych,

- dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

W ramach ogledzin sg wykonane badanie stanu ochrony przed dotykiem bezposrednim. Nalezy je wykona¢ réwniez podczas prac
kontrolno-pomiarowych przy urzadzeniach elektrycznych przed przystgpieniem do préb i pomiaréw oraz w czasie ich trwania. W
czasie przeprowadzonych ogledzin nalezy ustali¢ przyjety sposdb ochrony przed dotykiem posrednim i oceni¢ prawidtowos$¢ jego
doboru w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych i rodzaju urzadzen. W obowigzujgcych normach preferowanym sposobem
ochrony przed dotykiem posrednim jest samoczynne wyfaczenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z punktu zagrozenia
porazeniowego wymaga sie, aby urzadzeniem wytgczajgcym byt wytgcznik réznicowopragdowy. Kolejnym przedmiotem ogledzin
powinno by¢ sprawdzenie, czy oznaczenia przewoddw i zaciskow czy sg prawidtowe. Powinny by¢ one oznaczone zgodnie z
norma, neutralny PEN lub ochronny PE powinny by¢ oznaczone barwg zielono-z6ttg . Przewdd neutralny N powinien by¢
oznaczony barwag jasnoniebieska. Sprawdzenie prawidtowosci umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych, oznaczen i itp. ma
na celu umozliwienia sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z przedstawiong dokumentacjg wykonawczg, a w toku
eksploatacji instalacji utatwi¢ prawidtowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawnos¢ potaczen przewoddw to
wiasciwy sposdb przytaczenia przewoddw do osprzetu instalacyjnego, prawidtowe wykonanie koricdwek, zachowanie naddatku
dtugosci zyty przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do zyt przewoddéw fazowych. Urzadzenia elektryczne
powinny by¢ usytuowane w sposdb umozliwiajacy ich wygodng obstuge i konserwacje. Nalezy sprawdzic stan urzadzen. Nie mogg
one by¢ w sposdb widoczny uszkodzone.

W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ stan elementéw sktadajgcych sie na ochrone przed dotykiem bezposrednim: izolacji czesci
czynnych, obwoddw, oston, stan zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostepem osdb nie upowaznionych.

7.1.4. Badanie ciagtosci potaczen przewodéw ochronnych

Sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z normami przy uzyciu zrédta pradu statego lub
przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigzenia i pragdem o natezeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykona¢ przy uzyciu mostka
lub omomierza z wbudowanym Zrédtem napiecia pomiarowego, lub metodg techniczng, przy uzyciu amperomierza i
woltomierza. Sprawdzenie polega na przytaczeniu przewoddéw obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czesci przewodzgcych
dostepnych odbiornika, do kota ochronnego oprawy oswietleniowej a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w
ktérym na pewno zachowana jest ciggtos¢ jego potaczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jezeli zmierzona
rezystancja potaczen bedzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego (przewoddw pomiarowych i przyrzgdéw) oraz
dtugosci mierzonego przewodu ochronnego i liczbie miejsc stykow. Rezystancja przejscia potaczenia stykowego nie powinna by¢
wieksza niz rezystancja przewodu ochronnego dtugosci 1m przytgczonego do tego styku.

7.1.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urzadzen odbiorczych stuzg do
wykrycia jej uszkodzen i ty samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogg doprowadzi¢ do pozaréw oraz porazen pragdem
elektrycznym. Zagrozenie prazeniem zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewodéw ruchomych jest bardzo duze, istnieje
mozliwos¢ do uchwycenia rekg w czasie ich uzytkowania. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

7.1.6. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych

Pomiary te nalezy wykonac dla okreslonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami nadmiarowo-
pradowymi stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe state nalezy przyktadaé pomiedzy zyty fazowe (parami) badanego
obwodu, pomiedzy kazdg z zyt fazowych z zyte ochronno-neutralng (w sieci TN-C) lub pomiedzy zyte fazowg a zyte neutralng i
ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte ochronng (w sieci TN-S). W obwodach 3 fazowych sieci TN-C wykonuje sie 6 pomiardw,
a w sieci TN-S 10 pomiaréw. Zmierzona wartosc¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny odpowiada¢ wartosci
podanych w normach.

7.1.7. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.

Pomiar rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych w obwodach sitowych nalezy wykona¢ po odtaczeniu
odbiornikéw od instalacji. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢ po wytgczeniu zabezpieczen obwodu, przyktadajac napiecie
pomiarowe tak samo, jak opisano to w punkcie 7.6. Zmierzona wartos¢ rezystancji, stosownie do napiecia pomiarowego, powinny
odpowiada¢ wartosciom podanym w normach.

7.1.8. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oswietleniowych.

Pomiary w obwodach oswietleniowych powinny by¢ wykonane przy wytgczonym wytgczniku oswietlenia i pomiar musi
by¢ obejmowac caty obwdd. Przy zatgczonych zabezpieczeniach (pod napieciem) wigcza sie wytgczniki badanego obwodu



oswietleniowego i sprawdza czy wszystkie obwody oswietleniowe sg wytgczone. Nastepnie, nie dotykajac wytgcznikdw obwoddw,
wytacza sie zabezpieczenia, dbajac o skuteczne zabezpieczenie sie przed przypadkowym witgczeniem napiecia. Wowczas
przygotowuje sie obwdd do pomiaru, usuwajac z opraw zrddta swiatta lub w przypadku opraw LED odtaczajac oprawe. Taki
obwdd moze by¢ przedmiotem pomiardéw. Pomiary w obwodach tréjfazowych wykonuje sie tak samo jak w obwodach sitowych.
W obwodach jednofazowych nalezy przyktadaé napiecie pomiarowe pomiedzy przewody L-PEN w uktadzie TN-C albo kolejno
pomiedzy przewody L-N, L-PE, oraz N-PE w uktadzie TN-S.

7.1.9. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw rezystancji izolacji.

Nalezy wyniki pomiarow umiesci¢ w odpowiednich dla badanego uktadu sieci protokotach pomiarowych. Wyniki
pomiardw nalezy uznac za pozytywne, jezeli w zaden z badanych obwodow zmierzone rezystancje izolacji nie s3 mniejsze od
rezystancji wymaganej przez normy.

7.2.0. Badanie oddzielenia od siebie obwodow.

Sprawdzenie to sie wykonuje, jezeli jednym z zastosowanych sposobéw ochrony przeciwporazeniowej jest separacja elektryczna.
Polega ono na pomiarze rezystancji izolacji obwodu odseparowanego wzgledem innych obwoddw oraz w stosunku do ziemi.
Zmierzone wartosci rezystancji, w miare mozliwosci z przytgczonymi odbiornikami, powinny wynosi¢ co najmniej 0,5 MQ przy
napieciu pomiarowym 500V.

7.2.1. Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi (bez wytacznika
réznicowopradowego).

W uktadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem posrednim (ochrony dodatkowej) przez samoczynne
wytgczenie zasilania wykonuje sie za pomoca specjalistycznych przyrzadéw do pomiaréw impedancji petli zwarciowej. Warunkiem
skutecznosci ochrony jest zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen nadpradowych przy wystgpieniu w obwodzie
zwarcia jednofazowego z czescig przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym. Sprawdzenie warunku, czy prad zwarciowy
w danym miejscu instalacji elektrycznej osigga wartos¢ co najmniej rowng pragdowi wytgczajgcemu |, sprowadza sie do pomiaru
impedanc;ji Zs petli zwarcia jednofazowego. Pomiary te wykonuje sie na czynnych, znajdujgcych sie pod napieciem urzadzeniach
elektrycznych. Pomiaru impedanciji petli zwarciowej dokonuje sie metoda techniczng. W metodzie tej przed dokonaniem
wtasciwego pomiaru nalezy sprawdzi¢ ciggtosé¢ przewoddw ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia nalezy przystgpic¢ do
pomiaru impedancji petli zwarciowej, czyli wykonania tzw. kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego obwodu zasilania
urzadzenia z jego czescig przewodzaca dostepna. Ze wzgledu na rodzaj pragdu pomiarowego rozrdznia sie metody pomiaru:

- przemienno-pradowe,
- srato-pragdowe (prad pomiarowy wyprostowany jedno-potéwkowo).

Wymagany maksymalny czas samoczynnego wytaczenia zasilania, a tym samym odpowiadajgca mu wartos$¢ pradu wytaczjacego |,
ustalona na podstawie charakterystyki czasowo-pragdowej zabezpieczenia, zalezy od rodzaju urzgdzenia. Maksymalny czas
wytgczenia dtuzszy niz podany w tablicach, lecz nie przekraczajacy 5s, dopuszcza sie tylko w obwodach rozdzielczych i zasilajacych
wyfacznie urzgdzenia stacjonarne. W przypadku zasilania z jednej rozdzielni urzgdzen stacjonarnych i przenosnych, wymagany
czas wytaczenia we wszystkich obwodach nie moze by¢ dtuzszy niz czas w obwodach z urzadzeniami recznymi. W razie trudnosci
w realizacji tego wymagania nalezy spetnic jeden z nastepujgcych warunkéw: spadek na obwodzie ochronnym PE miedzy
rozdzielnia zasilajgcg odbiorniki, a miejscem przytaczenia przewodu ochronnego do gtéwnej szyny uziemiajacej nie moze by¢
wiekszy niz 50V przy dowolnym zwarciu jednofazowym z przewodem PE, w rozdzielni nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze
dodatkowe przytacze do tych samych czesci przewodzgcych obcych co pofaczenia wyréwnawcze gtéwne. Pomiary skutecznosci
ochrony przeciwpozarowej nalezy wykonac dla wszystkich urzadzen (rozdzielczych i odbiorczych) | klasy ochronnosci
zainstalowanych w badanym obiekcie. Przyrzad pomiarowy powinien by¢ przytagczony bezposrednio do zaciskdw wejsciowych
urzadzenia. W przypadku urzadzen zasilanych przewodami ruchomymi z gniazd wtyczkowych pomiar mozna wykonaé przytaczajac
przewdd zasilajacy przyrzagdu pomiarowego do zacisku fazowego najblizszego gniazda wtyczkowego tego samego obwodu. W
urzgdzeniach tréjfazowych pomiar oporu petli zwarciowej wykonuje sie tylko jeden raz, zasilajac przyrzad pomiarowy z dowolne;j
fazy. Zmierzone i obliczone wartosci parametréw petli zwarciowej, niezbedne do oceny skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, powinny by¢ zamieszczone w protokole pomiaréw.

7.2.2. Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania w instalacjach z wytacznikiem réznicowopradowym.

W instalacjach elektrycznych z wytgcznikiem réznicowoprgdowym skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej zalezy od
poprawnosci dziatania wytgcznika oraz od prawidtowej budowy instalacji, w ktérej zastosowano wytacznik. Badanie takie
obejmuje:

- badanie wytacznika réznicowopragdowego,

- badanie ciggtosci potaczen przewoddéw ochronnych.



Instalacje z wytgcznikami réznicowopragdowymi mozna badac réznego rodzaju przyrzgdami pomiarowymi, specjalistycznymi,
testerami lub metodg techniczng przy uzyciu miliamperomierza i woltomierza. Pierwszg czynnoscig podczas badania wytgcznika
réznicowopradowego jest sprawdzenie jego dziatania za pomocg przycisku test. Po jego nacisnieciu nastepuje zameldowanie
warunkow takich, jakie wystepuje przy uszkodzeniu instalacji oraz czy jest sprawny, prawidtowo zainstalowany i zasilany.
Wytacznik musi natychmiast zadziataé. Sprawdzenie to wykonuje sie wedtug wytycznych producenta wytgcznika. Termin
wykonywania badania musi by¢ podany w instrukcji jego obstugi. Jezeli przy tym badaniu wytacznika zadziata nieprawidtowego
nalezy odstgpi¢ od dalszych badan i orzec jego niesprawnosé. Wytgcznik nalezy natychmiast wymienié¢ na nowy. Konieczne jest
doktadniejsze badanie wytgcznika ze wzgledu na prad kontrolny, ktéry moze by¢ nawet 2,5 razy wiekszy niz znamionowy
réznicowy prad zadziatania. Badanie to przeprowadza sie za pomocg sprzetu specjalistycznego. Nalezy wyeliminowac lub
ograniczy¢ wptyw na wynik pradéw roboczych, uptywowych wystepujacych w instalacjach. W tym celu nalezy odtgczy¢ odbiornik
od instalacji zasilajacej przez wytacznik. Przy dtugich obwodach (powyzej 100m) nalezy dodatkowo odtgczy¢ od wytacznika. W tak
przygotowanym wytgczniku, za pomoca testera, badamy dziatanie wytacznika przy nagtym pojawieniu sie pradu uszkodzonego.
Doktadniejszym badaniem poprawnosci dziatania wytacznika jest sprawdzenie rzeczywistej wartosci réznicowego pradu
zadziatania przy ptynnym narastaniu pragdu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje za pomoca sprzetu specjalistycznego. Wynik
badan wytacznika nalezy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.

7.2.3. Badanie eksploatacyjne instalacji elektrycznych.

Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje sie w celu sprawdzenia, czy parametry instalacji nie pogorszyty sie
w takim stopniu, ze uzytkowanie ich jest niebezpieczne. Badanie te obejmuja:

- ogledziny, w czasie ktérych nalezy sprawdzi¢ miedzy innymi stan ochrony przed dotykiem bezposrednim i stan zabezpieczen
przeciwpozarowych,

- pomiary rezystancji izolacji,

- badania ciggtosci przewodow ochronnych,

- pomiary skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim,
- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowych.

Badania w/w wykona¢ zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich przepisach. Wymagania stawiane instalacjom w czasie
badan eksploatacyjnych maja odpowiadac przepisom i normom okreslajgcym wymagania stawiane przy przyjmowaniu instalacji
do eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych.

7.2.4. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Badanie to nalezy wykonac zawsze przy badaniach ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. Polega ono na
ogledzinach, podczas ktdrych nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
- 0znaczenia obwodoéw, bezpiecznikéw, zaciskow itp.

- stan izolacji (oston, obuddw), prawidtowosc¢ i kompletnosé ich mocowania.

8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

8.1. Protokét z badan.

Opracowujgc protokét z badan okresowych, nalezy zawrze¢ w nim wszelkie informacje dotyczgce wykonanych ogledzin i
badan, zestawienie wynikow pomiaréw oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Nalezy
réwniez opisac nieprawidtowosci ( odchylenia od norm i przepiséw) wystepuje w badanej instalacji.

8.2. Obmiar robét.

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i odbior robét
budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowg wg:

- zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami), Opracowanie przedmiaru wg
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robét budowlanych.



Jednostki obmiaru zastosowane:
- kable, przewody.........cccceruuc. 1mb.
- osprzet instalacyjny................... 1szt. / 1kpl.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegolne zasady odbioru robot.
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej z projektem technicznym,
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunki pozwolenia na budowe i przepisami,
- obmiary powykonawcze,
- protokoty wykonanych badan odbiorczych,
- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzic¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw.

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwpozarowej.

Odbidr koricowy konczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

10. POSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

10.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- zakup i dostawe materiatéw
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie tras, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody,
- wycigganie i uktadanie przewododw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
11. PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. Tekst ujednolicony.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. — O prawie autorskim i prawach pokrewnych.



ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002,p02.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994. (z pdZniejszymi zmianami)
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, pdz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, pdz. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowe;j. (Dz. U. Nr 22, pdz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, p6z. 456)

NORMY

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIECIA — PN-HD 60364

- SWIATLO | OSWIETLENIE - PN-EN 12464

- ZASADY PODSTAWOWE | BEZPIECZENSTWA PRZY WSPOLDZIAtANIU CZLOWIEKA Z
MASZYNA, ZNAKOWANIE | IDENTYFIKACIA - PN-EN 60446

- SYMBOLE GRAFICZNE — BARWY BEZPIECZENSTWA | ZNAKI BEZPIECZENSTWA -
PN-I1SO 7010

- URZADZENIA ELEKTRYCZNE — TABLICE | ZNAKI BEZPIECZENSTWA - PN-E 08501

- OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM - PN-EN 61140

SST-13 Roboty zwigzane z instalacjami sanitarnymi

Kody CPV
kod gtéwny: CPV 45453000-7

1. WSTEP
|.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest Termomodernizacja budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju 1.2.Zakres
stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem
1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (S T) zwigzana jest z wykonaniem robot:



instalacja c.o. (CPV 45331100-7)
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczna.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2. MATERIALY
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdlne"
2.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce materiatow
2.2.1. Odbidér materiatéw na budowie.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdélne"
3.2. Szczeg6lne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg
wtasciwa realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogdlne.
4.2. Szczeg6lne wymagania dotyczace transportu
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdle zasady wykonania robot
Ogole zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdlne"
5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot
5.2. Szczegdlne zasady wykonania robdt

Roboty zwigzane z instalacjg c.o. dotyczg wymiany istniejacej instalacji.
Nalezy odcig¢ i zdemontowac istniejaca instalacje centralnego ogrzewania,
jak réwniez zdemontowac istniejgce grzejniki zeberkowe i ptytowe.

Wykonac instalacje c.o. wg projektu budowlano-wykonawczego.

Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia, natomiast gatazki grzejnikowe
nalezy montowac ze spadkiem 2%.

Przy przejéciach przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie érednice
wieksza od srednicy rury przewodowe;j.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.



Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowac zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym grzejnikiem zamontowac zawér z gtowica
termostatyczng, natomiast na powrocie zawér RVL. Wielkos$¢ nastaw wykonac zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

llos¢ wspornikéw, na ktorych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika i zapewniac statos¢ potozenia
i odstepu.

Wykonang instalacje potgczy¢ ze zrédtem ciepta.

Po zakoniczeniu montazu instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelnosci na zimno,
a nastepnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej w protokole).

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogolne"
6.2. Szczegoblne zasady kontroli jakosci
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci kontrolne
kontrola jakosci utozenia rur
kontrola jakosci montazu przyboréw
préby szczelnosci
Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm
7. Obmiar robét.

Obmiar robot wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycjg obmiarowa wg:

zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z pdzniejszymi zmianami ),

Opracowanie przedmiaru wg rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 200lroku w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogolne"
8.2. Szczegdlne zasady odbioru roboét

Zakonczeniem robét przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbidr. Odbiér polega na sprawdzeniu, czy wykonana
instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z j ej przeznaczeniem.

Rozrdznia sie odbiory czesciowe i koricowe. Odbidr koricowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami

czesciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czesciowe dotycza fragmentéw instalacji, ktore ulegaja zakryciu przed zakonczeniem
robdt. Komisji prowadzacej odbidr czesciowy nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Projekt techniczny fragmentdw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z
naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét
Dziennik budowy;
Protokoty préb szczelnosci przewodow;
Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materiatow instalacyjnych.

Komisja odbioru czesciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokét odbioru
czesciowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy

Dziennik budowy;

Protokoty odbioréw czesciowych;



Protokoty préb szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki cisnieniowe;
Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru koncowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:
Zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja techniczng;
Jakosci zastosowanych materiatéw;
Sposobu prowadzenia przewodow;
Utozenia przewoddw w gruncie;
Utozenia przewodow na Scianach lub w bruzdach;
Prowadzenia i wykonania pionéw, przewoddw odptywowych i podejsé;
Spadkéw przewodow;
Zamocowania przewoddow;
Sposobu usytuowania przewoddw i armatury;
Dziatania zamknie¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,
Szczelnos$ci armatury czerpalnej ;
Wentylacji przewodow;
Szczelnosci piondw deszczowych i wewnetrznych.
Szczegbétowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg normy: PN-81/B-10700.00, PN- 81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02,

Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do przejecia instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdlne"
9.2. Szczegolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
wykonanie robét przygotowawczych
wykonanie robdt demontazowych
ukfadanie rur instalacyjnych
montaz przybordw i grzejnikéw
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST
10. Literatura, normy i przepisy.
-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wspdlne wymagania i badania.
-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce PN 10. Ogdlne
wymagania techniczne.

-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéow
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych. -PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej SleCl wodociggowej. Baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe.

-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodomierzowych. Wymagania
instalacyjne.

-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalno $rednicowe.

-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny.

-PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z pozioma osig wirnika.



-PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika.

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania. -PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

-PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

SST-14 Roboty malarskie

Kody CPV

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
1. Wymagania ogdlne
Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z realizacjg zadania Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju.

Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét :
malowanie farbami silikonowymi tynkow,

malowaniu farbami chlorokauczukowymi powierzchni metalowych,

oczyszczenie miejsca robot.
2. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Materiaty malarskie na tynki cementowo-wapienne:

e Szpachléwka lub zaprawa cementowa,

e Farba akrylowa biata, na powierzchnie metalowe:

e Odrdzewiacz ,odttuszczacz

* Rozcienczalnik do wyrobdéw ftalowo-karbamidowych ogdlnego stosowania,
® Rozcienczalnik do wyrobdéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania,

¢ Materiat gruntujacy

¢ Farba nawierzchniowa - kolor zgodnie z PW.

*Woda - nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

e farba gruntujgca — akrylowa np., pod tynki mineralne:
e  baza—wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
e  gesto$¢—ok.1,5 kg/dm3
e temperatura stosowania —od +5°C do +25°C
e  czas schniecia — ok. 3 godz
¢ powtoka malarska — farba silikonowa, np, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:
e  reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

e  zabezpieczona formutg Bio Protect



e  posiadajgca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrot produktem biobdjczym
e odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie 25000 cykli wg PN-C-81913
e odczyn pH-o0k.9

e  potysk — G3 wg PN-EN 1062-1

e opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1

e  przepuszczalnosé wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1

e  przenikanie pary wodnej V1 > 350 [g/(m2 *d] wg Pn-EN 1062-1

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Do robot malarskich uzywac narzedzi recznych (pedzle ,pistolety malarskie, szpachle, pedzle watki ), urzadzen pomocniczych,
drabinek przestawnych, pomostéw roboczych, szczotki o

sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podfoza, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty malarskie ze sprezarkami.

4.Wymagania dot. srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwoérce. Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywow
atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach. Do transportu pionowego materiatéw przewiduje sie wykorzystanie wciggnikdw o napedzie
elektrycznym

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00 4.2. Materiaty do robdt objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ transportowane
zgodnie kartg katalogowa wyrobu.

5.Wymagania dot. wykonania robét budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Ustawi¢ rusztowania. Oczyscic i sprawdzi¢ podtoza. Wykonaé naprawy tynkéw i podtozy. Podtoze do malowania farbami
akrylowymi oczyscié z kurzu i zwilzy¢ do wilgotnosci ponad 6 %. Ewentualne uszkodzenia, ubytki w podtozu wypetnié szpachldwka,
wystajgce czastki zwigzanego betonu nalezy usung¢. Oczyscic z zattuszczen. Temperatura obrébki podczas malowania powinna
wynosi¢ od +10° C do +20°C. Podtoze powinno by¢ zagruntowane (farba akrylowa, rozciericzong wodg w stosunku 1:1 ). Malowa¢
farba akrylowa (dwukrotnie) na zagruntowanym podtozu (farby na warstwy wierzchnie - stosuje sie bez rozciericzania) .Nalezy
oczysci¢ z rdzy (réwniez przez piaskowanie), odttusci¢). Temperatura obrébki podczas malowania powinna wynosic¢ ok. + 20° C.
Malowanie elementéw metalowych fabrycznie nie wykoriczonych zamontowanych na elewacji i dachu budynku wykona¢ w
kolorach ustalonych w PW. Malowanie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta - po doktadnym oczyszczeniu podtoza (mozna
dodatkowo oczysci¢ odrdzewiaczem ) i zabezpieczeniu powtoka antykorozyjng - 2 x farbg do gruntowania Warstwy wierzchnie
naktada¢ dwukrotnie w odstepie 24 godzin .

Wszystkie elementy wystepujgce na elewacji - skrzynki, balustrady, porecze, itp. jesli zostaty ujete w kosztorysie nalezy
pomalowac. Podtoze nalezy odpowiednio przygotowac - oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez stosowang do
malowania farbe i odttuscié; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN — 8501; elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne
pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby
chlorokauczukowe; jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; naktada sie je
pedzlem lub za pomoca natrysku, przynajmniej w dwdch warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20
I/m2; wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonaé niezwtocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdyz jego porowata
struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢
oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie



Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami
emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong
wodg w stosunku 1:3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem. Przy malowaniu
farbami krzemianowymi powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiednio dobranym ptynem gruntujgcym

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu sSrodkdw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢
barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny miec jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6.Kontrola, badania, odbior wyrobéw i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna ustgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami parstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy
uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtornie.

7.Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robé6t
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0pis sposobu odbioru robé6t budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.
Odbidr roboét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.



Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9.0pis sposobu rozliczenia robot
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

10.Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia podano w ST 00
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST-15 Roboty zwigzane z ociepleniem dachu

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1. Wymagania ogdlne

2. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest Termomodernizacja budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-
Zdroju.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania: Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju

-utozenie warstwy styropapy na zadaszeniu

-wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

3. Wymagania dot. wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

-Panele warstwowe (tzw. Styropapa) Produkt ten sktada sie z styropianowych ptyt samogasngcych gr. 25 cm, EPS 100-038 DACH
oklejanych jednostronnie papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego (o gramaturze 100 g/m2)

-Roztwdr asfaltowy do gruntowania



-Klej bitumiczny do klejenia styropianu

-Papa termozgrzewalna podktadowa na tkaninie szklanej

-Papy termozgrzewalna nawierzchniowej na wtdkninie poliestrowej
-Dyble do mocowania styropapy

4. Wymagania dot. sprzetu i maszyn
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych

narzedzi. Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne
s3:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- néz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta). Mate palniki gazowe badz
palniki jednoptomieniowe

stuzag do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych. W3z do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugosé min. 15 m, aby
umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub
33 kg.

5. Wymagania dot. srodkéw transportu
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntéw (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. Wymagania dot. wykonania robé6t budowlanych

Materiaty dostarczone do miejsca prac powinny by¢ w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nieuszkodzonymi
etykietami .

Ocieplenie stropodachu — technologia zaktada wykonanie docieplenia i pokrycia dachu wg nastepujacej kolejnosci:
- likwidacja pecherzy z istniejacego pokrycia wykonanego z papy

- wykonanie podktadu gruntujacego

- przyklejenie styropapy i przymocowanie tgcznikami mechanicznymi

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng nawierzchniowg

Roboty wykonywac¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajgcych przed dziataniem wdéd deszczowych lub wody
zarobowej. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubosc. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk.

Styropapa - /ptyty styropianowe EPS 100/ grubosci 10 cm, laminowana obustronnie papg podktadowa na welonie szklanym.
Przed mocowaniem ptyt do podtoza nalezy podtoze zagruntowac np. asfaltowg emulsjg anionowa. Mocowanie ptyt do podtoza
dokonuje sie za pomocg klejow (klejem bitumicznym trwale plastycznym). Ptyty nalezy mocowaé¢ dodatkowo mechanicznie,
szczegdlnie w strefie krawedziowej i naroznikowej (ok 4 kotki na 1 m2 ptyty). Normy zuzycia kleju i sposéb uzycia, takze sposéb
montazu mechanicznego podaje producent wyrobu. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie jednowarstwowym) lub
podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape,
gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadac
zgodnie ze sztuka dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokos$ci zaktadéw. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur
lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy
nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na



utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciggnac szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy
nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze
powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12 —15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy
wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych
warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy
na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 2C.

7. Kontrola, badania, odbior wyrobéw i robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00”.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola
wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiorom prac zanikajacych podlega:

-Potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

-Ciggtos¢ warstw,

-Jako$¢ materiatow,

-Prostolinijno$¢ rzeddw pokrycia dachowego ,
-Rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktaddw,
-Réwnos¢ pokrycia,

-Szczelnos¢ pokrycia.

8. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie
przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Odbidér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia
potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m
lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢ 5
mm.

Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

—podtoza,

—jakosci zastosowanych materiatow,

—doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

—doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.



Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

—dokumentacja przetargowa,

—zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
—protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia z papy:

-sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzié przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej
niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

-sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koricowego przez pomiar szerokosci
zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2. Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

10. Opis sposobu rozliczenia robét
Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego posadzki z ptytek obejmuje:

e  przygotowanie stanowiska roboczego

e  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

e wykonanie prac zwigzanych z pokryciem styropapa i papa termozgrzewalna

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

11. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia podano w ST 00

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwodr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST — 16 Roboty zwigzane z instalacjg fotowoltaiki

Wymagania ogdlne

1.1. Stownik wykorzystanych pojec



STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Dokumentacja techniczna - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych m.in. wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia Dokumentacja powykonawcza - w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane

Przedstawiciel Zamawiajgcego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli umowy oraz kazdg osobe
przez niego upowazniong

Odbidr koncowy - odbior przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu robdt i usunieciu usterek Roboty - oznaczajg roboty
state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego
Plac budowy - oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

1.2 Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt objetych przedmiotem
zamdwienia w ramach postepowania pn. Termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju Dokument
przedstawia wymagane standardy  techniczne  dotyczace  wykonania i odbioru robét  zwigzanych z
instalacjg o mocy

1.3 Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot dla wyzej wymienionego
przedmiotu zamdwienia.

1.4 Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Roboty instalacyjne i montazowe w szczegdlnosci obejmuja:
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315700-5
Instalowanie stacji rozdzielczych

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia 45315300-1

Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45320000-6

Roboty izolacyjne

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej 45311000-0
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych



1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét instalacyjnych i montazowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z projektem technicznym instalacji
fotowoltaicznej o mocy 40 kWp, specyfikacjg techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie zart.22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.6 Teren budowy i dokumenty budowy

1) Przekazanie placu budowy

Plac zostanie przekazany Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
lokalizacjg przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez
Zamawiajgcego odbioru robét, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy oraz istniejacej infrastruktury na
placu budowy. Za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia odpowiada Wykonawca.

2) Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte zabezpieczenie terenu oraz obszaru, na jakim wykonywane sg prace
montazowe oraz roboty budowlane. Wykonawca odpowiada réwniez za zapewnienie bezpieczenstwa przy wszystkich
wykonywanych czynnosciach na terenie budowy oraz wszelkich uzytych metod przy wykonywaniu zlecenia, prac
montazowych i realizacji zadania.

3) Pozostate dokumenty

® protokoty przekazania terenu Wykonawcy
® protokoty odbioru robét

® protokoty z narad i ustalen

®  korespondencja budowy.

2.  Materialy

2.1. Transport materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych robét oraz wtasciwosci przewozonych komponentéw instalacji fotowoltaicznej. Materiaty i sprzet moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami, nadmiernymi drganiami i wstrzagsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz fadowni.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é materiaty wraz ze Swiadectwami jakosci i kartami katalogowymi. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad materiatéw i/lub sprzetu lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robét, nalezy przed ich uzyciem poddac je badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.



2.3 Kontrola materiatéw

Materiaty i sprzet przewidziane do uzycia podczas realizacji inwestycji bedg przed dopuszczeniem do robdt podlegac
odbiorowi jakosciowym i iloSciowemu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne lub protokoty odbioru technicznego (np. w
przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw, nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc stanu faktycznego z
dowodami dostawy ze strony Zamawiajacego.

2.4 Skiladowanie materiatéw na budowie

Materiaty dostarczone na plac budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw - w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich parametréw jakosciowych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania wymagan wynikajacych
ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania dostarczonego przez niego sprzetu w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien dysponowac réwniez sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym kontynuacje robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4.  Wykonanie robét
4.1 Zakres prac instalacyjnych

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

montaz konstrukcji naziemnej dla paneli PV
montaz modutéw fotowoltaicznych

montaz inwertera

montaz rozdzielnic ACiDC

montaz tras kablowych, w tym kabli od modutdw,
montaz uktadu automatyki

wykonanie uziemienia instalacji

wykonanie préb pracy instalacji

wykonanie sprawdzenia poprawnosci prawidtowego dziatania aparatury

® uruchomienie uktadu ijego regulacja
Montaz sprzetu nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw.

4.2 Zakres prac budowlanych

Zakres prac budowlanych obejmuje:

® wykonanie przekopu
® wykonanie uchwytéw, obejm podtrzymujacych przewody

4.3 Zakresinnych praciobowigzkow

Zakres innych prac i obowigzkéw obejmuje:



przeprowadzenie szkolen z obstugi dla uzytkownikow
przygotowanie instrukcji pracy systemu
przeprowadzenie i wypetnienie protokotéw préb (m.in. badanie przeciwporazeniowe)

uzupetnienie wymaganych papieréw i dokumentdéw do zdania instalacji

przygotowanie wymagan zwigzanych z przeglagdami ze strony Zamawiajacego i ewentualne przeglady
gwarancyjne

5. Kontrola jakosci robot

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie oraz odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg

°
® prawidtowos¢ mocowania konstrukcjii zamontowania urzgdzen
o wtasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie sprzetu

°

wykonanie wymaganych badan i pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

5.2 Informacja BIOZ

5.2.1 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi

® instalacje elektryczne
rozdzielnie elektryczne DCi AC

®  urzadzenia przeksztattnikowe

5.2.2 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

®  Ryzyko upadku z wysokosci, podczas prac montazowych przy budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku i
zewnetrznych.
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych.

®  Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtaczaniu kabli i przewoddw.

5.2.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych

Nalezy organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy
pracownikom zapewni¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej oraz przestrzega¢ ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem. Prace na wysokosci wykonywac przy uzyciu rusztowan wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Wszystkie prace nalezy wykonac przy urzagdzeniach wytgczonych spod napiecia oraz stosowaé odpowiednie zabezpieczenia
przed zatgczeniem napiecia.

Montazy wykonujgcy prace powinni mie¢ uprawnienia SEP kat. D i E oraz wazne badania lekarskie.



6.  Obmiar robot

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegdétowe zestawienie przewidywanych robot do
wykonania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

7.  Odbioér robét

7.1 Warunki odbioru wykonanej instalacji fotowoltaicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do poddania instalacji fotowoltaicznej szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
niezbedny zakres pomiarow sprawdzajacych poprawnos¢ dziatania instalacji oraz spetnienie wymogow dot. ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

7.2 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonanych prac, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tego rodzaju robdét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po
zgtoszeniu przez Wykonawce.

7.3 Badania i pomiary odbiorcze

Po wykonaniu montazu instalacji fotowoltaicznej Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania koricowe okreslone w
normie PN-EN 62446-1:2012 oraz uruchomienie prébne instalacji.

Nalezy wykonaé w szczegdlnosci:
®  pomiar napiec i pradéw taricuchéw
pomiar napiecia obwodu otwartego
testy funkcjonalnosci
testy rezystancji izolacji przewodow - strona AC i DC
testy rezystancji uziemienia
kontrole ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej
kontrole oznakowania i identyfikacji

testy ciaggtosci przewoddéw

Wszystkie badania oraz pomiary muszg zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia elektryczne SEP
kat. D i E. Z testéow i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokédt zawierajacy spis wykonanych czynnosci i potwierdzenie
poprawnosci dziatania instalacji.

7.4 Odbiér koncowy

Odbidr koricowy instalacji odbedzie sie po wystosowaniu zawiadomienia Wykonawcy do Przedstawiciela Zamawiajacego o
catkowitym zakoniczeniu robdt. Procedura odbioru powinna by¢ zgodna z warunkami umowy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét Odbioru Koricowego.



W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

8. Podstawa ptatnosci

Wszystkie informacje nt. ptatnosci znajdujg sie w szczegdétowej umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajacym.

9. Przepisyinormy

Przedmiot umowy nalezy zrealizowaé zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami.

Tabela 1. Normy

PN-EN 62852:2015-05 Ztacza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczenstwa i badania

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czesc¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu
energii elektrycznej

PN-EN 50565-1:2014-11 Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewoddw na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750 V (UO/U) — Cze$¢ 1: Wskazdwki ogdlne
PN-EN 50575:2015 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne

PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systeméw fotowoltaicznych

PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania —
Czesc 1: Systemy podtaczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzér

IEC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania — Czesc¢ 2: Systemy
podtaczone do sieci — Konserwacja systemow PV PN-HD 60364-7-712:2016- 05 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa Czes¢ 1: Zasady ogdlne

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1- 4 (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1- 3 (wraz z pdzniejszymi zmianami) Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski;

PN-EN 61724:2002 Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego — Wytyczne pomiaru, wymiany danych i
analizy

PN-EN 62305-3:2011 Instalacja odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-HD 60364-4-41:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofaczen ochronnych

PN-HD 60364-7-712:2016-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

PN EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukgji
stalowych

Dodatkowo:

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

® Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii wraz z nowelizacjg ustawy z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych zrédtach energii oraz niektérych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
PN-EN 1990:2004 — podstawy projektowania konstrukcji
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