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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37324701: Przebudowa sieci ciepłowniczej 
wysokoparametrowej kanałowej oraz preizolowanej wzdłuż ul. Powstańców Warszawskich (zakres od 
ul. Schuberta do ul. Beethovena) w Gdańsku 
 
 
Pytania: 
 
2. Prosimy o informacje czy należy przewidzieć dostawę i montaż lokalizatora usterek. 
 
3. Prosimy o podanie właścicieli działek, przez które przebiega istniejąca sieć ciepłownicza przeznaczona do 
modernizacji (w szczególności działek kosztotwórczych). 
 
4. Prosimy o informacje czy działki, przez które przebiega istniejąca sieć ciepłownicza przewidziana do 
modernizacji, objęte są nadzorem archeologa/konserwatora Zabytków. Czy Wykonawca powinien przewidzieć 
koszty takiego nadzoru w swojej ofercie? 
 
5. W związku z odpowiedzią nr 6 prosimy Zamawiającego o wskazanie zakresu (technologicznego i 
budowalnego ) niezbędnych prac modernizacyjnych w komorach ciepłowniczych. Nadmieniamy, że na tym 
etapie Wykonawca nie może przewidzieć zakresu oczekiwań Inwestora w kwestii modernizacji komór, w 
związku z powyższym wykonawca nie jest w stanie oszacować przybliżonych kosztów tych prac. 
 
6. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z odpowiedzią nr 2 Zamawiający wymaga całościowego (łącznie z 
dnem) demontażu istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na odcinkach przedstawionych w PFU tabela nr 1. 
 
7. Kto ponosi ewentualne koszty wynikające z decyzji na wycinkę drzew i krzewów oraz wszelkie ewentualne 
koszty związane z uzyskaniem takiej decyzji? 
 
8. Prosimy o informację czy istniejącą sieć kanałową należy zdemontować po całej trasie czy tylko w 
miejscach, gdzie kolidują się z nowo projektowana siecią ? 
 
9. Czy w istniejącej sieci kanałowej przeznaczonej do demontażu występuje azbest ? Czy ewentualne koszty 
utylizacji azbestu spoczywają po stronie Wykonawcy ? 
 
10. Proszę o podanie zakresu demontaży istniejącej sieci ciepłowniczej (czy należy zdemontować cały kanał 
łącznie z dnem ?) 
 
11. W odpowiedzi na informację z dnia 11.10.2021 r. o zaplanowanej przez Zamawiającego wizji lokalnej, 
zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie podanego terminu wizji: czy Zamawiający wyznaczył wizję na 
czwartek - 14.10.2021 r. czy na piątek 15.10.2021 r.? 
 
12. W związku z zapisem w PFU część I pkt 1.1( „Na trasie przebudowywanego ciepłociągu zaprojektować 
miejsca do odpowietrzenia i odwodnienia „) prosimy o informację, czy pod tym pojęciem Zamawiający 
dopuszcza montaż odpowietrzeń i odwodnień w istniejących komorach ciepłowniczych. 
 
13. W związku z zapisem PFU pkt 1.1 – „wszystkie odejścia tradycyjne wymienić na preizolowane”, prosimy 
Zamawiającego o informację, czy istnieje możliwość odcięcia odbiorców na odcinku A-B bez konieczności 
wykonania baypassu zapewniającego odbiorcom ciągłość w dostawie cwu lub c.o. 
 
14. Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania badań nieniszczących połączeń spawanych na 
rurociągach w komorach? 
 
15. Prosimy o informację, ile maksymalnie przerw technologicznych dopuszcza Zamawiający. 
 
16. Prosimy o informację, po czyjej stronie są koszty odwodnienia i ponownego napełnienia sieci? Jeżeli po 
stronie Wykonawcy, prosimy o podanie przybliżonej kwoty. 
 
17. Zwracamy się z prośbą o odpowiedź czy w komorach należy przewidzieć zawory odcinające DN600? 
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Odpowiedzi:  
 
Ad 2) Należy przewidzieć dostawę i montaż lokalizatora usterek zgodnie z załącznikiem nr 1  do Umowy 
Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych 
bezpośrednio w gruncie 
 
Ad 3) Zamawiający nie dysponuje wykazem właścicieli działek. 
 
Ad 4) Zamawiający nie posiada wiedzy, aby działki przez, które przebiega infrastruktura przeznaczona do 
modernizacji były objęte nadzorem archeologicznym/konserwatora Zabytków, jednakże zgodnie z zapisami 
pkt. 2.10 Ogólne wymagania do wykonania robót budowlanych PFU: " W przypadku, gdy do wykonania 
zamówienia i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia konieczne jest uzyskanie 
zgody odpowiednich organów administracji i/lub innych osób trzecich,  Wykonawca obowiązany jest w 
odpowiednim czasie do uzyskania powyższej zgody we właściwej formie prawnej. Wszelkie koszty, w tym kary 
i opłaty administracyjno – prawne związane z wykonaniem powyższych obowiązków obciążają Wykonawcę. 
Powyższe dotyczy również uzyskania zgód na pracę w pobliżu i/lub usunięcie zieleni, prace w obszarze 
objętym nadzorem archeologicznym i opieką konserwatora zabytków. " 
 
Ad 5) Zakres modernizacji budowlanej i technologicznej poszczególnych komór został omówiony na wizji w 
terenie w dniu 15.10.2021 
 
Ad 6) Zamawiający przewiduje demontaż całego kanału. Jednakże w uzasadnionych przypadkach na etapie 
projektowania, może odstąpić od demontażu na odcinkach, gdzie wystąpią do tego przesłanki. 
 
Ad 7) Zgodnie z pkt. 2.2 Szczegółowe wymagania do projektowania i budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych 
PFU - W przypadku, gdy na trasie projektowanej inwestycji należałoby wyciąć drzewa, wszelkie związane z 
tym formalności i koszty leżą po stronie wykonawcy. 
 
Ad 8) Należy przewidzieć demontaż sieci kanałowej po całej trasie. Jednakże w uzasadnionych przypadkach 
na etapie projektowania, może odstąpić od demontażu na odcinkach, gdzie wystąpią do tego przesłanki. 
 
Ad 9) Zamawiający nie posiada dokładnych danych. Istnieje ryzyko lokalnie występowania azbestu. Zgodnie 
z zapisami pkt. 2.13 2.13 Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy PFU, ewentualne koszty utylizacji 
azbestu spoczywają po stronie Wykonawcy. 
 
Ad 10) Tak, Zamawiający przewiduje demontaż sieci kanałowych razem z dnem. 
 
Ad 11) Zamawiający informuje, iż komunikat z dnia 11.10.2021 r. zawierał omyłkę pisarską. W dniu 12.10.2021 
r. opublikowano sprostowanie informacji dotyczącej wizji lokalnej. Prawidłowa treść komunikatu: „Zamawiający 
wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 15.10.2021 (piątek) godzina 9:00.  
Miejsce spotkania: przy skrzyżowaniu ulic Beethovena i Powstańców Warszawskich  
Przypominamy, że zgodnie z pkt 3 SWZ : „Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązuje się dokonać wizji 
lokalnej terenu planowanej budowy. Ryzyko związane z brakiem dokonania wizji obciąża wyłącznie 
Wykonawcę”. 
 
Ad 12) Zamawiający dopuszcza montaż odpowietrzeń i odwodnień w istniejących komorach. 
 
Ad 13) Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
 
Ad 14) Zamawiający wymaga, aby wszystkie styki były poddane badaniom (zgodnie z Zał. nr 1 do Umowy, 
Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych 
bezpośrednio w gruncie) również te w komorach. 
 
Ad 15) Zgodnie z zapisami pkt. 2.9 2.9 Wytyczne dotyczące harmonogramu wykonania zamówienia PFU 
"Harmonogram prac, a w szczególności terminy przerw technologicznych wymagają każdorazowo 
uzgodnienia z Zamawiającym. Informacja potwierdzająca potrzebę wyłączenia sieci cieplnej powinna być 
zgłoszona Zamawiającemu minimum na 30 dni roboczych przed planowanym terminem w celu powiadomienia 
odbiorców ciepła o przerwach w dostawie energii cieplnej. Obszary wyłączeń powinny być ograniczone do 
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niezbędnego minimum, tak aby przerwy w dostawie ciepła dotyczyły możliwie niskiej liczby odbiorców. W 
związku z tym prace związane z wyłączeniem sieci cieplnej w miesiącach od maja do końca września. 
Harmonogram powinien zakładać możliwie krótkie przestoje w pracy istniejących ciepłociągów, najlepiej nie 
dłuższe nić 24h." 
 
Ad 16) Koszty odwodnienia i ponownego napełnienia sieci są po stronie Zamawiającego, w związku z 
powyższym zmianie ulega zapis pkt. 2.2 lit. i) PFU oraz § 3.1. pkt 21. lit. i) wzoru umowy wykonawczej, który 
nabiera brzmienia: "i. koszty związane ze zużyciem wody technologicznej (woda uzdatniona pochodząca z 
miejskiej sieci ciepłowniczej stosowanej przez wytwórcę ciepła (PGE Energia Ciepła S.A.)) na potrzeby 
płukania, napełnienia, rozruchu i uruchomienia wykonanych sieci ciepłowniczych są po stronie 
Zamawiającego;" 
Zamawiający przekazuje w załączeniu do komunikatu korektę PFU stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz 
korektę wzoru umowy wykonawczej stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 
 
Ad 17) Należy przewidzieć  zawory kulowe DN 600 z kulą ujarzmioną. 
 
 
 
 
 
Gdańsk, dnia 20.10.2021 r.  


