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Budowa monitoringu wizyjnego dla Gminy Mszczonów
1 Budowa przyłączy telekomunikacyjnych doziemnych

1.1 Rozebranie kostki brukowej m2 200

1.2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm m2 24

1.3 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, 
z wciąganiem rur przepustowych, rura HDPE 110˙mm - ob. 3 m 23

1.4 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, 
z wciąganiem rur przepustowych, rura HDPE 110˙mm - ob. 16 m 21

1.5 Budowa rurociagu kablowego, rura HDPE Fi˙40˙mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,796

1.6 Wykonia i uszczelnienie otworów wprowadzeń kanalizacji do budynku szt 2

1.7 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą dwudzielną 110 m 32

1.8 Zabezpieczenie dodatkową rurą HDPE 110/6,3

Wyliczenie ilości robót:

135-23-21 91,000000

RAZEM: 91,000000 m 91

1.9 Wykonanie trawników siewem m2 430

1.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe m2 24

1.11 Odtworzenie kostki betonowej odzysk 100 % m2 200

2 Budowa sieci szkieletowej - sieć światłowodowa

2.1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach otwór 8

2.2 Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków, uszczelnienie masą ogniotrwałą otwór 8

2.3 Dostaw i układanie peszla trudnopalnego fi 20 mm m 100

2.4 Układanie kabla w peszlu w bud. UM - kabel 48J m 50

2.5 Układanie kabla w peszlu w bud. UM - kabel 2J m 60

2.6 Układanie kabla w peszlu w bud. Szkoły - kabel 2J

Wyliczenie ilości robót:

250-35 215,000000

RAZEM: 215,000000 m 215

2.7 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociagu kablowego ręcznie - kabel 48J km 0,022

2.8 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociagu kablowego ręcznie - kabel 24J km 0,07

2.9 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociagu kablowego ręcznie - kabel 12J km 0,160

2.10 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociagu kablowego ręcznie - kabel 4J km 0,190

2.11 Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągu kablowego i słupa ręcznie - kabel 2J

Wyliczenie ilości robót:

0,065+0,035+0,015+0,120 0,235000

RAZEM: 0,235000 km 0,235

2.12 Montaż osprzętu do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa - nakład 
liczony na jeden słup kpl 98

2.13 Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej - kabel 48J

Wyliczenie ilości robót:

615-72 543,000000

RAZEM: 543,000000 m 543

2.14 Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej - kabel 24J

Wyliczenie ilości robót:

420+160 580,000000

RAZEM: 580,000000 m 580

2.15 Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej - kabel 12J

Wyliczenie ilości robót:

435-160 275,000000

RAZEM: 275,000000 m 275

2.16 Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej - kabel 4J

Wyliczenie ilości robót:

695-190 505,000000

RAZEM: 505,000000 m 505

2.17 Zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej - kabel 2J m 1 325

2.18 Montaż złączy odgałęźnych mufa 48 złączowa, złącza ZK.1, od ZK.4 do ZK.9 złącze 1

2.19 Montaż złączy odgałęźnych mufa 48 złączowa, złącza ZK.1, od ZK.4 do ZK.9 dodatek za każdy następny spajany 
światłowód

Wyliczenie ilości robót:

7+23 30,000000

RAZEM: 30,000000 złącze 30

2.20 Montaż złączy odgałęźnych mufa 24 złączowa, złącza od ZK.2, ZK.3, od ZK.10 do ZK.12 złącze 1
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2.21 Montaż złączy odgałęźnych mufa 24 złączowa, złącza ZK.1, od ZK.4 do ZK.9 dodatek za każdy następny spajany 
światłowód

Wyliczenie ilości robót:

9+11+3 23,000000

RAZEM: 23,000000 złącze 23

2.22 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica panelowa, PS-48/SC szt 1

2.23 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa, PS-12/SC szt 1

2.24 Montaż stelaża zapasu kabla w na słupie szt 5

2.25 Montaż skrzyni zapasu kabla w bud. UM szt 1

2.26 Montaż złączy końcowych na kablach światłowodowych - kabel 48J złącze 1

2.27 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód - kabel 48J złącze 47

2.28 Montaż złączy końcowych na kablach światłowodowych - kabel 2J złącze 1

2.29 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód - kabel 2J złącze 1

2.30 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych odcinek 1

2.31 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód odcinek 1

2.32 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny odcinek 1

2.33 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód odcinek 1

2.34 Dostaw i montaż kabla krosowego 2m LC-SC szt 50

3 Montaż skrzynki zewnętrznej S-1

3.1 Montaż skrzynki zewnętrznej z cokołem szt 1

3.2 Układanie bednarki, w rowach kablowych m 2

3.3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, głębokość 3˙m szt 1

3.4 Podłączenie bednarki z uziomem prętowym i skrzynką zewnętrzną szt 2

3.5 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od istniejącej w parku skrzynki elektrycznej m 5

3.6 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca 6x230V kpl 1

3.7 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, przełącznik sieciowy przemysłowy kpl 1

3.8 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej i elektrycznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

3.9 Montaż wyposażeniaw w skrzynce zewnętrznej, ochronnik kpl 1

3.10 Montaż wyposażeniaw w skrzynce elektrycznej, ochronnik kpl 1

3.11 Montaż wyposażenia skrzynki zewnętrznej, grzłka z termostatem kpl 1

3.12 Montaż wyposażenia skrzynki zewnętrznej, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

3.13 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

4 Serwerownia i stanowisko monitoringu

4.1 Rozszerzenie licencji dla kanału wideo kpl 53

4.2 Montaż szaf dystrybucyjnych stojących w bud. CM kpl 1

4.3 Montaż zasilacza awaryjnego 3kVA w szafie 42U szt 1

4.4 Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca 9x230V kpl 1

4.5 Dostawa i montaż wyposażenia szaf 42U, organizer kabli szt 3

4.6 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 2 m szt 10

4.7 Dostaw i montaż serwera zarządzającego - specyfikacja zgodna ze STWiOR kpl 1

4.8 Dostaw i montaż macierzy - specyfikacja zgodna ze STWiOR kpl 2

4.9 Dostawa i instalacja oprogramowania systemu monitoringu - wymagania zgodnie ze STWiOR kpl 1

4.10 Dostaw i montaż przełącznika agregującego - specyfikacja przełącznika zgodna ze STWiOR i projektem kpl 1

4.11 Dostaw i montaż przełącznika dostępowego - specyfikacja przełącznika zgodna ze STWiOR i projektem kpl 1

4.12 Dostaw i montaż dysków serwerowych w macierzach rejestracji kpl 13

4.13 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach, przewód 1 x 10mm2 m 10

4.14 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach, przewód 3 x 2,5mm2 m 10

4.15 Doposażnie istniejącej rozdzielni elektrycznej o nowe zabezpieczenie kpl. 1

4.16 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

5 Budowa punktu kamerowego PK-1a

5.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

5.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 16 mm2 m 9

5.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

5.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

5.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 2

5.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

5.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

5.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

5.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

5.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

5.11 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

5.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

5.13 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1
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5.14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

5.15 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

5.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

5.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

5.18 Konfiguracja systemu pom 1

5.19 Testowanie instalacji pom 1

6 Budowa punktu kamerowego PK-1b

6.1 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

6.2 Zawieszenie kabli na podbudowie słupowej - kabel skrętka km 0,045

6.3 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

6.4 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

6.5 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

6.6 Konfiguracja systemu pom 1

6.7 Testowanie instalacji pom 1

7 Budowa punktu kamerowego PK-2a

7.1 Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych 5m szt 1

7.2 Montaż zwodu pionowego szt 1

7.3 Układanie bednarki, w rowach kablowych i kanalizacji m 2

7.4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, głębokość 3˙m szt 1

7.5 Podłączenie bednarki z uziomem prętowym i słupem szt 2

7.6 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

7.7 Wciąganie kabli do rurociagu kablowego ręcznie - kabel typu skrętka km 0,080

7.8 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

7.9 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

7.10 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

7.11 Konfiguracja systemu pom 1

7.12 Testowanie instalacji pom 1

8 Budowa punktu kamerowego PK-2b

8.1 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

8.2 Wciąganie kabli do rurociagu kablowego ręcznie - kabel typu skrętka km 0,060

8.3 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

8.4 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

8.5 Montaż kamery IP kopułkowej 360 stop. szt. 1

8.6 Konfiguracja systemu pom 1

8.7 Testowanie instalacji pom 1

9 Budowa punktu kamerowego PK-2c

9.1 Wciąganie kabla YKY 3x2,5 mm2 do rurociągu kablowego i peszla km 0,050

9.2 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

9.3 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

9.4 Demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej na bud. KS "Mszczonowianka" kpl. 1

9.5 Montaż nowej rozdzielnicy na bud. KS "Mszczonowianka" z wyposażeniem kpl. 1

9.6 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

9.7 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

9.8 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

9.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

9.10 Montaż wyposażenia w rozdzielnicy bud. KS "Mszczonowianak", wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

9.11 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik typu D kpl 1

9.12 Montaż wyposażeniaw skrzynce, ochronnik typu B+C kpl 1

9.13 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

9.14 Montaż kamery IP kopułkowej 360 stop. szt. 1

9.15 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

9.16 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

9.17 Konfiguracja systemu pom 1

9.18 Testowanie instalacji pom 1

10 Budowa punktu kamerowego PK-3a

10.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

10.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 25 mm2 m 6

10.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

10.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

10.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

10.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

10.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

10.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

10.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

10.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

10.11 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1
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10.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

10.13 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

10.14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

10.15 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

10.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

10.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

10.18 Konfiguracja systemu pom 1

10.19 Testowanie instalacji pom 1

11 Budowa punktu kamerowego PK-3b

11.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

11.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 25 mm2 m 9

11.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

11.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

11.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

11.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

11.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

11.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

11.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

11.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

11.11 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

11.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

11.13 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

11.14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

11.15 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

11.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

11.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

11.18 Konfiguracja systemu pom 1

11.19 Testowanie instalacji pom 1

12 Budowa punktu kamerowego PK-4

12.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

12.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 16 mm2 m 8

12.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

12.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

12.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 2

12.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

12.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

12.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

12.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

12.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

12.11 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

12.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

12.13 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

12.14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

12.15 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

12.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

12.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

12.18 Konfiguracja systemu pom 1

12.19 Testowanie instalacji pom 1

13 Budowa punktu kamerowego PK-5

13.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

13.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 16 mm2 m 8

13.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

13.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

13.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 2

13.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

13.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

13.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

13.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

13.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

13.11 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

13.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

13.13 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

13.14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

13.15 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1
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13.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

13.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

13.18 Konfiguracja systemu pom 1

13.19 Testowanie instalacji pom 1

14 Budowa punktu kamerowego PK-6a

14.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

14.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 4 x 16 mm2 m 7

14.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

14.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

14.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

14.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

14.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 2

14.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 2

14.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, przełącznik sieciowy przemysłowy kpl 1

14.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

14.11 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

14.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

14.13 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

14.14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

14.15 Montaż kamery IP typu bullet szt. 2

14.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

14.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

14.18 Konfiguracja systemu pom 2

14.19 Testowanie instalacji pom 2

15 Budowa punktu kamerowego PK-6b

15.1 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 2

15.2 Zawieszenie kabli na podbudowie słupowej - kabel skrętka km 0,040

15.3 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

15.4 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

15.5 Montaż kamery IP typu bullet szt. 2

15.6 Konfiguracja systemu pom 2

15.7 Testowanie instalacji pom 2

16 Budowa punktu kamerowego PK-6c

16.1 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

16.2 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

16.3 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

16.4 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

16.5 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

16.6 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

16.7 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

16.8 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

16.9 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

16.10 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

16.11 Wpięcie istniejącej kamery do systemu monitoringu szt. 1

16.12 Konfiguracja systemu pom 1

16.13 Testowanie instalacji pom 1

17 Budowa punktu kamerowego PK-7a

17.1 Wciąganie kabla YKY 3x2,5 mm2 do rurociągu kablowego i peszla km 0,060

17.2 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

17.3 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

17.4 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

17.5 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

17.6 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

17.7 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

17.8 Montaż wyposażenia w skrzynce przy fontannie, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

17.9 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik typu D kpl 1

17.10 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

17.11 Montaż kamery IP kopułkowej 360 stop. szt. 1

17.12 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

17.13 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

17.14 Konfiguracja systemu pom 1

17.15 Testowanie instalacji pom 1

18 Budowa punktu kamerowego PK-7b

18.1 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

18.2 Wciąganie kabli do rurociagu kablowego ręcznie - kabel typu skrętka km 0,040

18.3 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2
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18.4 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

18.5 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

18.6 Konfiguracja systemu pom 1

18.7 Testowanie instalacji pom 1

19 Budowa punktu kamerowego PK-7c

19.1 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

19.2 Wciąganie kabli do rurociagu kablowego ręcznie - kabel typu skrętka km 0,040

19.3 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

19.4 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

19.5 Wpięcie istniejącej kamery do systemu monitoringu szt. 1

19.6 Konfiguracja systemu pom 1

19.7 Testowanie instalacji pom 1

20 Budowa punktu kamerowego PK-8

20.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

20.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 16 mm2 m 7

20.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

20.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

20.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

20.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

20.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

20.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

20.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

20.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

20.11 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

20.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

20.13 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

20.14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

20.15 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

20.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

20.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

20.18 Konfiguracja systemu pom 1

20.19 Testowanie instalacji pom 1

21 Budowa punktu kamerowego PK-9a

21.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

21.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 16 mm2 m 5

21.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

21.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

21.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

21.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

21.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

21.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

21.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

21.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

21.11 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

21.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

21.13 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

21.14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

21.15 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

21.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

21.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

21.18 Konfiguracja systemu pom 1

21.19 Testowanie instalacji pom 1

22 Budowa punktu kamerowego PK-9b

22.1 Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych 5m szt 1

22.2 Montaż zwodu pionowego szt 1

22.3 Układanie bednarki, w rowach kablowych i kanalizacji m 2

22.4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, głębokość 3˙m szt 1

22.5 Podłączenie bednarki z uziomem prętowym i słupem szt 2

22.6 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

22.7 Wciąganie kabli do rurociagu kablowego ręcznie - kabel typu skrętka km 0,080

22.8 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

22.9 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

22.10 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

22.11 Konfiguracja systemu pom 1

22.12 Testowanie instalacji pom 1
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23 Budowa punktu kamerowego PK-10

23.1 Zawieszenie kabla hybrydowego 2J+3x2,5 mm2 Cu na latarniach m 170

23.2 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

23.3 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

23.4 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 2

23.5 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 2

23.6 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

23.7 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

23.8 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

23.9 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

23.10 Montaż kamery IP typu bullet szt. 2

23.11 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

23.12 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

23.13 Konfiguracja systemu pom 2

23.14 Testowanie instalacji pom 2

24 Budowa punktu kamerowego PK-11

24.1 Wciąganie kabla YKY 3x2,5 mm2 do rurociągu kablowego i peszla km 0,030

24.2 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

24.3 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

24.4 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

24.5 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

24.6 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

24.7 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

24.8 Montaż wyposażenia w skrzynce przy szkole, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

24.9 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik typu D kpl 1

24.10 Montaż wyposażeniaw skrzynce przy szkole, ochronnik typu B+C kpl 1

24.11 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

24.12 Montaż kamery IP kopułkowej 360 stop. szt. 1

24.13 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

24.14 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

24.15 Konfiguracja systemu pom 1

24.16 Testowanie instalacji pom 1

25 Budowa punktu kamerowego PK-12

25.1 Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych 5m szt 1

25.2 Montaż zwodu pionowego szt 1

25.3 Układanie bednarki, w rowach kablowych i kanalizacji m 2

25.4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, głębokość 3˙m szt 1

25.5 Podłączenie bednarki z uziomem prętowym i słupem szt 2

25.6 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

25.7 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 16 mm2 m 9

25.8 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

25.9 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 20

25.10 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

25.11 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

25.12 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

25.13 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

25.14 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

25.15 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

25.16 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

25.17 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

25.18 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

25.19 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

25.20 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

25.21 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

25.22 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

25.23 Konfiguracja systemu pom 1

25.24 Testowanie instalacji pom 1

26 Budowa punktu kamerowego PK-13

26.1 Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych 5m szt 1

26.2 Montaż zwodu pionowego szt 1

26.3 Układanie bednarki, w rowach kablowych i kanalizacji m 2

26.4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, głębokość 3˙m szt 1

26.5 Podłączenie bednarki z uziomem prętowym i słupem szt 2

26.6 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

26.7 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 16 mm2 m 9

26.8 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1
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26.9 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

26.10 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 2

26.11 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

26.12 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

26.13 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

26.14 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

26.15 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

26.16 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

26.17 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

26.18 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

26.19 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

26.20 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

26.21 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

26.22 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

26.23 Konfiguracja systemu pom 1

26.24 Testowanie instalacji pom 1

27 Budowa punktu kamerowego PK-14

27.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

27.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 2 x 16 mm2 m 8

27.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

27.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

27.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 2

27.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

27.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

27.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

27.9 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

27.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

27.11 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

27.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

27.13 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

27.14 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

27.15 Montaż kamery IP kopułkowej 360 stop. szt. 1

27.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

27.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

27.18 Konfiguracja systemu pom 1

27.19 Testowanie instalacji pom 1

28 Budowa punktu kamerowego PK-15

28.1 Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych 5m szt 1

28.2 Montaż zwodu pionowego szt 1

28.3 Układanie bednarki, w rowach kablowych i kanalizacji m 2

28.4 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, głębokość 3˙m szt 1

28.5 Podłączenie bednarki z uziomem prętowym i słupem szt 2

28.6 Wciąganie kabli do rurociagu kablowego ręcznie - kabel typu skrętka km 0,080

28.7 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

28.8 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

28.9 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

28.10 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

28.11 Konfiguracja systemu pom 1

28.12 Testowanie instalacji pom 1

29 Budowa punktu kamerowego PK-16a

29.1 Wciąganie kabla YKY 3x4 mm2 do rurociągu kablowego i peszla km 0,153

29.2 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 1

29.3 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

29.4 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

29.5 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 1

29.6 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, media konwerter światłowodowy kpl 1

29.7 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

29.8 Montaż wyposażenia w rozdzielnicy bud. KS "Mszczonowianak", wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

29.9 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik typu D kpl 1

29.10 Montaż wyposażeniaw skrzynce przy fontannie, ochronnik typu B+C kpl 1

29.11 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

29.12 Montaż kamery IP kopułkowej 360 stop. szt. 1

29.13 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

29.14 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

29.15 Konfiguracja systemu pom 1
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29.16 Testowanie instalacji pom 1

30 Budowa punktu kamerowego PK-16b

30.1 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

30.2 Wciąganie kabli do rurociagu kablowego ręcznie - kabel typu skrętka km 0,070

30.3 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

30.4 Montaż kamery IP kopułkowej 360 stop. szt. 1

30.5 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

30.6 Konfiguracja systemu pom 1

30.7 Testowanie instalacji pom 1

31 Budowa punktu kamerowego PK-17a

31.1 Montaż skrzynki zewnętrznej pod złącze i układ pomiarowo-rozliczeniowy na słupie szt 1

31.2 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do skrzynki ze złączem na słupie - kabel AsXSn 4 x 16 mm2 m 7

31.3 Montaż zabezpieczenia na słupie typu SV-00-20A kpl 1

31.4 Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego od  skrzynki ze złączem na słupie  do punktów kamerowych - kabel YKY 
2x2,5 mm2 do peszla m 5

31.5 Montaż złącza kablowego na kablu elektrycznym szt 2

31.6 Montaż skrzynki zewnętrznej punktu kamerowego szt 1

31.7 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 2

31.8 Dostaw i montaż kabla krosowego FTP 1 m szt 2

31.9 Montaż kamery IP typu bullet szt. 2

31.10 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, przełącznik sieciowy przemysłowy kpl 1

31.11 Montaż wyposażenia w skrzynce zewnętrznej, wyłącznik nadprądowy B6A kpl 2

31.12 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik nadprądowy B10A kpl 1

31.13 Montaż wyposażenia w skrzynce ze złączem, wyłącznik izolacyjny 20A kpl 1

31.14 Montaż wyposażeniaw skrzynce zewnętrznej punktu kamerowego, ochronnik kpl 1

31.15 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód 1-fazowy pomiar 1

31.16 Montaż wyposażenia, grzłka z termostatem kpl 1

31.17 Montaż wyposażenia, zasilacz UPS do puntów kamerowych kpl 1

31.18 Konfiguracja systemu pom 2

31.19 Testowanie instalacji pom 2

32 Budowa punktu kamerowego PK-17b

32.1 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 1

32.2 Zawieszenie oraz układanie w peszlu na dachu kabla typu skrętka m 70

32.3 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

32.4 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

32.5 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

32.6 Konfiguracja systemu pom 1

32.7 Testowanie instalacji pom 1

33 Budowa punktu kamerowego PK-18

33.1 Dostaw i układanie peszla fi 20 mm m 15

33.2 Układanie kabla w peszlu - kabel typu skrętka km 0,020

33.3 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 2

33.4 Wykonanie pomiaru łącza miedzianego pomiar 1

33.5 Montaż kamery IP typu bullet szt. 1

33.6 Konfiguracja systemu pom 1

33.7 Testowanie instalacji pom 1

33.8 Konfiguracja systemu pom 1


