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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
STO 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Specyfikacja techniczna ST – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z 
budową „Stacja rozdziału gazów technicznych polegająca na budowie instalacji gazów technicznych wraz z detekcją 
wodoru i amoniaku oraz budowa wiat dla instalacji gazów technicznych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICSO 
„Blachownia” w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Energetyków 9. 
 
Zakres specyfikacji obejmuje następujące opracowania: 
 

10. STS-1 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
11. STS-2 - Roboty ziemne 
12. STS-3 – Roboty konstrukcyjne 
13. STS-4 – Konstrukcje stalowe 
14. STS-5 – Pokrycia dachowe 
15. STS-6 – Izolacje 
16. STS-7 - Tynkowanie 
17. STS-8 – Rusztowania 
18. STS-9 – Instalacje gazowe 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
 
 
 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Roboty modernizacyjne obejmują następujące prace: 
- - roboty budowlane, 
- instalacje gazowe, 
- instalacje detekcji gazów, 
 
1.3 Opis prac towarzyszących i tymczasowych 
 
Prace towarzyszące obejmują: 
- wykonanie badań szczelności instalacji gazowych, 
- wykonanie badań działania detekcji gazu 
 
Roboty tymczasowe obejmują: 
- zorganizowanie zaplecza budowy, 
- zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich. 
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1.4 Określenia podstawowe 
 
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiałów do 
stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robót, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST – Specyfikacja Techniczna, 
- STS – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
- Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu, grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z   
  określeniami Wspólnego Słownika Zamówień ( rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia    
  05 listopada 2002 r. Dz. Urz. WEB 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 
  Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu   
  rozumie się: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentację   
  projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
 
1.5 Informacja terenie budowy 
 
Roboty budowlane będące przedmiotem opracowania zlokalizowane są na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz - 
Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Energetyków 9. 
 
1.6 Wymagania Ogólne 
 
1.6.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową, STS i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.2 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją projektową i dziennikiem budowy. 
 
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są 
obowiązujące dla niego. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, STS. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową, ST lub STS i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. 
 
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
1.6.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” ( Dz.U. 04.92.881 ), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany znakiem CE, co oznacz, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobata techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
- umieszczony jest w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, 
- oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty 
dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, STS w czasie postępu robót. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajda się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, 
uzgodnione z Zamawiającym. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów materiałów, urządzeń czy ich elementów 
należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „ Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że 
Wykonawca może zaoferować materiały lub urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie 
odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W 
takiej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału lub urządzenia i 
udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy dołączyć dokumentację dopuszczającą 
proponowane rozwiązania materiałowo – techniczne do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt do wykonywania robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji przetargowej, ST, STS. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, 
a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez 
Zamawiającego nie dopuszczony do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego w terminach przewidzianych w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i    
  graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów   
  konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS, 
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robot 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.3 Warunki przystąpienia do robót  
W ramach komisyjnego przejęcia placu budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, 
lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media niezbędne do 
prowadzenia robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego plan zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja przetargową, ST, STS. 
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Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywanych robót, 
- system proponowanej kontroli robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
  urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
- środki transportu do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STS. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot 
zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania przeprowadzone przez Zamawiającego 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami STS na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i STS. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi STS. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STS, każda ich partia dostarczona do robot 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   
   robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających  
  ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
   wykonywania robot, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
   podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robot. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robot, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i STS, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich STS lub w zasadach przedmiarowania robót w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym, całym okresie trwania robót. 
 
7.4 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STS. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających odbywa się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja przetargową, projektową, ST, STS i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 
budowlany wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy 
odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4 Odbiór końcowy robót 
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i STS. 
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 
uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STS z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robot w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.5 Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STS i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z STS i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
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energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.6 Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ) 
Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robot(końcowy) robot”. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących 
przepisach bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa robót winna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko Wykonawcy, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT. 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w danej pozycji 
przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i 
pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STS i w dokumentacji projektowej. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Wykaz specyfikacji 
 
STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Kod CPV: 
45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia, 
45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
STS-2 – Roboty ziemne 
Kod CPV: 
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby, 
 
STS-3 – Roboty konstrukcyjne 
Kod CPV: 
45262300-4 – Betonowanie, 
45262310-0 - Zbrojenie  
 
STS-4 – Konstrukcje stalowe  

Kod CPV: 

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych 
45442200-9 – Zabezpieczenie antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych 
 
STS-5 -  Pokrycia dachowe 
Kod CPV:  
45261 210-9- Wykonanie pokryć dachowych  
45261320-3 – Kładzenie rynien  
 
STS-6 – Izolacje 
Kod CPV: 
 45260000-7 - Izolacje 
 
STS - 7 – Tynkowanie  
45410000-4 – Tynkowanie  
45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
STS-8 – Rusztowania  
Kod CPV:  
45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
 
STS-9 - Instalacje gazowe  
Kod CPV: 
45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 
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STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
Kod CPV: 
45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia, 
45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu, 
 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 

 
1.WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot STS 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami elementów budowlanych. 
 
1.2 Zakres stosowania STS 
 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych STS 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna, szczegółowa dotyczy następujących robót: 
• Rozbiórki elementów betonowych 
• Usunięcie gruzu z rozbiórki, 
• Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko na odległość do 6 km, 
• Opłata za wysypisko. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STS są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST0. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST0. 
Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykucia, przekucia będą wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i 
elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzaju robót 
rozbiórkowych i demontażowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST0 



Stacja rozdziału gazów technicznych polegająca na budowie instalacji gazów technicznych wraz z detekcją wodoru i amoniaku oraz 
budowa wiat dla instalacji gazów technicznych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w 

Kędzierzynie-Koźlu 
 

 15

 
4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST0, pkt.5. 
 
5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 
 
5.2.1 Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie terenu budowy 
 
5.2.1.1 Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

• Wydzielenie terenu na potrzeby placu budowy, 
• Rozplanowanie przestrzeni placu budowy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 

materiałów i sprzętu, 
• Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry, 
• Zapotrzebowanie i plan dostaw materiałów i elementów budowlanych, 
• Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 
5.2.1.2 Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren 
na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności: 

• Ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak 
wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

• Przystosować wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy zatrudnionych 
na budowie 

• Przygotować składy na materiały które mogą spowodować wybuch ( np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 
farby itp. ) w miejscach do tego wydzielonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta, 

• Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 

5.2.1.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i nie 
uniemożliwiać transportu wewnętrznego Zamawiającego. 
 
5.2.2 Rozbiórki i demontaże 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i 
demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych dokumentacja przetargową. Przed przystąpieniem do robót 
demontażowych instalacji należy odłączyć instalację elektryczną, wodną, gazową, centralnego ogrzewania i inne. 
Roboty należy tak prowadzić, aby usuwanie jednego elementu nie powodowało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia innego elementu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST0 pkt.6 
Kontrola jakości robót polega na: 

• Sprawdzeniu kompletności wykonania, 
• Sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ponownego ich użycia. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Zgodne z ST0 pkt.7 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zgodnie z ST0 pkt.8 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z ST0 pkt.9 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Zgodnie z ST0 pkt.10 
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STS-2 – Roboty ziemne  
  
Kod CPV:  
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby  
  
1.Wstęp  
2.Materiały 
3.Sprzęt  
4.Transport  
5. Wykonywanie robót  
6. Kontrola jakości robót  
7. Przedmiar i obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  
10. Dokumenty odniesienia  
  
1.WSTĘP  
  
1.1 Przedmiot STS  
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z wykonaniem robót ziemnych: wykopy, 
zasypki, prace pomiarowe przy robotach ziemnych  
  
1.2 Zakres stosowania STS  
  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
  
1.3 Zakres robót objętych STS  
  
Niniejsza specyfikacja techniczna, szczegółowa dotyczy następujących robót: a) wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.  
  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w STS są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji ST-
0.  
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektu budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 

zawierać: – rzuty i przekroje obiektu,  

– plan sytuacyjno-wysokościowy,  

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).  

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 

ziemi urodzajnej.  

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego o głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.6. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypu, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego.  

1.4.7. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypu, 

położone poza placem budowy.  
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1.4.8. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanych w czasie wykonywania  
  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  
  

2. MATERIAŁY  
  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. Przy wykonywaniu 
robót objętych niniejszą specyfikacją występują niżej wymienione materiały:  
- piasek do zasypki  
Szczegółowe dane materiału – zgodnie z dokumentacją przetargową i projektową.  
  

3. SPRZĘT  
  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  

– odspajania i wydobywania gruntu (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, itp.),  

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki),  

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),  

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

  

4. TRANSPORT  
  

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0.  
  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STS, a także w normach i 
wytycznych.  
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Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie miejsca 
wykonywania wykopów  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.  
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę z dokładnością do +/– 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w 

stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.  

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu  

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających 
szybki odpływ wód z wykopu. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
Zasypywanie wykopów winno być wykonywanie bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. 
Sposób układania zasypki winien być określony w dokumentacji technicznej.  
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektu powinno być dokonywane w taki sposób, 
aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji. Każda warstwa zasypywanych wykopów powinna być 
zagęszczana ręcznie. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana 
do sprzętu użytego do zagęszczenia.  
  
  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  
  

6.2 Kontrola wykonanych robót ziemnych obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją techniczną,  

- sprawdzenie wykonania robót przygotowawczych,  

- sprawdzenie pomiarów robót ziemnych  
Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała 
możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym  
Termin przeprowadzenia określonej kontroli można przyjmować wg poniższej tabeli.  
  

Lp.  Przedmiot kontroli  

Sprawdzenie powinno być dokonane  

przed rozpoczęciem 

budowy  

w czasie budowy  po zakończeniu 

budowy  

Odbiory częściowe  Odbiór końcowy  

1  Zgodność wykonania robót z projektem  
-  +  +  
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2  Roboty pomiarowe  +  -  -  

3  Przygotowanie terenu  +  -  -  

4  Rodzaj i stan gruntu w podłożu i po 

wbudowaniu w nasyp  
+  +  +  

5  Odwodnienie wykopów i nasypów  
+  +  +  

6  Wymiary wykopów i nasypów  -  +  +  

7  Zabezpieczenie wykopów i nasypów  
-  +  +  

8  Wykończenie wykopów i nasypów oraz 

uporządkowanie terenu ( niwelacja)  -  -  +  

  
  
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje poniższa  tablica.  
  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach co 20 m  

2  Pomiar szerokości dna wykopu  

3  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego  

 

4  Pomiar pochylenia skarp  

5  Pomiar równości powierzchni wykopu  

6  Pomiar równości skarp  

7  Pomiar spadu podłużnego powierzchni 

wykopu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 

punktach wątpliwych  

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego  

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego  

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.  
6.3.4. Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta.  

6.3.5. Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3.cm.  

6.3.6. Różność skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm.  
  
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie z ST-0 pkt.7  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  



Stacja rozdziału gazów technicznych polegająca na budowie instalacji gazów technicznych wraz z detekcją wodoru i amoniaku oraz 
budowa wiat dla instalacji gazów technicznych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w 

Kędzierzynie-Koźlu 
 

 21

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 8.2 
Szczegółowe zasady odbioru robót.  
a) Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych winien być dokonany na podstawie 

rozeznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i badania kontrolnego. Materiały do zasypki 
piaskowej powinny odpowiadać materiałom normowym.  

b) Odbiór częściowy wykonać należy w przypadku robót ulegających zakryciu.  

c) Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu, łącznie z protokołami 
odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonania robót. Należy opracować dokumentację 
powykonawczą.  

Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej, dokumentów dopuszczenia materiałów do 
stosowania w budownictwie, protokołów odbiorów częściowych, dziennika budowy, protokołów i ekspertyz itp.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, STS i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
  

9.2 Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót.  
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
  
10.2.Inne dokumenty  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami  

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki  
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.  
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
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STS-3 – Roboty konstrukcyjne  
  
Kod CPV:  
45262300-4 – Betonowanie,  
45262310-0 - Zbrojenie   
45262522-6 – Roboty murarskie,  
  

1. Wstęp  

2. Materiały 3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonywanie robót  
6. Kontrola jakości robót  
7. Przedmiar i obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  
10. Dokumenty odniesienia  

  
1. WSTEP  
  

1.1 Przedmiot STS  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych, żelbetowych i 
murowych według zakresu robót jak w pkt 1.3  
  

1.2 Zakres stosowania STS  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
  

1.3 Zakres robót objętych STS  
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:  
- Fundamenty żelbetowe,  
- Ściany z bloczków betonowych,  
- Przygotowanie i montaż zbrojenia.  
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w STS są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji ST-
0.  
  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną.  
  
2. MATERIAŁY  
  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. Przy wykonywaniu 
robót objętych niniejszą specyfikacją występują niżej wymienione materiały:  
• Beton towarowy C 20/25, C 15/15 
• Stal zbrojeniowa A-III i A-I, 
• Bloczki betonowe M6 gr 25 cm 
• Składniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda  
  
2.2 Zaprawy do wykonywania robót murarskich powinny odpowiadać wymaganiom normy PN90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
  
2.3 Woda  
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 Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
  
2.4 Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: • Nie zawierać domieszek organicznych,  

• Mieć frakcje różnych wymiarów, wymiarów mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

  
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 
w okresie 3 godzin.  
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B19701:1997 „Cementy 
powszechnego użytku”. Za zgodą zamawiającego można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 
zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  
  
2.6.Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  
– napowietrzającym,  

– uplastyczniającym,  

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
– napowietrzająco-uplastyczniających, – przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta.  
  
2.7 Beton  
 Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:  
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),  

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
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– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku,  

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: – 400 kg/m3 
– dla betonu klas B-25 i B-30, – 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie 
powinna przekraczać:  
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
– metodą Ve-Be,  

– metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-EN 206-
1:2003 nie mogą przekraczać:  
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  
   
2.8. Stal zbrojeniowa  
2.8.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 2.8.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne 
stali zbrojeniowej  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04- 
1115) o następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm                                           8÷10  

– granica plastyczności Re (min) w MPa                 500  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa   550  

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa             490  

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa                     375  

– wydłużenie (min) w %                                           10  
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– zginanie do kąta 60o brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm                                            6÷32  

– granica plastyczności Re (min) w MPa                  355  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa    490  

– wytrzymałość charakterystyczna w Mpa               355  

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa                      295  

– wydłużenie (min) w %                                            20  

– zginanie do kąta 60o brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm                                          5,5÷40  

– granica plastyczności Re (min) w MPa                   240  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa     370  

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa                240  

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa                        200  

– wydłużenie (min) w %                                              24  

– zginanie do kąta 180o brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm                                             5,5÷40  

– granica plastyczności Re (min) w MPa                      220  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa        310  

– wydłużenie (min) w %                                                 22  

– zginanie do kąta 180o brak pęknięć i rys w złączu.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem.  
2.8.3. Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: – nazwa wytwórcy,  

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  

– numer wytopu lub numer partii,  

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, – masa partii, – 

rodzaj obróbki cieplnej.  



Stacja rozdziału gazów technicznych polegająca na budowie instalacji gazów technicznych wraz z detekcją wodoru i amoniaku oraz 
budowa wiat dla instalacji gazów technicznych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w 

Kędzierzynie-Koźlu 
 

 26

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 

wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: – znak wytwórcy,  

– średnica nominalna,  

– znak stali,  

– numer wytopu lub numer partii,  

– znak obróbki cieplnej.  

2.9. Drut montażowy  
Do montaż prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  

2.10. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
  
2.11 Rodzaje elementów murowych  
2.11.1 Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na:  
 Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji 

murowych:  

– ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1,  

– silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2,  

– z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3,  

– z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4,  

– z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5,  

– z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6.  
 Wielkość elementów:  

– drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (cegły pełne i drążone, bloczki pełne) układane przy murowaniu 
jedną ręką,  

– średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) układane oburącz 
przy murowaniu.  

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez kilku 
murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych.  
 Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: – 
elementy do murowania na zwykłe spoiny, – elementy do 
murowania na cienkie spoiny.  
 Zawartość otworów w elementach murowych:  

– elementy grupy 1,  

– elementy grupy 2, 

–  – elementy grupy 3.  
Elementy murowe przyporządkowywane tym grupom powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1 w 
normie PN-B-03002.  
 Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji):  

– elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną 
wytrzymałość na ściskanie, a wyniki kontroli jakości przeprowadzanej w zakładzie potwierdzają, że 
prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie 
większe niż 5%,  

– elementy kategorii II, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a 
pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.  

 Kształt elementów murowych:  

– z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne, – z piórem i 
wpustem, przeznaczone do murowania ściany bez wypełniania zaprawą pionowych spoin poprzecznych,  
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– z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.  
 Rolę pełnioną w konstrukcji murowej:  

– podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu  konstrukcyjnego,  

– uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki.  
2.11.2Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w dokumentacji 
projektowej:  
 Wymiary i odchyłki wymiarowe  
Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. Odchyłki 
wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami:  
– wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), – rozpiętością 
wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym).  
 Kształt i budowa  
Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do 
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz ewentualnego 
wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 
  Wady i uszkodzenia powierzchniowe  
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie 
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni kładzenia (wspornych). 
 Gęstość  
Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są potrzebne 
do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub izolacyjności cieplnej ścian.  
 Wytrzymałość na ściskanie  
Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów murowych. 
Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również podanie kategorii 
produkcji elementów murowych.  
 Trwałość (mrozoodporność)  
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki środowiskowe i w 
konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.  
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: – cykliczne 
zamrażanie i rozmrażanie, – działanie siarczanów i chlorków.  
Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim mrozoodporność, więc 
kategorie odporności elementów murowych na cykle zamrażania i rozmrażania powinny być skorelowane z 
przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozróżnia się następujące kategorie:  

– kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych),  

– kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie i 
rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), – kategoria F2, warunki surowe 
(nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieńczenia, 
wolno stojące ściany graniczne). ·  Właściwości cieplne  
W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających wymaganiom izolacyjności 
cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach cieplnych. Informacje te mogą być oparte na 
wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.  
·  Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku  

W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich absorpcja 
(nasiąkliwość) 24-godzinna.  
 
2.12 Wyroby dodatkowe  
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania norm PN-
EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać:  

– kotwy,  

– listwy kotwiące, – wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z 
innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.  

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złożone 
nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m:  
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– stalowe,  

– betonowe,  

– murowane.  
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych murów, 
obejmujące siatki stalowe:  
– spajane, – wiązane, – ciągnione.  
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w PN-B-
03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.  
2.13 Inne wyroby i materiały  
Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały:  
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,  

– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,  

– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139,  

– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, – wodę do betonów i 
zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.  

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm 
polskich lub aprobat technicznych.  
  
3. SPRZĘT  
  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  
  

3.2 Sprzęt do wykonywania robót betonowych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
- mieszalniki samochodowe,  

- betoniarki,  

- deskowania systemowe,  

- pompy do betonu,  

- wibratory do zagęszczania betonu  
3.2.1.Dozowanie składników  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.  
3.2.2.Mieszanie składników  
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować 
mieszarek wolnospadowych).  
3.2.3.Transport mieszanki betonowej  
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  
3.2.4.Podawanie mieszanki  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  
3.2. 5.Zagęszczanie  
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie 
poziomej.  
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości.  
  
3.3. Sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich  



Stacja rozdziału gazów technicznych polegająca na budowie instalacji gazów technicznych wraz z detekcją wodoru i amoniaku oraz 
budowa wiat dla instalacji gazów technicznych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w 

Kędzierzynie-Koźlu 
 

 29

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 3.4. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich Do 
wykonywania robót murarskich należy stosować:  
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:  
– pion murarski,  

– łatę murarską,  

– łatę ważoną,  

– wąż wodny,  

– poziomnicę uniwersalną, – łatę kierunkową,  

– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania 
kierunku,  

– sznur murarski, – kątownik murarski, – wykrój.  
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:  
– kastrę na zaprawę,  

– szafel do zaprawy,  

– szkopek do wody,  

– palety na elementy murowe, – wiadra.  
C. Do obróbki elementów murowych:  
– młotek murarski,  

– kirkę,  

– oskard murarski,  

– przecinak murarski,  

– puckę murarską,  

– drąg murarski,  

– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. D. Do murowania:  

– kielnię murarską,  

– czerpak,  

– łopatę do zaprawy, – rusztowania.  
  
4. TRANSPORT  
  

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0.  
  

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002  

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.  

• Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na 
workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.  

• Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement 
wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.  

• Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz 
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.  

4.3. Magazynowanie kruszywa  
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Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczających 
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, 
asortymentów, marek i gatunków.  

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej  
4.4.1.Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu początkowego.  
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek.  
4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  
4.5 Transport zbrojenia  

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

4.6 Transport i składowanie materiałów  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami 
mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić 
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem 
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.  
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie 
i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 
przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0  
  
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez  
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej:  
– wybór składników betonu,  

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

– sposób transportu mieszanki betonowej,  

– kolejność i sposób betonowania,  

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, – sposób pielęgnacji betonu,  
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– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), – zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., – prawidłowość wykonania zbrojenia,  

– zgodność rzędnych z projektem,  

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, – prawidłowość wykonania 
wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy.  
5.3.Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, – ±3% – 
przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: – w fundamentach, ścianach i ramach 
mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem 
rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,  

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne.  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, – podczas 
zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, – belki (ławy) wibracyjne powinny być 
stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na 
całej długości;  

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s.,  
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– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana  
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy.  
5. 4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 
st. C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
5.5. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN  
1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
5.6.Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, – pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
5.7. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań 
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 
pojemników oraz powinna uwzględniać:  

– szybkość betonowania,  
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– sposób zagęszczania,  

– obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, – zapewniać jednorodną powierzchnię 

betonu,  

– zapewniać odpowiednią szczelność,  

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania zaleca się 
wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III 
lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i 
przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, 
należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu 
z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej.  
5.8. Montaż zbrojenia  
5.8.1. Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i.względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, kt�a 
była wystawiona na działanie słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego  
powinna wynosić co najmniej:  

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
5.8.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 

pozostałych prętów – na przemian.  

  
5.9 Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność ich 
wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
5.10 Ogólne zasady wykonywania robót murowych  
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i 
zasadami sztuki murarskiej.  
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O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych 
nie podano inaczej, to:  
mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów  
murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  
elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, - spoiny poprzeczne i 
podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,  
mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  
elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  
przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach 
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,  
stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do 
uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: a) w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 
10%,  

b) w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,  

c) w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,  
konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane 
przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy 
minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, - wykonywanie konstrukcji murowych o 
grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków 
umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod 
warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,  
w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  
5.11 Organizacja robót murowych  
5.11.1 Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:  
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,  

– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy,  

– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej 
muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe),  

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,  

– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),  

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,  

– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje,  

– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).  
5.12 Rodzaje wiązań cegieł w murze:  
– pospolite (blokowe lub kowadełkowe),  

– krzyżykowe (weneckie),  

– polskie (wendyjskie lub gotyckie),  

– holenderskie,  

– wielorzędowe (amerykańskie).  
Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi w pkt. 
3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, 
wydanie ITB – rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-68/B-10020.  
5.13 Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 5.13.1 Sposoby 
murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:  
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,  

– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, – na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.  
5.13.2 Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego  
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– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, – z wypełnieniem 
kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość elementów o odpowiednim 
kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów,  

– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu 
weszły we wpusty drugiego elementu.  

5.13.3 Techniki murowania na spoiny zwykłe:  
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, – murowanie na wycisk, – murowanie na docisk.  
5.13.4 Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:  
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem 

wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,  

– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora,  

– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z betonu 
komórkowego,  

– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej grubości 
(1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią,  

– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich 
ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy).   

5.14 Wymagania jakościowe robót murowych  
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak:  
5.14.1.Obrys muru  

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:  
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, – w wysokości kondygnacji ±20 

mm,  

– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.  
5.14.2.Grubość muru  

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:  
– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 

elementu murowego,  

– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, – ±20 mm, w przypadku 
murów szczelinowych.  

5.14.3.Wymiary otworów (w świetle ościeży)  
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  szerokość + 6 
mm, – 3 mm,  
 wysokość + 15 mm, – 10 mm.  
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  szerokość + 
10 mm, – 5 mm,  wysokość + 15 mm, – 10 mm.  
5.14.4.Grubość spoin  
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:  
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, – w spoinach 
pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.  
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, 
zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość 
spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie 
grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. W murach 
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny  
poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest 
umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm.  
5.14.5 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru  

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w poniższej tablicy  

Rodzaj usterki  Dopuszczalne odchyłki  
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  powierzchnie spoinowane  inne powierzchnie  

1  2  3  

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni  

ogółem nie więcej niż 10 mm 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia  

nie więcej niż 6 mm/m i  
ogółem nie więcej niż 20 mm 
na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia  

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej  

nie więcej niż 2 mm/m i  
nie więcej niż jedno na długości 2 
m  

nie więcej niż 4 mm/m i  
nie więcej niż dwa na długości 2 
m  

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od 
kierunku pionowego  

nie więcej niż 3 mm/m i  
ogólnie nie więcej niż 6 mm 
na wysokości  
kondygnacji oraz 20 mm na 
całej wysokości budynku  

nie więcej niż 6 mm/m i  
ogólnie nie więcej niż 10 mm 
na wysokości  
kondygnacji oraz 30 mm na 
całej wysokości budynku  

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnych  

powierzchni każdej warstwy 
cegieł  

nie więcej niż 1 mm/m i  
ogółem nie więcej niż 15  

mm na całej długości budynku  

nie więcej niż 2 mm/m i  
ogółem nie więcej niż 30  

mm na całej długości budynku  

Odchylenie od kierunku poziomego 
górnej  

powierzchni ostatniej warstwy 
pod stropem  

nie więcej niż 1 mm/m i  
ogółem nie więcej niż 10  

mm na całej długości budynku  

nie więcej niż 2 mm/m i  
ogółem nie więcej niż 20  

mm na całej długości budynku  

Odchylenie przecinających 
się  

płaszczyzn od kąta  
przewidzianego w projekcie  

nie więcej niż 3 mm  nie więcej niż 6 mm  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  
  

6.2 Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

– 1 próbka na 100 zarobów,  

– 1 próbka na 50 m3 betonu,  

– 3 próbki na dobę, – 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 
nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 
od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003.  
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Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy  przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 
większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: – badanie składników betonu, – badanie 
mieszanki betonowej, – badanie betonu.  
  
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003:  

  Rodzaj badania  Metody badania wg  
Termin lub częstość 
badania  

SKŁADNIKI 
BETONU  

1) Badanie cementu  

– czasu wiązania  

– stałość objętości  

– obecności grudek  

– wytrzymałości  

PN-EN 196-3:2006  
j.w.  
PN-EN 196-6:1997  
PN-EN 196-1:2006  

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii  

 2) Badanie kruszywa  

– składu ziarnowego  

– kształtu ziaren  

– zawartości pyłów  

– zawartości zanieczyszczeń  

– wilgotności  

PN-EN 933-1:2000  
PN-EN 933-3:1999  
PN-EN 933-9:2001  
PN-EN 933-7:2000  
PN-EN  
1097-6:2002  

j.w.  

3) Badanie wody  
PN-EN  
1008-1:2004  

Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia  

4) Badanie dodatków i domieszek  

PN-EN 480 i 
Aprobata  

Techniczna  
  

MIESZANKA 
BETONOWA  

Urabialność  PN-EN 206-1:2003  
Przy rozpoczęciu robót  

Konsystencja  j.w.  

Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą  

Zawartość powietrza  j.w.  j.w.  
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BETON  

1) Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach  

j.w.  

Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 
betonu  

2) Wytrzymałość na 
ściskanie  

– badania nieniszczące  
PN-B-06261  

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych  

3) Nasiąkliwość  PN-EN 206-1:2003  

Po ustaleniu recepty,  
3 razy w okresie 
wykonywania  

konstrukcji i raz na 
5000 m3 betonu  

4) Mrozoodporność  j.w.  j.w.  

5) Przepuszczalność wody  j.w.  j.w.  

  
6.3. Kontrola deskowań  
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być:  
– klasy drewna i jego wady (sęki)  

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych  

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.  
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technologicznym 
deskowań:  
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,  
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,  
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm,  
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,  
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,  
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): – 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 

0,5 cm,  

– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,  

– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.  
6.4 Kontrola zbrojenia  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, – próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu.  
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.  
Usytuowanie prętów:  

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny,  
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– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, – miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym).  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,  

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

  
6.5  Badania przed przystąpieniem do robót murowych  
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzić 
badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
6.5.1 Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych  
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z 
odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną.  
6.5.2. Badania materiałów  
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:  
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,  

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, – deklaracji producentów użytych 
wyrobów.  

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają 
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.  
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne 
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
6.6 Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości 
zapraw wykonywanych na budowie.  
6.6.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:  
– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,  

– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,  

– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm,  

– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm,  
6.6.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć 

prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów 
ułamkowych.   

6.6.3. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
6.7. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: – zgodności z dokumentacją projektową, 
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specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, – 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, – jakości 
wykonania robót murowych.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej 
PN-68/B-10020:  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar 
długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i oścież 
wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech 
różnych miejscach,  
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy przeprowadzać 
przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,  
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku 
murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość 
spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości 
elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby 
warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; 
w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z 
dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,  
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i 
zapisy powinny dotyczyć:  

– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  

– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które  
powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,  
– sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być 

wykonane z dokładnością do 1 mm,  
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni 
muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm 
wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,  
f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; 
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,  
g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich 
pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 
m niwelatorem,  
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – należy 
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; 
badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy  niniejszej specyfikacji,  
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych – 
należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną,  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i 
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy.  
  



Stacja rozdziału gazów technicznych polegająca na budowie instalacji gazów technicznych wraz z detekcją wodoru i amoniaku oraz 
budowa wiat dla instalacji gazów technicznych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w 

Kędzierzynie-Koźlu 
 

 41

7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
  
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano z ST-0 pkt.7  
  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych  
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.  
7.3. Zbrojenie  
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  
7.4.1. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. Jako wysokość fundamentu należy 
przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ściany.  
7.4.2 Ściany oblicza się:  
- w metrach sześciennych ich objętości.  

- w metrach kwadratowych ich powierzchni  
Z powierzchni, objętości ścian nie potrąca się:  
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów,  

– oparć płyt, sklepień i belek stropowych,  

– części konstrukcji stalowych i drewnianych,  

– nadproży z cegieł lub prefabrykowanych,  

– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów,  

– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami.  
Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni, objętości muru uwzględnia się wymiary:  
– dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru,  

– dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w świetle ościeżnic,  
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych 
wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru.  
7.4.7 Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu 
według wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji oblicza 
się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni.  
7.4.8 Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie. Z powierzchni 
rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w świetle.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  
  
8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, Jeżeli wszystkie pomiary i badania w 
pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być protokołem i winien zawierać:  

• Ocenę wyników badań,  

• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.  
  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
  
9.2 Podstawa płatności  
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9.2.1Kwoty ryczałtowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– montaż rusztowań z pomostami i deskowań,  

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
STS,  

– wykonanie badań i pomiarów,  

– oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 
budowy.  

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

– wykonanie przerw dylatacyjnych,  

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieó osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp.,  

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,  

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i 
urządzeń,  

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, – koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
9.2.2 Podstawę rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót 
obejmujący konstrukcje murowe.  
Kwota ryczałtowa obejmująca konstrukcje murowe uwzględnia koszty wykonania następujących robót murowych 
oraz prac z nimi związanych takich jak:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
murowych, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,  

– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,  

– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,  

– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,  

– wymurowanie konstrukcji murowych,  

– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,  

– obmurowanie końców belek,  

– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,  

– zamurowanie otworów kontrolnych,  

– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,  

– zamurowanie otworów komunikacyjnych,  

– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, – oczyszczenie miejsca 
pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych,  

– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), – likwidację stanowiska roboczego,  

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
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1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.  
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.  
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.  
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku.  
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – jw. –  
7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek.  
9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody pomniejszania próbek 

laboratoryjnych.  
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego.  
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 – jw. –  
12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i 

wzorcowanie.  
13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje powtarzalności i 

odtwarzalności.  
14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewowa.  
15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 – jw. –  
16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego – 

Nominalne wymiary otworów sit badawczych.  
17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości.  
18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 – jw. –  
19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu.  
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.  
21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 – jw. –  
22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni 

– Wskaźnik przepływu kruszyw.  
23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 – jw. –  
24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie zawartości muszli – 

Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych.  
25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego.  
26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Badanie błękitem metylenowym.  
27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).  
28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości.  
29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości.  
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 – jw. – 31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 – jw. –  
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 – jw. – 33. PN-EN 
12620:2004 Kruszywa do betonu.  
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 – jw. –  
35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.  
Definicje i wymagania.  
36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 – jw. –  
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37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 – jw. –  
38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badania.  
39. PN-EN 480-1:2006(u) – jw. –  
40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu 

wiązania.  
41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4:  
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej.  
43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w 

podczerwieni.  
44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej 

zawartości suchej substancji.  
45. PN-EN 480-10:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach.  
47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. –  
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. –  
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. –  
52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i 

badanie wytrzymałości na ściskanie.  
53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby 

odbicia.  
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. –  
55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.  
56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.  
57. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia)  
58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
59. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  
61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa.  
63. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. 

Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań.  
  
64. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  
65. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
66. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  
67. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  
75. IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane  
76. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
77. PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
78. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
79. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
Gatunki.  
80. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.  
81. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
82. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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83. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).  

84. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.  
85. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 

wieszaki i wsporniki.  
86. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 

wspornych.  
87. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.  
88. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.  
89. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 100. PN-EN 

1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

101. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  
102. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.  
103. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu).  
104. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  
105. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.  
106. PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.  
107. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.  
108. PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.  
109. PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości 

roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.  
110. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.  
111. PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 

stwardniałej zaprawy.  
112. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.  
113. PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 

ściskanie stwardniałej zaprawy.  
114. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.  
115. PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w zaprawie. 116. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)  
117. PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 118. PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – 
Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.  
119. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.  
120. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.  
121. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne – 

Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.  
122. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania 

projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.  
123. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody 

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.  
124. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.  
125. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.  
139. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 140. PN-EN 
13139:2003/AC:2004 jw.  
141. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  
142. PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i zastosowanie według własności 

fizyczno-mechanicznych.  
143. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.  
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144. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 149. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.  
150. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.  
151. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 152. PN-B-

03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.  
153. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.  
154. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.  
155. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.  
156. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 157. PN-B-

10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o określonej 
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.  

162. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki.  
163. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.  
  
  
  
10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  
881).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2087).  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zmianami).  
10.3 Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.  

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami).  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady – 1990 rok.  
 
 



Stacja rozdziału gazów technicznych polegająca na budowie instalacji gazów technicznych wraz z detekcją wodoru i amoniaku oraz 
budowa wiat dla instalacji gazów technicznych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w 

Kędzierzynie-Koźlu 
 

 47

 STS-4 – Konstrukcje stalowe  
 

Kod CPV:45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych, 
                 45442200-9 – Zabezpieczenie antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych 

1 Wstęp  
2 Materiały  
3 Sprzęt  
4 Transport  
5 Wykonywanie robót  
6 Kontrola jakości robót  
7 Przedmiar i obmiar robót  
8 Odbiór robót  
9 Podstawa płatności  
10   Dokumenty odniesienia  

1. WSTEP 
 

1.1 Przedmiot STS 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymogi dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji metalowych i 

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych według zakresu robót jak w pkt 1.3 
 

1.2 Zakres stosowania STS 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w STS 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji stalowych: 
- montaż konstrukcji stalowej dachu wiat, 
- montaż furtek stalowych ażurowych, 
- montaż marek stalowych, 
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i składowania podano w ST-0. Ponadto materiały stosowane do 
izolacji powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
2.2.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
- Kształtowniki zimnogięte. Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 



Stacja rozdziału gazów technicznych polegająca na budowie instalacji gazów technicznych wraz z detekcją wodoru i amoniaku oraz 
budowa wiat dla instalacji gazów technicznych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w 

Kędzierzynie-Koźlu 
 

 48

2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
2.2.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.2.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 
usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.2.5. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane. 

2.2.6. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody 
grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 
producenta. 
2.2.7. Materiały do przygotowania powierzchni 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PNEN ISO 11126-1:2001. 
2.2.8. Farby 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów 
malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-
81400. Zestawy malarskie do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej STS. Farby powinny być pakowane i przechowywane 
zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjętych zestawów malarskich. Do wykonywania 
powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów 
malarskich zgodnych z dokumentacją projektowąi posiadających aprobatę techniczna do tego typu zastosowań. 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów 
można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane  
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych 
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-nośników i innych 
urządzeń. 
3.2.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
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Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania. Spadki 
napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z 
instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i rzeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 
Inspektora nadzoru. 
3.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0. 
 
4.2. Transport materiałów 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały malarskie 
należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed 
uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 
 
5.2.Wykonanie robót 

5.2.1. Ciecie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2.2. Połączenia spawane  
 - Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami  nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 
 - Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
- Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
5.2.3. Montaż konstrukcji 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

 
5.2.4. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-
EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1 :2002, PN-EN ISO: 8504-2:2002; PN-ISO 
8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2: 1998, PN- 70/H-97051 oraz PN- 70/H-97052. Powierzchnie powinny być 
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych 
stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy 
powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
Producenta i aprobatach technicznych  odnośnie: 
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- stanu podłoża, 
- temperatury, 
- wilgotności 
5.2.5 Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego 

zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 

5.2.6 Wykonanie warstwy nawierzchniowej 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu 

malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

-   malowanie pędzlem, 

-   nanoszenie wałkiem, 

-   natryskiwanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 
6.2. Kontrola robót obejmuje: 
-stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
-sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
-sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
-kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń 
itp.), 
-oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji 
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów 
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru ; grubość określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie 
grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001, 
-oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru zgodni z ST-0 pkt.7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
stalowych w postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
Pozostałe elementy wykonania i montażu konstrukcji zgodnie z obowiązującymi katalogami nakładów rzeczowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 
 
8.2. Odbiór 
W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych oraz montażu nowych elementów w istniejących 
konstrukcjach stalowych inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której 
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości oraz wykonaniem i 
montażem nowych elementów w konstrukcjach istniejących i jednocześnie nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejących nad wykonaniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego nowych elementów konstrukcji oraz konstrukcji istniejącej. 
W przypadku konstrukcji istniejącej, która nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez 
wymianę lub dodanie nowych elementów konstrukcji stalowej, gdy w/w Komisja Odbioru 
nie została powołana Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję 
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Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej 
konstrukcji. 
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz 
protokoły odbioru częściowego. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą STS i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w  dokumentacji projektowej. przywołanych 
normach  i niniejszej STS dały wyniki pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót. 
Cena ryczałtowa obejmuje: 
-prace przygotowawcze. 
-dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót. 
-opracowanie "Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
-montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
-montaż konstrukcji stalowych, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
-przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego. 
-wykonanie warstwy gruntującej, 
-wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego. 
-przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STS lub zleconych 
przez Inspektora Nadzoru. 
-gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
-niezbędne czynności i materiały pomocnicze, 
-ewentualne przerwy w prowadzeniu robót wynikające z organizacji prowadzenia prac, 
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena ryczałtowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-B-06200:2000 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-EN ISO 8504-1 :2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna 
PN-EN ISO 11124-1 :2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania. techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 
PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw  stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
PN-EN ISO 12944-1 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 
Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 
PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych 
powłok. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
PN-70/H-97052 Ochrona, przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, Żeliwa do malowania. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 101, poz. 645), 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
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STS- 5 Pokrycia dachowe 
 
Kod CPV:  
45261 210-9- Wykonanie pokryć dachowych  
45261320-3 – Kładzenie rynien  
  

1 Wstęp  
2 Materiały  
3 Sprzęt  
4 Transport  
5 Wykonywanie robót  
6 Kontrola jakości robót  
7 Przedmiar i obmiar robót  
8 Odbiór robót  
9 Podstawa płatności  
10   Dokumenty odniesienia  

1.WSTĘP  
  
1.1 Przedmiot STS  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, szczegółowej STS są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych.  
  
1.2 Zakres stosowania STS  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
  
1.3 Zakres robót objętych STS  
Niniejsza specyfikacja, techniczna, szczegółowa dotyczy następujących robót:  
• Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej,  

• Wykonanie obróbek blacharskich z blach stalowych powlekanych w kolorze pokrycia, 
 
1.4Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST-0  
  
1.5Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną.  
  
2. MATERIAŁY  
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0.  
  
2.2Rodzaje materiałów  
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą STS występują niżej wymienione materiały:  
• Blacha trapezowa powlekana,  

• Obróbki systemowe do pokryć z blachy trapezowej  
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  
  
3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z rynien i rur spustowych:  

• Wiertarka elektryczna udarowa,  

• Nożyce do cięcia blachy  
  
4. TRANSPORT 
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4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0. 
4.2 Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 
umożliwiających zabezpieczenie wyrobów przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0  
5.2 Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999.  
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie.  
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód 
opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.  
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%.  
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia 
tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy 
stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.  
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci 
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu 
mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki.  
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko 
blachą górną.  
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci 
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%.  
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z 
nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej 
bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe 
mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane 
takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z 
zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy.  
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.  
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy 
stosować odwodnienia typu wewnętrznego.  
5.4 Obróbki blacharskie  
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robot nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach.  
5.4.3 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  
  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót   

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich nor lub aprobat 
 technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej,  
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami  
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  
6.3.3. Pokrycia z blachy  
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając  
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zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 
508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.4 Kontrola procesu oczyszczania powierzchni  
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:  
– zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego podłoża i 

zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,  

– kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,  

– ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas przygotowania 
powierzchni,  

– dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z uwzględnieniem 
wymaganych właściwości powierzchni według dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

  
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
  
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0  
7.2Szczegółowe zasady obmiarowania robót  
Zasady obmiaru robót winny być prowadzone zgodnie ze szczegółowymi zasadami obmiaru robót 
wyszczególnionymi w odpowiednich KNR-ach iKNNR-ach.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  
8.2Szczegółowe zasady odbioru:  

• Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót,  

• Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STS i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt.6 dały pozytywne wyniki,  

• Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte,  

• Odbiór potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  

       - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia  
  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
9.2 Cena wykonania robót obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• przygotowanie materiałów,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

• wykonanie robót  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidację stanowiska roboczego.  
  
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych 
na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
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STS-6 – Izolacje 
 
Kod CPV:  
45260000-7 - Izolacje 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola, jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1.WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot STS 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(STS) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji powierzchni poziomych i 
pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków a także izolacji poziomych 
termicznych budynku. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  
1.5 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
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– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i składowania podano w ST-0. 
Ponadto materiały stosowane do izolacji powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
2.2.1 Do izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzek stosować należy: 
folię budowlaną czarną PE gr. 0,2 mm, wodochronność: 1,0% ,wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: 80 N/mm w 
poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szerokość standardowa: 4m, 5m,6m, długość 
standardowa: 20mb, 25mb, 33mb 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 
-Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
-Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na teren budowy samochodem  dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie, na jakość  wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba Śródków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy Użyciu Śródków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu 
gruzu, a wszystkie koszty związane z jego wywozem i składowaniem uwzględni w cenie jednostkowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
1. Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
3. Powierzchnia podkładu pod  izolacje powinna być równa.. 
5.2.2Izolacje z folii PE  
Folia  PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze 
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folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 20 cm.  Do łączenia zakładów stosować taśmę dwustronnie 
klejącą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych 
do izolacji.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, STS i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi 
izolacji), 
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
– sprawdzenie szczelności izolacji, 
 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru zgodni z ST-0 pkt.7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych  
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1m2.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji po jej 
wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji 
wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz STS i zezwolić na 
przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy 
hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeśli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W 
takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części 
podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 
zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Cena wykonania izolacji powinna obejmować: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– oczyszczenie ścian piwnicznych z gruntu, luźnych powłok izolacji pionowej, 
– gruntowanie za pomocą roztworu asfaltowo-żywicznym, 
– wykonanie izolacji pionowej za pomocą izolacyjnej masy szpachlowej - izolacja typ średni, 
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- wykonanie izolacji z folii budowlanej, 
– wykonanie izolacji termicznej: styropian EPS 100-038, 
– wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej. 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 
późn. zmianami). 
10.3.Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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STS - 7 – Tynkowanie  
 
45410000-4 – Tynkowanie  
45443000-4 Roboty elewacyjne 
  

1.Wstęp  
2.Materiały 
3. Sprzęt  
4.Transport  
5.Wykonywanie robót  
6.Kontrola jakości robót  
7.Przedmiar i obmiar robót  
8.Odbiór robót  
9.Podstawa płatności  
10.Dokumenty odniesienia  

  
1.WSTĘP  
  
1.1Przedmiot STS  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, szczegółowej STS są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych zwykłych oraz wykonania gładzi gipsowej.  
  
1.2 Zakres stosowania STS  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
  
1.3 Zakres robót objętych STS  
Niniejsza specyfikacja techniczna, szczegółowa dotyczy następujących robót:  

1. Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III, 2. Okładziny z 
płytek klinkierowych,  
3. Spoinowanie płytek zaprawą do spoinowania.  

  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w STS są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji ST-
0.  
  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną.  
  
2. MATERIAŁY  
  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0.  
  
2.2 Zaprawy do wykonywania tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
  
2.3 Woda  
 Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
  
2.4 Piasek  
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Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności: 
• Nie zawierać domieszek organicznych,  
• Mieć frakcje różnych wymiarów, wymiarów mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 
w okresie 3 godzin.  
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B19701:1997 „Cementy 
powszechnego użytku”. Za zgodą zamawiającego można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 
zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  
2.6 Płytki klinkierowe cięte, elewacyjne płytki klinkierowe, otrzymywane przez cięcie pełnych cegieł klinkierowych 
wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
- nasiąkliwość: do 18% 
- mrozoodporność: F2, wg normy PN-EN 771-1+A1:2015 
- masa powierzchniowa: nie większa niż 45 kg/m2 
- wymiary: nie większe niż 400 x 400 mm 
- grubość: od 6 do 25 mm 
2.7 FM -T Zaprawa do fugowania płytek (konsystencja półsucha , tzw. „ wilgotna ziemia” ) 
Zaprawa do fugowania powinna odznaczać się następującymi właściwościami: 
• hydrofobowa 
• elastyczna 
• CG2 WA 
• po stwardnieniu mrozoodporna 
• odporna na agresywny wpływ środowiska 
• niski skurcz przy wiązaniu 
• dobra przyczepność do krawędzi płytek 
• szerokość fug od 6 mm do 15 
Fugowanie elewacyjnych płytek klinkierowych powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający powstanie 
przebarwień przez wnikania barwników z fugi w płaszczyznę płytek. 
Warunki spełnia Zaprawa do fugowania FM -T  
 
3. SPRZĘT  
  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  
  
3.2 Sprzęt do wykonania tynków  
Wykonawca przystępując do wykonania tynków powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
• Mieszarki do zapraw,  

• Betoniarki wolnospadowej,  

• Przenośnych zbiorników na wodę,  

• Wiertarka udarowa,  
Narzędzi podręcznych: szczotka do zwilżania podłoża, kielnia murarska, kasta.  
  

4. TRANSPORT  
  
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0.  
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4.2 Transport materiałów  

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN88/6731-08. Cement i 
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnym środkiem transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  

• Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego należy przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych  

• Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0  
  
5.2 Warunki przystąpienia do robót  

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych i gładzi gipsowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne,  

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0 oC,  

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

  
5.3 Przygotowanie podłoża  

• Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p  
3.3.2,  

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10mm,  

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. Roztworem szarego mydła. Nadmiernie 
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

  
5.3 Wykonywanie  tynków zwykłych  

• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  w normie PN70/B-10100 pkt. 3.3.1,  

• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 
w tabeli 4 normy PN-70/B-10100,  

• Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100,  

• Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy,  

• Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych,  
5.4.Klejenie płytek elewacyjnych: 
5.4.1. Przygotowanie masy klejowej. 
Zawartość opakowania 25 kg wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego od 5,3 do 5,8 litrów czystej 
wody stale mieszając. Mieszać starannie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez ok. 3 minuty, do 
uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Odczekać ok. 3 minuty i ponownie przemieszać zaprawę. 
Tak przygotowaną zaprawę klejącą należy zużyć w ciągu ok. 2-3 godz. W przypadku związania zaprawy 
niedopuszczalne jest ponowne rozrabianie jej wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być mieszana z suchą 
zaprawą oraz z wodą w celu zmiany jej konsystencji 
5.4.2. Klejenie płytek. 
Po pełnym stwardnieniu warstwy zbrojącej (przerwa technologiczna co najmniej 7 dni w zależności od 
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warunków atmosferycznych ) można nakładać okładziny ceramiczne. 
Za pomocą gładkiej pacy nanieść najpierw tzw. warstwę kontaktową, następnie za pomocą pacy zębatej nanieść 
właściwą warstwę klejącą. Rozmiar zęba pacy należy dostosować do wielkości płytek. Płytki układać przed 
rozpoczęciem procesu „naskórkowania” tzn. przed upływem 30 minut. Płytki należy starannie docisnąć, 
następnie przesunąć i ustawić w ostatecznym położeniu. 
Podczas układania płytek na zewnątrz, w miejscach narażonych na znaczne obciążenia mechaniczne oraz na 
powierzchniach balkonów, tarasów oraz w basenach zaleca się stosowanie metody kombinowanej Buttering- 
Floating polegającej na nakładaniu zaprawy na podłoże jak również na płytkę, zapewniającej pełne podparcie 
płytki. Płytki spoinować po związaniu zaprawy klejącej po minimum 1 dniu. 
Po ułożeniu okładziny grubość zaprawy musi wynosić przynajmniej 3 mm. Po wstępnym stwardnieniu fugi 
należy wydrapać i oczyścić na odpowiednią głębokość (przynajmniej grubość płytek okładzinowych). Świeżą 
warstwę kleju należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem jak również przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych (mróz itd.). Prace należy wykonywać temperaturze powietrza i podłoża od + 5º C 
do +25º C. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 
5 °C, 
b) rozpoczynać układanie płytek od strony zamontowanych wcześniej profili pozostawiając szczelinę 
o szerokości ok. 5mm 
c) fugi powinny pokrywać się z krawędziami szczelin dylatacyjnych (układ szczelin dylatacyjnych podłoża musi 
zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej), 
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pionowa; dopuszczalne odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny pionowej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie 
powinno być większe niż 3 mm na całej długości lub szerokości (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada 
inaczej), 
e) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne 
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 
− 2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub wysokości ściany w przypadku płytek gatunku pierwszego, − 
3mm na 1 m długości lub wysokości w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego; 
f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek 
powietrznych); 
h) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, fundamenty itp.) 
między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie 
odkształcalne silikonowe. 
5.5. Wypełnianie fug 
5.5.1. Podłoże 
Zaprawa klejąca do płytek fasadowych FX900 musi być związana i wyschnięta. Prace związane z klejeniem 
okładzin powinny być zakończone przynajmniej 2 tygodnie wcześniej. Spoiny należy starannie oczyścić 
przynajmniej na grubość okładziny (max. 15 mm). Właściwe oczyszczenie i odpowiednie nawilżenie spoin jest 
niezbędnym warunkiem do właściwego połączenia się zaprawy z krawędziami płytek okładzinowych. 
W przypadku niekorzystnych warunków np. wysokie temperatury, mocny przeciąg, okładziny o dużej chłonności 
spoiny należy zwilżyć przed nałożeniem zaprawy do fugowania. 
5.5.2. Przygotowanie zaprawy do fugowania FM –T 
Zalecana do wszelkiego rodzaju materiałów ceramicznych, klinkierowych jak również płytek o dużej 
nasiąkliwości i chłonnej powierzchni. 
Zaprawę do fugowania (worek 25kg) należy wymieszać z ok. 2,0 – 2,2 l czystej wody do konsystencji 
odpowiedniej do aplikacji metodą na półsucho. Zalecana konsystencja zaprawy to wilgotna ziemia dopuszczalna 
jest również słabo-plastyczna. Kolejne partie zaprawy mieszać w dokładnie takich samych proporcjach z wodą. 
 
Różne ilości wody zarobowej mogą doprowadzić do zróżnicowanego pod względem barwy wyglądu spoin, bądź 
też pojawienia się plam i wykwitów. Do twardniejącej zaprawy nie należy dolewać wody, ani też dosypywać 
suchego proszku. 
5.5.3. Spoinowanie FM -T 
Zaprawę starannie wciskać w spoiny za pomocą kielni fugówki. W trakcie obróbki nie dodawać wody, ponieważ 
mogą wystąpić różnice w kolorach. Do zaprawy nie należy dodawać żadnych innych dodatków. Wymieszaną 
zaprawę zużyć w ciągu ok. 1 godziny. W przypadku typowej głębokości fugi zaprawę starannie wciskać i mocno 
zagęszczać za pomocą pacy i kielni fugówki. Szczeliny fugować w dwóch cyklach roboczych metodą “świeże na 
świeże”. Równomierna obróbka gwarantuje jednorodny kolor. Świeżo położoną zaprawę do fugowania należy 
chronić przed mrozem, przeciągiem, deszczem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Prace należy 
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wykonywać temperaturze powietrza i podłoża od + 5º C do +25º C. 
Zabrudzenia płytek przetrzeć po wstępnym zaschnięciu zaprawy fugowej wilgotną szmatką lub gąbką. 
5.5.4 Hydrofobizacja powierzchni płytek wysoko i ekstremalnie nasiąkliwych preparatem IWA 
W zależności od nasiąkliwości podłoża roztwór nanieść obficie na impregnowaną powierzchnię w 1 lub 2 cyklach 
- mokre na mokre - nanosić równomiernie unikać nadmiaru roztworu na powierzchni. Podczas mieszania 
chronić oczy, nosić okulary. 
Nie dolewać wody do koncentratu, tylko koncentrat do wody. Nigdy na odwrót ! 
Narzędzia: Nanosić szczotką malarską lub wałkiem. 
Mieszanie: środek impregnujący IWA rozcieńczyć w 10 jednostkach objętości czystej wody. Koncentrat wlać do 
wody i wymieszać. 
W trakcie stosowania oraz całkowitego czasu schnięcia temperatura dla powietrza i podłoża nie może być niższa 
niż +5°C oraz wyższa od +30° C 
Czas schnięcia środka IWA wynosi dla temperatury 20 ° C i wilgotności względnej powietrza 65% wynosi ok. 24 
godzin. Duża wilgotność i niskie temperatury opóźniają schnięcie. 
Na słabo nasiąkliwe podłoża: Roztwór: 0,2-0,3 l/m2 (Koncentrat: 18-27 ml/m2) 
Na silnie nasiąkliwe podłoża: Roztwór: 0,5-1,0 l/m2 (koncentrat: 45-90 ml/m2 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  
  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, gipsu oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, gipsy, wody oraz kruszyw określone w pkt. 
2 niniejszej specyfikacji.  
  
6.3 Badania w czasie robót.  

• Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”,  

• Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być przedstawione Zamawiającemu i akceptowane przez niego.  
  
6.4 Badania w czasie odbioru robót:  

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  

• Sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,  

• Sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża,  

• Sprawdzenie grubości tynków i gładzi,  

• Sprawdzenie wyglądu powierzchni tynkui,  

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku oraz gładzi,  

• Sprawdzenie wykończenia tynku, stykach i szczelinach dylatacyjnych,  

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi w zakresie dopuszczalnych odchyłek, 

• Kontrola wykonania ułożenia płytek polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, stopnia wypełnienia fug i równości. Fugi wypełnione w całości bez 
wyszczerbień i ubytków. Równość przygotować jak dla tynków. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie 
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych. 
 

  
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
  
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0  
  
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.  
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Powierzchnie tynków i gładzi gipsowych oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  
Powierzchnię tynków i gładzi stropów płaskich mierzy się w metrach kwadratowych w świetle ścian na 
płaszczyznę poziomą ich rzutu.  

  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  
  
8.2 Szczegółowe zasady odbioru:  

• Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych,  

• Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STS i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt.6 dały pozytywne wyniki,  

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku:  

1. pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości,  

2. poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi,  

3. odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 3 
mm na 1 m.  

• Dopuszczalne odchylenia dla gładzi gipsowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 2 mm i w liczbie nie więcej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku:  

1. pionowego – nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m,  

2. poziomego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,  

3. odchylenia przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 2 
mm na 1 m.  

• Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
1. ocenę wyników badań,  
2. wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
3. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
  
9.2 Cena wykonania robót obejmuje:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• przygotowanie zaprawy,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,  

• przygotowanie podłoża,  

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

• wykonanie tynków, wykonanie gładzi gipsowych,  
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• reparacja tynków po dziurach i hakach,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidację stanowiska roboczego.  
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1 Normy  
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

• PN-B-30020:1999 Wapno  

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.  

• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.  

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-EN 12808:1-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - 
Wymagania bezpieczeństwa. 

• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni 

• PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
10.2 Inne dokumenty  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  
881).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2087).  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zmianami).  
10.3 Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.  

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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STS-8 – Rusztowania  
  
 Kod CPV:  
45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
  

1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonywanie robót  
6. Kontrola jakości robót  
7. Przedmiar i obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  
10. Dokumenty odniesienia  

  
1.WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot STS  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, szczegółowej STS są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem i eksploatacją rusztowań do wykonania robót budowlanych  
  

1.2 Zakres stosowania STS  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
  

1.3 Zakres robót objętych STS  
Niniejsza specyfikacja, techniczna, szczegółowa dotyczy następujących robót:  

• Montaż i demontaż rusztowania ramowego zewnętrznego o wysokości do 10 m,  

• Montaż i demontaż rusztowania ramowego warszawskiego jednokolumnowego do wysokości 6 m,  

• Instalacje odgromowe rusztowań,  
  

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST-0  
  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną.  
  
MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0.  
  

2.2 Rodzaje materiałów  
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą STS występują niżej wymienione materiały:  
• Rusztowania ramowe,  

• Rusztowania ramowe warszawskie,  

• Kotwy stalowe do montażu rusztowań  
  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  
  

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z montażem rusztowań:  

• Wiertarka elektryczna udarowa,  
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4.2 Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 
umożliwiających zabezpieczenie wyrobów przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0  
  

5.2 Wykonanie robót  

• Rusztowanie można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji 
rusztowania nie może być większe od wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża,  

• Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu,  

• Rusztowanie należy składać zgodnie z instrukcją producenta przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia,  

• Rusztowanie należy zakotwić do budynku kotwami stalowymi,  

• Rusztowanie należy uziemić i dokonać pomiaru elektrycznego,  

• Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać odbioru i spisać protokół, który stanowi podstawę 
dopuszczenia rusztowania do użytku.  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  

  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót   

• Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich nor lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej,  

  
6.3Badanie robót związanych montażem rusztowań:  

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  

• Sprawdzenie jakości materiałów,  

• Sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów, sprawdzenie ilości i jakości zamocowanych kotew,  

• Sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania,  

• Sprawdzenie wykonanych połączeń,  

• Sprawdzenie skuteczności uziemienia ( pomiary elektryczne ).  
  
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
  

7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0  
  

7.2 Szczegółowe zasady obmiarowania robót  
Zasady obmiaru robót winny być prowadzone zgodnie ze szczegółowymi zasadami obmiaru robót 
wyszczególnionymi w odpowiednich KNR-ach iKNNR-ach.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  
  

8.2 Szczegółowe zasady odbioru:  

• Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót,  
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• Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STS i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt.6 dały pozytywne wyniki,  

• Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte,  

• Odbiór potwierdzony protokołem i winien zawierać:  

7. ocenę wyników badań,  

8. wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia  
  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
  

9.2 Cena wykonania robót obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• przygotowanie materiałów,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań ,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidację stanowiska roboczego.  
  
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry,  

• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

• PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza  
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STS-9 - Instalacje gazowe  
Kod CPV: 
45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe 
 

1 Wstęp  
2 Materiały  
3 Sprzęt  
4 Transport  
5 Wykonywanie robót  
6 Kontrola jakości robót  
7 Przedmiar i obmiar robót  
8 Odbiór robót  
9 Podstawa płatności 
10 Dokumenty odniesienia  

 

1. WSTĘP  

1.1.Nazwa nadana zamówieniu.  

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania Instalacji gazów technicznych: wodoru, amoniaku, dwutlenku węgla, azotu, helu i 

powietrza syntetycznego w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji budowy 

Instalacji gazów technicznych: wodoru, amoniaku, dwutlenku węgla, azotu, helu i powietrza syntetycznego w Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Do wykonania instalacji gazów technicznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą  posiadać aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora. 
Zakres robót obejmuje 
- dostawa i montaż  rur instalacji gazów technicznych wraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi : rury stal 316L 
d=6*1mm, DN 15 i DN 25 łączone złączkami dwupierścieniowymi, 
- dostawa i montaż paneli redukcyjnych I st. wraz z podłączeniem do instalacji gazów techn. I niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi,  
- dostawa i montaż punktów poboru gazów z reduktorem II st. wraz z podłączeniem do instalacji gazów techn. i 
niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 
- dostawa i montaż systemu detekcji wodoru i amoniaku wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 
- próby, uruchomienie, oznakowanie i testy odbiorowe  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 

Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe 

określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco:  

Instalacja gazowa. Przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu gazów.  

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. instalacji.  

Zawór. Urządzenie zamontowane na przewodach służące do zamknięcia dopływu medium do części lub całej 

instalacji.  

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
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Przedmiar Robót. Wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

1.5.Ogólne informacje o terenie budowy  
Plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenia dojść do poszczególnych pomieszczeń budynku w 

okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru Robót.  

Wykonawca zapewni wszystkie tablice informacyjne, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

zaakceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż 

do zakończenia i przejęcia Robót.  

Teren budowy po jej zakończeniu musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego, a za ewentualnie wyrządzone 

szkody Wykonawca wypłaci poszkodowanym odszkodowanie.  

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, egzemplarz 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za plac 

budowy do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny składać się biuro, magazyn do składowania materiałów i sprzętu, 

plac do parkowania pojazdów, sprzęt i maszyny, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia robót 

wymaganych kontraktem.  

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane z użytkowaniem powyższych urządzeń. 

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, sprzętu, magazynów, placów oraz posprzątanie 

placu i przywrócenie do warunków pierwotnych.  

Zaplecze budowy należy zorganizować w pobliżu terenu budowy w uzgodnieniu z zamawiającym i Inżynierem.  

 

1.6.Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, 

specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część 

Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w warunkach Umownych, tj: Specyfikacje Techniczne. Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.7.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
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1.8.Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach 

biurowych, magazynach, pojazdach itp.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.9.Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego  

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

1.10.Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na 

terenie budowy takie jak rury, kable, urządzenia laboratoryjne itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

1.11.Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.12.Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby instalacje lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.13.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.14.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne 

normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów.  
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1.15.Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień(CPV)  

Kod Nazwa robót  

45300000 -0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
 
2. Materiały  
2.1. Materiały  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Nazwa 

Centralka systemu detekcji 

detektor amoniaku 

detektor wodoru 

Elektrozawór do amoniaku 20bar NC, 24VDC 

Elektrozawór do wodoru 20bar NC, 24VDC 

Elektrozawór do wodoru 300bar NC, 24VDC 

Elektrozawór pneumatyczny sterujący 

kurki gwintowane 

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm 

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm 

manometr do azotu 1 bar 

manometry 

manometry do powietrza 1 bar 

manometry do powietrza 20 bar 

naklejki identyfikacyjne rurociągów 

Panel redukcji I stopnia do pracy z wodorem wysokiej czystości z możliwością regulacji ciśnienia na 
wyjściu, redukcja I stopnia, z możliwością płukania po wymianie butli dodatkowym gazem inertnym, z 
manometrem na wejściu i wyjściu, wykonanie stal kwasoodporna 316L, przyłącze do butli H2 z firmy 
Messer, przyłącze elastyczne z kapilary stalowej do pracy z butli pojedyńczej, z zaworami odcinającymi, 
montaż naścienny 

Panel redukcyjny do pracy z amoniakiem z możliwością regulacji ciśnienia na wyjściu, z możliwością 
płukania po wymianie butli dodatkowym gazem inertnym, z manometrem na wejściu i wyjściu, 
wykonanie stal kwasoodporna 316L, przyłącze do butli firmy Messer, przyłącze elastyczne z kapilary 
stalowej do pracy z butli pojedyńczej, z zaworami odcinającymi, montaż naścienny 

Panel redukcyjny do pracy z helem wysokiej czystości z możliwością regulacji ciśnienia na wyjściu), z 
możliwością płukania po wymianie butli dodatkowym gazem inertnym, z manometrem na wejściu i 
wyjściu, wykonanie stal kwasoodporna 316L, przyłącze do butli He z firmy Messer, przyłącze 
elastyczne z kapilary stalowej do pracy z butli pojedyńczej, z zaworami odcinającymi, montaż 
naścienny 

Panel redukcyjny do pracy z powietrzem wysokiej czystości z możliwością regulacji ciśnienia na wyjściu, 
z możliwością płukania po wymianie butli dodatkowym gazem inertnym, z manometrem na wejściu i 
wyjściu, wykonanie stal kwasoodporna 316L, przyłącze do butli synt. pow. z firmy Messer, przyłącze 
elastyczne z kapilary stalowej do pracy z butli pojedyńczej, z zaworami odcinającymi, montaż 
naścienny 

Panel redukcyjny z możliwością regulacji ciśnienia na wyjściu w zakresie (normalnie będzie nastawa 
ok. 2 MPa, reduktor normalnie będzie zasilał sprężarkę Maximator dlatego wymagany jest przepływ 
na poziomie do 200 Nl/min@2MPa), z możliwością płukania po wymianie butli, z manometrem na 
wejściu i wyjściu, wykonanie stal kwasoodporna 304L lub 316L, wszystkie elementy mające kontakt z 
wodorem ze stali 316L lub lepszej, przyłącze do standardowych butli wodoru technicznego 15-20 MPa 
firmy Messer (DIN1), przyłącze giętkie z kapilary stalowej z możliwością pracy z wiązki 12 lub 16t butli 
lub butli pojedyńczej, z zaworami odcinającymi, montaż naścienny 

Panel redukcyjny z możliwością regulacji ciśnienia na wyjściu w zakresie 0,1-10MPa, z możliwością 
płukania po wymianie butli, z manometrem na wejściu i wyjściu, wykonanie stal kwasoodporna 316L, 
wszystkie elementy mające kontakt z wodorem ze stali 316L lub lepszej, przyłącze do standardowych 
butli azotu 200bar firmy Messer, przyłącze giętkie z kapilary stalowej z możliwością pracy z butli 
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Nazwa 

pojedyńczej, z zaworami odcinającymi, montaż naścienny 

Panel z zaworem odcinającym i manometrem, wykonanie 316L, zawór gwarantujący pełne odcięcie, 
ciśnienie na wyjściu 0-1MPa, zawór odcinający do 300 bar (ze względu na możliwe ciśnienie 
wsteczne + zawór zwrotny), pokrętło typu "Gauge" lub "Bar" o wygodnej konstrukcji, montaż na 
konstrukcji lub ścianie, wejście z butli gazów technicznych, wyjście zakończone kapilarą fi6 wraz z linią 
od "wiaty" 

Przetwornik ciśnienia wodoru w wykonaniu EX, do pracy z amoniakiem, Stal 316L, odporność na warunki atmosferycze 

Przetwornik ciśnienia wodoru w wykonaniu EX, do pracy z wodorem, Stal 316L, odporność na warunki atmosferycze 

Przetwornik ciśnienia ze złoconą membraną 

Redukcyjny punktu poboru z zaworem odcinającym i manometrem i regulacją ciśnienia w zakresie 0- 
10MPa, wykonanie elementów wewnętrznych 316L, zawór gwarantujący pełne odcięcie, zawór 
odcinający do 30 MPa (ze względu na możliwe ciśnienie wsteczne + zawór zwrotny, pokrętło typu 
"Gauge" lub "Bar" o wygodnej konstrukcji, montaż na konstrukcji lub ścianie, wejście z butli gazów 
technicznych, wyjście zakończone kapilarą fi6. 

Redukcyjny punktu poboru z zaworem odcinającym i manometrem i regulacją ciśnienia w zakresie, 
wykonanie elementów stalowych -316L, zawór gwarantujący pełne odcięcie, pokrętło typu "Gauge" o 
wygodnej konstrukcji, montaż na konstrukcji lub ścianie, wejście reduktorów butli gazów 5.0 lub 6.0, 

Redukcyjny punktu poboru z zaworem odcinającym i manometrem i regulacją ciśnienia, wykonanie 
elementów stalowych -316L, zawór gwarantujący pełne odcięcie, pokrętło typu "Gauge" o wygodnej 
konstrukcji, montaż na ścianie w laboratorium, do gazów: Argon, N2O oraz (10%O2+Argon) 

Reduktor drugiego stopnia - montaż za reduktorem z poz.4. Reduktor liniowy z pomiarem ciśnienia na 
wejściu i wyjściu redukcja regulowana w zakresie 0,1-1,5MPa, wejście 10MPa, z zaworem 
odcinającym, montaż naścienny 

regulator przepływu azotu płuczącego 

Rura ze stali nierdzewnej 316L Dn25 

Rura ze stali nierdzewnej b/sz 6 x 1 mm 

Rura ze stali nierdzewnej Dn15 

rurki syfonowe 

rury stalowe typ S, o śr. nom. do 50 mm 

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm 

słupy podpory stalowe dla rurociągów 

Sygnalizator optyczno akustyczny 

Szafa na 4 butle gazowe wym. 1400 x 400 x 2250 

śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami 

trójnik ze stali nierdzewnej 6 mm' 

trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych 

uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm 

uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm 

Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 20mm 

Zawór wysokociśnieniowy DK VSX V 16A-D-6M-S 

Zawór zwrotny DK VSX VH36A-D-6M-1-S 

złącze ze stali nierdzewnej 6 mm 

złącze rurowe dwustronne 

 
 
 
 
 
2.2. System detekcji gazów  
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Dla wodoru i amoniaku przewidziano system detekcji. Zadaniem tego systemu jest sygnalizacja i odcięcie 
dopływu gazu do instalacji oraz informowanie o stanie i miejscu zagrożenia poprzez optyczno-akustyczny system 
ostrzegania. 
System uruchamia sygnalizację optyczno-akustyczną oraz odcina gaz. Opracowany system bezpieczeństwa instalacji 
gazowej składa się z systemu detekcji gazów połączonego z sygnalizatorem optyczno-akustycznym i zaworem 
odcinającym dopływ gazu do instalacji. System detekcji gazów zbudowany jest z detektorów gazu oraz modułu 
alarmowego. Detekcja wodoru przewidziana jest w dwóch pomieszczeniach. 
Detektory są skalibrowane w taki sposób, aby zadziałały wtedy, gdy stężenie gazu osiągnie poziom  A1 -10% DGW 
( I próg) i A2 - 30% DGW (II próg) . Osiągnięcie I progu będzie powodować zadziałanie sygnalizacji Alarm 1, a II 
progu – będzie powodować zadziałanie  sygnalizacji Alarm 2 i  zamknięcie odpowiedniego zaworu odcinającego 
dopływ gazu. 
 
2.3. Składowanie materiałów  

Nie przewiduje się stałego składowania materiałów na terenie budowy. Materiały dostarczać na bieżąco 

bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 

zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych.  

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów z uwzględnieniem 

wysokości składowania określonej przez Producenta. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i sucha.  
 
2.4. Odbiór materiałów na budowie  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta.  

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.  
 

3. SPRZĘT  

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt:  

• samochody samowyładowcze 5 t,  
• samochód dostawczy 0,9 t,  
• przyrząd do ukosowania rur, obcinarka do rur, 
• pozostały niezbędny sprzęt techniczny.  
 
4. TRANSPORT  

4.1 Rury stalowe 
Transport rur ze stali i tworzywa ze względu na ich długości fabryczne (4-8m) musi się odbywać na samochodach o 
odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę,  aby 
spoczywały na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 
Rury stalowe powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie 
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. 
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 
drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpór nie 
większy niż 2m. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie. 
 
4.2. Inne wyroby 
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Armatura, kształtki, i inne elementy budowanej instalacji gazów technicznych powinny być pakowane i 
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. 
Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 
atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed 
uszkodzeniami. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej 
niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych 
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty oraz zorganizuje plac budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, normami i 
przepisami bhp, postanowieniami umowy i poleceniami Inwestora. Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem 
osób posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Przed 
układaniem przewodów należy sprawdzić trasy oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 
powodować uszkodzenie przewodów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają  uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur 
pękniętych lub w innych sposób uszkodzonych nie wolno używać. W miejscu przejść przez ściany nie wolno 
wykonywać  żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
 
5.2. Złącza spawane 
Instalację należy wykonać w technologii spawania metodą TIG (orbitalnie lub ręcznie) 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z wybraną dla danego materiału technologią spawania i 
kartami technologicznymi wykonawcy WPS - wg posiadanego przez niego uzgodnienia technologii spawania - 
WPQR. Kwalifikacje pracowników wykonujących złącza spawane powinny być potwierdzone odpowiednimi 
certyfikatami. Kształty i wymiary spoin wykonać zgodnie z rysunkami wykonawczymi lecz mogą zostać zmienione 
o ile: 
− kształty spoin będą zgodne z normami i wykonane będą wg kart technologicznych wykonawcy 
− nośność zmienionych spoin spełniać będzie wszystkie warunki obciążeń złącza. 
Na złączach spawanych niedopuszczalne są wady zewnętrzne jak: 
− pęknięcia i przepalenia na powierzchni spoiny 
− ślady zajarzenia, kratery, pory i inne nieciągłości 
− nadmierna grubość nadlewu lica 
− nierówności wysokości lica 
− wady przetopu i podtopienia 
− załamania osi rurociągów w miejscu złącza wiąksze niż 1,5 mm/m 
− przesunięcia w złączach ścianek o jednakowych grubościach większych niż 15% grubości ścianki. 
Dopuszczalne wymiary wad złącz spawanych określają : PN EN 13480-4 i 5 , WUDT-UC-WO/W ;2003 oraz 
PN-EN 12517:2001 dla poziomu akceptacji jakości PJA - B. 
 
5.3. Połączenia rozłączne 
Elementy połączone za pomocą złączek gwintowych lub kołnierzy powinny być montowane z zachowaniem 
osiowości, a powierzchnie uszczelniające muszą być do siebie równoległe. Śruby połączeń kołnierzowych nie mogą 
znajdować się w osiach głównych połączenia - zalecany jest obrót o połowę podziałki kątowej śrub. 
Materiał śrub powinien być zgodny ze specyfikacja projektową . Materiał zamienny można zastosować pod 
warunkiem, ze spełnia wymagania co do wytrzymałości tzn. ma nie niższą granicę plastyczności oraz udarność. 
Połączenia gwintowe elementów rurociągu należy uszczelniać przy pomocy odpowiednich taśm i past 
uszczelniających nakładanych na gwint zewnętrzny - dotyczy gwintów rurowych i walcowych. W przypadku 
gwintów NPT dodatkowe uszczelnienie nie jest wymagane. 
Dwuzłączki gwintowe z uszczelnieniem doczołowym i połączenia kołnierzowe muszą być podparte w sposób nie 
wywołujący dodatkowych  naprężeń  zgniatających uszczelkę bądź powiększających naciąg śrub. 
W przypadku możliwości wystąpienia takowych obciążeń w połączeniu gwintowym zaleca się zastosowanie 
dwuzłączek stożkowych, z uszczelnieniem typu O-ring. 
Dwuzłączki z uszczelnieniem „metal na metal” (kula-stożek) należy montować z zachowaniem współosiowości, bez 
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dodatkowych naprężeń bocznych. 
Zamienne uszczelki muszą być wykonane z płyt lub sznurów o twardości nie większej ni_ założona do 
wytrzymałościowych obliczeń sprawdzających połączenie kołnierzowe. 
 
5.4. Podparcia rurociągów 
Rurociągi muszą  być podparte w odstępach wystarczających dla uniemożliwienia ich ugięcia lub odkształcenia. 
Przewody instalacji gazowej z rur ze stali nierdzewnej należy mocować do ścian za pomoc  uchwytów wykonanych 
z materiałów niepalnych. Maksymalny rozstaw podparć na odcinkach poziomych należy przyjąć następująco: 
Fi 6 mm–  1,0m 
DN 15-25 mm – 1,5 m 
Odcinek rurociągów pomiędzy stacjami rozprężania a budynkiem położyć na prefabrykowanej konstrukcji stalowej 
zabezpieczonej antykorozyjnie min. C5i. Konstrukcję należy uziemić 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową materiałów, 

ułożenia przewodów, szczelności przewodu.  

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów.  
• Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi 
w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 
specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne.  
• Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości i 
średnicy, badanie ułożenia i mocowania przewodu, badanie połączeń rur i kształtek. Sprawdzenie powyższego 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  
• Badanie szczelności przewodów obejmuje badanie stanu rurociągu napełnionego. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy 
poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności.  
 

Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić:  
• ułożenie przewodu,  
• mocowanie przewodu,  
• rodzaj rur, kształtek,  
• składowanie rur, kształtek,  
• szczelność przewodu,  
• wyniki szczelności przewodów.  
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
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określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inwestora. W szczególności kontrola powinna 

obejmować:  

• badanie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót,  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,  
• sprawdzenie szczelności,  
• sprawdzenie jakości montowanych materiałów,  
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru do fakturowania są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji projektowej przedmiaru robót, 
zawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji. 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

8.2. Badania przy odbiorze  

Badania przy odbiorze instalacji powinny być zgodne z wymaganiami norm.  

8.3. Odbiór techniczny częściowy  

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją 
• zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń,  
• zbadaniu materiału użytego do wykonania instalacji,  

• zbadaniu szczelności przewodów Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem 

próby szczelności przewodu oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 

technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego 

– częściowego. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

-częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268), przy odbiorze technicznym 

-częściowym, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu.  

8.4. Odbiór techniczny końcowy  

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  
• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym  
• zbadaniu zgodności protokółów odbiorów częściowych,  
• zbadaniu izolacji antykorozyjnej instalacji, 

• zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 

protokółami odbiorów technicznych częściowych, projektem jest przedłożony podczas spisywania protokółu 

odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonane instalacje. 

Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, 

zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

• wykonaniu instalacji zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),  

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zakres prac do wykonania będący podstawą płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem.  

9.1. Zakres rzeczowy.  

Zakres rzeczowy zgodny z punktem 5 niniejszej specyfikacji, przedmiarem robót, dokumentacją projektową.  

9.2. Cena wykonania jednego metra poszczególnych instalacji obejmuje.  

• zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,  
• roboty montażowe rur,  
• roboty wykończeniowe,  
• próby szczelności,  
• transport i magazynowanie materiałów,  
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,  
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w                              
             Specyfikacji Technicznej;  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 
poz. 1268)  

2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844)  

3 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych 
(Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)  

4 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)  

5 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 

pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych 

warunków)  
 
  
 


