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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 
Remont instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji wewnętrznej w ramach adaptacji 
pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ na cele rehabilitacyjne budynku w miejscowości 
Kodrąb przy ul. Niepodległości 25, dz. nr ew. 332/2 obręb Kodrąb. 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
• Inwestor, Zamawiający – Gmina Kodrąb, 97-512 Kobrąb, ul. Niepodległości 7. 
• Wykonawca dokumentacji projektowej i kosztorysowej – Konrad Toczyński, 97-500 

Radomsko, ul. Wodna 35 
• Wykonawca (y) robót budowlanych i instalacyjnych (odpowiednie dane zostaną wpisane po 

rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane i instalacyjne). 
• Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

w Radomsku. 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Na działce nr 332/2 zaprojektowano remont budynku SP ZOZ. Przedmiotowy budynek jest 
obiektem podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym. 
Główne wejście do budynku znajduje się na poziomie parteru. 
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej.  
 
Projektowane uzbrojenie terenu i wyposażenie instalacyjne budynku: 
 
Wodociąg 
Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego. 
 
Kanalizacja sanitarna 
Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane są istniejącą instalacją kanalizacji zewnętrznej do 
istniejącej studni kanalizacji sanitarnej. 
 
Centralne ogrzewanie oraz centralna ciepła woda 
Potrzeby grzewcze dla potrzeb centralnego ogrzewania grzejnikowego, oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewnione będą z istniejącej kotłowni.  
 
Wyposażenie instalacyjne budynku 

Istniejące wyposażenie budynku - instalacje i urządzenia: 
- elektryczna: oświetleniowa, gniazdkowa, 
- wewnętrzna instalacja wod.-kan., c.o., c.w.u.,  
- kanalizacja deszczowa (rynny i rury spustowe), 
- miski sedesowe, umywalki porcelanowe, brodziki natryskowe. 
 
1.3.2.    Ogólny zakres robót: 
- Roboty demontażowe w zakresie instalacji sanitarnych, 
- roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych budynku: 
- wykonanie wewnętrznych instalacji wod – kan i ciepłej wody użytkowej w budynku j.w., 
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1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania : 
zgodnie z dokumentacją  projektową. 

 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1 Spis projektów budowlanych: 
- projekt remontu wewnętrznych instalacji wod – kan i ciepłej wody użytkowej w budynku 

j.w., 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

A. Prace przygotowawcze 
B. Roboty demontażowe 
C. Instalacje wewnętrzne wod – kan i c.w.u. 

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje          
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                          i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu                        
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót                         
lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który               
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie                      
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów           
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach                     
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Na terenie objętym projektowaną zabudową budynku SP ZOZ w Kodrębie znajduje się budynek 
dwupiętrowy, częściowo podpiwniczony.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w warunkach umowy na wykonanie robót budowlanych  i instalacyjnych.   
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w punkcie 1.4., 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów       
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje 
o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                        
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i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które         
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych              
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne                         
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,             
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
-     organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-     projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
-     organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-     wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych                                                                                                
      elementów robót. 

 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy  
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać              
w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany                  
w trakcie realizacji robót. 

  
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) jest zobowiązany 
opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan  bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 
które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
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a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków                             

i zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób                 
i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania       
i załadunku  materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
2.4.    Dokumenty  budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku). Zapisy do dziennika 
budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane              
w porządku chronologicznym jeden po drugim, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych                 

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót                       

z polecenia zarządzającego realizacją umowy,  
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- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych, 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających                       
z warunków  klimatycznych, 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko                
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Projekt techniczny; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad                

na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót; 
g) Opinie ekspertów i konsultantów; 
h) Korespondencja dotycząca budowy 

 
2.4.3   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany                 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
-    rysunki robocze, 
-    aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
-    dokumentacja powykonawcza, 
-    instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
Gmina Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb. 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność                    
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych                 
lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy  
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie                           
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery  egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej niż 15 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji;  
2) Nr umowy; 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 
4) Tytuł dokumentu; 
5) Numer dokumentu lub rysunku; 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane                                                          

urządzenie, materiał lub element; 
8) Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz,     że roboty w 
nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 
i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian               
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować             
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji  
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci                 
i dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 
realizacją umowy o stwierdzonych brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące 
informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia. 
2. Spis treści. 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy. 
4. Gwarancje producenta. 
5. Wykresy i ilustracje. 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu. 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne. 
8. Instrukcje instalacyjne. 
9. Procedura rozruchu. 
10. Właściwa regulacja. 
11. Procedury testowania. 
12. Zasady eksploatacji. 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji. 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek. 
15. Środki ostrożności. 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń. 
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17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta. 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących             
i alarmowych. 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących                
i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 
i elementów dodatkowych. 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzającym realizacją umowy o wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych jest 
Inwestor, który działaniem własnych służb technicznych – zgodnie z obowiązującym 
schematem organizacyjnym - sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych             
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy         
(Inwestor) pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy (Inwestora). 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować przedstawicielom Inwestora na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót miejsce do pracy. 
 
4.  Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót finansowanych z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.  
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4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp            

do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów   
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności  
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
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placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 
3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
6. Transport   
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym          
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia              
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
 
7.  Kontrola jakości robót 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
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odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone                                w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                      W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający.  
 

7.3   Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniał zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie                
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy              
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym                            
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
9. Przepisy związane 
9.1.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                        
i normatywami.  
 
9.2    Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz                    

z późniejszymi zmianami; 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami;  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157); 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami; 
5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 
690) wraz z późniejszymi zmianami; 

6.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.                   
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz.48); 

7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389); 
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8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego            
(Dz. U. z  2004 roku, Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji prac przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy realizacji zadania: Remont instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji wewnętrznej  
w ramach adaptacji pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ na cele rehabilitacyjne budynku 
w miejscowości Kodrąb przy ul. Niepodległości 25, dz. nr ew. 332/2 obręb Kodrąb. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych  Wykonawca powinien przygotować: 

• sieć układu pomiarowego wznoszonego na placu budowy budynku oraz oznaczyć stałe 
punkty pomiarowe, 

• teren budowy na którym roboty budowlane mają być wykonywane, a w szczególności: 
1) ogrodzić plac budowy i wykonać w ogrodzeniu odpowiednie wejście lub bramę dla ruchu 

pieszego oraz bramę  dla pojazdów mechanicznych, 

2) wyrównać stosownie do potrzeby teren oraz zbadać czy nie są założone w terenie lub nad 
nim kable, przewody lub inne urządzenia, a w razie ich istnienia usunąć je lub zabezpieczyć 
w porozumieniu z organem lub osobą do których kompetencji należy utrzymanie lub nadzór 
nad nimi,  

3) założyć w miarę potrzeby  urządzenia piorunochronne  w porozumieniu ze strażą pożarną,  

4) osuszyć w miarę potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, 

5) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych 
przy robotach, 

6) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

7) wznieść w miarę potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych                  
na budowie oraz na cele składowania materiałów oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; dla materiałów, 
które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, farby) należy przygotować składy w 
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producentów tych materiałów, 

8) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

Prace przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z: 
• dokumentacją techniczną, 
• “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom I, 

część I, 
• warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów mediów, 
• wytycznymi zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (branżowych), 
• SIWZ i innymi uzgodnieniami spisanymi z Zarządzającym realizacją umowy, 
• aktualnie obowiązującymi przepisami. 
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B. ROBOTY DEMONTA ŻOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot  SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
demontażem instalacji wod-kan i ciepłej wody, istniejących przyborów sanitarnych na I piętrze 
budynku SP ZOZ.   

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z : 

- demontażem instalacji wod-kan i ciepłej wody, 
- przyborów i armatury sanitarnej, 
- utylizacji zdemontowanych instalacji i urządzeń. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY  
Materiały nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie.  
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać 
się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
5. TRANSPORT  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych.  
Materiał z rozbiórek będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Materiał  
z rozbiórek będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 
środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE PRAC   
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
 
5.2 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 
5.3 Doprowadzenie placu budowy do porządku 
- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PW. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
(Dz. U. Nr 108, poz. 953) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
 

C. INSTALACJE WEWN ĘTRZNE WOD-KAN I C.C.W.  
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  
Przedmiotem specyfikacji są roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji wod – kan 
i cwu na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie. 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT 
1.2.1.  Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku niemieszkalnym: 
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• Wykonanie poziomów kanalizacyjnych prowadzonych po posadzce parteru z rur DN 50, 
75 i 110 mm PVC o połączeniach kielichowych, odprowadzających ścieki z nowo 
projektowanych przyborów sanitarnych  do istniejących pionów kanalizacyjnych. 

• Montaż urządzeń i przyborów sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych I piętra. 
 

1.2.3. Wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku niemieszkalnym: 
• Wykonanie instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji w posadzce I piętra oraz w bruzdach 
ściennych z rur z PEXc/Al/PE łączonych za pomocą złączek systemowych. 

• Izolacja poziomych z.w. i c.w.u. gotowymi otulinami PE w płaszczu z folii niepalnej. 
• Montaż armatury odcinającej i czerpalnej. 
• Montaż pompy cyrkulacyjnej (w kotłowni). 
• Płukanie instalacji wodociągowej. 
• Wykonanie próby szczelności instalacji zimnej i ciepłej wody. 
• Wykonanie badania jakości wody (fizyko-chemiczne i bakteriologiczne). 
 

1.2.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
1.2.4.1. Prace towarzyszące: 
• Wyznaczenie tras ułożenia przewodów zgodnie z projektem, 
• Pomiary niwelacyjne, 

 

1.2.4.2. Roboty tymczasowe: 
• Przygotowanie podłoża pod przewody rozprowadzające, 
• Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) bruzd ściennych i otworów przez 

przegrody konstrukcyjne (wykonanie przejść pożarowych przy przejściach prze przegrody 
oddzielenia pożarowego). 
 

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE 
Remont instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji wewnętrznej w ramach adaptacji 
pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ na cele rehabilitacyjne budynku w miejscowości 
Kodrąb przy ul. Niepodległości 25, dz. nr ew. 332/2 obręb Kodrąb. 
 
Budynek zaprojektowany został w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem elementów 
prefabrykowanych.  
Budynek wyposażony będzie w instalacje zimnej i ciepłej wody, centralne ogrzewanie, 
kanalizację sanitarną, wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczną. Rury spustowe do rynien 
usytuowano na zewnątrz budynku. 
 

Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejące przyłącze wodociągowe. 
  

Ścieki gospodarczo – bytowe odprowadzane będą poprzez projektowaną zewnętrzną instalację 
kanalizacyjną φ 160 mm do istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej. 
 

Pomiar zużycia wody dla budynku będzie się odbywał wodomierzem głównym 
zaprojektowanym w budynku.  
 
1.4. NAZWY I KODY ROBÓT 
Kod CPV- 45210000-2 (budynki) 
Kategoria robót według WSZ – kod CPV – 45 33 00 00-9 (hydraulika i roboty sanitarne). 
Kategoria robót według WSZ – kod CPV – 45 11 12 00-0 (roboty ziemne  w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne). 
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2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH: 
• Wyroby budowlane powinny być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. t.j.  
posiadać oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdować się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa.  

• Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (producenta, typ, symbol 
surowca, średnicę, nominalną sztywność obwodową, datę produkcji, numer partii) 

• Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi               
od podłoża, na którym są składowane, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku 

• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, nie dopuszczać            
do powstawania odkształceń 

• Transport wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
materiału, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. 
Transport samochodowy powinien być prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kołowego na 
drogach publicznych. 

• Magazynowane wyroby należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
oddziaływaniem promieni słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

• Każda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadać 
wystawioną przez producenta deklarację potwierdzającą zgodność zamówionych wyrobów z 
obowiązującymi normami i przepisami. 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Wykonawca robót powinien posiadać urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, sprzęt 
do montażu instalacji w ilości zapewniającej bezkolizyjną realizację harmonogramu robót. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Wykonawca robót powinien zapewnić na czas wykonania robót środki transportu materiałów 
budowlanych i ludzi w ilości zapewniającej realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem 
robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i szkody 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA INSTALACJI  
Instalację należy wykonywać zgodnie z: 
• „Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”             

Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r ,   
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 07.2003, 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,  
 oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w rozporządzeniach: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz. 811) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401). 
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5.1.    ROBOTY MONTAŻOWE 
Do wykonania instalacji zastosować materiały i urządzenia zgodnie z projektem. 

5.1.1. Instalacja zimnej i ciepłej wody 
Wewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur PEXc/Al/PE łączonych za pomocą złączek 
systemowych. 
Przewody wody zimnej prowadzić pod stropem piwnic, równolegle do przewodów centralnego 
ogrzewania. Przewody rozprowadzające otulinami z pianki polietylenowej w płaszczu z folii 
niepalnej.  
Rozprowadzenie przewodów wody zimnej i ciepłej w wykonać po ścianach, w bruzdach 
ściennych, a podejścia do przyborów w bruzdach ściennych. Przewody układane w zakrywanych 
bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem. Trasy przewodów 
zinwentaryzować i nanieść w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w istniejącym podgrzewaczu pojemnościowym 
zlokalizowanym w kotłowni.  
Przewody rozprowadzające zaizolować termicznie pianką PE.  

Instalację wody zimnej i ciepłej wyposażyć w zawory odcinające kulowe, stojące baterie 
umywalkowe, baterię umywalkową dla osób niepełnosprawnych, baterię z ruchomą wylewką (do 
zlewozmywaka), baterię natryskową termostatyczną, zawór spłukujący do pisuaru, zawory 
czerpalne ze złączką do węża. 

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
• Rury poziomów kanalizacyjnych DN 50, 75 i 110 mm o połączeniach kielichowych 

uszczelnianych uszczelkami gumowymi układać na ścianach i w posadzce I piętra. 
• Piony kanalizacyjne DN 110 mm z zaworami napowietrzającymi (3 szt.). 
• Podejścia do przyborów i piony z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC łączone na uszczelki 

gumowe. 
• Wyposażenie sanitarne: 

umywalki porcelanowe z półpostumentem, miski ustępowe wiszące ze stelażem, pisuar 
porcelanowy, kabina natryskowa ze szkła hartowanego z brodzikiem narożnym z tworzywa 
sztucznego, zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem, 
zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej. 

 
6.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH  
6.1. KONTROLA WYKONANIA 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej(ST), 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 
• zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i szczegółowymi 

instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 
• poprawność mocowań i kompensacji, 
• poprawność i jakość wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• rodzaj rur i kształtek, 
• składowanie rur i kształtek. 
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6.2.      BADANIA ODBIORCZE 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
Inwestorem i Wykonawcą. Obejmować powinien co najmniej: 

• badania odbiorcze szczelności, 
• zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury,  
• zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 

zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
• zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. 
 
Warunki wykonywania badań zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo 
- na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) 
muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna 
PZH. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
7.1   ETAPY ODBIORÓW 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 

7.2.    WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przeprowadzenie badań i odbiorów technicznych 
częściowych dla robót zanikających. 
Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić: 
• zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 
• zgodność wykonania robót z projektem, 
• wykonać próby szczelności instalacji, 
• wykonać próby ciśnieniowe instalacji, 
• wykonać badania bakteriologiczne wody w instalacji wodociągowej. 
 
Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
Wszystkie odbiory i próby powinny być prowadzone przed zakryciem instalacji w całości. Jeżeli 
organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac 
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budowlanych, możliwe jest wykonywanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru 
końcowego. 
 
7.3.   ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY 
Wykonawca zgłasza Inwestorowi do odbioru częściowego roboty ulegające zakryciu (poziomy 
kanalizacyjne, przewody zimnej i ciepłej wody w posadzkach i bruzdach). 
Do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada wyniki badań dla odbieranego odcinka, 
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy. 
Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokółu odbioru 
częściowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 
 

7.4.   ODBIÓR KOŃCOWY 
Do obioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• protokóły częściowych odbiorów technicznych, 
• protokóły prób szczelności instalacji, 
• protokóły prób ciśnieniowych instalacji, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym, 
pozwoleniem na budowę. 
Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika 
budowy. 
Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowość do dokonania odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 
wyznacza komisja. 

7.5.   ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

8.  ROZLICZENIA ROBÓT  
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
 
9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawa wykonania wewnętrznych instalacji wod – kan  i c.w.u., 
• projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan i cwu, 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wewnętrznych instalacji               

wod-kan i ccw, 
• warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych,  
• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 z 

15 czerwca 2002 r., z późn. zmianami), 
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• wymagania producentów zastosowanych rur i dostawców urządzeń, 
• Ogólna Specyfikacja Techniczna, 
• SIWZ, 
• przedmiar robót. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-71/B-10420 „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

• PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

• PN-81/B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

  
D. UWAGI KO ŃCOWE 
 

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą 
odpowiadać: 
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I – 

budownictwo ogólne, 
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II – 

instalacje sanitarne i przemysłowe, 
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rurociągów z tworzy sztucznych, 
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – 

instalacje elektryczne. 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” jednoznacznie 
określają sposób i jakość wykonania poszczególnych robót, zastosowanych do nich materiałów 
oraz odbiorów częściowych i końcowego. 
 
 

 

 

 


