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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okrelenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsivzigcia:

Remont instalacji zimnej i cieptej wody oraz kamatji wewrgtrznej w ramach adaptacji
pomieszcze na | petrze budynku SP ZOZ na cele rehabilitacyjne budywkmiejscowdci
Kodrab przy ul. Niepodlegiri 25, dz. nr ew. 332/2 ol Kodrab.

1.2Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

* Inwestor, Zamawiary — Gmina Kodgb, 97-512 Kobib, ul. Niepodlegtéci 7.

* Wykonawca dokumentacji projektowej i kosztorysowdjonrad Toczyski, 97-500
Radomsko, ul. Wodna 35

* Wykonawca (y) rob6t budowlanych i instalacyjnyclgowiednie dane zostampisane po
rozstrzygneciu przetargu na roboty budowlane i instalacyjne).

* Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor NadBudowlanego
w Radomsku.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwgzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Na dziatce nr 332/2aprojektowano remont budynku SP ZOZ. Przedmiotbugynek jest
obiektem podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym.

Gtoéwne wejcie do budynku znajdujeesha poziomie parteru.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej.

Projektowane uzbrojenie terenu i wyposaenie instalacyjne budynku:

Wodociag
Zaopatrzenie w wagdodbywa si¢ bedzie z istniegcego przydcza wodocigowego.

Kanalizacja sanitarna
Scieki socjalno — bytowe odprowadzangstniefca instalacy kanalizacji zewstrznej do
istniejacej studni kanalizacji sanitarnej.

Centralne ogrzewanie oraz centralna ciepta woda
Potrzeby grzewcze dla potrzeb centralnego ogrzewgmejnikowego, oraz cieptej wody
uzytkowej zapewnionedala z istniepcej kottowni.

Wyposazenie instalacyjne budynku

Istniejace wyposaenie budynku - instalacje i wdzenia:
- elektryczna: éwietleniowa, gniazdkowa,

- wewrgtrzna instalacja wod.-kan., c.o., c.w.u.,

- kanalizacja deszczowa (rynny i rury spustowe),

- miski sedesowe, umywalki porcelanowe, brodziki yektowe

1.3.2.  OgolIny zakres robot:

- Roboty demonteowe w zakresie instalacji sanitarnych,

- roboty budowlano — montawe instalacji sanitarnych budynku:

- wykonanie wewagtrznych instalacji wod — kan i cieptej wodyyikowej w budynku j.w.,



1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania :
zgodnie z dokumentagjprojektova.

1.4 Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamowienia i stanovgca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektéw budowlanych:
- projekt remontu wewgirznych instalacji wod — kan i cieptej wodyyakowej w budynku
Jw.,

1.4.2 Spis szczegoOtowych specyfikacji technicznych:
A. Prace przygotowawcze
B. Roboty demontaowe
C. Instalacje wewetrzne wod — kan i c.w.u.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacp techniczm

Wykonawcgest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentaajkontraktowa i
techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagizapcego realizagjumowy.
Wykonawca jest zobowzany wykonywé wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. dligjednak w czasie realizacji robot cleask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgago wymaga uzupetmiavykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezldne rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzmdzapcemu realizagj umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdénie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jak@astosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodrio z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéaghnicznych i
programu zapewnienia jagm, projektu organizacji robot oraz poleceniamizzdeapcego
realizacyi umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okreélonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez zargzapcego realizagj
umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robét, i wymaga tego ledzie zaradzapcy realizacy umowy, zostam
poprawione przez wykonawta wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot

lub wyznaczenia wysokai przez zaradzapcego realizagjumowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedstodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory

w razie potrzebyduzie shiyt pomoa zaradzapcemu realizagjumowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zaioej przez geodetbedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub ustaia punktéw przez personel wykonawcy,
zostal one zataone ponownie na jego koszt, rownig przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaj ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi azsdtie

ich usungcia i bedzie zobowazany do przeniesienia tych punktéw.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikoppw naley do obowiazkow
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaty uwzgdnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow roboét dxla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigehnie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach

i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejywaniu decyzji zarmzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badéa materiatow i jakéci robo6t, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia

z przesztéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.
Polecenia zargdzapcego realizagjumowy da wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykorgwod gradba wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Na terenie oljtym projektowan zabudow budynku SP ZOZ w Kodbie znajduje s budynek
dwupktrowy, czs$ciowo podpiwniczony.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewwgzasie i na warunkach

okreslonych w warunkach umowy na wykonanie rob6t budowtdn i instalacyjnych.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslona w punkcie 1.4.,

2) kopt decyzji o pozwoleniu na budaew

3) kopie uzgodniei zezwoldé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochre@placu budowy oraz wszystkich materiatow

i elementow wyposania wytych do realizacji rob6t od chwili rozpagda do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okresagtzenia lub ich elementyetla utrzymane w sposéb
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagjumowy. Maze on wstrzymarealizacg robot jeli

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojewliazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynséaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu deenia takie jak: bariery, sygnalizacjchu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakin
drogowe, bariery i inne ugdzenia zabezpieczgje musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenia robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istaggjch na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoaxiemrob6t wykonawca poda ten fakt do wiadawiazainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z za@lzapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego, tablice podage informacje

0 zawartej umowie zgodnie z rozpatdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnéci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych



i podziemnych urgdzen znajduacych st w obrbie placu budowy, takich jak ruragi

i kable etc. Przed rozpogaem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vitaktore

sa wiascicielami instalacji i uradzea, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawieggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiéakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i uudzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma okaek poinformowda zaradzapcego realizagj
umowy 0 zamiarze rozpo@za takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagjumowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy naprawie
udzielapc wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawatago.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobexény zna i stosowa si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiker ochrongrodowiska W okresie
realizacji, do czasu zakozenia rob6t, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasi¢c do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresiBroaysrodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, uditaiatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszchatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataldcia.

2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne

dla zapewnienia bezpieadmtwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwsissk, ze koszty zachowania zgodion ze wspomnianymi
powyzej przepisami bezpiecistwa i ochrony zdrowiaaswliczone w ceg umowrs.
Wykonawcabedzie stosowat sido wszystkich przepiséw prawnych obamtijacych

w zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywat wypogenie
przeciwpaarowe w stanie gotowgoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadezniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophéua przechowywane zgodnie

Z przepisami przeciwparowymi, w bezpiecznej odledia od budynkow i sktadowisk,

w miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawlsgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pgaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatéw, ktore wpltywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatow emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niedizie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg
by¢ paswiadczone przez odpowiednie gy | wladze jako bezpieczne dleodowiska.
Materiaty, ktore g niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiatygs) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme
beda spetnione wymagania techniczne dotygezich wbudowania. Przedyciem takich
materiatdw Zamawiagy musi uzyskéaprobat od odpowiednich wtadz administraciji
panstwowej, j&li wymagap tego odpowiednie przepisy.



2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszcymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodgych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyishiem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobyaainy do opracowania i przekazania zdeapcemu
realizacj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robaét i finansowania,

3) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jao.

2.3.2 Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Mazapewné zaplanowany sposoéb realizacji

robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie aoigacyjne, ktore zapewniealizacg robot

zgodnie z dokumentacprojektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaslzapcego

realizacy umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawiera

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawmbot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania mugigledniat uwarunkowania wynikage
z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie rob6t budowlanych i montavych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie rob6t w terminie olkdlenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wylkeoagprzestawi zasgizapcemu
realizacy umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonograratrigitatngci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy. Harmonogramen wyranie przedstawia

w etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie gtownych obiektow i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograiaizie w miag potrzeb korygowany

w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#istwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z vegami rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (DzNy.120/2003, poz. 1126) jest zobaaany
opracowa i przedstawd do akceptacji zastlzapcemu realizagjumowy, plan bezpiecastwa

i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapéwigby personel nie pracowat w warunkach,
ktére g niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spginiapowiednich wymaga

sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jak€ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakai i uzyska jego zatwierdzenie przez zg@zapcego realizag umowy.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:



a) czqsc 0g0Ilm opisupca:
system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonania badzeconych przez wykonawy
- sposob oraz foremmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
- ustawienia mechanizmow stegaych, a take wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczrmmponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji zadzapcemu realizagj umowy;
b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdwddaen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,
- SposOb i procedgmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie uidze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrglementow robot,
- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBfest zobowszany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaizggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy@a zak@éczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ngod obowazujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&{¥01 roku). Zapisylo dziennika
budowy leda czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robét, stan bezpieczstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkieektie zwiazane z zarzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapmyipny by czytelne i dokonywane
w porzdku chronologicznym jeden po drugim, w sposob uligdiwiajacy wprowadzanie
paézniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyicie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonaykm jak i zaradzapcego realizag)
umowy.
W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacije:
- data przejcia przez wykonawgplacu budowy,
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo,
- zatwierdzenie przez zaidzapcego realizagjumowy dokumentow wymaganych

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc
- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét,
- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot,
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zay@dzapcego realizagj umowy,
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwialieszenia realizacji rob6t

Z polecenia zagglzapcego realizagj umowy,



- daty zgtoszenia rob6t do g@riowych i keacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresi@izacji robot majce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegbilmgenaga wynikajacych
z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praedrakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakoi materiatow, poboru prébek i wynikow bada okreleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegoélnych bada okr&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenbudowy przez

wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokedi akceptacji zarmdzapcemu

realizacy umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika

budowy, musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktérglceptuje lub sido

nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko

na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru

autorskiego.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachl?.2.4.2, dokumenty budowy zawietaj
tez:
a) Dokumenty wchodzxe w sktad umowy;
b) Projekt techniczny;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad
na budowie;
f) Protokoty odbioru robat;
g) Opinie ekspertéw i konsultantow;
h) Korespondencja dotygza budowy

2.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagebipda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkleimenty budowy dila stale dosgpne
do wghdu zaradzapcego realizagjumowy oraz upowanionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawcw trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobarany

do dostarczania na polecenie adzapcego realizaajumowy nasfpujacych dokumentow:
- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

dokumentacja powykonawcza,

instrukcja eksploatacji i konserwacji atizen



Dokumenty sktadane zayxdzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsgwzigcia i zaadresowane negtljaco:
Gmina Kodab, ul. Niepodlegtéci 7, 97-512 Kodib.

Przedktadane dane winnydna tyle szczegbétowe, aby o byto ustali ich zgodné¢

z dokumentami wchodzymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prayie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw mataniadraz procedur zimnych

lub wnioskowanych przez wykonawnie keda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie
wynikajace std koszty ponoszonextla wytacznie przez wykonavec

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie
przediazenia wykazow, rysunkow lub opisow niedh wykonywane, #ywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on nieztinych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonychexstaich
rysunkow roboczych. Zasgdzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
0golnych warunkow projektowania i kadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy
z odpowiedzialngci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie s przediaonymi materiatami mdiwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przek@aje wykonawcy w terminie przewidzianym w umowiad@ka
wynikajaca z ewentualnej konieczstd ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedhzenia termindw okrdonych w umowie.
Wykonawca przedktada zaxdzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W pragiu wikszych rysunkow, ktore nie
mog by¢ tatwo reprodukowane przyyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazghtrzy
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w forne&teonicznej. Rysunki roboczedn
przedktadane zagdzapcemu realizagjumowy w odpowiednim terminie tak, by zapegvmiu nie
mniej niz 15 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementow adeen wspotzalenych ze sofp nalery
koordynowd w taki sposob, aby zagdzapcy realizacg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychezigdw, dokonaprzeghdu ich
wzajemnych powaizan.
Rysunki robocze powinny bydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiérasszelkie
niezkedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elememt@gniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technyjcin Sktadanym dokumentomzdorazowo
powinno towarzyszypismo przewodnie, zawiesge nasipujace informacje:
1) Nazwa inwestycji;
2) Nrumowy;
3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu;
4) Tytut dokumentu;
5) Numer dokumentu lub rysunku;
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéoryomowione jest dane

urzadzenie, materiat lub element;
8) Data przekazania
O ile zaradzapcy realizacj umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skedleda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umizsmym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposoéke sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orazze roboty w
nich przedstawioneazgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzonevagledem wymiarow
I powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zaydzapcy realizacy umowy, w uzasadnionych
przypadkach, mae wymaga akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzémskito
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2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowana

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowiami montaowych, kolejnéé
robét oraz sposoby realizacji winny zapedwyiykonanie robot w terminie okilenym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.8V konawca we wsgpnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmomogadot | finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w mipostpu rob6t mae by¢ aktualizowany przez
wykonawe; i zaczyna obowazywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnytzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian

w rodzaju materiatdw, ugelzen, lokalizacji i wielkaci robot. Zmiany te naky rejestrowa

na komplecie rysunkow, wa¢znie na to przeznaczonych. Wykonawca winien pizaeidk
zarzadzapcemu realizagj umowy aktualizowane na lageo rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania ich przedl i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany gd@apcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem roboét, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukciji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dladt@go uradzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tyntamspoinformowani ich producenci

i dostawcy, zewynikajace sid koszty zostapuwzgkdnione w koszcie dostarczeniaagdzenia lub

systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétndla wykonawcy za wykonane

roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stewere przez

zarzadzapcego realizagj umowy w dostarczonych instrukcjach zogtamupetnione przez
wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych nagtijacych po zawiadomieniu przez zatzapcego
realizacy umowy o stwierdzonych brakach. K instrukcja powinna zawiéran.in. nasgpujace
informacje:

1. Strona tytutlowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urzdzenia.

2. Spis tréci.

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy.

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje.

6. Szczegotowy opis funkcji kalego gtdbwnego elementu skiadowego uktadu.

7. Dane o osigach i wielk@ci nominalne.

8. Instrukcje instalacyjne.

9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploatac;ji.

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji.

14. Instrukcja posipowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostranosci.

16. Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z
numerami czsci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania @&ci zamiennych,
wraz z kompletainstrukch konserwacji zachowawczej niezimej do utrzymania dobrego
stanu i trwatéci urzadzen.
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17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktére aalemarowa lub naoliwk,
zalecanymi rodzajami, klas zakresem temperatur smaréw i zalecemstotliwoscia
Smarowania

18. Wykaz zalecanych ezci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagiziego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawié przekanikow elektrycznych oraz nastavtiprzehcznikdw sterujcych
I alarmowych.

20. Schemat pakzen elektrycznych dostarczonych adzen, w tym uktaddw sterggych
I oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catas¢ urzadzenia, ukladow steragych, akcesoriow

i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcym realizaci umowy o0 wykonanie robot budowlanych i instalacygnyest
Inwestor, ktory dziataniem wiasnych sth technicznych — zgodnie z obazuijacym
schematem organizacyjnym - sprawuje kortegjodndci realizacji robot budowlanych

z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaradzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy prlawidtowej realizacji swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,agaanacy realizacy umowy
(Inwestor) pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziaigh w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawmie obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia amajc polecé
zarzadzapcego realizagj umowy (nwestora).

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizograedstawicielom Inwestora na placu
budowy i utrzymywa do kaica robétmiejsce do pracy

4. Materiaty i urzadzenia

4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktfenymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggyotnie przed tyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonapizzdiay szczegotow informackg o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich miatéw, atestach, wynikach odpowiednich
bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizagjumowy. To samo
dotyczy instalowanych ugdze.

Akceptacja zarmlzapcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii materiatéw z danegaddta
nie kedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochagtz z tegarddia g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobamany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonegodta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiitachniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodha, whczapc te, ktOre zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpoeziem
wykorzystywania tegarodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zaidzapcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwghagh na jego prawidtoweksploatad).
Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dogt@nga na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ich if¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzcych z lokalnychzrédet wymaga akceptacji zadzapcego realizag umowy.

W przypadku realizacji robot finansowanych z furmivg Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwoze wyte materialy i urgdzenia pochodgz krajéw naleacych do Unii Europejskie;.
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4.2  Kontrola materiatdw i urzadzen
Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty
i urzadzenia,zeby sprawd#i czy & one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacj
technicznych.
Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiagay
sprawdzé jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jak&i danej
partii materiatbw Zarzadzapcy realizacj umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i uydzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéwddneh przez zaradzapcego realizagj
umowy, wykonawca ma obowdek spetnia nastpujace warunki:
a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagj umowy ledzie zapewnione niezbdne wsparcie
i pomoc przez wykonawd producenta materiatow lub wadze;
b) Zarzmdzapcy realizacy umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie apst
do tych miejsc, gdzieasvytwarzane materiaty i uggdzenia przeznaczone dla realizaciji
robot.

4.3  Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych wymaganeatesty, kada partia dostarczona na budow
musi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykomamiezez
wykonawe bada jakosci materiatow, zarglzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia
materiaty posiadage atest producenta stwierdggj petra zgodnad¢ tych materiatdw

z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacfadmnicznych.

Produkty przemystowe mugsposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badamusz by¢
dostarczone przez wykonagvzaradzapcemu realizag umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a ugdzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzadzapcego realizagj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatigerdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych doaycia materiatow i urgdzer z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostamone przygte do
wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagyumowy za niezgodne ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwtocznie usurte przez wykonawgz placu
budowy. Jéli zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do
innych robot ni te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,teégrtych materiatdow mae
by¢ odpowiednio skorygowana przez zagtzapcego realizagj umowy.Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z #yciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzonezaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizagj umowy, kedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawd sobie spraw, ze te roboty mogiby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewrdizeby materiaty i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Musymywa ich jakasé | wkasndci

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowaatub montau. Musz one w kadej

chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagjumowy, &

do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iatéter urzdzer beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z z@dzapcym realizacjg umowy, lub poza

13



placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wgiwan. Zapewni onze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i anizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynagnzaradzapcego realizagjumowy na
3 tygodnie przed ichayciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zagdzapcego realizagjumowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urgzdzenia nie mgze by¢ zmieniany w terminie pdiejszym bez akceptacji
zarzmdzapcego realizagj umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t rodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofed wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikatjgchnicznych, programie
zapewnienia jakii i projekcie organizacji robot, zaakceptowanyrmegar zaradzapcego
realizacj umowy. Liczba i wydajn& sprz:tu powinna gwarantowgprowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowioi do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarykonawca
dostarczy zardzapcemu realizagjumowy kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikaeehniczne przewidajmazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu roboét, wykonawca przedstawi vayty sprzt

do akceptacji przez zaydzapcego realizagjumowy. Nie mae by pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkGw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6. Transport

Liczba i rodzajerodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewnia prowadzenie roboét zgodnie z zasadami gdkreymi w projekcie wykonawczym

i szczegotowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zarglzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nauszeinid wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom umowy,dola
usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagyumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadirogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakdgci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jak@ci materiatow prowadzan
zgodnie z programem zapewnienia jgiiammowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niez&dne do pobierania probek i badania materiatow fale&ci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniagekaaradzapcy realizacy umowy mae
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonania jest zadowakggy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatow oraz robot

z czstotliwoscia zapewnigjca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowyplesyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normagytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisoéw zasrlzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrdi wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizag) umowyswiadectwa stwierdzage,ze

wszystkie stosowane uidzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okékjacych procedury bada

7.2  Pobieranie prébek

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baila

Zarzadzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma oberék przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqmzez
wykonawe usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez wykonawao
bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy leda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez niegatKopsh dodatkowych badgokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawtgdgy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@éonozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagjumowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy kedzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji¢Bzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te kzda na tyle
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacj umowy
natychmiast wstrzymazyicie do rob6t badanych materiatow i dégiye dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywat zasdzapcemu realizagj umowy kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmne
przez niego wzoru lub innych, roweiprzez niego zaaprobowanych.
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Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zasglzapcy realizacj umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatow wzrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatow zapewnionelzdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontmalbot prowadzonego
przez wykonawe, bedzie oceniat zgodrso wykonanych robot i kytych materiatéw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznyehpodstawie dostarczonych przez
wykonawe wynikow bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadzt badania niezaimie

od wykonawcy, na swoj koszt.zidi wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy

Sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zle@zalenemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadibo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatéw i robot z projektem wykonawczym

i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takprzypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek zostaponiesione przez wykonawc

8. Odbiory robot i podstawy ptatncci
Zasady odbiorow robot i ptata za ich wykonanie okiéa umowa.

9. Przepisy zwjzane

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami
I normatywami.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno predze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawnegiywzne, ktére gw jakiejkolwiek sposob

Zwiazane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (D&tJ89/1994 poz.414) wraz
Z p&niejszymi zmianami;

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzamngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pfniejszymi zmianami;

3. Ustawa o dosgpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahyeva
nasrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr Zi#0 poz. 1157);

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z péniejszymi zmianami;

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.
690) wraz z pgniejszymi zmianami;

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 1®49p0z.48);

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200Kku w sprawie okrdenia metod
i podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budometdn okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym (Dz.U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);
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8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 roku w sprawie okilenia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progremmkcjonalno — aytkowego
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycidzg: w petni odpowiedzialny

za spetnianie wszystkich wymagprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych

urzadzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagjumowy o swoich dziataniach

w tym zakresie, przedstawagjkopie atestow i innych wymaganyéhiadectw.
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SzZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikachirecznej (SST)swymagania dotycxe
realizacji prac przygotowawczych przewidzianychaddonania w ramach robé6t budowlanych
przy realizacji zadania: Remont instalacji zimneieiptej wody oraz kanalizacji wewtnznej

w ramach adaptacji pomieszézea | pktrze budynku SP ZOZ na cele rehabilitacyjne budynku
w miejscowdci Kodrab przy ul. Niepodlegki 25, dz. nr ew. 332/2 olds Kodmib.

Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawo@ipien przygotowé

» siet ukladu pomiarowego wznoszonego na placu budowytiludoraz oznaczystate
punkty pomiarowe,

» teren budowy na ktérym roboty budowlane #raj¢ wykonywane, a w szczegoléw:

1) ogrodzt plac budowy i wykonaw ogrodzeniu odpowiednie wéeje lub bram dla ruchu
pieszego oraz bragndla pojazdéw mechanicznych,

2) wyréwna stosownie do potrzeby teren oraz zlgacley nie g zatazone w terenie lub nad
nim kable, przewody lub inne wdzenia, a w razie ich istnienia uaare lub zabezpieczy
w porozumieniu z organem lub ogodho ktérych kompetencji natg utrzymanie lub nadzér
nad nimi,

3) zatazy¢ w miar potrzeby urzdzenia piorunochronne w porozumieniu zezstygozarm,

4) osuszy w miar potrzeby teren nadmiernie zawilgocony,

5) zapewné korzystanie z wody do rob6t budowlanych i dgtieu pracownikéw zatrudnionych
przy robotach,

6) zapewné korzystanie z pidu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

7) wznies¢ w miar potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikéw zatradych
na budowie oraz na cele skladowania materiatow praggotowé miejsce do skladowania
materiatéw i sprgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynldienmateriatow,
ktére mog spowodowda wybuch (np. materiatyquine, farby) nalgy przygotowa sktady w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z olawgacymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producentéw tych materiatow,

8) usuwa z placu budowy gruz, zdne materiaty, urgdzenia i przedmioty mage stwarzéa
przeszkody lub utrudnéawvykonywanie robot.

Prace przygotowawcze nalewykonywa zgodnie z:

» dokumentagj techniczn,

* “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéidowlano — montaowych” Tom |,
czesce |,

» warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow raedi

* wytycznymi zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Techoiej i Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (btanwych),

* SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizaci umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.
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B. ROBOTY DEMONTA ZOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zgzanych z
demontaem instalacji wod-kan i cieptej wody, istriejych przyboréw sanitarnych na kpize
budynku SP ZOZ.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz prowadzenia robot zwhzanych z :
- demontaem instalacji wod-kan i cieptej wody,
- przyboréw i armatury sanitarnej,
- utylizacji zdemontowanych instalacji i waze.

1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lryniera.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja

3. SPRZAET

Roboty zwiazane z rozbiork beda wykonywane ¢cznie.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczongzp¥Wykonawe, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podimikami i cswietleniem. Wykonawca powinien postugitva
si¢ sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilasciowych i wymogow
bezpieczéstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot g@pme mae powodowé uszkodzeé
pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robdét.

5. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatovozixiérek musi odbywé@asie z zachowaniem
wszelkichsrodkéw ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach
rozbiérkowych.

Materiat z rozbidrek &dzie wywazony w miae postpowania robot rozbiérkowych. Materiat

z rozbidrek kdzie tadowany do kontenerow znajgltych s¢ na terenie budowy lub na
samochody ezarowe dojedzajace do obiektu i wywsony na autoryzowane wysypiska. Wybor
srodka transportu zatg od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach pzplych pojazdy
powinny spetnid wymagania dotyce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw tecinych.
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Wykonaweca bdzie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale

- upewnt sie, ze wszystkie instalacje zostaty adtone od zasilania w sposéb prawidtowy,
- miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

- zapoznda pracownikow z programem rozbiorki i poinstru@wabezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozposgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008z.U.
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieaséva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.3 Doprowadzenie placu budowy do pmaiku
- Po zakaczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oy cah strek objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz PW.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig.@9.1997r. W sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20

w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

(Dz. U. Nr 108, poz. 953) - Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

C. INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN | C.C.W.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjasoboty zwazane z wykonaniem wewtiznych instalacji wod — kan
i cwu na | petrze budynku SP ZOZ w Koebie.

1.2.  ZAKRES ROBOT
1.2.1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynkuniemieszkalnym:
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* Wykonanie pozioméw kanalizacyjnych prowadzonyctppeadzce parteru z rur DN 50,
751110 mm PVC o patzeniach kielichowych, odprowadzeychscieki z nowo
projektowanych przyborow sanitarnych do istggrh piondw kanalizacyjnych.

* Montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach sanyin pietra.

1.2.3. Wykonanie wewgtrznej instalacji zimnej i cieptej wody w budynku niemieszkalnym:

* Wykonanie instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkajaw posadzce | gira oraz w bruzdach
sciennych z rur z PEXc/Al/PEé¢zonych za pomacziaczek systemowych.

* lzolacja poziomych z.w. i c.w.u. gotowymi otulinafiE w ptaszczu z folii niepalne;j.

* Montaz armatury odcinagej i czerpalnej.

* Montaz pompy cyrkulacyjnej (w kottowni).

* Ptukanie instalacji wodoggowej.

* Wykonanie proby szczeldoi instalacji zimnej i cieptej wody.

* Wykonanie badania jakoi wody (fizyko-chemiczne i bakteriologiczne).

1.2.4. Prace towarzyszce i roboty tymczasowe:

1.2.4.1. Prace towarzysgce:

* Wyznaczenie tras uenia przewodow zgodnie z projektem,
* Pomiary niwelacyjne,

1.2.4.2. Roboty tymczasowe:

* Przygotowanie podi@ pod przewody rozprowadzeg,

* Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) latéziennych i otworéw przez
przegrody konstrukcyjne (wykonanie prgepazarowych przy przégiach prze przegrody
oddzielenia pgarowego).

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Remont instalacji zimnej i cieptej wody oraz kamatji wewrgtrznej w ramach adaptacji
pomieszcze na | petrze budynku SP ZOZ na cele rehabilitacyjne budywkmiejscowdci
Kodrab przy ul. Niepodlegiri 25, dz. nr ew. 332/2 olls Kodrab.

Budynek zaprojektowany zostat w technologii traggeyz wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych.

Budynek wyposzony kxdzie w instalacje zimnej i cieptej wody, centrabgrzewanie,
kanalizacg sanitarma, wentylacji mechanicznej, instalacje elektrygzRury spustowe do rynien
usytuowano na zewgirz budynku.

Zrodiem zaopatrzenia w wedkdzie istniejce przyhcze wodocigowe.

Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzaneatpoprzez projektowarzewrgtrzng instalacg
kanalizacyjm @ 160 mm do istnigrej studni rewizyjnej kanalizacji sanitarne;j.

Pomiar zaycia wody dla budynkudalzie s¢ odbywat wodomierzem gtéwnym
zaprojektowanym w budynku.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 (budynki)

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 33 0®0@ydraulika i roboty sanitarne).
Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45 11 1200@eboty ziemne w zakresie
przygotowania terenu pod budewroboty ziemne).
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

Wyroby budowlane powinny ldydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot

budowlanych zgodnie z ustaw wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004.r. t

posiadé oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okrelonym przez

Komisje Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczéstwa.

» Zakupione wyroby mugzmiet jednoznaczaqidentyfikacg wyrobu (producenta, typ, symbol
surowcagsrednic;, nominalm, sztywna¢ obwodowa, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych naig chront przed uszkodzeniami pochadymi
od podtaa, na ktérym g sktadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku

* Rury w prostych odcinkach sktadoivev stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

» Transport wyrobow naksy przeprowadzi w sposéb unienmiiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi Wrigznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendgyrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego na
drogach publicznych.

* Magazynowane wyroby nalg zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odréodet ciepta.

» Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowaniaaa@ae powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaragotwierdzajca zgodndéé zamowionych wyrobéw z
obowiazujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca rob6t powinien posiadarzadzenia i spret niezkzdny do wykonania robo6t, sptz
do montau instalacji w ilgci zapewnigjcej bezkolizyja realizacg harmonogramu robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewma czas wykonania robrodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizacgi inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia® wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego.

Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni&ocy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI

Instalacg nalezy wykonywa& zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75z dn 15.06.2002 r ,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglavodochgowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 07.2003,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”,
oraz przepisami bezpieamdwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &rze&nia 1997 r. w sprawie
0goInych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).
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5.1. ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania instalacji zastosogvenateriaty i uradzenia zgodnie z projektem.

5.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Wewretrzng instalacg wodocagowa wykona z rur PEXc/AI/PE 4czonych za pomacziaczek
systemowych.

Przewody wody zimnej prowadzpod stropem piwnic, rownolegle do przewodow cdn&go
ogrzewania. Przewody rozprowadgag otulinami z pianki polietylenowej w ptaszczuwotif
niepalne;.

Rozprowadzenie przewodow wody zimnej i cieptej wkaryat po $cianach, w bruzdach
sciennych, a podégia do przyboréw w bruzdadiciennych. Przewody uktadane w zakrywanych
bruzdachiciennych powinny by uktadane zgodnie z projektem. Trasy przewodow
zinwentaryzowa i nanies¢ w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Ciepta woda aytkowa przygotowywanadulzie w istniegcym podgrzewaczu pojemsmowym
zlokalizowanym w kottowni.

Przewody rozprowadzgje zaizolowé termicznie piank PE.

Instalacg wody zimnej i cieptej wyposg¢ w zawory odcinajce kulowe, stajce baterie
umywalkowe, bategiumywalkows dla 0s6b niepetnosprawnych, bateriruchona wylewka (do
zlewozmywaka), baterinatryskow termostatyczy zawor sptukujcy do pisuaru, zawory
czerpalne ze ztzka do weza.

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Rury poziomow kanalizacyjnych DN 50, 75 i 110 mmataczeniach kielichowych
uszczelnianych uszczelkami gumowymi ukiadascianach i w posadzce Igbia.

» Piony kanalizacyjne DN 110 mm z zaworami hapowaiiymi (3 szt.).

» Podejcia do przyborow i piony z rur i ksztattek kanatigaych PVC 4czone na uszczelki
gumowe.

* Wyposaenie sanitarne:
umywalki porcelanowe z potpostumentem, miskepstve wiszace ze stetzem, pisuar
porcelanowy, kabina natryskowa ze szkta hartowardgodzikiem narenym z tworzywa
sztucznego, zlewozmywak jednokomorowy ze stalidzewnej z ociekaczem,
zlew jednokomorowy ze stali nierdzewne,;.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentaagj projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej(ST),
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZap poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodéavykonania rob6t z projektem:

* zgodnd¢ zastosowanych metodrodkow technicznych z ogéinymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* poprawné¢ mocowa i kompensaciji,

* poprawndg¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen,

* rodzaj rur i ksztaltek,

» skfadowanie rur i ksztattek.
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6.2. BADANIA ODBIORCZE
Szczegotowy zakres batladbiorczych powinien zostaistalony w umowie poraizy
Inwestorem i Wykonawg Obejmowa powinien co najmniej:

* badania odbiorcze szczekon

» zabezpieczenia instalacji wodaegowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartasci cisnienia i temperatury,

» zabezpieczenia przed misvoscia pogorszenia jakei wody wodocagowej w instalacji oraz
zmianami skracagymi trwatas¢ instalacii,

» zabezpieczenia instalacji wodaegowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych.

Warunki wykonywania badezgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji
wodochgowych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@nigrzeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzofuodto ich pochodzenigwiadectwa badg atesty, dodatkowo
- nazadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i ugglzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa wialtego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzein pozostajcych w kontakcie z waguzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdsie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasngkgz liczac sk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

7.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1 ETAPY ODBIOROW
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbiér karcowy,
- odbior pogwarancyjny.

7.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obowhzkéw Wykonawcy Robot natg przeprowadzenie badla odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym nalesprawdzi:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

» zgodnd¢ wykonania rob6t z projektem,

* wykon& proby szczelngi instalaciji,

» wykon& proby cknieniowe instalaciji,

* wykon& badania bakteriologiczne wody w instalacji wodgowe;.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i préby powinny Byrowadzone przed zakryciem instalacji w éatoJezeli
organizacja budowy wymaga zakrywania instalacjipizeprowadzenia dalszych prac
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budowlanych, mgiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

7.3. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgscrowego roboty ulegage zakryciu (poziomy
kanalizacyjne, przewody zimnej i cieptej wody w @dskach i bruzdach).

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedktada wyniki bad#a odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SW&I zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierd&pisaniem protokdtu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika lbwdo

7.4. ODBIOR KONCOWY

Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobaany przygotowanastpujace dokumenty:
» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

» protokoty prob szczelrdai instalacii,

» protokoty prob dinieniowych instalaciji,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentag projektows z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgego.

Wykonawca sktadaswviadczenie o wykonaniu robét zgodnie z projekteamigcznym,
pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdiziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.
Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamauoegjo W obecnii
Wykonawcy Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngea
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny
termin odbioru kécowego robét. Termin wykonania rob6t poprawkowycizuipetniagcych
wyznacza komisja.

7.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym oraz zaistniatych w okresie trwania gwarangikojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8. ROZLICZENIA ROBOT
Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towaraggeh - zasady ptatsoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania wewstrznych instalacji wod — kan i c.w.u.,

» projekt budowlany wewgtirznych instalacji wod-kan i cwu,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétwlewretrznych instalacji
wod-kan i ccw,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowiagdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 z
15 czerwca 2002 r., z pd. zmianami),
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wymagania producentéw zastosowanych rur i dostawe@dzen,
Ogodlna Specyfikacja Techniczna,

SIWz,

przedmiar robot.

PRZEPISY ZWI AZANE:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalamzy
odbiorze”.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i baani

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej p¢z rur stalowych ocynkowanych
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gimbbrku winylu i polietylenu.
PN-81/B-10720:1998 Wodagii. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

D. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji praisiewzigcia inwestycyjnego musg
odpowiadat:

Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | —
budownictwo ogolne,

Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il —
instalacje sanitarne i przemystowe,

Warunkom technicznym wykonania i odbioru rurociagéw z tworzy sztucznych,
Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowvlano-montazowych tom V —
instalacje elektryczne.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych ” jednoznacznie
okreslaja sposob i jak& wykonania poszczegolnych roboét, zastosowanychidomateriatdw
oraz odbioréw cgciowych i kaacowego.
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