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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) wykonania i odbioru robét
budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych, drogowych dla robét drogowych wystepujgcych w niniejszym projekcie i

przedmiarze robot.

D- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D- 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV45111200-0

D- 01.01.01. Roboty pomiarowe

D- 01.02.01. Karczowanie karpiny drzew i zagajnikow

D- 01.03.01. Usuniecie humusu — darniny

D- 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE -CPV45111200-0
D- 02.01.01 Wykonywanie wykopoéw

D- 02.03.01 Wykonywanie nasypow

D- 04.00.00. PODBUDOWA -CPV45233220-7

D- 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza

D- 05.00.00. NAWIERZCHNIA -CPV45233220-7

D- 05.01.03. Nawierzchnia zwirowa

D-10.00.00. ROBOTY TOWARZYSZACE
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D- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania
i odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudowg drogi lesnej w lesnictwie Luszewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét na dro-
gi lesne.

1.3. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
Sci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy wyle-
siony teren budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja obejmuje projekt, bedzie zawieraé opis techniczny rysunki i przedmiar roboét.
1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczg-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla osbéb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanie-
czyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpie-
czenia przed:

- uszkadzaniem drzew,

- zanieczyszczaniem gleby lesnej olejami /z pracujacego sprzetu/,

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej szczegdlnie w okresie
suszy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca zapewni wykonanie robét zgodnie z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia robét do daty ostatecznego odbioru roboét i przekazania przebudowy drogi
lesnej Zamawiajgcemu.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje doty-
czace proponowanego zrodta zakupu materiatéw oraz swiadectwa jakosci, lub inny dokument stwierdza-
jacy wiasciwosci i przydatnosc¢ tych materiatow. Dotyczy to szczegdlnie materiatdbw nawierzchniowych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz srodowisko lesne. Sprzet winien byé sprawny
technicznie bez nieszczelnosci szczegdlnie w uktadach paliwowych, olejowych i wydechowych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami ST i Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

6.2. Dokumenty budowy

1/ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw: robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- obmiary podstawowych parametrow technicznych z zatgczonymi wynikami pomiaréow kontrolnych i
koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca przyjmuje do wykonania
podpisem lub podpisuje z zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robaot.

2/ Dokumentacja projektowa
3/ STWIORB
6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce do-
kumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy drogi lesnej,
b) protokoty odbioru robét,
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c) protokoty obmiaru robdt,
d) zaakceptowane przez Zamawiajgcego dodatkowe opracowania Wykonawcy niezbedne do wykonania
robot zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z doku-
mentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg po akceptacji Inspektora Nadzoru zatgczone do dziennika budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zo-
stang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesdli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdg;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo bedg rozliczone wedtug dowodéw wydania materiatéw.

3

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikowych powinien
by¢ udokumentowany wpisem do Dziennika Budowy, a do protokotu odbioru nalezy dotgczy¢ protokoty
badan kontrolnych, w ktérych nalezy podac¢: pomiar rownosci, pomiar spadkéw, pomiar szerokosci, po-
miar grubosci warstw, badanie ptyta dynamiczng, badanie nosno$ci warstwy ptytg VSS w celu wyznacze-
nia modutow odksztatcenia.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowe-
go robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy.

8.4. Odbiér ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajg-
cych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleran-
cji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata spo-
rzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajagce lub
zamienne),

3. dziennik budowy (oryginat), z protokétami odbioru i wynikami pomiaréw podstawowych parametréow
drogi,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

5. operat geodezyjny powykonawczy ( mapa, zestawienie powierzchni).

6. opis techniczny z realizacji zadania.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6ine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce w ofercie na podstawie
kosztorysu opartego na cenach jednostkowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- obstuge geodezyjng i laboratoryjng,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
zagospodarowanie/utylizacje odpadow
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D- 01.01.01. Roboty Pomiarowe
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z przebudowg drogi lesnej w lesnictwie Luszewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji budowy i przebudowy drég lesnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy dro-
gowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac paliki drewniane pomalowane.
3. SPRZET
2.1. Rodzaje sprzetu

Uzyty przez Wykonawce sprzet bedzie w petni sprawny i posiadajgcy stosowne atesty.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy drogi zjazdow, mijanek i innych obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumen-
tacje projektowg. Zaznaczy¢ opisanymi trwale palikami osiowymi i Swiadkami wyznaczy¢ hektometry na
catej dtugosci drogi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka pomiarowa
Jednostkg pomiarowag jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposéb odbioru roboét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie projektu i pomia-
ru powykonawczego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Platnos$¢ wg jednostek obmiaru i ceny ofertowej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— wytyczenie i utrzymanie przez caty okres budowy wyznaczonych punkéw hektometrowych.
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie
Dtugos¢ odtwarzanej trasy podana w projekcie odnosi sie do catej szeroko$ci pasa robé6t drogo-
wych, z uwzglednieniem zjazdow, skrzyzowan i mijanek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace Instrukcje obstugi geodezyjnej robot budowlanych (drogowych)
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D- 01.02.01. KARCZOWANIE PNI KARPINY DRZEW | ZAGAJNIKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwigzanych z karczowaniem pni, krzakéw i podszycia zwigzanych z przebudowg
drogi lesnej w lesnictwie Luszewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach lesnych.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z usu-
nieciem karp drzew, krzakéw i podszycia wykonywanych w ramach roboét przygotowawczych.

2. MATERIALY - Nie wystepuja.
3. SPRZET

Karczowanie nalezy wykonaé¢ koparka o pojemnosci tyzki minimum 0,6 m3 lub spycharka.
4. TRANSPORT

Karczowane pnie i krzaki nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora (uzgodnione z le-
$niczym Lesnictwa Luszewo). Wykarczowane pnie i krzaki nie mogg pozosta¢ w pasie drogi, na zjazdach
na drogi boczne, szlaki zrywkowe i linie oddziatowe oraz na powierzchniach odnowien i mtodnikéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunieciem pni oraz krzakéw obejmujg wykarczowanie pni i krzakow, usu-
niecie karpiny, korzeni i gatezi poza pas drogowy i zasypanie z zageszczeniem dotéw po wykarczowaniu
oraz wywiezienie karpiny i gatezi na srednig odlegtos¢ do 2,00 km. Roboty zostang wykonane w ramach
zdjecia warstwy humusu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykarczowania pni i zasypa-
nia dotéw. Doty po pniach nie mogg by¢ zasypywane humusem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z karczowaniem pni i krzakow jest: 4+-sztuka{ew—1mp)
m?2 powierzchni zdjetego humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczo-
wanych pniach w trakcie i po ich zasypaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7 i ceny ofertowe;j.
Nalezy usung¢ prie krzaki na drodze gtéwnej i w miejscach planowanych zjazdéw, skrzyzowan, mijanek
oraz z powierzchni poboczy i rowéw.
Cena wykonania robot obejmuje:
—karczowaniepni
- usuniecie karpiny, korzeni i-gatezi poza pas drogowy
- zasypanie dotow
- ew. usuniecie krzewow i krzakéw z odniesieniem drggowiny i gatezi poza pas drogi i utozenie w stosy.
- wywoz karpiny i gatezi na odlegtos¢ do ok. 2,00 km

Biuro Projektowe Robert Szepietowski, ul. Kicitiskiego 17, 06-400 Ciechandw 9



Przebudowa odcinka drogi lesnej nr 07-02-0100 (dojazdu pozarowego) dfugosci 2870 m w lesnictwie Luszewo

D- 01.03.01. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub darniny zwigzanych z przebudowg drogi le$nej w
lesnictwie Luszewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot na drogach lesnych.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdje-
ciem warstwy humusu lub darniny z powierzchni zjazdéw, skrzyzowan, mijanek oraz z pasa drogi.

2. MATERIALY - Nie wystepuja.
3. SPRZET

Usuniecie humusu lub darniny nalezy wykonac¢ spycharka, réwniarka lub koparka.

4. TRANSPORT

Zdjety humus lub darnine nalezy usung¢ w miejsce uzgodnione z Administracjg Lesng (nie wolno
ukfada¢ na powierzchni odnowien i miodnikéw ). Nadwyzki nalezy wywiezé zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w SIWZ.

5. WYKONANIE ROBOT

Zdjecie humusu lub darniny nalezy wykonac¢ srednio do grubosci 20 cm na skrzyzowaniach, zjaz-
dach, mijankach i pasie robét drogowych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Przedmiarze robot. W
miejscach gdzie powstang poza pasem robot wieksze pryzmy humusu nalezy je wykorzysta¢ do planto-
wania skarp i-dnarowdw, a nadwyzki nalezy wywiez¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub darniny.
7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1m?2 zdjetej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega powierzchnia usunietego humusu lub darniny przed wykonaniem kolejnych roboét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platnos¢ wg jednostek obmiaru oraz ceny ofertowe;.

Cena 1 metra kwadratowego wykonania robot obejmuje usuniecia humusu lub darniny z jej odtozeniem
poza pas robét z ewentualnym rozgarnieciem lub wywozem w miare potrzeby.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie

- zdjecie humusu na petng gtebokos$é

- odwodnienie terenu na czas wykonywanych robot
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- utrzymanie odwodnienia terenu po odhumusowaniu

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen

- rozplantowanie i ew. przemieszczenie na plac sktadowy

- wywoOz humusu, koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach

- przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych i badan o stanie istniejgcego terenu

- wszystkie inne czynnosci nie ujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji

Biuro Projektowe Robert Szepietowski, ul. Kicitiskiego 17, 06-400 Ciechandw
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D- 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopdéw zwigzanych z przebudowg drogi lesnej w le$nictwie Luszewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I-
M.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Rodzaj i kategorie gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan geotechnicznych. Grunty
z domieszkami kruszyw nalezy wykorzysta¢ do formowania dolnych warstw nasypéw.

3. SPRZET
Do wykonania robot nalezy uzywaé spycharki (spycharko-tadowarki), réwniarki lub koparki.
4. TRANSPORT

Do przemieszczania gruntu na odlegtos¢ do 100 nalezy wykorzystac spycharke. Na wigksze
odlegtosci grunt nalezy transportowa¢ samochodami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, Wykonawca sporzgdzi Harmonogram ruchu mas zie-
nych, obejmujgcy kolejno$¢ robdt na poszczegdlnych odcinkach i przediozy do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru. Przez caty okres trwania robo6t ziemnych Wykonawca bedzie prowadzit biezgca
ocene przydatnosci gruntéw do wbudowania w poszczegdlne warstwy nasypow. Grunty sypkie
powinny by¢ wbudowane w warstwe gérng. Ewentualne nadmiary odspojonych gruntéw powinny by¢
wykorzystane do zasypania dotéw po karczowaniu.

Przez caty okres trwania robot ziemnych Wykonawca bedzie utrzymywat prawidtowe
odwodnie-nie terenu robé6t. W przypadku zalania lub przewilgocenia podioza roboty nalezy przerwaé
do czasu decyzji Inspektora Nadzoru zezwalajgcej na wznowienie robot.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia i wynosi¢ 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymagania-mi
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- prawidtowy ruch srodkéw transportowych
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6 ST
D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarbw wykonanych robét ziemnych

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i pozio-
ziemnego micg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o
rowow R <50 m co 25 m na tukach o R <100 m co 50 m

3 |Pomiar rzednych po- oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
wierzchni korpusu ziem-
nego

wierzchni korpusu lub dna rowu punktach watpliwych

7 |Pomiar spadku podtuznego po- |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w

warstwy lub na dziatce dziennej

8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej war-
stwy lecz nie rzadziej niz w dwoch punktach na 1000 m

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz:
£ 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowéw
Szerokos¢ dna rowdw nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: £ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% war-
tosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. R6wnosé korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg
przekraczac¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczaé: + 10 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [10].

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny wykonanego wykopu.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidér wykopdw nastepuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego. Odbior robot

zanikajacych i czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru. Nadmiarwykopow-nalezy zagarngé-do-lasu
obok-irozplantowaé-warstwg20-do-30-cm-

Nie wolno zasypywac¢ upraw, mtodnikéw i drzewostanéw chronionych.

W przylegajacych do pasa drogowego uprawach lub drzewostanach chronionych,

usuniety z pasa drogi nadmiar gruntu z wykopdéw nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez
lesniczego i rozplantowa¢ warstwami grubosci 20~30 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Nalezy wykonaé wykopy zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przedmiaru robét
Cena wykonania jednego metra szesSciennego wykopdw w gruntach kategorii Il obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp,
wykonanie niwelacji pagorkéw z rozplantowaniem urobku w pasie robét
zageszczenie powierzchni wykopu,

I e Zbiornike X h
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Normy

PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czeé¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Zasady klasyfikowania..

PN-EN ISO 14689-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie, opis i
Klasyfikacja skat.

4. PN-ENISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne

gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej.

PN-EN ISO 17892-4 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czes¢ 4: Badanie uziarnienia gruntow.

PN-EN ISO 17892-11 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow. Czesé
11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.

PN-EN ISO 17892-12 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czes¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

PN-B-04481 : 1988Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
Podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

PN-60/B-04493 Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych.

Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-EN-963 : 1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

PN-EN ISO 13251Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu
i konstrukcjach oporowych.

PN-EN ISO 10318-1Geosyntetyki. Cze$¢ 1 : Terminy i definicje.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
PN-EN 1997-2 ogdlne. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:

Rozpoznanie | badanie podtoza gruntowego.
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10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

wn =

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do
zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

Wytyczne wzmachniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nasypéw zwigzanych z przebudowg drogi lesnej w le$nictwie Luszewo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie i zageszczanie nasypow z gruntu
Zz wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg podane w ST D-M-00.0.00."Wymagania ogdélne” i ST D-
02.03.01. ,Wykonanie nasypow”

2. MATERIALY

2.1. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205:1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne

Na gérne warstwy nasypéw w _
1. Zwiry i pospotki

strefie przemarzania 2, Piaski grubo i srednioziarniste

W wykopach i miejscach zerowych
do gtebokosci przemarzania Grunty niewysadzinowe

3. SPRZET

Do wykonania roboét nalezy uzywac spycharki o mocy 100+150 KM, rowniarki, oraz walce i
zageszczarki ptytowe o masie powyzej 300 kg.

4. TRANSPORT
Grunt nasypowy G1 nalezy wykorzystaé z wykopow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, oraz pkt. 5.

ST D-M.01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu pod budowe nasypow w zakresie:
- przygotowania podtoza
- wytyczenia osi korpusu drogowego
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- innych robét podanych w dokumentaciji projektowej i ST
5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza polega na:
- usunieciu darniny
- usunieciu gatezi i pozostatosci po karczowaniu
- zniwelowaniu nieréwnosci terenu powyzej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym,
- wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach powinien wynosi¢ 0,97.

5.3. Wykonanie nasypow

Po przygotowaniu poditoza w obrebie podstawy nasypu, nalezy przystgpi¢ do formowania
nasypu warstwami o grubosci do 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku wystgpienia intensywnych opaddéw deszczu roboty nalezy przerwac¢. Wznowienie
robot (po osuszeniu warstwy/podtoza) jest mozliwe po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

5.4. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescic¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypdw do gteboko$ci 0,5 m
od powierzchni terenu

Minimalna warto$¢ Is dla:
Nasypy
0 wysokosci m innych drog
kategoria ruchu KR1- KR2
do 2 0,95
ponad 2 0,95

5.5. Wykonywanie nasypéw na zboczach - nie wystepuja.
5.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 m. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.7. Zageszczenie gruntu
5.7.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.7.2. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okreslaC za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdornego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [10], nalezy stosowac¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
po-winien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa nasypu innych drég

kategoria ruchu
KR1-KR2

Warstwy nasypu na gtebokos¢ od po-
wierzchni robét ziemnych ponizej:
-1,2 m (inne drogi)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Biuro Projektowe Robert Szepietowski, ul. Kiciriskiego 17, 06-400 Ciechandw

18




Przebudowa odcinka drogi lesnej nr 07-02-0100 (dojazdu pozarowego) dtugosci 2870 m w lesnictwie Luszewo

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punktach 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentac;ji projektowej i ST.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:
a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
¢) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypoéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego

zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m . W kazdym badaniu nalezy okre$li¢ nastepuja-
ce wlasciwosci:

—sktad granulometryczny, wg PN-EN ISO 17892-4 [9],

—zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [8],

—wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [8],

—wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-

B-04481:1988 [8],

—granice ptynnoséci, wg PN-B-04481:1988 [§],

—kapilarnos¢ bierng, wg PN-60/B-04493 [13],

—wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [11].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegé6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na
spraw-dzeniu:

a)prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic¢

nie rzadziej niz jeden raz na 500 m  warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),
e)przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.3. niniejszej ST dotyczgcych wbudowania
gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w
pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do biezagcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe i ptyte
dynamiczna.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [10].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byé
po-twierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,
—szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wyma-
ganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentaciji projek-
towej, oraz w pkt. 5.3.5. i 5.3.7. ST D-02.01.01. ,Wykonanie wykopow”.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych
kor-pusu okreslonych w dokumentaciji projektowej, uwzglednieniem wymagan zawartych w pkt. 5.3.4.
i 5.3.6. ST D-02.01.01. ,Wykonanie wykopow”.
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6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslo-nymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:
a)prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wtasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér nasypow nastepuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego przed
wykona-niem kolejnych robét zwigzanych z podbudowg. Odbioru robét zanikajgcych i czesciowych
dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAW PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Nalezy wykona¢ roboty zwigzane z formowaniem i zageszczeniem nasypow wg przedmiaru robot.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- przeprowadzenie pomiarow i badanh laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie prawidtowego odwodnienia przez caty okres wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wyszczegdlnione powyzej w SST D-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonywanie wykopdéw”, punkt 10.
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D- 04.00.00 PODBUDOWA

D- 04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podifoza zwigzanych z
przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Luszewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z profi-
lowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

2. MATERIALY - Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1.. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym pro-
stopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

8. TRANSPORT- Nie wystepuje.

9. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanie-
czyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed pro-
filowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzia-
nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzy-
niera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto-
$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa
Innych drég
korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego
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Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od po-
wierzchni podioza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
bada-nia zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwot-nego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Dopuszcza sie stosowanie ptyty
dynamicznej po jej wczesniejszym skalibrowaniu.

Wilgotnos¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on za-
bezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny spo-
sbéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbed-
nych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiarow badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m dla drdog lesnych

Uksztattowanie osi w planie ’ [co 100 m dla drég lesnych

Zageszczenie, wilgotnosc¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

gruntu podtoza niz raz na 600 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ i profilowanego podtoza nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3. Ré6wnosé¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowg fatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowa-
nymi nie powinny przekraczac¢ 2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o niz+ 5 cm dla drég
le$nych.
6.2.7. Zageszczenie (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatce-
nia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslo-
nych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wy-
réwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? powierzchni profilowanej podtoza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,

— Zzageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z pkt. 10 ST D-02.03.01. ,Wykonanie nasypéw”
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D - 05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg drogi lesnej w lesnictwie Luszewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni zwirowej.
Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i
lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywacé jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaé na:
podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

— podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
—~ warstwie odsgczajgcej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sklad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-

11111 [2]

PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
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Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;j

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub
, . . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni
. . dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm aj bi a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
Frakcfe
kamiensta]  Zwirowa Piaskowa
0 AN 100
< 10 A 90 s
A S
3 b 2
N 80 32
g S
S 30 70 %
% N
40 60 %
g \ &
g \ 3
S 60 05
o \ LY
< E
70 30 <
80 20
90 10
100 0
30} k) 0
I « ¢ ¥ N o S
Q\

Przeswity oczek kwadratowych v mm

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,
— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalne;j,
— przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i
Srednich,
walcow wibracyjnych.

I

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy

odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wedtug zasad

okreslonych w SST. Zamiast warstwy odsgczajgcej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujgc je

wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedtug zasad okreslonych w SST.
Grubosc¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentac;ji projektowe;,

powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
¢) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
d) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
e) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-
04481 [1].

5.3.2. Odcinek prébny
Wymagania dotyczgce wykonania odcinka probnego podano w SST.
5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubosc projektowana, {j.:

- dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
- dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajgcej) od
10 do 20

cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna byé zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi czedciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].
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Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy
jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okre$long iloscig wody. Wilgotno$é mozna badaé dowolng metoda
(zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze
zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna byé réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej
jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu
wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegow tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigC pionowo i
usungé, dosypaé swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach glownych tukow

poziomych
Rzedne wysokosciowe co 100 m
Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
Rownos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

10 pomiarow na 1 km oraz w punktach

||| »n | B|W|

Spadki poprzeczne glownych tukéw poziomych
Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km
Zageszczenie 1 badanie na 600 m” nawierzchni

6.2.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
5cm.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokos$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno byé
wieksze niz +1 cm i -3 cm.

6.2.4. Rownosc¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierbwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.
6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
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Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows z tolerancja 0,5%.

6.2.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10
cm.

6.2.7. Grubos¢ warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé 1cm.
6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentacjg projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdzaé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli

odchylenie
spadkow od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz 0,%%, przy zachowaniu zgodno$ci z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.4. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna

powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m>. Kontrole

zageszczenia nawierzchni mozna wykonywaé dowolng metoda.

3.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej
— obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
— odsgczajgcej, dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zageszczenie poszczegolnych warstw,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
4.  PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
5. PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
7.  BN-68/8931-04Drogisamochodowe.Pomiarréwnoscinawierzchni
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6.

planografem i tatg
BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-10.00.00. ROBOTY TOWARZYSZACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét towarzyszgcych wykonaniu robét zasadniczych zwigzanych z przebudowg drogi lesnej
w lesnictwie Luszewo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robét towarzyszgcych —
nie-zbednych do wykonania robét zasadniczych wyspecyfikowanych w Dziale 5 Przedmiaru robat;

a) formowanie i dogeszczanie poboczy gruntowych i skarp wykopow
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot

2. MATERIALY - nie wystepuja

3. SPRZET

Do wykonania robo6t nalezy uzywacé réwniarki i zageszczarki ptytowe o masie powyzej 50 kg.
4. TRANSPORT

Dowdéz gruntu z odktadu samochodem samowytadowczym z bocznym systemem wytadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Formowanie poboczy gruntowych

Grunty dowiezione z odktadu nalezy wbudowac przy uzyciu rowniarki zgodnie z
parametrami wskazanymi w dokumentacji projektowej, , a nastepnie zagesci¢ zageszczarkg ptytowa.

5.3. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Zgodnie z zasadami wskazanymi w ST D-01.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z zasadami wskazanymi w ST D-01.01.01. i ST D-05.02.01.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy pobocza gruntowego/ lub kompletna zgtoszona
do witasciwej sktadnicy map inwentaryzacja geodezyjna.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego przed wykonaniem kolejnych
technologicznie robdét. Odbioru robot zanikajgcych i czesciowych dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej /odpowiednio 1 m?/1 kpl.
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci — niezbedne do prawidtowego wykony-
wania wskazanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy odrebne wskazane w niniejszej specyfikacji i wczesniejszych specyfikacjach
dla robét zasadniczych.
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