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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
 

I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 

Temat: „Przebudowa odcinka drogi leśnej nr 07-02-
0100 (dojazdu pożarowego) długości 2870 m w  
Leśnictwie Luszewo” 

 
 
 

Adres: działki ewidencyjne nr 3344, 3345, 3346/1, 3347, 3348, 3349, 
3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366 obręb 0024 Wola Młocka, 
gmina Glinojeck, 

 działki ewidencyjne nr 3350, 3351, 3367, 3368 obręb Śródborze, 
obszar wiejski gmina Glinojeck,  

 pow. Ciechanów, woj. mazowieckie. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych, drogowych dla robót drogowych występujących w niniejszym projekcie i 

przedmiarze robót. 

 
 
 
D- 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
D- 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45 11 12 00 – 0   
               
D- 01.01.01.  Roboty pomiarowe 
 
D- 01.02.01.  Karczowanie karpiny drzew i zagajników 
 
D- 01.03.01.  Usunięcie humusu – darniny 
 

 

D- 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45 11 12 00 – 0 
 
D- 02.01.01 Wykonywanie wykopów 
 
D- 02.03.01 Wykonywanie nasypów 
 

 

D- 04.00.00. PODBUDOWA - CPV 45 23 32 20 – 7 
 
D- 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

 
 
D- 05.00.00. NAWIERZCHNIA - CPV 45 23 32 20 – 7 
 
D- 05.01.03.  Nawierzchnia żwirowa 
 

 

D- 10.00.00. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
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D- 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót drogowych związanych z przebudową drogi leśnej w leśnictwie Luszewo. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na dro-
gi leśne. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy wyle-
siony teren budowy oraz dokumentację projektową i ST. 
 
1.3.2. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja obejmuje projekt, będzie zawierać opis techniczny rysunki i przedmiar robót. 
 
1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążli-
wości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanie-  
czyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpie-
czenia przed:  

- uszkadzaniem drzew, 
- zanieczyszczaniem gleby leśnej olejami /z pracującego sprzętu/, 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
1.3.4 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej szczególnie w okresie 
suszy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
1.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca zapewni wykonanie robót zgodnie z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia robót do daty ostatecznego odbioru robót i przekazania przebudowy drogi 
leśnej Zamawiającemu. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje doty-
czące proponowanego źródła zakupu materiałów oraz świadectwa jakości, lub inny dokument stwierdza-
jący właściwości i przydatność tych materiałów. Dotyczy to szczególnie materiałów nawierzchniowych. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko leśne. Sprzęt winien być sprawny 
technicznie bez nieszczelności szczególnie w układach paliwowych, olejowych i wydechowych. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami ST i Inspektora Nadzoru.  

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 
6.2. Dokumenty budowy 
 
1/ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.   

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów: robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  
- obmiary podstawowych parametrów technicznych z załączonymi wynikami pomiarów kontrolnych i 
końcowych,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca przyjmuje do wykonania 
podpisem lub podpisuje z zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Pro-
jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2/ Dokumentacja projektowa 
 
3/ STWiORB 
 
6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące do-
kumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy drogi leśnej, 
b) protokoły odbioru robót, 
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c) protokoły obmiaru robót,  
d) zaakceptowane przez Zamawiającego dodatkowe opracowania Wykonawcy niezbędne do wykonania 

robót zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 
 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z doku-
mentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą po akceptacji Inspektora Nadzoru załączone do dziennika budowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub  

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zo-
staną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.  

Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą rozliczone według dowodów wydania materiałów. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych powinien 
być udokumentowany wpisem do Dziennika Budowy, a do protokołu odbioru należy dołączyć protokoły 
badań kontrolnych, w których należy podać: pomiar równości, pomiar spadków, pomiar szerokości, po-
miar grubości warstw, badanie płytą dynamiczną, badanie nośności warstwy płytą VSS w celu wyznacze-
nia modułów odkształcenia.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-
go robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniają-
cych i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem toleran-
cji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-

rządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
3. dziennik budowy (oryginał), z protokółami odbioru i wynikami pomiarów podstawowych parametrów 

drogi,  
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
5. operat geodezyjny powykonawczy ( mapa, zestawienie powierzchni). 
6. opis techniczny z realizacji zadania. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie na podstawie 
kosztorysu opartego na cenach jednostkowych.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- obsługę geodezyjną i laboratoryjną,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
- zagospodarowanie/utylizację odpadów  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D- 01.01.01. Roboty Pomiarowe 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z przebudową drogi leśnej w leśnictwie Luszewo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji budowy i przebudowy dróg leśnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy dro-
gowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
 

Do stabilizacji punktów należy stosować paliki drewniane pomalowane. 
 
3. SPRZĘT 
 
2.1. Rodzaje sprzętu 
 

Użyty przez Wykonawcę sprzęt będzie w pełni sprawny i posiadający stosowne atesty. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Odtworzenie trasy 
 

Tyczenie trasy drogi zjazdów, mijanek i innych obiektów należy wykonać w oparciu o dokumen-
tację projektową. Zaznaczyć opisanymi trwale palikami osiowymi i świadkami wyznaczyć hektometry na 
całej długości drogi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy należy prowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka pomiarowa 
 

Jednostką pomiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Sposób odbioru robót 
 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie projektu i pomia-
ru powykonawczego.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 



 
 

Przebudowa odcinka drogi leśnej nr 07-02-0100 (dojazdu pożarowego) długości 2870 m w leśnictwie Luszewo 
 

 
Biuro Projektowe Robert Szepietowski,  ul. Kicińskiego 17,  06-400 Ciechanów                          8 

 

9.1. Płatność wg jednostek obmiaru i ceny ofertowej. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 wytyczenie i utrzymanie przez cały okres budowy wyznaczonych punków hektometrowych.
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie
Długość odtwarzanej trasy podana w projekcie odnosi się do całej szerokości pasa robót drogo- 

wych, z uwzględnieniem zjazdów, skrzyżowań i mijanek. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Obowiązujące Instrukcje obsługi geodezyjnej robót budowlanych (drogowych) 
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D- 01.02.01. KARCZOWANIE PNI KARPINY DRZEW I ZAGAJNIKÓW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z karczowaniem pni, krzaków i podszycia związanych z przebudową 
drogi leśnej w leśnictwie Luszewo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach leśnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usu-
nięciem karp drzew, krzaków i podszycia wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
2. MATERIAŁY - Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 

Karczowanie należy wykonać koparką o pojemności łyżki minimum 0,6 m3 lub spycharką. 
 
4. TRANSPORT 
 

Karczowane pnie i krzaki należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora (uzgodnione z le-
śniczym Leśnictwa Luszewo). Wykarczowane pnie i krzaki nie mogą pozostać w pasie drogi, na zjazdach 
na drogi boczne, szlaki zrywkowe i linie oddziałowe oraz na powierzchniach odnowień i młodników. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Roboty związane z usunięciem pni oraz krzaków obejmują wykarczowanie pni i krzaków, usu-
nięcie karpiny, korzeni i gałęzi poza pas drogowy i zasypanie z zagęszczeniem dołów po wykarczowaniu 
oraz wywiezienie karpiny i gałęzi na średnią odległość do 2,00 km. Roboty zostaną wykonane w ramach 
zdjęcia warstwy humusu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykarczowania pni i zasypa-
nia dołów. Doły po pniach nie mogą być zasypywane humusem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem pni i krzaków jest: 1 sztuka (ew. 1 mp) 
m2 powierzchni zdjętego humusu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczo-
wanych pniach w trakcie i po ich zasypaniu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7 i ceny ofertowej.  
Należy usunąć pnie krzaki na drodze głównej i w miejscach planowanych zjazdów, skrzyżowań, mijanek 
oraz z powierzchni poboczy i rowów.  

Cena wykonania robót obejmuje: 
- karczowanie pni 
- usunięcie karpiny, korzeni i gałęzi poza pas drogowy 
- zasypanie dołów 
- ew. usunięcie krzewów i krzaków z odniesieniem drągowiny i gałęzi poza pas drogi i ułożenie w stosy.  
- wywóz karpiny i gałęzi na odległość do ok. 2,00 km 
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D- 01.03.01. USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY 

 1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub darniny związanych z przebudową drogi leśnej w 
leśnictwie Luszewo. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót na drogach leśnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdję-
ciem warstwy humusu lub darniny z powierzchni zjazdów, skrzyżowań, mijanek oraz z pasa drogi. 
 
2. MATERIAŁY - Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 

Usunięcie humusu lub darniny należy wykonać spycharką, równiarką lub koparką. 

 
4. TRANSPORT 
 

Zdjęty humus lub darninę należy usunąć w miejsce uzgodnione z Administracją Leśną (nie wolno 
układać na powierzchni odnowień i młodników ). Nadwyżki należy wywieźć zgodnie z ustaleniami zawar-
tymi w SIWZ. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Zdjęcie humusu lub darniny należy wykonać średnio do grubości 20 cm na skrzyżowaniach, zjaz-

dach, mijankach i pasie robót drogowych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Przedmiarze robót. W 
miejscach gdzie powstaną poza pasem robót większe pryzmy humusu należy je wykorzystać do planto-
wania skarp i dna rowów, a nadwyżki należy wywieźć zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub darniny. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2  zdjętej warstwy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorowi podlega powierzchnia usuniętego humusu lub darniny przed wykonaniem kolejnych robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Płatność wg jednostek obmiaru oraz ceny ofertowej. 
 
Cena 1 metra kwadratowego wykonania robot obejmuje usunięcia humusu lub darniny z jej odłożeniem 
poza pas robót z ewentualnym rozgarnięciem lub wywozem w miarę potrzeby. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
- roboty przygotowawcze 
- oznakowanie 
- zdjęcie humusu na pełną głębokość 
- odwodnienie terenu na czas wykonywanych robót 
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- utrzymanie odwodnienia terenu po odhumusowaniu 
- oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń 
- rozplantowanie i ew. przemieszczenie na plac składowy 
- wywóz humusu, koszt utrzymania czystości na przyległych drogach 
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych i badań o stanie istniejącego terenu 
- wszystkie inne czynności nie ujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji 
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D- 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów związanych z przebudową drogi leśnej w leśnictwie Luszewo. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-
III. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Rodzaj i kategorię gruntów ustalono na podstawie wyników badań geotechnicznych. Grunty 
z domieszkami kruszyw należy wykorzystać do formowania dolnych warstw nasypów. 
 
3. SPRZĘT 
 

Do wykonania robót należy używać spycharki (spycharko-ładowarki), równiarki lub koparki. 
 
4. TRANSPORT 
 

Do przemieszczania gruntu na odległość do 100 należy wykorzystać spycharkę. Na większe 
odległości grunt należy transportować samochodami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, Wykonawca sporządzi Harmonogram ruchu mas zie-
nych, obejmujący kolejność robót na poszczególnych odcinkach i przedłoży do akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru. Przez cały okres trwania robót ziemnych Wykonawca będzie prowadził bieżącą 
ocenę przydatności gruntów do wbudowania w poszczególne warstwy nasypów. Grunty sypkie 
powinny być wbudowane w warstwę górną. Ewentualne nadmiary odspojonych gruntów powinny być 
wykorzystane do zasypania dołów po karczowaniu.  

Przez cały okres trwania robót ziemnych Wykonawca będzie utrzymywał prawidłowe 
odwodnie-nie terenu robót. W przypadku zalania lub przewilgocenia podłoża roboty należy przerwać 
do czasu decyzji Inspektora Nadzoru zezwalającej na wznowienie robót.  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia i wynosić 0,97. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia 
 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymagania-mi 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- prawidłowy ruch środków transportowych 
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6.2.2.  Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt. 6 ST 
D-02.01.01 oraz D-02.03.01. 
 
6.3.  Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
   

1 Pomiar szerokości korpusu Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3  m  i pozio- 
 ziemnego micą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o 
 rowów R ≤50 m co 25 m na łukach o R ≤100 m co 50 m 
   

3 Pomiar rzędnych po- oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 
 wierzchni korpusu ziem-  
 nego  

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości  

 powierzchni korpusu  
6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar  spadku  podłużnego  po- Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 

 wierzchni korpusu lub dna rowu punktach wątpliwych 
   

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej  ułożonej  war- 

  stwy  lecz  nie  rzadziej  niż  w  dwóch  punktach  na  1000 m
2 

  warstwy lub na działce dziennej 
   

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: 
± 10 cm. 

 
6.3.3. Szerokość dna rowów 

 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: ± 5 cm. 

 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
niż -3 cm lub +1  

cm. 
 

6.3.5. Pochylenie skarp 
 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% war-
tości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

 
6.3.6. Równość korony korpusu 

 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 

 
6.3.7. Równość skarp 

 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać: ± 10 cm. 

 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny 
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [10]. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny wykonanego wykopu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór wykopów następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego. Odbiór robót 
zanikających i częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru. Nadmiar wykopów należy zagarnąć do lasu 
obok i rozplantować warstwą 20 do 30 cm.  

Nie wolno zasypywać upraw, młodników i drzewostanów chronionych. 
 

W przylegających do pasa drogowego uprawach lub drzewostanach chronionych, 
usunięty z pasa drogi nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć w miejsce wskazane przez 
leśniczego i rozplantować warstwami grubości 20~30 cm. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 

Należy wykonać  wykopy zgodnie z dokumentacją projektową i wg przedmiaru robót 
Cena wykonania jednego metra sześciennego wykopów w gruntach kategorii III obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp,
 wykonanie niwelacji pagórków z rozplantowaniem urobku w pasie robót
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 wykonanie zbiorników odparowujących.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1. PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.  

2. PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów. Część 1: Zasady klasyfikowania..  

3. PN-EN ISO 14689-2   Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie, opis i 
Klasyfikacja skał.  

4. PN-EN ISO 17892-1   Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne 
gruntów. Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej.  

5. PN-EN ISO 17892-4 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne 
gruntów. Część 4: Badanie uziarnienia gruntów.  

6. PN-EN ISO 17892-11 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 
11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.  

7. PN-EN ISO 17892-12 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne 
gruntów. Część 12: Oznaczanie granic Atterberga.  

8. PN-B-04481 : 1988Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów 
9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10. PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
  Podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
13. PN-60/B-04493 Oznaczenie kapilarności biernej. 
14. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. 
  Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
15. PN-EN-963 : 1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
16. PN-EN ISO 13251Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu 
i konstrukcjach oporowych. 

17. PN-EN ISO 10318-1Geosyntetyki. Część 1 : Terminy i definicje. 
18. PN-EN 1997-1 
19. PN-EN 1997-2 

 
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 
ogólne. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: 
Rozpoznanie I badanie podłoża gruntowego. 
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10.2. Inne dokumenty  

1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
2. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 

zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru nasypów związanych z przebudową drogi leśnej w leśnictwie Luszewo. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie i zagęszczanie nasypów z gruntu  
z wykopów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są podane w ST D-M-00.0.00.”Wymagania ogólne” i ST D-

02.03.01. „Wykonanie nasypów” 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
 
2.1. Grunty i materiały do nasypów  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S-02205:1998 [4]. 

 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

 
Przeznaczenie Przydatne 

  

Na górne warstwy nasypów w 
1. Żwiry i pospółki 

strefie przemarzania 2. Piaski grubo i średnioziarniste  
  

W wykopach i miejscach zerowych  
do głębokości przemarzania Grunty niewysadzinowe 

  

 

 
3. SPRZĘT 

 
Do wykonania robót należy używać spycharki o mocy 100÷150 KM, równiarki, oraz walce i 
zagęszczarki płytowe o masie powyżej 300 kg. 

 
 
4. TRANSPORT 

 
Grunt nasypowy G1 należy wykorzystać z wykopów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, oraz pkt. 5. 
ST D-M.01.00.00. „Roboty przygotowawcze”. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu pod budowę nasypów w zakresie: 
- przygotowania podłoża  
- wytyczenia osi korpusu drogowego  
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- innych robót podanych w dokumentacji projektowej i ST 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża 
 

Przygotowanie podłoża polega na: 
- usunięciu darniny  
- usunięciu gałęzi i pozostałości po karczowaniu  
- zniwelowaniu nierówności terenu powyżej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym,  
- wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach powinien wynosić 0,97. 

 
5.3. Wykonanie nasypów 
 

Po przygotowaniu podłoża w obrębie podstawy nasypu, należy przystąpić do formowania 
nasypu warstwami o grubości do 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu roboty należy przerwać. Wznowienie 
robót (po osuszeniu warstwy/podłoża) jest możliwe po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
 
5.4. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 
 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m 
od powierzchni terenu 
 

   Minimalna wartość Is dla:   
  Nasypy     
  o wysokości m   innych dróg 
       

          kategoria ruchu KR1- KR2 
       
      

 do 2    0,95 
      

 ponad 2    0,95 
       

5.5. Wykonywanie nasypów na zboczach – nie występują.   

5.6. Poszerzenie nasypu     
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 

do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z 
pochyleniem skarpy. 
 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
 
5.7. Zagęszczenie gruntu 
 
5.7.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
 
5.7.2. Wymagania dotyczące zagęszczania 
 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [10], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, 
dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], 
po-winien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
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Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach  
 
 

 
Strefa nasypu 

 
Minimalna wartość Is dla: 
 

innych dróg 
 

kategoria ruchu  
KR1-KR2   

Warstwy nasypu na głębokość od po- 
wierzchni robót ziemnych poniżej:  
- 1,2 m (inne drogi) 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.3.  Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
 
6.3.1.  Rodzaje badań i pomiarów
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Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w punktach 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  
c) badania zagęszczenia nasypu,  
d) pomiary kształtu nasypu.  
e) odwodnienie nasypu 

 
6.3.2.  Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego  

źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m
3

. W każdym badaniu należy określić następują-
ce właściwości:  

 skład granulometryczny, wg PN-EN ISO 17892-4 [5],
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [8],
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [8],
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-

B-04481:1988 [8],
 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [8],
 kapilarność bierną, wg PN-60/B-04493 [13],
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [11].

 
6.3.3.  Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
spraw-dzeniu:  

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy,  
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić 

nie rzadziej niż jeden raz na 500 m
2

 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d),  
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.3. niniejszej ST dotyczących wbudowania  

gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.3.4.  Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w 
pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe i płytę 
dynamiczną.  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [10]. 
 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m
2

 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m

2
 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych.  

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
po-twierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 
 
6.3.5.  Pomiary kształtu nasypu 
 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  
 prawidłowości wykonania skarp,
 szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wyma-
ganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projek-
towej, oraz w pkt. 5.3.5. i 5.3.7. ST D-02.01.01. „Wykonanie wykopów”.  

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu 
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
kor-pusu określonych w dokumentacji projektowej, uwzględnieniem wymagań zawartych w pkt. 5.3.4. 
i 5.3.6. ST D-02.01.01. „Wykonanie wykopów”. 
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6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określo-nymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,  
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny nasypu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór nasypów następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego przed 
wykona-niem kolejnych robót związanych z podbudową. Odbioru robót zanikających i częściowych 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
9. PODSTAW PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 
Należy wykonać roboty  związane z formowaniem i zagęszczeniem nasypów wg przedmiaru robót. 
 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- prace pomiarowe,  
- oznakowanie robót,  
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,  
- zagęszczenie gruntu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 
- utrzymanie prawidłowego odwodnienia przez cały okres wykonywania robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Wyszczególnione powyżej w SST D-02.01.01. „Roboty ziemne. Wykonywanie wykopów”, punkt 10. 
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D- 04.00.00 PODBUDOWA 

 
D- 04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża związanych z 
przebudową drogi leśnej w leśnictwie Luszewo. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót na drogach leśnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profi-

lowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
 
2. MATERIAŁY - Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1.. Sprzęt do wykonania robót 

 
Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzysta-

nia z następującego sprzętu:  
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru może 

dopuścić wykonanie i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym pro-
stopadle do kierunku pracy maszyny,

 koparek z czerpakami profilowymi
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
8. TRANSPORT- Nie występuje. 
 
9. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanie-

czyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed pro-
filowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzia-
nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inży-
niera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania warto-
ści wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 
Strefa  

 
korpusu 

 
Minimalna wartość Is dla:  
 
Innych dróg  
Ruch mniejszy 
od ciężkiego 
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Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

  
Na  głębokości  od  20  do  50  cm  od  po-  
wierzchni podłoża 0,97 

  

  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

bada-nia zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwot-nego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Dopuszcza się stosowanie płyty 
dynamicznej po jej wcześniejszym skalibrowaniu.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

 
5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on za-
bezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny spo-
sób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbęd-
nych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 
6.2. Badania w czasie robót 

 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość 
i pomiarów badań i pomiarów  

   
   

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
   

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
   

 
 
 
3 

 
4 

 
5 

 

 
6 

 
 
 
7 

 

 
 

Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

Rzędne wysokościowe co 100 m dla dróg leśnych 
 

Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m dla dróg leśnych 

    
Zagęszczenie, wilgotność  w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

gruntu podłoża   niż raz na 600 m2 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 

Szerokość i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
 

Nierówności podłużne i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowa-
nymi nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o niż 5 cm dla dróg 
leśnych. 
 
6.2.7. Zagęszczenie (profilowanego podłoża) 
 

Wskaźnik zagęszczenia i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształce-
nia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określo-
nych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wy-
równanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 powierzchni profilowanej podłoża obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Zgodnie z pkt. 10 ST D-02.03.01. „Wykonanie nasypów” 
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D - 05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi leśnej w leśnictwie Luszewo. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni żwirowej.  

Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i 
lekkim.  
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne.  
Nawierzchnię żwirową można wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na:  

podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,  
 podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem, w 
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo, 

 warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. 
nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 
 
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami  
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały do nawierzchni żwirowych 
 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna 
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy 
uziarnienia podano w tablicy 1.  

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-
11111 [2] i  

PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:  
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,  
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
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Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia  

Wymiary  przechodzi przez sito,  % wag.  
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub 

warstwa dolna nawierzchni 
kwadratowych warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 
sita dwuwarstwowej   

mm a1 b1 a b 
     

50 - - - 100 
     

20 - - 100 67 
     

12 - 92 88 54 
     

4 86 64 65 30 
     

2 68 47 49 19 
     

0,5 44 26 28 11 
     

0,075 15 8 12 3 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,  
 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania, 

 sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych 
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,  

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  

 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i 
średnich,  

 walców wibracyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport kruszywa 
 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w SST.  
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie warstwy 
odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad 
określonych w SST. Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je 
wapnem, cementem lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego według zasad określonych w SST.  

Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, 
powinna wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%. 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
 
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej  

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:  
c) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2,  
d) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2,  
e) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-
04481 [1]. 
 
5.3.2. Odcinek próbny 
 

Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w SST. 
 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną, tj.:  
- dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm,  
- dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 
10 do 20  

cm.  
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on 
określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, 
określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
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Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności 
optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy 
jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą 
(zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).  

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

 
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 

 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 

dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze 
zbiorników przewoźnych.  

Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej 
jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienie zastaw.  

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu 
wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i 
usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 

 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 2. 

 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
   
   

1 Ukształtowanie osi w planie 
co 100 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych   

   

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 
   

3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
   

4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 
   

5 Spadki poprzeczne 
10  pomiarów  na  1  km  oraz  w  punktach 
głównych łuków poziomych   

   

6 Szerokość 10 pomiarów na 1 km 
   

7 Grubość 10 pomiarów na 1 km 
   

8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 
 
6.2.2. Ukształtowanie osi nawierzchni   

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
 5 cm. 

 
6.2.3. Rzędne wysokościowe 

 
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe niż +1 cm i -3 cm. 
 
6.2.4. Równość nawierzchni 

 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [5].  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 
przekraczać 15 mm. 

6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
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Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją 0,5%.   
6.2.6. Szerokość nawierzchni 
 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 
cm. 

 
6.2.7. Grubość warstw 
 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 
nawierzchni.  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 1 cm. 
 
6.3. Sprawdzenie odwodnienia 
 

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów 
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową.  

Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie   

spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż 0,1%, przy zachowaniu zgodności z 
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 
6.4. Zagęszczenie nawierzchni 
 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
 
3. OBMIAR ROBÓT 
 

. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej 
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót,   
spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 
odsączającej, dostarczenie materiałów,  
dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej,  
wyrównanie do wymaganego profilu,  
zagęszczenie poszczególnych warstw,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  

4. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka  
5. PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek  
6. BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
7. BN-68/8931-04Drogisamochodowe.Pomiarrównościnawierzchni 
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planografem i łatą  

6. BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-10.00.00. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót towarzyszących wykonaniu robót zasadniczych związanych z przebudową drogi leśnej 
w leśnictwie Luszewo. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót towarzyszących – 
nie-zbędnych do wykonania robót zasadniczych wyspecyfikowanych w Dziale 5 Przedmiaru robót; 
 
a) formowanie i dogęszczanie poboczy gruntowych i skarp wykopów 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót 
 
2. MATERIAŁY – nie występują 

 
3. SPRZĘT 

 
Do wykonania robót należy używać równiarki i zagęszczarki płytowe o masie powyżej 50 kg. 

 
4. TRANSPORT 
 

Dowóz gruntu z odkładu samochodem samowyładowczym z bocznym systemem wyładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Formowanie poboczy gruntowych 
 

Grunty dowiezione z odkładu należy wbudować przy użyciu równiarki zgodnie z 
parametrami wskazanymi w dokumentacji projektowej, , a następnie zagęścić zagęszczarką płytową. 
 
5.3. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 

Zgodnie z zasadami wskazanymi w ST D-01.01.01. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Zgodnie z zasadami wskazanymi w ST D-01.01.01. i ST D-05.02.01. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy pobocza gruntowego/ lub kompletna zgłoszona 
do właściwej składnicy map inwentaryzacja geodezyjna. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego przed wykonaniem kolejnych 
technologicznie robót. Odbioru robót zanikających i częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej /odpowiednio 1 m²/1 kpl. 
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności – niezbędne do prawidłowego wykony-
wania wskazanych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy i przepisy odrębne wskazane w niniejszej specyfikacji i wcześniejszych specyfikacjach 
dla robót zasadniczych. 
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