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31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY     

Zgierz, dnia 29 kwietnia 2021 r.
                                                                                                                           Do Wykonawców                                     
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze.zm.) , Zamawiający tj. 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Zgierzu, przekazuje poniżej informacje z  sesji otwarcia ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  roboty budowlane : :  Remonty i konserwacje budynków oraz OSF i BTS w Leźnicy Wielkiej , Łodzi , Kutnie , Tomaszowie Mazowieckim , Zgierzu , Nowym Glinniku i Gałkówku  numer sprawy 30/ZP/21 .
1. Otwarcie ofert odbyło się  w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej                    w dniu 27 kwietnia 2021 r.  o godz. 10:10   w siedzibie Zamawiającego tj. w 31 WOG w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 85 , 95 - 100 Zgierz 
2. W wyznaczonym terminie do dnia 27 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 złożono 23 oferty . 

3. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp -  Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej prowadzonego postepowania   nazwy firm ,  imiona  i nazwiska Wykonawców ,  adresy miejsc prowadzonej działalności gospodarczej oraz informacje dotyczące cen złożonych ofert . 
Załączniki :

Załącznik nr 1 na 5 str.
- Zbiorcze zestawienie ofert
                                                                            z up.  KIEROWNIK 

                                                                        SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                                                                               mgr Renata ZAKRZEWSKA 

Dariusz Dąbrowski / SZP / tel.  261 442 097
29.04.2021 r.

T 2712 B-5

                                                                        Załącznik nr 1 -  Zbiorcze  zestawienie ofert-

	Numer oferty
	Nazwa i adres Wykonawcy


	Numer zadania /

Wartość brutto oferty

/ w złotych /
	Termin realizacji zamówienia / liczba dni /
	Okres udzielonej  gwarancji
	Warunki płatności

	1/30/ZP/21
	BLACK MAN Aleksandra Wolska

u. Żeromskiego 56

95-080 Tuszyn
	  Zad nr 1  -   251.507,12

     Zad nr 3  -   105.067,52

Zad nr 4  -     85.975,97

 Zad nr 5  -    304.213,79

 Zad nr 6  -    250/445,92

 Zad nr 8  -    528.593,83

    Zad nr 15  -  140.220,21


	90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 5  - 60 miesięcy

Zad nr 6  - 60 miesięcy

Zad nr 8  - 60 miesięcy

Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	2/30/ZP/21
	Firma Budowlana ,, MARBUD ‘’

Marcin Pietrzyk

ul. Nowowiejska4/6

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
	 Zad nr 7  -    248.653,68

Zad nr 9  -    289.514,68

Zad nr 10  -  126.203,39

Zad nr 12  -  126.203,39


	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 7  - 60 miesięcy

Zad nr 9  - 60 miesięcy

 Zad nr 10  - 60 miesięcy

 Zad nr 12  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	3/30/ZP/21
	ARCH – BUD  Anna Hajdera 

ul. mjr Hubala 48 

97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
	Zad nr 7  -    239.209,49
Zad nr 10  -  138.311,36
Zad nr 12  -  138.657,47


	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	   Zad nr 7  - 60 miesięcy

Zad nr 10  - 60 miesięcy

Zad nr 12  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	4/30/ZP/21
	PIB HESBUD  

Bechcie Kolonia 8 

95 - 083 Bechcice Kolonia 
	   Zad nr 3  -    120.405,19 

   Zad nr 4  -     103.811,59
   Zad nr 5  -     463.431,72
   Zad nr 8  -     650.067,15
   Zad nr 15  -   178.192,62

	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 5  - 60 miesięcy

Zad nr 6  - 60 miesięcy

Zad nr 8  - 60 miesięcy

Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	5/30/ZP/21
	EL - MOT Józef Znojek

u. Rzgowska 19 , 95-080 Tuszyn
	     Zad nr 1  -   222.007,24

Zad nr 2  -   740.954,46

     Zad nr 3  -     90.371,38

Zad nr 4  -      75.716,66

Zad nr 5  -   265.793,01

Zad nr 6  -   227.506,62

Zad nr 7  -   257.334,81

Zad nr 8  -   461.373,55

Zad nr 9  -   260.523,66

 Zad nr 10  -  131.051,67
 Zad nr 11  -   392.085,59
 Zad nr 12  -  166.458.80
    Zad nr13  -      93.796,32
Zad nr 14  -      61.428,18
 Zad nr 15  -   154.644,10

	90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

Zad nr 2  - 60 miesięcy

Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 5  - 60 miesięcy

Zad nr 6  - 60 miesięcy

Zad nr 7  - 60 miesięcy

Zad nr 8  - 60 miesięcy

Zad nr 9  - 60 miesięcy

Zad nr 10  - 60 miesięcy

Zad nr 11  - 60 miesięcy

Zad nr 12  - 60 miesięcy

Zad nr 13  - 60 miesięcy

Zad nr 14  - 60 miesięcy

Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	6/30/ZP/21
	Zakład Ogólnobudowlany

‘’ OGBUD ‘’ s.c.

ul. Konstytucji 3-go Maja 24                            97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
	    Zad nr 7  -   232.017,91
Zad nr 9  -   268.885,29
Zad nr 10  - 118.141,49
Zad nr 12  -  136.253,87

	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 7  - 60 miesięcy

Zad nr 9  - 60 miesięcy 
 Zad nr 10  - 60 miesięcy

 Zad nr 12  - 60 miesięcy


	30 dni

	7/30/ZP/21
	Przedsiębiorstwo Budowlane DEKARZ 
Piotr Korpa
ul. Krasawna 46 
98 – 200 Sieradz
	Zad nr 3  -   127.199,01
Zad nr 4  -     97.310,15

	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 3  - 36 miesięcy

Zad nr 4  - 36 miesięcy


	Przelew

30 dni

	8/30/ZP/21
	DAMAC Jacek Leski

ul. Grunwaldzka 33
91 – 3337 Łódź 
	Zad nr 3  -   109.663,73
Zad nr 4  -     92.118,86
Zad nr 5  -   348.581,36
    Zad nr 8  -    511.677,04   

Zad nr 15  -  174.119,42

	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 5  - 60 miesięcy

Zad nr 8  - 60 miesięcy

 Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	9/30/ZP/21
	Zakład Remontowo Budowlany 

Mirosław Lewandowski

ul. Rudna 20

95 - 070 Aleksandrów Łódzki
	Zad nr 15  -   147.224,99


	90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy


	Zad nr 15  - 60 miesięcy
	

	10/30/ZP/21
	Usługi Remontowo Budowlane

Krzysztof Guldziński

ul. B. Krzywoustego 11                          26 – 300 Opoczno
	Zad nr 7  -   313.940,30
Zad nr 9  -   353.643,01
Zad nr 10  - 170.500,34

	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

110 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 7  - 60 miesięcy

Zad nr 9  - 60 miesięcy

Zad nr 10  - 60 miesięcy


	30 dni

	11/30/ZP/21
	BT CONSTRUCTION Sp. z o.o.
ul. Liliowa 9 
97 – 300 Piotrków Trybunalski
	Zad nr 3  -   111.103,51
Zad nr 4  -     95.167,51
Zad nr 5  -   348.000,82
Zad nr 15  -  178.389,02

	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 5  - 60 miesięcy

Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	12/30/ZP/21
	DOM - LUX Andrzej Łuczyński
Usługi Remontowo – Budowlane 

ul. Westerplatte 9 

 95 – 040 Koluszki
	Zad nr 7  -   326.323,33

	    70 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 7  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	13/30/ZP/21
	FACIT Zofia Hebda
Usługi Remontowo - Budowlane

ul. Kochanowskiego 171

26 – 432 Wieniawa
	Zad nr 9  -   323.939,33

Zad nr 14  -    94.858,46

Zad nr 15  -  216.032,72


	90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 9  -  60 miesięcy

 Zad nr 14  - 60 miesięcy

 Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	14/30/ZP/21
	Z.K.B. ‘’ Kon - Stal ‘’

ul. Sucha 18 

95 - 054 Ksawerów
	Zad nr 3  -   143.848,36

Zad nr 4  -   118.486,99

Zad nr 5  -   416.086,19

Zad nr 15  -  200.693,16


	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

80 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 5  - 60 miesięcy

Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	15/30/ZP/21
	Modern - DOM s.c.

Krzysztof Górski

ul. J. Piłsudskiego 17 
96 – 100 Skierniewice
	Zad nr 9  -  307.528,78 

Zad nr 14  -   69.544,72


	130 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

80 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 9  -  60 miesięcy

Zad nr 14  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	16/30/ZP/21
	P.W. SEWIR 

ul. Klwatecka 74 M 

26 - 600 Radom
	Zad nr 7  -   290.413,89


	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 7  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	76/30/ZP/21
	SUMPTUS

Regina Biegun

ul. Kolejowa 44

97 - 200 Tomaszów Mazowiecki


	Zad nr 7  -   285.698,71

Zad nr 9  -   307.591,97

Zad nr 10  - 160.928,85

Zad nr 12  -  150.369,35

    Zad nr 14  -    62.741,53


	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 7  - 60 miesięcy

Zad nr 9  - 60 miesięcy

Zad nr 10  - 60 miesięcy

Zad nr 12  - 60 miesięcy

Zad nr 14  - 60 miesięcy
	30 dni

	18/30/ZP/21
	ABID Rafał Majcher 

ul. Łąkowa 11 

90- 562 Łódź 
	     Zad nr 3  -   182.873,53
Zad nr 4  -   140.000,40
Zad nr 5  -   543.831,14

	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 5  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	19/30/ZP/21
	Pracownia Konserwacji Zabytków Nad Łódką Sp. z o.o.

ul. Północna 27  , 91 -420 Łódź 
	     Zad nr 3  -   134.361,97

 Zad nr 4  -      98.174,30

  Zad nr 15  -   167.106,69


	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	20/30/ZP/21
	Zakład Usług  Budowlanych  Instalacyjnych i Technicznych

BJT Sp. Jawna

ul. Przybyszewskiego 238

92 -313 Łódź
	Zad nr 14  -   60.476,18
	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 14  - 36 miesięcy


	Przelew

30 dni

	21/30/ZP/21
	MT INWEST SERWIS 

Tomasz Malarski

ul. Zamoście 15

07 - 306 Brok
	     Zad nr 5  -   392.426,62
 Zad nr 8  -    662.740,09
Zad nr 14  -   84.066,70

	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 5  - 60 miesięcy

Zad nr 8  - 60 miesięcy

Zad nr 14  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	22/30/ZP/21
	Konsorcjum firm :

WP LOGISTIC  - Lider

Mariusz Wiśniewski

ul. Łąkowa 7 B 

90  - 562 Łódź

PRO – BART

Bartłomiej Bartczak

ul. Opolczyka 21 B  m 12

92 - 417 Łódź


	     Zad nr 1  -     248.651,04

     Zad nr 3  -     132.041,43

   Zad nr 4  -        88.491,22

    Zad nr 5  -      297.873,50

  Zad nr 6  -       229.620,11

 Zad nr 8  -      498.632,75

Zad nr 15  -     176.503,47


	90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 1  - 60 miesięcy

Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 5  - 60 miesięcy

Zad nr 6  - 60 miesięcy

Zad nr 8  - 60 miesięcy

Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni

	23/30/ZP/21
	Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane 

Przemysław Lauer 

Piątkowisko 49 A 

95 – 200 Pabianice 
	     Zad nr 3  -     124.501,40
   Zad nr 4  -      101.778,48
   Zad nr 5  -      361.838,41
   Zad nr 9  -      344.932,17
  Zad nr 15  -     165.724,14
 
	60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

60 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy

90 dni kalendarzowych

od podpisania umowy
	Zad nr 3  - 60 miesięcy

Zad nr 4  - 60 miesięcy

Zad nr 5  - 60 miesięcy

Zad nr 9  - 60 miesięcy

Zad nr 15  - 60 miesięcy


	Przelew

30 dni


Ponadto Zamawiający  informuje , że w przypadku  firmy budowlanej ‘’ DABI ‘’ Damian Biegun z Tomaszowa Mazowieckiego  nie wykryto wśród przesłanych plików w formacie .xml   żadnego pliku z podpisem  a  pliki są nieczytelne .
