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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE 
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru - REMONTU BUDYNKU NR 83 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE 4 RBLOG SKŁAD WĘDRZYN                                   w zakresie:
-  właściwości materiałów;

-  sposobu i jakości wykonania robót;

-  oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

1.2. Podstawa opracowania

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- projektu budowlano - wykonawczego;

- przedmiaru robót;

- wizji w terenie.

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz administracyjnych.

1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w 
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed  jej przekazaniem na budowę powinna  być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. 

1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami:

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta. 

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o zamówieniach publicznych]. 

1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania

Modernizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w:

-
dokumentacji technicznej,

-
przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

-
Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm).

-
aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.

Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz właściwy kierownik robót.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTĘP

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

 Ogrodzenie placu budowy.

Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

Obiekty sanitarno-higieniczne.

Punkt poboru wody.

Punkt poboru energii elektrycznej.

Place składowe.

Drogi.

Oświetlenie placu budowy.

Wyposażenie przeciwpożarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem „planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:

-
opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy.

-
plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

-
schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.

-
schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY.

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

 biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

magazyn ogólny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń.

2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy obejmują:

ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników),

umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników).

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej. 

2.3.6. Place składowe.

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych.  Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 

2.3.7. Drogi.

Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu.

2.3.8. Oświetlenie placu budowy.

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe.

2.3.9. Wyposażenie przeciwpożarowe.

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący sprzęt gaśniczy:

agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt,

koce gaśnicze - 2 szt,

beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt,

wiadra - 2 szt,

łopaty - 2 szt.

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie  z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 

2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia. 

2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy. Dziennik robót budowlanych

Dziennik ten jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika robót budowlanych.   Zapisy do dziennika robót budowlanych będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika robót budowlanych powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

6.5.3. Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy:

- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,

- protokoły odbioru robót,

- korespondencja dotycząca budowy.

7 . ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych  oraz poleceniami zarządzającego realizacją umów. Wykonawca powinien każdorazowo zawiadamiać wyznaczonego inspektora nadzoru zamawiającego  o zamiarze zakrycia elementów wykonania robót w związku z przejściem do kolejnej fazy robót.

W takim przypadku, zgodnie z umową do obowiązków Wykonawcy należy: odkrycie robót lub wykonanie otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich zakryciem nie zostały odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego i następnie do przywrócenia robót do stanu poprzedniego. Kontrola, badanie i odbiór robót budowlanych powinien być prowadzony ciągle i systematycznie. W szczególności należy dokonywać odbioru i badań robót zanikających i ulegających zakryciu.


Komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu  przez Zamawiającego  stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji występuje zawsze właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót.


Podstawową  kontrolę, badania i odbiory prowadzi  kierownik robót. Czynności te powinny być dokumentowane w dzienniku robót. Z odbiorów elementów i robót budowlanych należy sporządzić protokół odbioru. W odbiorach elementów i robót budowlanych powinien uczestniczyć inspektor nadzoru inwestorskiego lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.  


Wszystkie roboty podlegają następującym odbiorom:

- robót zanikających i ulegających zakryciu;

- częściowym;

- końcowym;

- pogwarancyjnym.

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokona niezwłocznie Inspektor nadzoru i będzie on dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, w trakcie odbioru  kierownik robót przygotowuje protokół odbioru wykonanych robót, w którym stwierdza się rodzaj i zakres wykonanych robót oraz ich jakość.

Odbiór  końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite ukończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego, zgodnym z postanowieniami  zawartej umowy na wykonanie robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Użytkownika, Administratora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) dokumentację powykonawczą,

2) ewentualne ustalenia technologiczne,

3) dziennik robót i książki obmiarów (oryginały),

4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

Okres rękojmi każdorazowo określany jest w umowie, niezależnie od tego zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. W czasie odbioru  w okresie rękojmi uwzględniane są wszelkie wady i usterki występujące i zgłaszane w trakcie eksploatacji obiektu. W okresie rękojmi inwestorowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad powstałych z winy wykonawcy. Odbioru przed upływem okresu rękojmi dokonuje komisja na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  z póżn. zm.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej 

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst 

10.2.
Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich ozna​czania znakowaniem CE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie​czeństwa i ochrony zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech​nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

10.3.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci I instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA       I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SST 01.00

KOD CPV

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz fragmentów sieci i przyłączy.

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem określonym w pkt.1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót rozbiórkowych, wyburzeniowych i demontażowych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej.

1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji technicznej.

1)Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
· demontaż pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym,

· demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

· demontaż uszkodzonych el. konstrukcyjnych więźby dachowej,

· wymiana murłaty na części niższej dachu, wymiana 30% deskowania

· demontaż obicia wewnętrznego więźby dachowej z supremy na deskowaniu wraz z tynkiem,
· demontaż bram stalowych ,
· demontaż futryn i skrzydeł drzwi stalowych,

· rozbiórka przegród murowanych z cegły ,

· wykucia dla nadproży okien i drzwi,
· skucie odparzonych tynków,

· skucie cokołów betonowych,

· skucie żłobów betonowo - ceglanych,

· wycięcie  posadzki betonowej pod fundamenty ścian,
· demontaż okien stalowych i drewnianych,
· demontaż krat okiennych,
· demontaż instalacji elektrycznej niskoprądowej, instalacji odgromowej,

· wywóz i utylizacja śmieci, drewna i gruzu,
· rozbiórka opasek betonowych , podjazdów betonowych z podbudową,

· demontaż instalacji elektrycznej , instalacji odgromowej,
Roboty towarzyszące:
- wywóz i utylizacja śmieci, drewna i gruzu,

1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.

1.5.
Wymagania dotyczące robót
1.5.1.
Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

1.5.2.
Wymagania szczegółowe.

Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży zostaną ocenione przez komisję Zamawiającego pod względem dalszej przydatności do użycia i wykorzystania. W zależności od stanu technicznego elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży mogą być zaklasyfikowane do następujących grup:


-
 materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny);


-
 materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy. Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów pochodzących z rozbiórek lub demontaży i sporządzi z tych czynności protokół przeklasyfikowania materiałów. 

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub wbudowania zostaną pozbawione cech użytkowych (przez Wykonawcę) (wybrakowane), a następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów,..

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone na część, która zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz część, która nie może być wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy  za odpowiednim dokumentem przekazania (ilościowo-wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, która nie zostanie wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział materiałów z rozbiórki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę do rozliczenia robót rozbiórkowych i demontaży. Rozliczenie robót rozbiórkowych i demontażowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia czynności odbiorowych związanych z odbiorem końcowym obiektu.

2.
MATERIAŁY
2.1.
Materiały do wbudowania – nie występują.

Materiał z rozbiórki: gruz ceglany, gruz betonowy, zanieczyszczone elementy metalowe (złom stalowy), szkło, drewno, suprema ,ceramika, drewno.
3.
SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych np.:

młoty pneumatyczne,

młotowiertarki,

sprężarka powietrza,

ładowarki,

koparka,

drobny sprzęt i narzędzia ręczne,

dźwig na podwoziu kołowym,
Rozbiórkę elementów okapu należy prowadzić z rusztowań stałych zbudowanych zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta i posiadającymi aktualne atesty. Rusztowania należy wykonać z materiałów odpowiadających normom:

4.
TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST- „Wymagania ogólne”.

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru przewożonych materiałów spełniającymi wymagania ogólne określone w ST- „Wymagania ogólne” dobranymi przez Wykonawcę : samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, ciągnik z przyczepą itp. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i spadaniem.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.1.1.
Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z zakresem robót, dokładnego obejrzenia terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia raportu zawierającego:

· szczegółowy harmonogram prac,

· metody wyburzenia istniejących konstrukcji i technologię robót,

· formę, lokalizację i sposób usunięcia toksycznych i niebezpiecznych materiałów,

· sposób ochrony budynków sąsiadujących, dla których prace rozbiórkowe mogą             być uciążliwe poprzez hałas, wibracje, pył itp.,

· formę, sposób i miejsce wywozu urobku i materiałów rozbiórkowych.

5.1.2. W przypadku zauważenia reliktów historycznych należy wstrzymać prace i wezwać projektanta oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski.

5.1.3. Wykonawca jest zobowiązany, po otrzymaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, do wywiezienia gruzu, śmieci, szkła i innych zbędnych materiałów powstałych w wyniku prowadzonych prac oraz oczyszczenia z nich całego terenu inwestycji. Sposób i drogę usuwania materiałów pochodzących z rozbiórki wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielem budynków przed rozpoczęciem rozbiórki. Po zakończeniu prac teren budowy powinien być czysty i uprzątnięty.

5.1.4. Wykonawca jest zobowiązany natychmiast zawiadomić nadzór, jeśli odkryje materiały mogące zawierać azbest lub inne niebezpieczne dla zdrowia substancje; unikać zniszczenia takich materiałów oraz uzgodnić z Projektantem metodę ich usunięcia.

5.1.5. Wszelkie możliwe elementy poddane będą recyklingowi.

5.1.6. Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać stosowne zabezpieczenia.

Najczęściej występujące zagrożenia to:

· podrażnienia błon śluzowych
· uszkodzenia głowy
· upadek z wysokości
· uszkodzenia rąk i nóg
5.1.7.
Pozostałe ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych.

5.2.1.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

-teren ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP, odłączyć   miejsce   zasilania   do   pomieszczeń,   w   których   odbywać  się   będą  roboty rozbiórkowe,

-zamknąć i zabezpieczyć istniejącą instalację wodociągową i kanalizacyjną. przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,

-zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

-przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.

-zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

-zapoznać  się   z   programem   rozbiórki   i   poinstruować  o   bezpiecznym   sposobie jej wykonania

5.2.2.
Zabezpieczenie terenu robót

5.2.2.1.
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego i ceglanego, miejscem na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, odpadu drewna porozbiórkowego oraz papy
porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn wyburzeniowych i załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu złomu stalowego i gruzu porozbiórkowego. Sposób wygrodzenia terenu winien uniemożliwić wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

5.2.2.2.
Podczas prowadzenia robót przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów, należy je ogrodzić i zabezpieczyć daszkami. Zabezpieczona strefa niebezpieczna musi wynosić min 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty i materiały, z tym, że zawsze nie mniej niż 6 m. Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

5.2.3.
Pozostałe wymagania dla robót rozbiórkowych.

5.2.3.1.
Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż wszystkich elementów budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu.

5.2.3.2.   Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi   Nadzoru  do  akceptacji   projekt  organizacji   i harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich  będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.

5.2.3.4. Jeśli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementów rozbiórkowych, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Decyzję o zakwalifikowaniu materiału do ponownego wbudowania podejmuje Inspektor nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.

5.2.3.4. Elementy i materiały (odpady), które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.

Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.

5.2.3.5 Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy wygrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac.

5.2.3.10 W celu zapobieżenia nadmiernemu zapyleniu należy okresowo spryskiwać elementy podlegające rozbiórce wodą.

5.2.3.10 Elementy metalowe zdemontowane przez cięcie palnikiem gazowym lub mechanicznie tarczą do cięcia metalu podzielić na odcinki o długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transportu.

5.2.3.10 W wypadku stosowania cięcia gazowego istniejących części metalowych, należy przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze przed wybuchem ognia lub spowodowaniem eksplozji.

5.2.3.10 Wszystkie materiały z rozbiórki należy złożyć w miejscu składowania. Elementy metalowe należy posortować i wywieźć do punktu złomu.

5.2.3.11. Wykopy powstałe w wyniku prowadzonych prac znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją będą wykonywane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone i oświetlone. Doły w miejscach , gdzie nie przewiduje się wykonywania wykopów, należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.

5.3.       Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
· ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
· obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
· zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn
· prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr
· prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać)
· prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie
· gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu
Roboty rozbiórkowe należy:

· prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
· prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji
· elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali
· elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:

· używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych
· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki
· konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
· W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.
· W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach


Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

· bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
· problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
· w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST- „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:
-wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,

-sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu   oraz   terenu   do   niego   przylegającego,   oraz   zabezpieczeń   rozbieranych elementów obiektu budowlanego,

-sprawdzeniu     stopnia     uszkodzenia    elementów     przewidzianych     do    powtórnego wykorzystania lub pozostających w konstrukcji,

-prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,

-wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,

-sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.

- zagęszczenie  gruntu   wypełniającego   ewentualne  doły   po   usuniętych   elementach   powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST.

7.
OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa

· drzwi, okna,

· ościeżnice - szt.

· ściany - m2
· posadzki - m2
· tynki - m2
· elementy betonowe- m3
· elementy ceramiczne- m3
· wywóz gruzu - m3
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3.
Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.

8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

8.2.
Odbioru    dokonuje    na    budowie    Inspektor    nadzoru   jak   dla    robót    zanikających i ulegających zakryciu potwierdzając odbiór wpisem do dziennika budowy.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne zasady płatności podano w ST- „Wymagania ogólne”

9.2.
Podstawą   płatności   jest   cena   ryczałtowa   robót   rozbiórkowych   skalkulowana   przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej za jednostkę obmiarową. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiary

rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce,

montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb),

transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,

układanie i segregowanie materiałów na placu budowy,

wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych,

oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,

 dla materiałów stanowiących własność Wykonawcy : załadunek i wywóz materiałów na wysypisko,

koszty składowania gruzu na wysypisku,

koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
Normy.

1. PN-EN 28662-5 Narzędzia z napędem. Pomiar drgań na uchwycie. Młoty do rozbijania betonu i młoty udarowe.

2. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

3. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

4. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

5. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym.

6. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco.

7. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.

8. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.

9. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

10.2.
Pozostałe przepisy.

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                 ( Dz.U.2003.47.401),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

3. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- Wydawnictwo Arkady

5.
Rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MUROWE-SST B 02.00
KOD CPV

45262520-2 Roboty murowe
1.WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac murarskich 

1.4.
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2.
MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
Materiały stosowane do wykonania nowych i uzupełnień murów, przemurowań filarków i zamurowań otworów drzwiowych budynku powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności zemzharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

· Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

· Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

· Masa 4,0-4,5 kg.

· Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

· Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

· Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

· Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

· Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk​nięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

· 2 na 15 sprawdzanych cegieł

· 3 na 25 sprawdzanych cegieł

· 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.2.
cegła dziurawka klasy 50 wg PN-B 12050:1996

· wymiary l =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

· masa 2,15-2,8 kg

· cegła powinna odpowiadać aktualnej normie budowlanej

· nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%

· wytrzymałość na ściskanie 5,0 Mpa

· gęstość pozorna 1,3 kg/dm3
· współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/ m2K

· odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150C
 i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu

2.3. Wyroby betonowe

2.3.1. Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15 na ściany działowe na zaprawie cienkowarstwowej

· Wymiary: 


l = 333x199x120mm  

· Wytrzymałość na ściskanie 15N/mm2
2.4.  Zaprawy murarskie
2.4.1. Wymagania ogólne
Do wykonania w/w robót używać zapraw jako gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy.

1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

2.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie lub ręcznie.

3.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:

a) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
b) zaprawa cementowa — 2 godziny, 4.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne  z obowiązującą normą państwową.

2.4.2.Woda
1.Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 1008:2004 dotyczącej wody do celów budowlanych.

2.
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w punkcie 1.

2.4.3.
Zaprawy budowlane cementowe
1.
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki zgodny  z PN-EN - 197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C.

2.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie.

Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

3.
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz klasy cementu.

4. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
5. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw cementowych podany powinien być skrócony do 30 minut.
6.
Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1 promil

2.4.4.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
1.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki wg PN-EN - 197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

2.
Wapno stosowane do zapraw winno  być suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego, o  jednolitej i jednobarwnej masie.

3.
Dopuszcza  się   stosowanie   do   zapraw  cementowo - wapiennych   dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.

4.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

5. Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami normy państwowej lub instrukcji.
6. Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.
2.5. Piasek Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:

· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonywania robót murarskich
Roboty murarskie wykonywać ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek murarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw należy stosować:

– mieszarki do zapraw,

– betoniarki wolnospadowe,

4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"
Wyroby do robót murarskich mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Podczas układania pierwszej warstwy pustaków bardzo ważne jest, aby różnica poziomów górnej powierzchni pustaków nie przekraczała 1 mm, tak aby możliwe było wyrównanie jej za pomocą cienkiej warstwy zaprawy. Im dokładniej jest wykonana (wypoziomowana i płaska) pierwsza warstwa zaprawy wyrównującej tym łatwiejsze i szybsze jest murowanie kolejnych warstw (już wyłącznie na zaprawie do cienkich spoin).

Układanie kolejnych warstw pustaków

Od drugiej warstwy należy układać na zaprawie  cienkospoinowej 1-3mm o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5 MPa. Bloczki łączyć tylko spoinami poziomymi na zaprawie producenta.

Dokładność technologii produkcji zapewnia możliwość klejenia bloczków na spoinę o grubości 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje się ze względu na dokładne połączenie na pióro i wpust.

Zaprawę należy przygotować według instrukcji na opakowaniu. Do wymieszania należy użyć odpowiedniej wiertarki z mieszadłem, lub specjalnego mieszadła zanurzeniowego . Nanoszenie zaprawy do cienkich spoin na powierzchnię pustaków można wykonać na dwa sposoby:

Podczas układania poszczególnych pustaków należy wykorzystywać połączenie pióro+wpust, tak aby dolną krawędź układanego pustaka można było oprzeć o górną część pustaka już ułożonego i opuścić wzdłuż wpustów w dół na dolną warstwę .

Pustaków nie wolno dosuwać do siebie po pustakach warstwy dolnej (z naniesioną zaprawą do cienkich spoin), aby nie doszło do starcia cienkiej warstwy zaprawy. Ponieważ murować należy od obu narożników w kierunku środka, zazwyczaj trzeba dociąć ostatni układany pustak na odpowiedni wymiar. W tym celu należy użyć odpowiedniego narzędzia do cięcia. Polecamy ręczną pilarkę elektryczną z przeciwbieżnie przesuwającymi się brzeszczotami typu aligator .

Wykonanie narożnika – stosowanie pustaków uzupełniających

Powierzchnie boczne pomiędzy pustakiem połówkowym i narożnikowym wypełniane są za pomocą zaprawy do cienkich spoin. Łączenie pustaków w narożniku w każdej warstwie powinno być w porównaniu z pustakami poprzedniej warstwy w tym samym narożniku obrócone o 90°.

 Dopuszczalne odchyłki przy wznoszeniu murów wynoszą:

-
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów <4mm/m

-
odchylenie krawędzi od linii prostej <3mm i nie więcej niż jedno na 2m

-
odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian grubych na wysokość

        
1 kondygnacji  <6mm, na całej wysokości ściany <15mm

-
odchylenie przecinających się powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie wiecej  

      niż 30mm na całej długości ściany 

a)
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności projektem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b)
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d)
Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

e)
Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że do każdego zamurowania otworów okiennych  lub przemurowania filarków winna być użyta cegła jednego wymiaru  i  jednejklasy.

f) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

g) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

h) Przy wznoszeniu ścian fundamentowych i murku oporowego należy uwzględnić wykonanie dylatacji z papy jako przekładki pomiędzy ścianą budynku a nowo wznoszonymi ścianami.

5.2.2.
Spoiny
1.
W zwykłych murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny:

a)12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

b)10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm.

2.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"
1.Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych.

3.
W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.OBMIAR ROBÓT
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Odbiór prac murarskich powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

-
dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

· protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

· protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności będą określone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.

PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-88/B-30005
Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020
Wapno.

PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.

PN - EN 771-1:2006
Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1:Ceramiczne

PN - B- 10104:2005
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-75/B-12001
Cegłą pełna wypalana z gliny 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   I ODBIORU ROBÓTBUDOWLANYCH

IZOLACJE - SST B 03.00
Kod CPV 

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.
WSTĘP
1.1
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych 

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty izolacyjne:
· Wykonanie izolacji podposadzkowej w pomieszczeniach sanitarnych z płynnej folii wodoszczelnej z wywinięciem na ścianę,
· Wykonanie paroizolacji z folii paroszczelnej warstwy ocieplenia stropodachu
1.4.
Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne 
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. Wymagania ogólne  Układanie izolacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji.

2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. Wymagania ogólne .
2.2.
Wymagania szczególne dotyczące materiałów
Do wykonania izolacji w poszczególnych miejscach należy zastosować następujące materiały:

2.2.1. folia PCV
Folia PCV - hydroizolacja techniczna. Produkowana jest w grubościach od 0,50 do 2,00 mm i stosowana jako wszelkiego rodzaju uszczelnienia. W projekcie uwzględniono folię PCV grubości min. 0,2 mm - atestowaną.
2.2.2. folia hydroizolacyjna w płynie
Wodna dyspersja specjalnie dobranych żywic akrylowych, która po nałożeniu na powierzchnię tworzy nieprzepuszczalne dla wilgoci zwarte, transparentne i elastyczne powłoki, doskonale przyczepne do podłoży takich jak płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe, pustaki ceramiczne i siporeks. Po wyschnięciu stanowi gotowe podłoże pod wszelkie materiały wykończeniowe takie jak glazura, terakota a także podłogi z drewna i drewnopochodne oraz wykładziny syntetyczne. Przeznaczona jest do uszczelniania ścian i sufitów w miejscach narażonych na kontakt z wodą tj. w łazienkach, kabinach natryskowych jak również zabezpieczenia przed wilgocią piwnic, balkonów i tarasów.
2.2.3. folia paroszczelna budowlana PE
Folia przeznaczona jest do wykonania warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej. Stanowi barierę dla wilgoci dostającej się z wnętrza budynku do warstwy izolacji termicznej w przegrodach zewnętrznych. Folie występują w grubościach 0,150; 0,200; 0,300 mm.

2.2.4. Sopro DSF 523 Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok nie przepuszczających wody i pokrywających rysy. Stosowana do zespolonych uszczelnień balkonów, tarasów, pryszniców, pralni, toalet, basenów i zbiorników wody o głębokości do 5 m.

Zalecane   podłoża:   Mineralne   podłoża   z   betonu,   betonu   lekkiego,   betonu   porowatego   (wewnątrz),   tynków cementowych   i   cementowo-wapiennych,   płyt   gipsowo-kartonowych   i   gipsowo-włóknistych,   muru   o   pełnych spoinach   i   równej    powierzchni   (nie   stosować   do   muru   mieszanego);   jastrychy   cementowe,   anhydrytowe, jastrychy suche; stare okładziny ceramiczne. Nanoszenie przez:

· malowanie: ok. 5,6 l wody : 20 kg Sopro DSF 523

· szpachlowanie: ok. 5,0 l wody : 20 kg Sopro DSF 523

· natryskiwanie: ok. 7,5 l wody : 20 kg Sopro DSF 523 Nanoszenie przez:

· malowanie: ok. 2,8 l wody : 10 kg Sopro DSF 523

· szpachlowanie: ok. 2,5 l wody : 10 kg Sopro DSF 523

· natryskiwanie: ok. 3,75 l wody : 10 kg Sopro DSF 523 Czas dojrzewania:
3- 5 minut

Grubość warstw/zużycie:   Co najmniej 2 warstwy = 2 x 1,0 mm (2 x 1,3 mm grubości świeżej warstwy); maks. grubość suchej warstwy: 4 mm

Zbiorniki wody o głębokości < 5 m: co najmniej 2,5 mm zaprawy po związaniu

Zużycie ok. 1,4 kg/m2 na każdy mm grubości związanej zaprawy
Czas użycia: Ok. 2 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą
Czas schnięcia:
Ok. 4 godziny na jedną warstwę

Temperatura stosowania:    Od +5 °C do +25 °C (podłoże, materiał, powietrze)
Możliwość chodzenia:
Po ok. 5-6 godzinach

Możliwość obciążania:
Po ok. 7 dniach

Dane czasowe:
Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy względnej wilgotności powietrza     50%;     wyższe    temperatury     skracają,     niższe     wydłużają    podane    dane czasowe
Narzędzia:
Paca gładka, paca zębata, wałek malarski, pędzel, szczotka, odpowiednie urządzenie do natrysku
Czyszczenie narzędzi:
Wodą,  bezpośrednio po  zakończeniu pracy;  związaną zaprawę  można  usunąć  tylko mechanicznie
Składowanie:
W     zamkniętych,     oryginalnych     opakowaniach,      w      suchym     pomieszczeniu,      na paletach, ok. 6 miesięcy od daty produkcji.
Opakowania:
Worek 20 kg, worek 10 kg
2.2.5. Sopro DBF 638 Taśma uszczelniająca
Wzmocniona fizeliną, elastyczna, nieprzepuszczająca wody taśma uszczelniająca. Do stosowania w systemie z uszczelnieniami   zespolonymi    Sopro   DSF   423,   Sopro    DSF   523,   Sopro    DSF    623   i   Sopro   FDF    525    przy wykonywaniu    powłok    uszczelniających    pod    płytkami    ceramicznymi.    Również    do    przykrywania    szczelin dylatacyjnych.  Profilowana,  odporna  na  działanie  zasad,  czynników atmosferycznych  i  wody,  do  stosowania
wewnątrz i na zewnątrz.

Dostawa:

Rolka (szer. 100 mm) 50 m

Rolka (szer. 120 mm) 10, 50 m

Rolka (szer. 150 mm) 50 m
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.  Wymagania ogólne 
3.2.
Sprzęt do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji , powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

· do przygotowania podłoża - sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane

· do wykonania izolacji z folii w płynie: paca gładka, paca zębata, wałek malarski, pędzel, szczotka, odpowiednie urządzenie do natrysku

· do cięcia - nożyczki.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu podano w ST. Wymagania ogólne 
4.2.
Szczególne wymagania dotyczące transportu
Materiały takie jak folie są dostarczane w rulonach, natomiast zaprawy uszczelniające w workach, dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunki powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układanie w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wymagania ogólne .
5.2.
Szczególne zasady wykonania robót
Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie elementów budynku przed zawilgoceniem. Izolacje należy wykonać wg wytycznych producenta. Rozpoczęcie wykonania izolacji przeciwwilgociowej może nastąpić po sprawdzeniu stanu podłoża, na którym będą one wykonane (równość, wilgotność). W przypadku nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową. Roboty przeciwwilgociowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C.

5.2.1. wykonanie uszczelnienia z folii hydroizolacyjnej w płynie
Przygotowanie podłoża:

· podłoże winno być suche, wolne od kurzu i tłustych plam

· podłoża   mocno   chłonne,   słabe   i   skredowane   tzn.   zostawiające  ślady  pyłu po   potarciu  ich  otwartą  dłonią, zaimpregnować preparatem   gruntująco-wzmacniającym

Przygotowanie wyrobu:
· przed użyciem preparat dokładnie wymieszać
Nakładanie:

· prace wykonywać   w   temperaturze powyżej +5°C
· naroża pionowe i poziome zabezpieczyć taśmą uszczelniającą

· nakładać 2-3 warstwy preparatu wałkiem lub pędzlem w odstępach 1,5 godz.

· warstwę podłogową wywinąć na ściany na wysokość 15 cm.

· po     12     godz.     od     zakończenia     nakładania     ostatniej      warstwy     preparatu     można      wykonywać     prace
wykończeniowe

· do   układania   glazury  i   terakoty   stosować   elastyczną   zaprawę   klejową.   W  trakcie   prac   glazurniczych  nie
wolno dopuścić do uszkodzenia warstwy folii.

5.2.2. Wykonanie uszczelnienia zespolonego w systemie Sopro
Jastrychy wykonywać uwzględniając koniecznie poziomy i spadki. W razie konieczności wykonania szybkich prac jastrychowych stosować Sopro Rapidur B1 lub Rapidur B5, ewentualnie Sopro Rapidur M1 lub M5. Do prac wyrównawczych używać szpachlówek stabilnych Sopro RS 462 lub Sopro AMT 468.
Uwzględnić koniecznie dylatacje w jastrychu. Podłoża muszą być nośne, odporne na odkształcenia oraz pozbawione otwartych pęknięć i substancji zmniejszających przyczepność (np. kurz, olej, wosk, substancje antyadhezyjne, wykwity, warstwy spiekane, pozostałości lakierów i farb, starych klejów podłogowych).
Ostre krawędzie fazować lub zaokrąglić do promieniu co najmniej 4 cm. Pęknięcia występujące w jastrychu należy zszyć żywicą Sopro GH 564.

Ukształtować odpowiednio dylatacje konstrukcyjne oraz uszczelnić wpusty podłogowe:

Przy przejściach instalacji przez ściany i podłogi oraz przy odpływach należy wbudować uszczelki podłogowe Sopro EDMW 082 lub ścienne Sopro EDMW 081. W krawędzie ściana-ściana, ściana podłoga wbudować narożniki uszczelniające Sopro EDE i taśmę uszczelniającą Sopro DBF 638, w szczeliny dylatacyjne taśmę uszczelniającą Sopro DBF 638.

Przed nanoszeniem powłoki uszczelniającej Sopro DSF 523, podłoża cementowe należy zwilżyć tak, aby były matowo-wilgotne. Przy nowych, nie zabrudzonych, podłożach cementowych wystarczające jest nawilżenie jednorazowe.

Wykonać uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523 (minimalna grubość wyschniętego uszczelniania 2mm) i wkleić na ewentualnych dylatacjach oraz we wszystkich narożach taśmy uszczelniające Sopro DBF 638 oraz
uszczelki ścienne. Uszczelnienie musi być wyprowadzone w całości stref mokrych oraz na podłodze, natomiast w pozostałych miejscach wyciągnięty cokolik na wysokość 15cm.

Sposób użycia: Do czystego pojemnika, w zależności od sposobu nanoszenia, wlać odpowiednią ilość wody, od 5,0-7,5 l, i wymieszać mechanicznie z 20 kg zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 (względnie 2,5-3,75 l wody na 10 kg opakowanie zaprawy), aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po upływie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, jeszcze raz dokładnie wymieszać.

Zaprawa uszczelniająca elastyczna jednoskładnikowa Sopro DSF 523 powinna być nanoszona w co najmniej dwóch cyklach pracy, o grubości świeżej warstwy min. 1,3 mm każda. Warstwy powinny być nanoszone na matowo-wilgotne podłoże poprzez szpachlowanie, nakładanie pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku, zapewniając cało powierzchniowe pokrycie podłoża. Druga warstwa uszczelnienia może być nakładana po osiągnięciu przez pierwszą warstwę wystarczającej wytrzymałości, umożliwiającej chodzenie bez powodowania uszkodzeń oraz po przeprowadzeniu kontroli ciągłości powłoki.

W każdym miejscu łączna grubość powłoki musi osiągać minimalną, wymaganą dla danego rodzaju obciążenia i nie powinna przekraczać maksymalnej grubości 4 mm. Należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne nałożenie powłoki uszczelniające w narożach, na krawędziach, zaokrągleniach i przejściach instalacji.

Mocowanie płytek wykonać przy pomocy zapraw klejowych o podwyższonych parametrach C2 w taki sposób, aby nie uszkodzić warstwy izolacji.

5.2.3. wykonanie paroizolacji z folii paroszczelnej
-Folie paroszczelną przyklejać taśmą obustronnie klejącą do rusztu stalowego konstrukcji sufitów podwieszanych i obudów pionów 
-Folie układać na zakład szerokości 10cm,

-Łączenie folii skleić taśmą klejącą paroszczelną,

-Przejścia  przez folię przewodów elektrycznych , rur kanalizacyjnych , wodnych, przewodów wentylacyjnych dokładnie uszczelnić przed przedostaniem się pary wodnej
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakoścI

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.” Wymagania ogólne” a także w instrukcjach producentów.

6.2.
Szczególne zasady kontroli jakości
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.
•
Badania przed przystąpieniem do robót.
1.
Materiały:
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z ST. Skontrolować należy terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.

2.
Podłoża:
Należy skontrolować podłoże pod wykonanie izolacji i dylatacji pod kątem zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków),

•
Badania w czasie robót
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy:
· prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,

· prawidłowość wklejenia taśm i kształtek,

· prawidłowość wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża),

•
Badanie po wykonaniu robót
Gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium. Kontrola musi zostać przeprowadzona przed zakryciem danej izolacji.

7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. Wymagania ogólne .

7.2.
Szczególne zasady obmiaru
Ilość izolacji oblicza się w metrach kwadratowych wykonanej izolacji z uwzględnieniem otworów o powierzchni większej niż 1 m2. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian akceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.  Wymagania ogólne .

8.2.
Szczególne zasady odbioru robót
Uznaje się, że roboty izolacyjne zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt.6 zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. Różne odcienie szarości związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża i nie wpływają na szczelność oraz izolacyjność wykonanej izolacji. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:

· po dostarczeniu materiałów na budowę,

· po przygotowaniu podłoża,

· po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy   odbiorze   materiałów   należy   sprawdzić    zaświadczenie   o    jakości   dostarczone   przez    producenta,    oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:

· wytrzymałości, równości i czystości. Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:
· grubości i ciągłości warstwy izolacji,

· poprawności obrobienia narożników i przebić,

· warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu

· Zgodności z dokumentacją techniczną,

· Rodzaju i jakości zastosowanych materiałów,

· Przygotowania podłoża,

· Prawidłowości wykonania izolacji,

· Występowania ewentualnych uszkodzeń.

Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. Wymagania ogólne.

9.2.
Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, każdy metr bieżący dylatacji i wklejonych taśm według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny lub umowa Wykonawcy z Zamawiającym, w którą wliczone są następujące czynności:

· Roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

· Przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń,

· Zakup materiałów,
· Transport materiałów do magazynu na placu budowy,
· Transport materiałów na miejsce wykonywania prac,

· Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

· Ułożenie warstw izolacji,

· Utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie,

· Wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące przepisy: 

-
normy:

1) PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze
2) EN 13707:2005 - Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych-Definicje i własności.

3) EN 13969: 2005 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych -- Definicje i właściwości

4) EN 13970 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej -- Definicje i właściwości

5) PN-EN ISO 25556:2002 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przenikalności gazu przez folie i cienkie płyty pod ciśnieniem atmosferycznym -- Metoda manometryczna

6) PN-EN ISO 15106-1:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty – Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej -- Część 1: Metoda czujnika wilgotności

7) PN-EN ISO 15106-2:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty – Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej -- Część 2: Metoda czujnika podczerwieni

PN-EN ISO 15106-3:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty – Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej -- Część 3: Metoda czujnika elektrolitycznego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
IZOLACJE TERMICZNE I PRZECIWDZWIĘKOWE-SST B 04.00
KOD CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna
1.WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych w zakresie izolacji termicznych i przeciwdźwiękowych.

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacyjnych wynikających z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem robót.

1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem robót izolacyjnych konstrukcji obiektów budowlanych w ramach niniejszego zadania remontowego. W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

· Ocieplenie przegród

· Izolacji sufitów podwieszonych
· Izolacji przegród ścian 
Zakres prac obejmuje:

· zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

· wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,

· przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi , oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,

· przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,

· ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem,

· zasadnicze roboty izolacyjne,

· uprzątnięcie ternu robót i unieszkodliwienie odpadów,

· uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.

1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST- „Wymagania ogólne” oraz z PN-EN 9229 , PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w pozostałych przywołanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczące robót
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. MATERIAŁY
2.1.
Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymagania ogólne”.

2.2.
Wymagania szczegółowe podstawowych materiałów budowlanych:

Wełna mineralna
Używany w budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i podłóg, dachów i stropodachów oraz ciągów instalacyjnych a także jako rdzeń izolacyjno - konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych. Składa się ona z cienkich i krótkich włókien otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych.
Rozróżnia się następujące rodzaje wełny w zależności od gęstość objętościowej oraz przewodności cieplnej i wynoszą:
· do 100 kg/m3 = 0,04 W/(m °C),
· ponad 120 kg/m3 = 0,044 W/(m °C).
Wełna może być stosowana do izolacji cieplnych (do 600 °C) lub akustycznych w całkowicie suchych warunkach.
Płyty z wełny mineralnej są prasowane z cienkich włókien, otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych i odpowiedniego lepiszcza. W zależności od stopnia sprasowania rozróżnią się:

· płyty twarde,
· płyty półtwarde,
· płyty miękkie.
Płyty twarde są przeznaczone od ocieplania stropodachów pod bezpośrednie pokrycie trzema warstwami papy, oraz jako izolację podposadzkowa. Pozostałe rodzaje do wykonywania izolacji cieplnej ścian, stropów i innych elementów.
Właściwości wełny mineralnej
· izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła)
· niepalność i ognioodporność
· zdolność pochłaniania dźwięków

· stabilność kształtu i wymiaru

· sprężystość i wytrzymałość mechaniczna

· odporność biologiczna i chemiczna

· wodoodporność i paroprzepuszczalność
W projekcie zastosowano płyty z wełny mineralnej miękkiej gr. 20, 10 i 5cm
Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wełna typu W ( wypełniająca ) nie przenosząca żadnych obciążeń poza własnym ciężarem w postaci mat o grubości 10 i 5 cm

- Wełna miękka, o gęstości 60 kg/m3

- Wilgotność wełny maksymalna 2% suchej masy

- Na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i oraz ściśliwość

- Przewodność cieplna = 0,039 [W/m x K].

- Ciepło właściwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

Materiały    izolacyjne    powinny    odpowiadać    polskim    normom    lub    posiadać    świadectwo    dopuszczenia    do stosowania w budownictwie.

2.3.
Warunki przechowywania i składowania.

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

2.4.
Wariantowe stosowanie materiałów:

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.
SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- „Wymagania ogólne”.

3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.

4.
TRANSPORT
4.1. Materiały izolacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne określone w ST- „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.

4.2.Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały należy rozkładać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wytyczne ogólne.

5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków , które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych.

5.1.3. Podłoże pod izolacje winno być czyste (wolne od zanieczyszczeń typu oleistego), suche i równe. Warstwę betonu na którym będzie układana izolacja należy odkurzyć i odtłuścić. Wszystkie uszkodzenia winny być naprawione. Grubość izolacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Prace izolacyjne należy prowadzić z przestrzeganiem zasad bhp i przy użyciu indywidualnych środków ochrony ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia ludzkiego w przypadku narażenia inhalacyjnego i kontaktu ze skórą.

5.2. Wymagania szczegółowe.


Izolacja cieplna, pozioma sufitów  i skosów dachu z pasów wełny mineralnej
Prace izolacyjne należy prowadzić z przestrzeganiem zasad bhp i przy użyciu indywidualnych środków ochrony tj. maski i okulary ochronne ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia ludzkiego w przypadku narażenia inhalacyjnego i kontaktu ze skórą. Pasy wełny układać na ruszcie stalowym sufitu podwieszonego bez zakładów dociskając jeden pas wełny do drugiego unikając pozostawiania pomiędzy nimi pustek powietrznych.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
6.1.
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST- „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.
6.3. Kontroli jakości podlega:
· Sprawdzenie podłoża przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych.

· Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie dowodów dostawy i świadectw jakości określonych zgodnie z normą PN-EN 13172 lub atestów producentów.

· Sprawdzenie grubości i jakości wykonanej izolacji na podstawie określenia zgodności wykonania robót z wymaganiami dokumentacji projektowej.

6.4.
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych izolacji.

7.
OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest m2 izolowanej powierzchni.

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.

8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiającego.

8.2.
Odbiór robót izolacyjnych odbywa się etapowo, jako odbiór robót ulegających zakryciu.
Odbiorowi podlega:

· sprawdzenie ilości i jakości dostarczonych materiałów,

· sprawdzenie przygotowania podłoża pod roboty izolacyjne,

· sprawdzenie warunków prowadzenia robót,

· prawidłowość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami normowymi    i dokumentacji projektowej.

8.3. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, roboty nie zostaną przyjęte.
8.4. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego.
8.5. Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający:
· ocenę wyników badań,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia.

8.6.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-“Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy.

9.2.
Cena wykonania robót.

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje:

· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

· zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

· wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,

· przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,

· oczyszczenie przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,

· ułożenie warstw izolacji zgodnie z dokumentacją techniczną i technologią robót,

· zabezpieczenie otworów technologicznych,

· oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,

· unieszkodliwienie odpadów,

· wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

· utrzymanie miejsca robót. Cena uwzględnia również :

· nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,

· ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,

· postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu.

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy.

PN-ISO 9229
Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia.

PN-B-20132
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane fabryczne – Zastosowania.
PN-EN 13172
Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.

PN-75/B-23100
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.

PN-EN 13162
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 14304
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 15715
Wyroby do izolacji cieplnej – Instrukcje montażu i mocowania do badania reakcji na ogień. Wyroby produkowane fabrycznie.
PN-EN 14307
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby     z    polistyrenu    ekstrudowanego     (XPS)    produkowane    fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 14307
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby stryropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 14934
Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie-Specyfikacja.
PN-EN 14934
Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja.
PN-B-20130
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)

PN-B-20132
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
BN-72/6363-02
Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne ociepleń samogasnące.

PN-EN 822
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie długości i szerokości.

PN-EN 823
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości.
PN-EN 826
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy ściskaniu.
PN-EN 12086
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości przy przenikaniu pary wodnej.
PN-EN 12087
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu.
PN-82/B-04631
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań.

PN-B-23118
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.

PN-EN 13499
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ET/CS) ze styropianem

10.2. Przepisy związane:

10.2.1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.2.2. Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.)

10.2.3.Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych   ( Dz.U.2000.26.313 z późn. zm.)

10.2.4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087).

10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041) 10.2.6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

10.2.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
STOLARKA i ŚLUSARKA BUDOWLANA – SST-B 05.00
KOD CPV

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

· Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych stalowych wraz z futrynami,
· Dostarczenie i montaż okien z PCV,
· Dostarczenie i montaż bram stalowych,
· Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych wraz z futryną,
· Inne elementy nie wymienione wyżej a znajdujące się w projekcie.

1.4.
Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST „ Wymagania ogólne” . 

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Drzwi oraz okna powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

Montaż drzwi i okien powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta stolarki.

2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania oraz składowania podano w ST „Wymagania ogólne” .

2.2.
Wymagania dotyczące materiałów
2.2.1.
Materiały podstawowe




Okna zewnętrzne pojedyncze  z profili PCV
· okna  z profili nieplastyfikowanego PCV , szklone szybą zespoloną jednokomorowa,

· okna w kolorze białym

· profile pięciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem stalowym,

· współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł U < 1,56 W/m2K, 

· współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,0 m3/h

· szczelność na wodę całkowita przy różnicach ciśnień od 120 Pa do 250 Pa, 

· ugięcia elementów od obciążenia wiatrem f < 1/300, 

· izolacja akustyczna – Ra 2 = 1-40 dB,

· szyba zespolona jednokomorowa ze szkła float 4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczeństwa, Szklenie szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U = 0,6 W/m2K

· okna standartowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylne,

· okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną do tej funkcji,

· okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi,

· Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania,

· Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie,

· Stolarka drzwiowa stalowa wewnętrzna 
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wszechstronnego użytku, bez odporności ogniowej. Wykonanie w całości z blachy ocynkowanej, a także wypełnienie wewnętrznym izolatorem cieplnym w postaci wełny mineralnej co pozwala na ich stosowanie także jako drzwi zewnętrznych.

Poszycie skrzydła z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,5 mm, pokrytej farbą proszkową w kolorach popielatym (RAL 7035). Wyposażenie obejmuje jeden zamek podstawowy klasy A dostosowany do wkładki patentowej lub klucza oraz trzy zawiasy czopowe. Uszczelki na całym obwodzie ościeżnicy . Ościeżnica wykonaną z blachy stalowej 1,5mm malowaną w kolorze skrzydła i progiem uniwersalnym ze stali nierdzewnej
· Stolarka drzwiowa stalowa zewnętrzna przeciwpożarowa EI30
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe wszechstronnego użytku o odporności ogniowej EI30. Wykonanie w całości z blachy ocynkowanej, a także wypełnienie wewnętrznym izolatorem cieplnym .
Poszycie skrzydła z blachy stalowej ocynkowanej o grubość 0,5 mm, pokrytej farbą proszkową w kolorach popielatym (RAL 7035). Wyposażenie obejmuje jeden zamek podstawowy klasy A dostosowany do wkładki patentowej lub klucza oraz trzy zawiasy czopowe. Uszczelki na całym obwodzie ościeżnicy . Ościeżnica wykonaną z blachy stalowej 1,5mm malowaną w kolorze skrzydła i progiem uniwersalnym ze stali nierdzewnej

• Ślusarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa
· Profile aluminiowe bez wkładki termicznej 

· klamki  lub pochwyty ze stali nierdzewnej 

· samozamykacze hydrauliczne, 

· dołem i górą wypełnienie panelem gr.26mm z dwóch blach aluminiowych z wypełnieniem styropianem xps lub pianką polieuretanową

· Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze,

· U dołu kratka wentylacyjna montowana w wypełnieniu skrzydła




•Bramy garażowe
· Bramy garażowe będące przedmiotem zamówienia powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz spełniać wymogi normy: PN-EN 13241-1 oraz wszystkie wymagania opisane w niniejszej specyfikacji. Dla każdej bramy należy dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową, instrukcję zainstalowania i instrukcję obsługi oraz certyfikat lub deklarację zgodności z właściwym dokumentem odniesienia. Bramy powinny składać się z 2 skrzydeł na 1 bramę. Jedno skrzydło bramy wyposażone w klamkę i zamek klasy „C”. Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne bram powinno być wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości nie mniejszej niż 0,7 mm zamocowanej na ramie z kształtownika (profilu zamkniętego).
Bramy powinny być trwałe oraz łatwe i bezpieczne w użytkowaniu. Bramy powinny być wykonane z metalu o odpowiedniej jakości ze zwiększoną odpornością na działanie korozji. Konstrukcję bramy powinny stanowić kształtowniki zimnogięte lub pełne zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie farbami poliestrowymi w kolorze szarym. Poszycie bram powinny stanowić blachy trapezowe o niskim profilu lub panele ścienne z wypełnieniem poliuretanem.

· -Bramy należy wykonać wraz z ościeżami,  zapewniając szczelność przed przesiąkaniem i przeciekaniem opadów atmosferycznych. Do elementów ramy należy również przymocować pionowe zasuwy wewnętrzne wykonane ze sztywnej  blachy o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Element ryglujący zasuwy znajdujący się w dolnej i górnej części skrzydła powinien zablokować obydwa skrzydła każdej bramy przed możliwością otwarcia.
· Wszystkie elementy metalowe wykonanych bram, drzwi, należy wykonać z metalu pomalowanego farbą nawierzchniową zewnętrznego stosowania w kolorze popielatym Np RAL 7035.  Bramy należy wyposażyć w zamknięcia oraz blokady zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem pod wpływem wiatru. Do bram na zewnątrz należy przymocować uchwyty do zakładania kłódek z materiału o grubości nie mniejszej niż 8 mm , uchwyty do otwierania i plombownicę dla 2 skrzydeł drzwi.

· W skrzydłach bram części dolnej regulowaną od wewnątrz kratkę wentylacyjną,

· Bramy powinny posiadać min 3 zawiasy w jednym wysokim skrzydle bramy. Po stronie zawiasów w skrzydle bramy powinny być osadzone rygle wchodzące podczas zamykania w otwory futryny zabezpieczające skrzydła przed wyważeniem.

· Skrzydła bramy wyposażyć w specjalne rygle blokujące zasuwy pionowe ze sprężyną służącą do blokowania otwartych lub zamkniętych skrzydeł, które zapobiegają przed samoistnym zamykaniem się bramy po jej otworzeniu (np. siły wiatru). Rygle należy zamontować po wewnętrznej stronie obu skrzydeł (na jeden komplet wrót 2 szt. rygli).

· Powyższe rozwiązanie ma zapobiec samoistnemu zamknięciu się wrót podczas wyprowadzania lub wprowadzania pojazdów .
· Skrzydła wyposażyć w ogranicznik otwarcia skrzydła zabezpieczający wrota przed ich większym otwarciem niż 90 stopni (nie będzie można wówczas jednocześnie otworzyć sąsiednich wrót garażowych).Ograniczniki otwarcia zamontować na górnych narożach futryny bramy i  wyposażyć w gumowy odbój. Ogranicznik  przyspawać do futryny bramy lub trwale zamocować przy pomocy wkrętów.
· Połączenia elementów bramy garażowej z przylegającymi elementami budynku należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły budynku i elementów budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na elementy konstrukcji bramy.
· Bramę zamontować  na zewnątrz otworów na pręty ocynkowane ø12 spawane do ościeżnicy bramy i umiejscowione w przewierconym otworze w ościeżach otworu co 45cm. Górę ramy zamontować w ten sam sposób. Dół ramy zamocować na pręty stalowe spawane do ościeży zabetonowane w posadzce. Miejsca spawania należy oczyścić i pomalować farbą cynkową.
· Montowane elementy muszą tworzyć jedną płaszczyźnie
· Odchyłki od wymiarów liniowych nominalnych powinny mieścić się w klasie tolerancji “2” wg PN-EN1529:2001;

· Odchyłki od prostokątności nie powinny być większe od podanych w normie PN-EN 1529:2001, dla klasy tolerancji “2”, Odchyłki płaskości powinny mieścić się w klasie tolerancji “2” wg normy PNEN/ 1530:2001;

· Wygląd powinien być estetyczny, bez zabrudzeń, krawędzie powinny być proste, a ramy konstrukcyjne nie mogą być uszkodzone. 
· Wszystkie uszczelki powinny przylegać do odpowiednich powierzchni na całej swej długości.

· Podstawą oceny zgodności są: zakładowa kontrola produkcji, badania typu, badania okresowe produktu.

2.2.2. Materiały pomocnicze
•
Akcesoria do montażu i obróbki
Do wszystkich opisanych elementów stolarki i ślusarki budowlanej należy przewidzieć komplet odpowiednich zamocowań do konstrukcji nośnej budynku i ich systemową obróbkę, w tym izolację termiczną i przeciwwodną. W tym:

•
elastyczne materiały uszczelniające:

· uszczelki w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej

· pianka poliuretanowa

· silikon

•
elementy łączące odpowiadające wymogom norm jak kołki rozporowe lub kotwy;

Szczegółowe wymagania dotyczące rozwiązań materiałowych, wymagań przeciwpożarowych i wyposażenia sprecyzowano w dokumentacji projektowej.

3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3.2.
Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania stolarki i ślusarki otworowej powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4.2.
Szczególne wymagania dotyczące transportu
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączących, elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi).

Stolarkę należy transportować i składować w pozycji pionowej. Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na drewno i metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2.
Szczególne zasady wykonania robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki otworowej należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

a)
ocenę miejsca wbudowania, w szczególności

· wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości oraz wypoziomowania;

· wymiary otworów

· dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica

· jakość montowanych elementów i innych materiałów pomocniczych.

b)   sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;
c) sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. Warunkiem    prawidłowego     wbudowania     elementów    jest     sprawdzenie,     czy    pomiędzy    ich     wymiarami     a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności   większe  niż  dopuszczalne odchyłki      wymiarowe.      Elementy      stolarki      otworowej      powinny      być      oczyszczone      z      brudu      i      innych zanieczyszczeń.
Przy montażu stolarki i ślusarki budowlanej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085. Zaleca się montaż stolarki otworowej po związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Przed przystąpieniem do osadzania stolarki otworowej należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu

Stolarkę okienną należy montować na podkładach lub listwach. Przy osadzaniu należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanych z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonywania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV lub lakierem   ochronnym.   Między   powierzchnią   profili   a   tynkiem   lub   inną   warstwą   licową   należy   pozostawić szczelinę   o   szerokości   minimum   5   mm,   którą   po   zakończeniu   robót   wypełnia   się   trwale   plastyczną   masą uszczelniającą.

Ościeżnice    należy    zamocować    w    ościeżu    w    miejscach    gdzie    występują    siły    pochodzące    z    obciążenia skrzydłami   zawiasów   i   łożysk.   Odległość   miejsc   mocowania   do   naroży   powinny   wynosić   50   –   100   mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm

Maksymalna   odległość   pomiędzy  punktami   mocowania   to   700   mm.  W  otworach   w  ościeżu   należy  osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość kołka osadzonego w ścianie.

Do   mocowania   stolarki   otworowej     nie    wolno   używać    materiałów,   które   mogłyby uszkodzić wbudowane elementy.
Możliwe jest zamocowanie za pomocą:

· kołków rozporowych

· kotew stalowych,

odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku.

Osadzone w ościeżach skrzydła okienne i drzwiowe winny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki otworowej.

Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu.

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży wąskie bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż 1 m. Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić systemowymi uszczelkami lub silikonem.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

6.2.
Szczególne zasady kontroli jakości
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy sprawdzić:

· zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,

· wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profili

· jednolitość barwy powłoki,

· stanów powłok wykończeniowych profili,

· stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),

· wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami,

· sposób i geometrię zamocowania,

· sposób uszczelnienia,

· sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,

· prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie o pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

· 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,

· 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,

· 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.

7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
7.2.
Szczególne zasady obmiaru
Obmiar stolarki otworowej przeprowadza się w m2 ich powierzchni.

Obmiar ilości zamontowanych parapetów przeprowadza się w metrach bieżących.

Ilość okien i drzwi oblicza się w sztukach w nawiązaniu do zestawień stolarki z ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

8.2.
Szczególne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:

·  zgodność z dokumentacją projektową,

·  rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów,

·  prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji,

·  pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów,

·  dokładność uszczelnienia,

·  prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,

·  wygląd zewnętrzny. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2.
Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

Cena jednostkowa wykonania robót związanych z osadzeniem stolarki i ślusarki otworowej obejmuje:

· roboty pomiarowe,

· oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

· przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń,

· zakup przeznaczonych do wbudowania elementów,

· transport na miejsce składowania na placu budowy,

· transport do miejsca wykonywania prac,

· wbudowanie elementów stolarki i ślusarki,

· wypełnienie wolnych przestrzeni pianką

· uszczelnienie ościeżnic

· utrzymanie stanowiska pracy w należytym stanie,

· uporządkowanie miejsca montażu,

· wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące dokumenty: - Polskie normy:

1) PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Metoda badania

2) PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność -- Metoda badania

3) PN-EN-1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

4) PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych

5) PN-EN 12046-1:2005 Siły operacyjne - Metoda badania -- Część 1: Okna

6) PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne - Metoda badania -- Część 2: Drzwi

7) PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza -- Klasyfikacja

8) PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność -- Klasyfikacja
9) PN-EN-12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja

10) PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem -- Metoda badania

11) PN-EN 12217:2005 Drzwi - Siły operacyjne - Wymagania i klasyfikacja
12) PN-EN 12219:2002 Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja

13) PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna  Wymagania i klasyfikacja

14) PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi - Terminologia

15)
PN-EN    13049:2004    Okna    -   Uderzenie    ciałem    miękkim    i    ciężkim    -   Metoda    badania,    wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja

16)
PN-EN      13115:2002      Okna      --      Klasyfikacja      właściwości      mechanicznych      --      Obciążenia     pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne

17)PN-EN 13126-1:2007  Okucia budowlane -- Wymagania  i  metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 1: Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów okuć

18)PN-EN   14351-1:2006   Okna   i   drzwi   --   Norma   wyrobu,   właściwości   eksploatacyjne   --   Część   1:   Okna   i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

19) PN-EN 14600:2005 Drzwi, bramy i otwieralne okna z właściwościami dotyczącymi odporności ogniowej i/lub dymoszczelności -- Wymagania i klasyfikacja (oryg.)

20) PN-EN 14608:2006 Okna -- Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła

21) PN-EN 14609:2006 Okna -- Oznaczanie odporności na skręcanie     statyczne
22) PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane -- Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe

23) PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane -- Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

24) PN-EN   ISO   12567-1:2004   Cieplne   właściwości   użytkowe   okien   i   drzwi   --   Określanie   współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne okna i drzwi

25) PN-EN   ISO   12567-2:2006   Cieplne   właściwości   użytkowe   okien   i   drzwi   --   Określanie   współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny
26) PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja (oryg.)

27) PN-ENV  1628:2006   Okna,   drzwi,   żaluzje   --
Odporność
na   włamanie   --   Metoda  badania  dla  określenia odporności na obciążenie statyczne (oryg.)

28) PN-ENV  1629:2006   Okna,   drzwi,   żaluzje   --
Odporność
na   włamanie   --   Metoda  badania  dla   określenia odporności na obciążenie dynamiczne (oryg.)

29) PN-ENV  1630:2006   Okna,   drzwi,   żaluzje   --
Odporność
na   włamanie   --   Metoda  badania  dla  określenia odporności na próby włamania ręcznego (oryg.)

30)
PN-EN 1121:2001Drzwi -- Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami -- Metoda badania

31)
PN-EN      1155:1999/AC:2006      Okucia     budowlane     –      Przytrzymywacze      elektryczne     otwarcia     drzwi rozwieranych i wahadłowych -- Wymagania i metody badań

32)
PN-EN   12365-1:2006   Okucia  budowlane   --   Uszczelki   i   taśmy  uszczelniające  do   drzwi,  okien,   żaluzji  i ścian osłonowych -- Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

33)PN-EN 12365-2:2006   Okucia   budowlane   --   Uszczelki   i   taśmy   Uszczelniające   do   drzwi,   okien,   żaluzji   i ścian osłonowych -- Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej

34)
PN-EN   12365-3:2006   Okucia  budowlane   --   Uszczelki   i   taśmy  uszczelniające  do   drzwi,  okien,   żaluzji  i ścian osłonowych -- Część 3:Metoda badania powrotu poodkształceniowego

35) PN-EN   12365-4:2006   Okucia  budowlane   --   Uszczelki   i   taśmy  uszczelniające  do   drzwi,  okien,   żaluzji  i ścian osłonowych -- Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu

36) PN-EN   130:1998   Metody   badań   drzwi   --   Badanie   sztywności   skrzydeł   drzwiowych   przez   wielokrotne wichrowanie

37) PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana -- Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne

38) PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana -- Naświetla drewniane wewnętrzne

39) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi – Terminologia

40) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

41) PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.”

42) PN-B-02867:1990/Az1:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków.

43)
PN-EN   12758:2005   Szkło   w   budownictwie   --   Oszklenie   i   izolacyjność   od   dźwięków   powietrznych   -- Opisy wyrobu oraz określenie właściwości

44)
PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szkło     w     budownictwie     --     Szyby     zespolone     izolacyjne     --     Część     1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu

45)
PN-EN    1279-2:2004/Ap1:2005    Szkło    w    budownictwie    --    Szyby    zespolone    izolacyjne    --    Część    2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci

46) PN-EN 1279-3:2004 Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne – Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu

47) PN-EN  1279-4:2004  Szkło   w  budownictwie  --   Szyby   zespolone  izolacyjne  –   Część  4:  Metody  badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży

48) PN-EN  1279-5:2006  Szkło  w budownictwie  --  Izolacyjne  szyby zespolone  --  Część  5:  Ocena  zgodności wyrobu z normą

49)
PN-EN    1279-6:2004    Szkło    w   budownictwie    --    Szyby    zespolone    \izolacyjne    --    Część    6:    Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe

50) PN-EN   1288-1:2002   Szkło   w  budownictwie   --   Określanie   wytrzymałości  szkła  na   zginanie   --   Część  1: Podstawy badań szkła

51) PN-EN   1288-2:2002   Szkło   w  budownictwie   --   Określanie   wytrzymałości  szkła  na   zginanie   --   Część  2: Metoda współosiowego dwupierścieniowego badania płaskich próbek o dużych powierzchniach badanych

52) PN-EN   1288-3:2002   Szkło   w  budownictwie   --   Określanie   wytrzymałości  szkła  na   zginanie   --   Część  3: Badanie na próbkach podpartych na dwóch podporach (czteropunktowe zginanie)

53) PN-EN   1288-4:2002   Szkło   w  budownictwie   --   Określanie   wytrzymałości  szkła  na   zginanie   --   Część  4: Badanie szkła profilowego w kształcie litery U

54) PN-EN   1288-5:2002   Szkło   w  budownictwie   --   Określanie   wytrzymałości  szkła  na   zginanie   --   Część  5: Metoda współosiowego dwupierścieniowego badania płaskich próbek o małych powierzchniach badanych

55) PN-EN 12898:2004 Szkło w budownictwie -- Określenie emisyjności

56) PN-EN 14072:2006 Szkło w meblach -- Metody badań

57) PN-EN  410:2001/Ap2:2003   Szkło   w  budownictwie   --   Określenie  świetlnych  i  słonecznych   właściwości oszklenia

58) PN-EN 673:1999/Ap:2003 Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" – Metoda obliczeniowa

59) PN-EN ISO  12543-1:2000  Szkło  w budownictwie  --  Szkło  warstwowe  i bezpieczne  szkło  warstwowe  --Definicje i opis części składowych

60)

PN-EN    ISO    12543-2:2000/A1:2005    Szkło    w    budownictwie    --    Szkło    warstwowe    i    bezpieczne    szkło warstwowe – Bezpieczne szkło warstwowe (oryg.)

61) PN-EN ISO  12543-3:2000  Szkło  w budownictwie  --  Szkło  warstwowe  i bezpieczne  szkło  warstwowe  --Szkło warstwowe

62) PN-EN ISO  12543-4:2000  Szkło  w budownictwie  --  Szkło  warstwowe  i bezpieczne  szkło  warstwowe  --Metody badań odporności

63) PN-EN ISO  12543-5:2000  Szkło  w budownictwie  --  Szkło  warstwowe  i bezpieczne  szkło  warstwowe  --Wymiary i wykończenie obrzeża

64) PN-EN  ISO  12543-6:2000  Szkło  w budownictwie  --  Szkło  warstwowe  i  bezpieczne  szkło  warstwowe  – Wygląd

65) PN-EN ISO 14438:2005 Szkło w budownictwie -- Określenie wartości bilansu energetycznego  --  Metoda obliczeniowa

66) PN-B-13203:1988 Szkło -- Właściwości szkła -- Pojęcia i określenia

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                   

   I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PRACE TYNKARSKIE- B 06.00
KOD CPV

45410000-4 Tynkowanie

1. TYNKI ŚCIAN 
1.1
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 

1.2.
Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wypraw cementowo-wapiennych  i gipsowo –wapiennych na ścianach i gładzi gipsowych na 

-tynki cementowo-wapienne na ścianach  nowych
-uzupełnienie tynków na zamurowaniach, wykuciach, skuciu tynków odparzonych

1.3.
Materiały

1.3.1.Materiały stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gładzi gipsowych powinny posiadać:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

1.3.2.  Zaprawy

1.3.2.1.Wymagania ogólne

Do wykonania w/w robót używać zapraw jako gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy. 

1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

 2.Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie lub ręcznie. 

3.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

1.3.2.2.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót tynkarskich należy stosować piasek rzeczny.

 Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. W przypadku zapraw systemowych, renowacyjnych, należy bezwzględnie stosować kompletne systemy wg wytycznych ich producenta.

1.2.3.3..Woda

· Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 1008:2004 dotyczącej wody do celów budowlanych.

· Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w punkcie 1.

1.2.3.4.
Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

1.2.3.5.Gotowe mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy

1.2.4.
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.2.5. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement  i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np.

w specjalnie przygotowanych zasiekach).

1.2.6.
Sprzęt

Prace wykonywać ręcznie lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich.

Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:

– mieszarki do zapraw,

– agregaty tynkarskie,

– betoniarki wolnospadowe,

– pompy do zapraw,

– przenośne zbiorniki na wodę,

– tynkarskie pistolety natryskowe,

– zacieraczki do tynków.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

1.2.7.
Transport

Wyroby do robót tynkarskich mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

1.2.8.
Wykonanie robót

1.2.8.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty tynkarskie i gipsowe.

1.2.8.2.Warunki przystąpienia do robót

– Przed przystąpieniem do wykonania tynków ściany po odparzonych tynkach winny być oczyszczone i zagruntowane.
 – Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +50°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych.
 – Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%.
 – Przy wykonywaniu kolejnych powłok z zaprawy tynkarskiej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.

1.2.8.3.Wymagania dotyczące podkładów pod tynki

Podłoża pod tynki powinny być oczyszczone, odtłuszczone i spoiste. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
1.2.9. Wykonywanie tynków

Tynki zwykłe

Tynki zwykłe trójwarstwowe wykonać na ścianach i ościeżach. Tynk trójwarstwowy winien składać się z obrzutki, narzutu wyrównanego według pasów lub listew oraz gładzi starannie wygładzonej, uzyskując równą i gładką powierzchnię. W istniejącym budynku tynki wykonać na ścianach w pomieszczeniach przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wyprawa winna składający się z obrzutki, narzutu wyrównanego według pasów lub listew oraz gładzi starannie wygładzonej, uzyskując równą i gładką powierzchnię ścian.

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Elementy metalowe (nadproża ze stali walcowanej) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża.

Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), i powlec zaczynem cementowym, a następnie wykonać wyprawę cementowo-wapienną.
1.2.9.1. Układanie tynków
Układanie tynków składa się z następujących faz:
a) Wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
1.2.9.2.Tynkowanie mechaniczne
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu jest następująca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
3) mechaniczne wykonanie narzutów,
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp.
1.2.9.3.Technologia tynkowania mechanicznego
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac - cykliniarek
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi
1.2.9.4.Organizacja robót tynkowych
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:
a) wykonaniu pokrycia dachu
b) wykonaniu ścianek działowych
c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,
d) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,
e) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, co., itp.
Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić, co najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze.
1.2.9.5. Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się:
a) pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu,
b) pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach,
c) podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu,
d) pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy,
e) w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,
f) zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp,
g) przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu
Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.
1.2.10.  Kontrola jakości

1.2.10.1.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.2.10.2.Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.10.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

· zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

· prawidłowości przygotowania podłoży,

· przyczepności tynków do podłoża,

· grubości tynku.

· wygląd powierzchni tynku.

· prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku.

· wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W związku z wykonywaniem na tynkach zwykłych tynków cienkowarstwowych, dopuszczalne odchylenia płaszczyzny tynków cementowo-wapiennych należy przyjąć jak dla tynków kategorii IV zgodnie z normą PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” wg kategorii tynku nr 4.

	Kategoria tynku
	Odchylenia powierzchni tynku od

płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii prostej
	Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
	Odchylenie

przecinających się

płaszczyzn od kąta

przewidzianego w

dokumentacji

	
	
	pionowego
	poziomego
	

	IV
	Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie

większej niż 2 na całej

długości łaty

kontrolnej 2 m
	Nie większe niż 1,5

mm na 1 m i ogółem

nie więcej niż 3 mm w

pomieszczeniach do

3,5 m wysokości oraz

nie więcej niż 4 mm w

pomieszczeniach

powyżej 3,5 m

wysokości
	Nie większe niż 2 mm

na 1 m i ogółem nie

więcej niż 3 mm na

całej powierzchni

ograniczonej

przegrodami

pionowymi (ściany,

belki itp.)
	Nie większe niż 2 mm na 1 m


1.2.11.Odbiór robót

1.2.11.1.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

1.2.11.2.Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

a) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

b) Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

-pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w -pomieszczeniu,

-poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

c) Niedopuszczalne są następujące wady:

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,

-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

-ocenę wyników badań,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

1.2.12.Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA         I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE
- SST-B 07.00 
KOD CPV

45262650-2 Roboty w zakresie okładania

45431000-7 Kładzenie płytek

45431200-9 Kładzenie glazury

1.WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ściennych robót okładzinowych , które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót .

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót okładzinowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.

1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem robót okładzinowych. W zakres rzeczowy wchodzi:

-
wykończenie     ścian     wewnętrznych     w     pomieszczeniach   łazienek okładzinami z płytek ceramicznych do wysokości  2 m 
-
wykończenie ścian wewnętrznych cokołu płytkami z gresu szkliwionego pomieszczeń magazynowych 
Zakres robót obejmuje:

· roboty przygotowawcze,

· zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,

· dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,

· wyładunek materiałów na terenie robót,

· wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi,

· rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,

· przygotowanie do wbudowania materiałów, narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną

· montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i demontaż niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,

· przygotowanie podłoża pod pod roboty,

· roboty montażowe,

· roboty okładzinowe,

· sprawdzenie poprawności wykonanych robót,

· oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,

· utrzymanie miejsca robót,

· unieszkodliwienie odpadów,

· uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.

1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST- „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.

1.5.
Wymagania dotyczące robót
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. MATERIAŁY
2.1.
Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST- „Wymagania ogólne”.

Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w:

· aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,

· Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa

· winny posiadać atest PZH.

2.2.
Wymagania szczegółowe.

2.2.1.
Płytki posadzkowe do wewnątrz typu GRES:
Płytki gress szkliwiony powinny spełniać wymogi minimum zawarte w PN-ISO13006: 2001 wg załącznika :Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej „ E<= 0,5% grupa B Ia GL

Płytki gres o wymiarach 60 x 30cm gat muszą spełniać następujące wymagania: 

-twardość powierzchni (w skali Mohsa) (5,

-klasa antypoślizgowości R10

-odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,

-nasiąkliwość ( 3%,

-wytrzymałość na zginanie (270 MPa,

-odporność na ścieranie – wartość osiągalna 75x1045

-wytrzymałość na zginanie – 45N mm2, 1370 N,


Maksymalne odchyłki wymiarowe:

	Opis dopuszczalnych odstępstw
	Powierzchnia S płytki w cm2

	
	S ≤ 90
	90 < S ≤ 190
	90 < S ≤ 190
	S > 410

	Długość i szerokość.
Dopuszczalne odchylenie

w procentach średniego wymiaru

każdej płytki od wymiaru roboczego
	± 1,2 %
	± 1,0 %
	± 0,75 %
	± 0,6 %

	Grubość.
Dopuszczalne odchylenie,

w procentach, średniej grubości

każdej płytki od grubości roboczej
	± 10 %
	± 10 %
	± 5 %
	± 5 %

	Krzywizna boków.
Dopuszczalne maksymalne odchylenie od kąta prostego w procentach, w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych
	± 1,0 %
	± 0,6 %
	± 0,6 %
	± 0,6 %


	Płaskość powierzchni.
Dopuszczalne maksymalne odchylenie od płaskości powierzchni (krzywizna środka w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych).
	± 1,0 %
	± 0,5 %
	± 0,5 %
	± 0,5 %


2.2.2. Zaprawa klejowa sucha do przyklejania płytek ceramicznych ściennych, wodoodporna zgodna z PN-EN

2.2.3 Zaprawa do spoinowania sucha cementowa, barwna do wypełniania spoin (o szer. 2÷6 mm) w okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz wg ITB, spełniająca wymagania normy PN-EN 12808-5.

2.2.4. Listwa wykończeniowa (narożnikowa, cokołowa) z tworzywa sztucznego.

2.2.5. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży spełniająca wymagania PN-C-81906.

2.2.6. Silikonowy kit elastyczny do uszczelnień w pomieszczeniach mokrych spełniający wymagania normy PN-EN ISO 11600.
2.3.
Warunki przechowywania i składowania.

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

2.4.
Wariantowe stosowanie materiałów:

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.
SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- „Wymagania ogólne”.

3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zalecanego przez producenta i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów bhp zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,

- szlifierki kątowe,

- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,

- pace ząbkowane stalowe 66 o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania mas klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła napędzane wiertarką oraz pojemniki do przygotowania mas klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4.
TRANSPORT
4.1.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne określone w ST- „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.

4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

4.3. Emulsję gruntującą, klej do płytek i zaprawę do fugowania należy przewozić w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w dodatniej temperaturze. Emulsję gruntującą należy chronić przed przegrzaniem.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wymagania ogólne.

Wykonawcze wymagania ogólne podano w ST- „Wymagania ogólne”. Przed przystąpieniem do robót winny być ukończone wszelkie roboty instalacyjne (w tym próby instalacji na ciśnienie) , przed montażem osprzętu ( biały montaż) i armatury oświetleniowej, przed robotami malarskimi, po osadzeniu ościeżnic przed montażem opasek. Temperatura podczas wykonywania robót nie może być niższa niż +50C i należy ją utrzymywać co najmniej do 5 dni od zakończenia prac płytkarskich prowadzonych przy zastosowania kleju.

5.2.
Wymagania szczegółowe.

5.2.1. Okładzina ścian z płytek ceramicznych.

5.2.1.1.Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek.
Podłoże pod okładzinę z płytek ceramicznych powinno być przygotowane zgodnie z PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.; winno być suche, równe i bez zanieczyszczeń z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu i uprzednio przygotowane poprzez przemalowanie płynem gruntującym. Emulsję gruntującą najlepiej nanosić w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach , do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczania. Użytkowanie nawierzchni można rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji.

5.2.1.2.Układanie ściennych płytek ceramicznych.

Zaprawę klejową do klejenia glazury należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Następnie przygotowaną zaprawę należy układać na oczyszczoną powierzchnię za pomocą pacy z ząbkami. Płytki przeznaczone do układania należy posegregować tak, by była możliwość doboru jednakowych płytek do każdego z pomieszczeń. Dla uzyskania precyzyjnego układu i szerokości fug, płytki należy układać z zastosowaniem krzyżyków dystansowych. Zabrudzone podczas pracy powierzchnie ceramiczne oraz fugi należy natychmiast oczyścić. Podłoże gipsowo-kartonowe pod okładzinę z płytek winno być zagruntowane rozcieńczonym klejem. Układanie należy rozpocząć od dołu, od wyznaczenia linii poziomej na ścianie licowanej. Mieszaninę klejącą należy rozprowadzić po powierzchni podłoża warstwą grubości ok. 2mm na takiej przestrzeni aby można było ułożyć płytki w ciągu 15-20min. Płytki należy układać ze spoinami o szerokości ok. 2mm z tolerancją ±0,5mm. Płytki winny być ułożone tak, by ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych , przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie może być większe niż 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm/m. Ułożona okładzina winna całą powierzchnią być trwale związana z podłożem za pośrednictwem kleju.

Wykończenia naroży zewnętrznych wykonać za pomocą listew z PCV w kolorze płytek, montowanych w trakcie klejenia glazury. Listwy montuje się klejem do glazury. Przy obrabianiu otworów do rur lub baterii , należy wymagany otwór okrągły wyciąć w płytce bez jej przecinania. Narożniki wewnętrzne oraz miejsca wymagające zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci należy uszczelnić elastycznym kitem silikonowym. Po wykonaniu robót okładzinowych , szczeliny między płytkami należy zafugować, a następnie powierzchnię płytek wyczyścić.
5.2.1.3. Wykonanie okładzin:
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.

- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. 

- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.

- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się masę klejąca. Wybór kleju zależy od rodzaju płytek i podłoża.

- Masę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy i przeczesuje” się zębatą krawędzią pod katem około 50°. Masa klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.

- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kleju w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.

- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek.

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.

- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem.

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.

- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

- Należy zapobiegać zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich gąbką.

- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. Ponadto :

- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane

mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

- Temperatura powietrza wew. w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w w ST- „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.
6.3. Kontroli jakości podlega sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:
złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, oraz oględzin wizualnych,

sprawdzenia terminu przydatności do użycia materiałów dla których taki termin określono wg danych na opakowaniu.

sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania technologicznej prawidłowości i dokładności wykonanych okładzin z płytek: 

badanie przygotowania podłoży,

badanie przylegania wykładziny do podłoża poprzez lekkie opukiwanie okładziny w kilku miejscach - charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu wykładziny, 

badanie równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2mi szczelinomierza  ,  dokonując pomiaru  prześwitu  między łatą a  powierzchnią okładziny z dokładnością do 1mm 

sprawdzenie styków ,  szerokości  i  prawidłowości  wypełnienia spoin  poprzez oględziny zewnętrzne i ewentualny pomiar na dowolnie wybranej płaszczyźnie 1m z dokładnością do 0,5mm za pomocą suwmiarki, 

oględziny barwy i odcieni płytek,

badanie odchyłki w przebiegu prostoliniowości fug za pomocą sznura lub drutu z dokładnością do 1mm,

sprawdzenie wykończenia robót wykonane wzrokowo, 

sprawdzenie dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych pomiarów prawidłowość wykonania konstrukcji mocującej dla ścinnych płyt okładzinowych:

sprawdzenie zgodności głównych wymiarów , grubości ścianek i wielkości otworów przez oględziny zewnętrzne i pomiar oraz porównanie z dokumentacją. Wynik stanowi średnią z trzech pomiarów,

sprawdzenie wyglądu powierzchni obłożonej płytami okładzinowymi:

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzić za pomocą przykładania do powierzchni okładziny łaty kontrolnej o długości 2m oraz pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią z dokładnością do 0,5mm - odchylenie to nie może być większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej,

odchylenie od wymaganego kąta przecinających się płaszczyzn - nie większe niż 2mm.

6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.

7.
OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest m2 okładziny powierzchni.

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.

8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym.
8.3. Odbiorom częściowym  podlegają:
zastosowane materiały,

warunki prowadzenia robót,

przygotowanie podłoża,

wykonanie okładziny ściennej z zachowaniem wymagań jakościowych określonych w pkt.6

8.4.
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom podanym przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych oraz dokumenty potwierdzające dokonanie odbiorów częściowych.

8.5.
Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych :

zbada zgodność zastosowanych materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową,

zbada kompletność dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzi ostateczne oględziny wykonanych okładzin,

sporządzi protokół odbioru. 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

prace zostały wykonane niezgodnie z umową,

przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

roboty nie zostały zakończone,

wykonane roboty lub zastosowane materiały wykazują poważne wady,

nie usunięto wad i usterek wskazanych w sporządzonych wcześniej protokołach,

wykonana instalacja wykazuje poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania.

8.6.
Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie :

ocenę wyników wykonanych badań,

potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia,
wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji komisji.

8.7. Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w Dzienniku Budowy.

8.8. Protokół winien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.

8.9. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty okładzinowe wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane – z jednoczesnym obniżeniem ich ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji .

8.10.
Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.-“Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy.

9.2.Cena wykonania robót.

Podstawą   płatności   jest   cena   ofertowa   skalkulowana   przez   Wykonawcę      i   zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe  obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jednostkowa jest wartością uśrednioną i obejmuje:

· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

· zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

· wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,

· przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i drabin,

· przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,

· oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót okładzinowych,

· ochrona   pozostałych   powierzchni   i   wszelkich   urządzeń   stanowiących   wyposażenie budynku przed zabrudzeniem,

· zasadnicze roboty budowlane,

· oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,

· wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

· utrzymanie miejsca robót. 

Cena uwzględnia również :

· nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,

· ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,

· postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,

-
przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1 Normy.

PN-EN 14411
Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-ISO 13006
Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , właściwości i znakowanie.

PN-ISO 10545 od 1 do 15 Płytki i płyty ceramiczne

PN – 75/B – 10121
Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych

PN-EN 12808-5
Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 12004
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN – EN – 87/1991
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,

klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-C-81906
Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.

10.2 Inne
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   ( Dz.U.2003.47.401),

· Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

· Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.2003.121.1138)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE    ( Dz.U.2004.195.2011 )

SCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
POSADZKI  GRESOWE– SST- B 08.00
KOD CPV

45431000-7 Kładzenie płytek

1.WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót posadzkarskich wynikających z zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.

1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem robót wykończeniowych w realizowanych obiektach: Zakres rzeczowy obejmuje :

· ułożenie płytek posadzkowych wraz z cokolikami na zaprawie klejowej na posadzce, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża , ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawą (fugą),

Zakres prac obejmuje :

· roboty przygotowawcze,

· zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,

· dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,

· wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,

· rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,

· przygotowanie materiałów do wbudowania,

· osadzenie konstrukcji służących do montażu,

· wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,

· sprawdzenie poprawności montażu,

· prace porządkowe,

· unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych,

· skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

· przygotowanie wykonanych robót do odbioru,

· przygotowanie, utrzymanie i likwidacja stanowisk roboczych,

· uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.

1.4.Określenia podstawowe
1.4.1.
Określenia podstawowe:

· podłoga - konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzką.

· podłoże - warstwa, na której układa się następną warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

· podkład - warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe ułożenie posadzki. Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masą samopoziomującą.

· posadzka - wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.

· gres: Rodzaj płytki ceramicznej powstałej ze stopienia charakteryzującej się małą nasiąkliwością materiałów ilastych kwarcu i topników. Ze względu na technologię wykonania zwane często jako gres porcelanowy lub kamionka. Zaletą gresów jest dobra mrozoodporność podatność na obróbkę mechaniczną, twardość , wytrzymałość na zginanie i duże obciążenie ruchem.

· kaliber : Jest to wartość mówiąca o rzeczywistym rozmiarze płytki. Kaliber może być wyrażony liczbą ( 1,2,3..), albo literą ( A,B,C...) . Każda fabryka ma swój indywidualny system oznaczania który często jest nadrukowany na paczkach z płytkami.

· mrozoodporność : Jest to parametr określający odporność płytek ceramicznych na temperatury ujemne. W Polsce reguluje to norma PN-EN 202 a doświadczenie wskazuje ,że w naszym klimacie jako płytki mrozoodporne należy przyjąć płytki o nasiąkliwości poniżej 0,5% czyli gresy porcelanowe

· płytki ceramiczne basenowe : Płytki basenowe to specjalny rodzaj płytek ceramicznych charakteryzujących się niską nasiąkliwością . W komplecie znajdują się elementy ceramiczne (przelewy, kratki ściekowe rynny etc.) jak również płytki o podwyższonym współczynniku antypoślizgowości

· płytki ceramiczne antypoślizgowe : Płytki ceramiczne których parametr R jest większy od 9. Uwaga! płytka o antypoślizgowości R9 nie jest płytką antypoślizgową

1.5.
Wymagania dotyczące robót
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. MATERIAŁY
2.1.
Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały malarskie powinny być zaopatrzone w:

· aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,

· Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa

· winny posiadać atest PZH.

2.2.
Wymagania szczegółowe.
2.2.1. Płytki posadzkowe do wewnątrz typu GRES:

Płytki gress szkliwiony powinny spełniać wymogi minimum zawarte w PN-ISO13006: 2001 wg załącznika :Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej „ E<= 0,5% grupa B Ia GL

Płytki gres o wymiarach 60 x 30cm gat muszą spełniać następujące wymagania: 

-twardość powierzchni (w skali Mohsa) (5,

-klasa antypoślizgowości R10

-odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,

-nasiąkliwość ( 3%,

-wytrzymałość na zginanie (270 MPa,

-odporność na ścieranie – wartość osiągalna 75x1045

-wytrzymałość na zginanie – 45N mm2, 1370 N,


Maksymalne odchyłki wymiarowe:

	Opis dopuszczalnych odstępstw
	Powierzchnia S płytki w cm2

	
	S ≤ 90
	90 < S ≤ 190
	90 < S ≤ 190
	S > 410

	Długość i szerokość.
Dopuszczalne odchylenie

w procentach średniego wymiaru

każdej płytki od wymiaru roboczego
	± 1,2 %
	± 1,0 %
	± 0,75 %
	± 0,6 %

	Grubość.
Dopuszczalne odchylenie,

w procentach, średniej grubości

każdej płytki od grubości roboczej
	± 10 %
	± 10 %
	± 5 %
	± 5 %

	Krzywizna boków.
Dopuszczalne maksymalne odchylenie od kąta prostego w procentach, w odniesieniu do odpowiednich wymiarów roboczych
	± 1,0 %
	± 0,6 %
	± 0,6 %
	± 0,6 %


	Płaskość powierzchni.
Dopuszczalne maksymalne odchylenie od płaskości powierzchni (krzywizna środka w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych).
	± 1,0 %
	± 0,5 %
	± 0,5 %
	± 0,5 %


2.2.5. Zaprawa klejowa sucha do klejenia płytek gresowych na posadzkach, elastyczna, wodoodporna zgodna z wymaganiami PN-EN 12004 lub aprobaty technicznej.

2.2.5. Zaprawa do spoinowania sucha, zgodna z wymaganiami PN-EN 13888 lub aprobaty technicznej.

2.2.5. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży spełniająca wymagania PN-C-81906.

2.2.5. Masa wyrównująco-poziomująca do wyrównania posadzek wewnątrz obiektów o dużym natężeniu ruchu spełniająca wymagania:

· możliwość szybkiego obciążania ruchem pieszym,

· odporna na obciążenia skupione typu fotele na kółkach,

· gotowość do układania warstw wierzchnich przy temp. 200C po 1 dniu,

· posiadająca dopuszczenie PHZ,

· zgodna z aprobatą techniczną ITB.

2.2.6.
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie minimum M-15 spełniająca wymagania normy PN-B-10104 lub gotowa mieszanka na posadzkę cementową
Materiały do zaprawy cementowej:

a) piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 nie zawierający domieszek organicznych, o frakcjach : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

b) Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej , ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań

c) cement : portlandzki, marki „25”. Do wykonania robót należy użyć cementu tej samej marki bez dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność w cemencie ziaren o twardości uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%.

d)  Włókna polipropylenowe do zbrojenia betonu
Zużycie:

Ilość włókien dodawanych do betonu wynika z obliczeń. W przypadku posadzek przemysłowych wynosi ona do 1,2 kg/m3
Folia budowlana PE o grubości 0,2mm,

Listwa wykończeniowa z aluminium anodowanego do łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów o szerokości ok. 30-40mm w kolorze odpowiadającym kolorowi posadzki.
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2.2.9 Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana woda wodociągowa pitna.

2.3. Warunki przechowywania i składowania.

Wszystkie   materiały   powinny   być   dostarczane   w   oryginalnych   opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:

Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- „Wymagania
ogólne”.

3.2.
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót:

· szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,

· szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

· narzędzi i urządzenia do cięcia płytek,

· packi    ząbkowane    stalowe    lub    z    tworzywa    o    wysokości    ząbków    6-12mm    do rozprowadzania kleju,

· łaty do sprawdzania równości powierzchni,

· poziomice,

· wkładki dystansowe,

· mieszadła    koszyczkowe    napędzane    wiertarką    elektryczną    oraz    pojemniki    do przygotowania kompozycji klejących,

· pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spinowania,

· gąbki do mycia oraz czyszczenia,

· noże do przycinania wykładzin podłogowych,

· ciężki młotek (500 g)

· kątownik

· ołówek

· śrubokręt

· miarka
· przyrząd do odwzorowywania profili

 Zastosowany sprzęt oraz narzędzia winny spełniać wszystkie  wymagania BHP.

4.
TRANSPORT
4.1.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne określone w ST- „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.

4.2.
Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Przewożony materiał należy przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wytyczne ogólne

5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.

5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków , które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych.

5.1.3. Przed przystąpieniem do okładzinowych robót posadzkarskich powinny być zakończone:

· wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ścian – w tym osadzone balustrady schodowe,

· roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prób,

· wszystkie    bruzdy    i    przebicia    naprawione    i    wykończone    tynkiem    lub    masami naprawczymi.

5.2.Temperatura powietrza w pomieszczeniach podczas prowadzenia robót posadzkarskich nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby, a przy montażu wykładzin PCV +15oC.

5.2.1.
Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej.

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500: zgodnie z dokumentacją. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być zazbrojony siatką stalową z prętów Ø6 o oczku 15x15cm  oraz zbrojeniem roproszonym i oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 5.2.2.Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.3.Przygotowanie podłoża pod warstwę wykończeniową posadzek.
Podłoże pod posadzkę z płytek powinno być trwałe, suche, równe, nieodkształcalne, poziome, nie wykazujące pęknięć i rys o powierzchni szorstkiej i bez zanieczyszczeń z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu oraz uprzednio przygotowane poprzez przemalowanie płynem gruntującym. Emulsję gruntującą najlepiej nanosić w postaci nierozcieńczonej , jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach , do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczania. Użytkowanie nawierzchni można rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. Zadaniem preparatu gruntującego jest utrudnienie odciągnięcia wody z zaprawy. Przed wylaniem zaprawy należy podłoże odkurzyć. Zaprawę należy przygotować ściśle z instrukcją producenta. Roboty należy prowadzić w temperaturach nie niższej niż 5-100C ani nie wyższej niż 300C. Podłoże pod posadzkę winno mieć dylatację pokrywającą się z dylatacją budynku oraz tam gdzie mogą nastąpić pęknięcia podkładu od obciążeń i wzdłuż linii odgraniczających posadzki różnie obciążone, a dodatkowe pola dylatacyjne nie powinny być większe niż 5x6m. Twardnienie zaprawy powinno przebiegać w warunkach naturalnej wilgotności.

5.4. Wykonanie posadzek z płytek gresowych.
Do wykonania posadzki należy użyć płytki w I gatunku, dobrane według jednolitej barwy i odcienia. Kompozycję klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta i rozprowadzić pacą tak by przykrywała całą powierzchnię podłoża. Płytki układa się według wyznaczonej linii. Nakładając płytkę należy ją docisnąć tak by warstwa kleju pod nią miała grubość 6-8mm. Stopnie schodów należy wykonać z gresowych płytek typu stopnica z ryflem wypukłym (zewnętrznym). Do układania płytek należy zastosować wkładki dystansowe (krzyżyki). Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

· do 100mm – około 2mm

· od 100 do 200mm – około 3mm

· od 200 do 600mm - około 4mm
· powyżej 600mm – około 5-20mm Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek – dokładny czas powinien być określony w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Przed przystąpieniem do fugowania należy dokładnie wyczyścić szczeliny fugowe. Fugowanie przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta , przy całkowitym wypełnianiu spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

Wykonana powierzchnia posadzki winna być równa i pozioma, o spoinach zachowujących prostoliniowość i jednakową szerokość w każdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki. Grubość spoin nie może być większa od założonej z tolerancją ±0,5mm dla najwyżej 5 spoin na 1m2 posadzki. Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe. Płytki winny być związane z podkładem na całej swej powierzchni. Po zakończeniu układania posadzki, szczeliny między płytkami należy zafugować na spoinę z meniskiem wklęsłym. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczać więcej niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm.

W miejscach styku dwóch różnych posadzek , posadzki te winny być odgraniczone za pomocą listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sąsiadujących posadzek. W okładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki lub listwy, które winny posiadać aktualną aprobatę techniczną.

W pomieszczeniach w których nie występują płytki ścienne należy posadzkę wykończyć cokolikiem z o wysokości 10cm zakończonym listwą z tworzywa sztucznego w kolorze płytek. Cokoły winny być trwale związane z posadzką. Powierzchnia posadzki po zakończeniu robót okładzinowych winna być czysta.

Wykonana powierzchnia posadzki winna być równa , o spoinach zachowujących prostoliniowość i jednakową szerokość w każdym pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
6.1.
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST- „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.
6.3. Kontroli jakości podlega:
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów :

na podstawie dowodów dostawy : zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, i świadectw jakości lub atestów producentów na podstawie oględzin wizualnych czy materiał jest nieuszkodzony, a wzory i kolory zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej. badanie jakości wykonanej posadzki i gładzi cementowej zgodnie z wymaganiami PN-62/B-10144   :

badanie przylegania posadzki do podkładu poprzez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym w kilku miejscach - charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie przyleganiu posadzki do podkładu, 

badanie równości i spoziomowania powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2m i szczelinomierza , dokonując pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny z dokładnością do 1mm,

wzrokowe oraz za pomocą pomiaru sprawdzenie szczelin dylatacyjnych,

na życzenie Inwestora:  sprawdzenie grubości posadzki wg PN-62/B-10144 z dokładnością do 1mm, 

sprawdzenie wykończenia posadzki wykonane wzrokowo, 

sprawdzenie dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych

sprawdzenie jakości wykonanych robót dla wykładzin z płytek:

badanie przygotowania podłoża, które winno spełniać wymagania PN-EN 13813,

sprawdzenie  styków,   szerokości   i   prawidłowości   wypełnienia   spoin   poprzez oględziny   zewnętrzne   i   ewentualny   pomiar   szerokości   spoin   na   dowolnie wybranej płaszczyźnie 1m2 z dokładnością do 0,5mm za pomocą suwmiarki, o    oględziny barwy i odcieni płytek,

badanie odchyłki w przebiegu prostoliniowości fug za pomocą sznura lub drutu naciągniętego   wzdłuż   spoin   na   całej   ich   długości   z   dokładnością pomiaru odchyleń do 1mm,

sprawdzenie wykończenia posadzki wykonane wzrokowo, o    sprawdzenie dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych

6.4.
Wymagania i tolerancje dotyczące wykładzin z płytek

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

cała powierzchni wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną ze wzorcem ( nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona)

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem tj. płytki przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego odgłosu

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 3mm na długości łaty 2-metrowej i nie większe niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki,

spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm dla płytek gatunku drugiego

szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie

listwy dylatacyjne winny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

6.5.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni to wynik wykonanych robót należy uznać za pozytywny , co będzie stanowiło podstawę do ich odbioru.

7.
OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”. 7.2 Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest :

m2 - dla wykładzin z płytek gresowych

m2 - dla warstwy wyrównawczej

m2 - dla warstwy gruntującej Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.

8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.
8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym.
8.3. Odbiorom częściowym  podlegają:
-zastosowane materiały,

-warunki prowadzenia robót,

-wykonanie gładzi cementowej,

-wykonanie nawierzchni posadzek i podłoży pod posadzki. 

Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu robót.

Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny , roboty nie zostaną przyjęte. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie , zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego,

 Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych :

-
przeprowadzi oględziny robót z punktu widzenia zgodności z użytych materiałów z wymaganiami, jakości ich wykonania oraz zgodności z umową, ST i obowiązującymi normami i pozostałymi przepisami,

· sporządzi protokół odbioru końcowego robót . 

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

· prace zostały wykonane niezgodnie z umową,

· przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

· roboty nie zostały zakończone,

-
wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania.

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie :

· ocenę wyników wykonanych badań,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia,

· wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji komisji.

Protokół winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Po   zgłoszeniu   przez   wykonawcę   usunięcia   wad   wymienionych   w   protokole,   zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem.

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-“Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy.

9.2.Cena wykonania robót.

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje:

· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

· zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,

· wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,

· przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,

· oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót wykładzinowych,

· ochrona przed zabrudzeniem pozostałych powierzchni, oraz urządzeń i instalacji na terenie prowadzonych robót remontowych,

· zasadnicze roboty posadzkarskie,

· oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,

· unieszkodliwienie odpadów,

· wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

· utrzymanie miejsca robót. 

Cena uwzględnia również :

· nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,

· ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,

· postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1 Normy.

PN-ISO 13006 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa BI

PN-EN 177 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa BIIa

PN-EN 121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa AI

PN-EN 186-1 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa AIIa. Cz.1

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1 Płyty i płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni

PN-EN ISO 10545-3 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-6 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.

PN-EN ISO 10545-1 Płyty i płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-14 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie

PN-EN ISO 10545-16 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw

PN-EN ISO 10545-13 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej

PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4. Oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej

PN-EN 12002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do

spoinowania

PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.

PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania.

PN-EN 13892-1 do 7 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Badania techniczne przy odbiorze.

PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 197-1
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2
Cement. Część 2 : Ocena zgodności.

PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.

10.2 Inne
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych     ( Dz.U.2003.47.401),

· Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

· Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.2003.121.1138)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

· Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087)
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SUFITU PODWIESZANEGO Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH               SST - B 09.00
KOD CPV
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
1. Informacje ogólne
1.1.
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych GKF i GKBI grub. 12,5mm. Sufit podwieszany mocowany na konstrukcji krzyżowej z profili CD 60
1.2.
Przeznaczenie
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania sufitów podwieszanych monolitycznych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych.
1.3.
Warunki stosowania
· Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, sufity podwieszone RIGIPS powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania zabudowy wg pkt. 2.

· Sufity podwieszane powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem wymagań określonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcją montażu sufitów .
1.4.
Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych
Prace związane z wykonywaniem sufitów podwieszanych powinny odbywać się z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. W Rozporządzeniu zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące organizacji  i  sposobów wykonania  ręcznych  prac transportowych,  dopuszczalnych  mas przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalnych wartości sił niezbędnych do przemieszczania przedmiotów.
1.5. Podstawowe materiały
a).
Płyty gipsowo-kartonowe  grub. 12,5 mm
Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)
Zastosowanie płyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku płyt A / GKB, z tym jednak, że stosuje się je w pomieszczeniach wilgotnych, tj: łazienkach, kabinach prysznicowych zarówno w mieszkaniach jak i budynkach użyteczności publicznej.
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne płyta (GKF) przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod względem odporności ogniowej (zawiera dodatek włókien szklanych w rdzeniu gipsowym);
FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), łącząca cechy płyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI).
b).
CD 60 profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników
wykonanych ze stali gładkiej. Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje
zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" wkrętów na ryflowanej powierzchni i „klawiszowania" płyt podczas ich przykręcania; grubość nominalna profila minimum 0,55mm.
c).
UD 30  profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników
wykonanych ze stali gładkiej. Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" wkrętów na ryflowanej powierzchni; grubość nominalna profila
minimum 0,55mm. 
d).
Wkręty TN blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa ochronności na korozję klasa 48 
e).
Kołki rozporowe łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzajupodłoża, do którego będą stosowane. 
f).
Masa szpachlowa VARIO konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi,

g). Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany h.

h) Masa szpachlowa ProFinish finiszowe masy szpachlowe wysychające do końcowego szpachlowania
2. Właściwości sufitów podwieszonych.

 Parametry techniczne
Sufity podwieszone wykonane zgodnie z technologią charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:

Wieszak noniuszowy : QUATTRO 41
	Nazwa wariantu
	PARAMETRY TECHNICZNE

	
	Wskaźnik pochłaniania dźwięku
	Masa zabudowy *)
	Grubość zabudowy
	Odporność na wilgoć

	
	αw
	kg/m2
	mm
	%

	QUATTRO 41 Wieszak noniuszowy
	0.65 1)
	12
	230
	70


*)        Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej

1)       dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu
2.2. Wykaz i zużycie materiałów
Powierzchnia całkowita: 100 m2
	L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
	Produkt
	Jedn.
	1 m 2
	100 m 2

	
	
	
	Zużycie
	Zużycie

	
	Płyta 12,5x1200x2400
	m2
	1
	100

	
	Profil CD 60– profil główny sufitowy o dł. L = 2,6
	mb
	3.7
	370

	
	Profil UD 30– profil przyścienny o dł. L = 3,0
	mb
	0.4
	40

	
	Wieszak obrotowy noniusz do profli CD 60
	szt
	1.2
	120

	
	Część górna wieszaka noniuszowego L=290 mm
	szt
	1.2
	120

	
	Łącznik krzyżowy do profili CD 60
	szt
	2.9
	290

	
	Łącznik wzdłużny do profili CD 60
	szt
	0.6
	60

	
	Wkręty TN 3,5×25 mm 1000 szt.
	szt
	17
	1700

	
	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm, opak. 20 szt
	szt
	1.7
	170

	
	Masa szpachlowa 5 kg
	kg
	0.25
	25

	
	Siatka spoinowa samoprzylepna długość 20 m
	mb
	1.2
	120

	
	Masa szpachlowa wykończeniowa 25 kg
	kg
	0.1
	10

	
	Klamra zabezpieczająca do wieszaka noniuszowego
	szt
	2.4
	240


3.
Maszyny i sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych
3.1.
Maszyny
środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny
3.2.
Zalecane narzędzia
3.2.1.
Trasowanie
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski
3.2.2.
Montaż konstrukcji i płytowanie
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2-1,5m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty robocze, drabiny
3.2.3.
Szpachlowanie i malowanie
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)
4.
Transport i składowanie
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie zasady postępowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu.
· Płyty sufitowe należy przewozić na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych
· Płyty sufitowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.
· Płyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych.
· Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.
5.
Wykonanie robót budowlanych
5.1. Postanowienia ogólne
Sufity podwieszane powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego i technologią. 

Przed montażem płyt  gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm należy rozplanować rozkład płyt na suficie, aby nie dopuścić do przesunięcia między rzędami otworów na poszczególnych płytach i uzyskać symetryczny rozkład otworów przy ścianach. Jeżeli przy ścianie wypada docięcie poprzez pole z otworami, płytę należy dociąć do najbliższego pasa pełnej płyty i przy ścianie uzupełnić powierzchnię sufitu paskiem płyty standardowej.
5.2.
Konstrukcja
Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych głównych Profil CD 60 (górna warstwa) i ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych Profil CD 60 nośnych (warstwa dolna). Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150mm.

Maksymalny rozstaw profili głównych wynosi 1000mm, a nośnych 400mm.

Do przedłużania profili sufitowych Profil CD 60 (głównych i nośnych) należy stosować Łącznik wzdłużny do profili CD 60 . Profile sufitowe Profil CD 60 główne z profilami sufitowymi Profil CD 60 nośnymi należy łączyć Łącznik krzyżowy do profili CD 60 (konstrukcja dwupoziomowa).

Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków noniuszowych obrotowych lub prętowych z elementem rozprężnym obrotowych. Wieszaki powinny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych.

Profile sufitowe Profil CD 60 nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne powinny być na obwodzie oparte na profilach przyściennych Profil UD 30, mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników mechanicznych.

Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa

Na warstwie płyt sufitowych dopuszcza się ułożenie warstwy z wełny mineralnej np. Isover.
5.4.
Montaż płyt: 
Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowe 12,5x1200x2400, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość blachowkrętów TN powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400mm, dla zewnętrznych 150mm.

Krawędzie czterech sąsiednich płyt nie powinny schodzić się w jednym punkcie tworząc tzw. krzyż.

Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. 

Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych.
5.5.
Szpachlowanie połączeń między płytami
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowymi 12,5x1200x2400 oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie sufitów podwieszonych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe .

Spoiny między płytami  powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na płytę oraz taśmę z włókna szklanego (tzw. flizelinka) na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips").
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania 
5.6. Informacje dodatkowe
Sufity podwieszane powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 15m.
W sufitach podwieszanych mogą być montowane lampy oświetleniowe o maksymalnych masie 1,5kg. Przedmioty o masie powyżej 1,5kg powinny posiadać samodzielne podwieszenie do konstrukcji budynku.
6.
Kontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
6.1.
Kontrola jakości elementów sufitu sprowadza się do:
· Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową

· Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd)
· Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym do obrotu
6.2.
Badania wyrobów na placu budowy
•
Nie wymaga się
7.
Przedmiar i obmiar robót
Jednostką miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.
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8.
Odbiór robót zanikających
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową - zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez dostawcę systemu .

Sufity powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta .

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń.
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót.
8.1.
Odbiór montażu konstrukcji (wg 5.2)
· sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie

· sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków
8.2.
Odbiór montażu izolacji (wg 5.3)
· sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła)
· sprawdzenie rodzaju wełny

· sprawdzenie dokładności ułożenia
· sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania)
8.3.
Odbiór montażu płyt sufitowych (wg 5.4)
· sprawdzenie typu zastosowanych płyt

· sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji

· sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu
· sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, 
· sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów
8.4.
Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.5)
· sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie

· sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw
9.
Podstawa płatności
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace porządkowe.
10.
Normy, atesty i dokumenty związane
· PN-EN 13964:2005 „"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań"
· PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań"
· Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
· Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

· Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
· Instytut Techniki Budowlanej „Ocena techniczna sufitów podwieszanych w zakresie odporności na uderzenia" nr NL-0677/P/08

· Atest higieniczny HK/B/0565/03/2012
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MALARSKIE- SST-B 10.00
KOD CPV

45440000-3 Malowanie

45442100-8 Prace malarskie
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.
Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac malarskich wewnętrznych w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej.
-malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,

-malowanie lamperii farbami olejnymi,

-malowanie elewacji zewnętrznej farba silikatową
1.4.
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót jest odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania  oraz  za zgodność  z  dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2.
MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

· oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

· deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

· oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

· termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

- na sufity i ściany wewnętrzne - farby akrylowe odpowiadające wymaganiom norm oraz posiadające cechy:

· lepkość - 22.000 ± 5% CPS
· pH - 8÷9
· odporność na zmywanie - spełnia wymogi normy DIN 53778 co najmniej 1.000 cykli szorowania
· odporność na ścieranie - spełnia wymogi normy DIN 53778 co najmniej 5.000 cykli szorowania
· reakcja na ogień - brak przy nałożeniu na niepalne podłoże
· zdolność dyfuzji - 0,039 m
- lamperie – farba olejna , ftalowa
- farba lateksowa dedykowana do pomieszczeń sanitarnych 
łatwo zmywalna, odporna na szorowanie
- środek gruntujący pod farby silikatowe

- farba silikatowa w kolorze ceglanym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru do malowania cegieł. Farba charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością, odpornością na mikroorganizmy, odpornością na czynniki zanieczyszczenia środowiska,

Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcieńczalniki, w tym: woda lub inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

3.
SPRZĘT
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– pędzle i wałki,

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

– agregaty malarskie ze sprężarkami,

– drabiny i rusztowania.

4.
TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty malarskie.

5.2.
Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

·
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

·
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

·
ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

·
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:

·
wykonaniu tzw. białego montażu,

·
ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,

·
oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3.
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoża
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki malowane uprzednio farbami oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wszystkie podłoża pod nowe powłoki malarskie należy przed ich wykonaniem zagruntować preparatami wskazanymi przez producenta farb. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.4.
Warunki prowadzenia robót malarskich
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3.

Przed wykonaniem powłok malarskich ściany i sufity należy zagruntować środkiem wskazanym prze producenta farb.

Posadzki w pomieszczeniach malowanych zabezpieczyć folią.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

· sposób przygotowania farby do malowania,

· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
· czas między nakładaniem kolejnych warstw,

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

· zalecenia w zakresie bhp. Nowe powłoki malarskie wewnętrzne wykonać we wszystkich pomieszczeniach, w których zostały wykonane nowe tynki, przecierki istniejących tynków.

Roboty malarskie zewnętrzne powinny być prowadzone:
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych,

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, – w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robót malarskich
Przed wykonaniem powłok malarskich ściany należy zagruntować środkiem wskazanym prze producenta farb.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

-
informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
· sposób przygotowania farby do malowania,

· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

· czas między nakładaniem kolejnych warstw,

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

· zalecenia w zakresie bhp.

Technologia wykonania z użyciem  farb  silikatowych

-
przygotowanie podłoża -  Podłoże powinno być równe, gładkie, bez spękań, oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tłuszczu.. 

-
sposób użycia - Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3 ÷ 4 tygodni. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. 
-
zużycie - Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1 l farby na ok. 7÷8 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 

-
narzędzia - Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

-
opakowania - Wiadra plastikowe 20 l, 10 l, 5 l, 3 l, 1 l. Paleta: 320 l w wiadrach 20 l, 360 l w wiadrach 10 l, 225 l w wiadrach 5 l, 216 l w wiadrach 3 l, 120 l w wiadrach 1 l. 

-
przechowywanie i transport - Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Wymagania w stosunku do powłok malarskich:

a) 
niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
c) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
d) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
e) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
6.   KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  materiałów,  które  będą wykorzystywane do wykonywania robót.

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

·
podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

·
tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100,czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
·
płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, elementów metalowych – czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
· czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

· terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

· wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę   wyglądu   zewnętrznego   należy   przeprowadzać   wizualnie.   Farba  powinna   stanowić jednorodną w  kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:
· skoagulowane spoiwo,
· nieroztarte pigmenty,
· grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
· kożuch,
· ślady pleśni,
· trwały, nie dający się wymieszać osad,
· nadmierne, utrzymujące się spienienie,
· obce wtrącenia,
· zapach gnilny,
6.3.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.4.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

-
zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

· prawidłowości przygotowania podłoży,

· jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
sprawdzenie odporności na wycieranie,
sprawdzenie przyczepności powłoki,
sprawdzenie odporności na zmywanie.

 Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a)
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
-na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
-na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e)sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

6.5. Kontrola robót malarskich
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

· sprawdzenie wyglądu powierzchni,
· sprawdzenie nasiąkliwości,
· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
· sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Badanie powłok malarskich należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania:

· dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
· dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badanie przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65%. Badanie powinno obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie jednorodności barwy,
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z normami.
Widoczne gołym okiem ślady pędzla lub wałka są niedopuszczalne.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli jakiekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7.    OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach kwadratowych w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych wymiarów.

Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony

sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy KNR.

8.   ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

· szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

· dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

-
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

· protokoły odbioru podłoży,

· protokoły odbiorów częściowych,

· instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

· wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie  przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

1. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
2. w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

· ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

· ocenę wyników badań,

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Warunki płatności będą określone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.

Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
POKRYCIE PAPĄ DACHU - B 11.00
KOD CPV
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

45261320-3 Kładzenie rynien

l. WSTĘP

1.1.
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz, z  obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi
1.2.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.
Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne"
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST. „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

· na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2.
Rodzaje materiałów
2.2.1.
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania
w budownictwie.
2.2.2.
Papa asfaltowa termozgrzewalna
5.2.2.1. Papa podkładowa
Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia oraz spodnia pokryta jest  niebieską powłoką akrylową (SYNTAN), dodatkowo na stronę spodnią nałożone są wzdłużne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej (modyfikowanej SBS oraz żywicami), zabezpieczone folią z tworzywa sztucznego.

Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI SYNTAN SBS”.
Wymagania podstawowe:

-osnowa- włóknina poliestrowa
-Giętkość w ujemnej temperaturze <=-15/ø30mm  
- Spływność w podwyższonej temperaturze: >=90 ºC

-Max. siła rozciągająca (wzdłuż/w poprzek) 550/100 N/5 cm

-Max. wydłużenie względne (wzdłuż/ w poprzek)  450/100 N/5 cm

-grubość min. 2,5 mm
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż jednego brzegu wstęgi pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.
Papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany. Przykładem tych pap są papy podkładowe i nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT EXTRA, POLBIT PYE PV 250 S5, EXTRADACH, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR oraz MONODACH i MONODACH Light - papy do jednowarstwowych pokryć dachowych.

Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia wykonane z pap modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok.

Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. Zaleca  się   stosowanie papy termozgrzewalnej   wierzchniego  krycia o parametrach:

· wykończenie górnej powierzchni - gruboziarnista posypka z łupka,

· rodzaj bitumu - modyfikowany elastomerem,

· rodzaj wkładki nośnikowej - włóknina poliestrowa,

· grubość - 5,2 mm,

· wykończenie dolnej powierzchni - cienka folia PE,

· siła rozrywająca podłużna - 800 N/5cm,

· siła rozrywająca poprzeczna - 800 N/5 cm,

· wydłużenie przy sile rozrywającej podłużnej - 40%,

· wydłużenie przy sile rozrywającej poprzecznej - 40%,

· sposób układania - zgrzewanie całą powierzchnią.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Wierzchnia warstwa jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. W przypadku stosowania wyrobu na budynkach, których dotyczą wymagania klas odporności pożarowej, element budynku w którym zastosowano wyrób powinien spełniać wymagania w zakresie klas odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia PYE PV250 S52 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Sposób mocowania: papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania na całej powierzchni spodniej papy. Informacje dotyczące warunków stosowania, przechowywania i transportu:

Papy nie należy układać w temperaturze poniżej 0 oC, na mokrych lub oblodzonych

powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru.

Rolki papy należy przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie zabezpieczone przed przewróceniem, uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi. Rolki papy należy przewozić przewozić ustawione w jednej warstwie, w pozycji stojącej i zabezpieczone przed przewróceniem i uszkodzeniem.
Wymagania i parametry techniczne papy wierzchniego krycia:

	Prostoliniowość
	
	-
	odchyłka ≤ 12 mm / 6 m

	Grubość
	PN-EN 1849-
	mm
	5,2±0,2

	-w warstwie z posypką gruboziarnistą
	1:2002
	
	

	Wodoszczelność
	PN-EN 1928:2002
	-
	Wodoszczelna przy

	
	Metoda A
	
	ciśnieniu 10kPa

	Odporność na spływanie
	PN-EN 1110:2011
	oC
	≥ 100

	w podwyższonej temperaturze
	
	
	

	Giętkość w niskiej temperaturze
	PN-EN 1109:2013
	oC
	≤- 20

	Maksymalna siła rozciągająca
	PN-EN 12311-
	N/50mm
	900±200 /

	kierunek wzdłuż/ kierunek w poprzek
	1:2001
	
	800±200

	Wydłużenie przy maksymalnej sile
	PN-EN 12311-
	%
	45±15/55±15

	rozciągającej
	1:2001
	
	

	kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek
	
	
	

	Odporność na przerastanie korzeni
	PN-EN 13948:2007
	-
	NPD*

	Stabilność wymiarów
	PN-EN 1107-
	%
	≤ 0,5

	- zmiana wymiarów
	1:2001 Metoda A
	
	

	Przyczepność posypki
	PN-EN
	%
	15±15

	- ubytek masy posypki
	12039:2001
	
	

	Reakcja na ogień
	PN-EN 13501-1 +A1:2010
	-
	Klasa E

	Odporność na starzenie sztuczne
	PN-EN 1296:2002 PN-EN 1109:2013
	oC
	-15±5

	Przenikanie pary wodnej
	PN-EN 1931:2002
	-
	μ=20 000

	Wytrzymałość na rozdzieranie
	PN-EN 12310-1:2001
	N
	NPD*

	Odporność na obciążenia statyczne
	PN-EN
	kg
	Brak perforacji przy

	
	12730:2002
	
	20

	
	Metoda A
	
	

	Odporność na uderzenie
	PN-EN
	mm
	Brak perforacji

	
	12691:2007
	
	przy

	
	Metoda A / Metoda
B

PN-EN 12316-
	
	h= 2000/ h=1500

	Wytrzymałość złączy na oddzieranie
	
	N/50mm
	NPD*

	
	1:2001
	
	

	Wytrzymałość złączy na ścinanie
	PN-EN 12317-
	N/50mm
	950±200 /

	zakład podłużny / zakład poprzeczny
	1:2001
	
	800±200

	Odporność ogniowa REI **
	PN-EN 13501-2 +A1:2010
	-
	REI 30

	Odporność na działanie ognia
	PN-EN 13501-5
	-
	BROOF (t1)

	zewnętrznego**
	+A1:2010
	
	


2.2.4.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na
gorąco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

· temperatura mięknienia 60-80°C,

· temperatura zapłonu    2 0 0 ° C,

· zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,

· spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,

· zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania SIMPLAST PRIMER Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha tytanowo-cynkowa wstępnie patynowana do pokryć dachowych spełniająca wymagania normy PN-EN 501 (DIN EN 501).
Właściwości materiału:

· grubość 0,7mm

· Gęstość (ciężar właściwy) 7,2 g/cm3

· cynk o czystości 99,995%,

· Temperatura topnienia 418 °C

· Granica rekrystalizacji > 300 °C

· Współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K

-
powierzchnia gołowalcowana.
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

· odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

· są właściwie opakowane i oznakowane.

· spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

· mają deklarację zgodności ł certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
2.2.8. .Wywietrzaki dachowe- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej średnicy otworu wylotowego d=250mm 
Wywierzak cylindryczny to urządzenie wykorzystujące energię kinetyczną wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Wytwarzany jest korzystny ukłąd ciśnień sprzyjający ruchowi powietrza w przewodzie kominowym. Przystosowany do montażu na wylotach kominowych o działaniu grawitacyjnym- wentylacyjnych.
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3. SPRZĘT

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST
„Wymagania ogólne"
3.2.
Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:

· palnik gazowy jednodyszowy z wężem,

· mały palnik do obróbek dekarskich,

· palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),

· butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

· szpachelka,

· nóż do cięcia papy,

· wałek dociskowy z silikonową rolką,

· przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych. wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i  ich wygładzania oraz  do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali  praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.
4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST
„Wymagania ogólne”
4.2.Transport materiałów:
4.2.1.Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach polskich.
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.

Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;

2) na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników;

4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między warstwami - 80 cm.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podstawowe zasady wykonawcze

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są znakomitym materiałem, przeznaczonym do wykonywania nowych oraz renowacji starych pokryć dachowych.

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:

-
dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny
do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

-
wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie
wysokiej trwałości pozostałym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych należy pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy sukces, to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni okres czasu.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.

3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że

rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i

wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.

6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.

7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
8.
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką.
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na
całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z
silikonową rolką.

Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
9.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

· podłużny 8 lub 10 cm,

· poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
10.
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte
względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem
45°.

5.2. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240. w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą klina albo listwy o przekroju trójkątnym. Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów:

· wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,

· wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,

· podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane,

- podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ,

- zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię
dachu były złagodzone elementami np. typu IZOKLIN.
5.3.
Pokrycia papami asfaltowymi
Wykonanie robót dekarskich -  pokrycie papą.
-Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub renowacji starego trzeba zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o konieczności i rodzaju nowej wentylacji,
-Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać pomiarów połaci dachowej, ustalić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkości spadków dachu, ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiału,

-Prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie należy prowadzić w temperaturze niższej niż 0°C, prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych oksydowanych nie należy prowadzić w temperaturze niższej niż +5°C. Dopuszcza się stosowanie pap zgrzewalnych modyfikowanych w temperaturze -5°C pod warunkiem, że rolki papy będą magazynowane w pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze +20°C przez co najmniej 24 godziny i wynoszone na dach bezpośrednio przed wgrzewaniem.

-Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze.

-Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli, rynien, haków i innego oprzyrządowania, a także wykonania obróbek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki, świetliki, itp.
-Przy spadkach dachu do 5% papę należy wgrzewać pasami równoległymi do okapu, przy spadkach dachu powyżej 5% papę należy wgrzewać pasami prostopadłymi do okapu. Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Zaleca się stosowanie spadków powyżej 1%.
-Układanie papy zgrzewalnej polega na rozgrzewaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego topienia się bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Przestrzega się przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej warstwy papy, prowadzącym do uszkodzenia osnowy i marszczenia się papy. O prawidłowym wgrzaniu papy świadczy odpowiedni wypływ masy bitumicznej, który powinien mieć szerokość od 0,5 cm do 1 cm, na całej długości pasa wgrzanej papy. Silny wiatr lub nierównomierne rozwijanie rolki w czasie wgrzewania może mieć wpływ na jakość wykonania pokrycia dachowego. Brak wypływu lub nierównomierny wypływ masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym wgrzaniu papy w podłoże.

-Zakład wzdłuż rolki powinien mieć szerokość około 8 cm, zakład w poprzek rolki 12-15 cm. Zakłady powinno wykonywać się ze szczególną starannością. W trakcie wykonywania zakładów poprzecznych zaleca się usunięcie posypki ze spodniej warstwy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w celu poprawienia estetyki dachu.
-Poszczególne pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady poprzeczne nie wypadały w jednej linii. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem pasów papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach zaleca się odcięcie pod kątem 45° narożnika z każdego pasa papy znajdującego się na spodzie zakładu.

5.4.Obróbki blacharskie

5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości od 0,5 mm do 0.6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.5.2.  Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25.0 m.

5.5.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.5.4.Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.5.5.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej  powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania pokryć.
6.2.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.
6.2.2.Pokrycia papowe

a)Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b)Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu
zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę
przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt4.

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Jednostką obmiarową robót jest:

· dla robót - Krycie dachu papą- m2 pokrytej powierzchni dachu,

· dla robót - Obróbki blacharskie - m2

· dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o
ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiór podłoża
8.2.1.Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego,
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2.Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a
łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla
tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podłoża,

b) jakości zastosowanych materiałów.

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

· zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji
powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. Specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 specyfikacji dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

· poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,

· w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających warunkom określonym w specyfikacji) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4 Odbiór pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.
8.4.2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
8.5.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmować:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu
drożności przewodów kanalizacyjnych.
8.6.Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się; protokołem, który powinien zawierać

· ocenę wyników badań.

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Pokrycie dachu papą

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje

· przygotowanie stanowiska roboczego.

· dostarczenie materiałów i sprzętu.

· przygotowanie lepiku.

· obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m.

· oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

· pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

· likwidacja stanowiska roboczego.
9.2.Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny Jednostkowej, która obejmuje:

· przygotowanie,

· zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

· uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3.Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

· przygotowanie.

· zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

· uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN_EN 13162:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Wyroby z wełny mineralnej produkowane fabrycznie
2. PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
3. Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-097/08/P; 1390-CPR-0444/15/P
4. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 nr 116/09,„Warunki techniczne” - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami),

5. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
6. PN-B-94701:1999 – Dachy
7. PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
8. PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły – Tolerancje wymiarów i kształtu
9. PN-EN 10169-1:2006 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły
10. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku
11. DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]
12. Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dn. 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dn. 29 11.1995 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA               I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
POSADZKI Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ - SST-B 12.00
KOD CPV

45432110-8 Kładzenie podłóg 

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania szczegółowe, dotyczące wykonania i odbioru posadzek z żywic epoksydowych w piwnicy i na poddaszu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna opracowana jest w celu stosowania jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji wykonania posadzki żywicznej epoksydowej  w obiekcie

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów robót związanych z wykonaniem posadzki.

1.3.1. Naprawa pęknięć w posadzce istniejącej
1.3.2. Zaimpregnowanie całego podłoża preparatem epoksydowym w celu jego wzmocnienia, jako warstwa zaczepna, dwukrotnie,

1.3.3. wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki na całości o grubości 10 mm 
1.3.4. wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej gr. 2-2,5 mm 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami  Przedstawiciela Zamawiającego.

 1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00

 Całość materiałów użytych do wykonania posadzki nie może posiadać parametrów niższych niż cytowane w przedmiarach i SST-01.

2.2. Rodzaje materiałów – opis wyrobów.

2.2.1.Preparat gruntujący do cementowych zapraw naprawczych i posadzek samopoziomujących – koncentrat. WEBER.FLOOR 4716
· Koncentrat do rozcieńczania wodą
· Do stosowania na różne typy podłoży
· Zwiększa przyczepność zapraw do pod​łoża

· Poprawia rozlewność zapraw podłogo​wych

· Zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem

· Zabezpiecza przed powstawaniem pę​cherzy na powierzchni wylewanej warstwy
· Łatwy w stosowaniu
2.2.1.1.ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do gruntowania podłoży przed każdym zastosowaniem zapraw podłogowych i posadzek weber.foor oraz inne pod​kłady podłogowe

Zalecany na podłoża chłonne
Może być stosowany na podłożach niechłonnych w techno​logii szlamowania

2.2.1.2.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
weber.foor 4716 ma bardzo dobrą przyczepność do suchych, mocnych, zwartych, wolnych od zanieczyszczeń podłoży betonowych (wylewanych i prefabrykowanych), ceramicznych, kamiennych, drewnianych, jastrychów cementowych, lastriko, stalowych itp. Podłoże należy oczyścić mechanicznie np. przez śrutowanie i dokładnie odkurzyć. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. bitumiczne) należy usunąć.
2.2.1.3.PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Zawartość opakowania należy przed użyciem wymieszać, a następnie rozcieńczyć wodą w odpowiedniej proporcji w zależności od rodzaju podłoża. Proporcje mieszania podano w tabeli. Dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać za pomocą szczotki -nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż. Czas schnięcia gruntu zależny jest od temperatury (powietrza i podłoża!) oraz wilgotności. Podkład podłogowy najlepiej układać, kiedy zagruntowana powierzchnia przy dotyku jest jeszcze lekko kleista, nie może jednak zostawiać mokrych śladów. Gruntować 3-24 godziny przed nakładaniem zapraw. Ostatnie gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana po 24 godzinach od ostatniego gruntowania. Zbyt krótki czas schnięcia przed położeniem zapraw podłogowych, niska temperatura i/lub wysoka wilgotność może powodować uszkodzenia w warstwie preparatu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w nakładanej warstwie zaprawy. Proporcje mieszania i orienta​cyjne zużycie weber.foor 4716 do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe Weber:

Czas schnięcia 0d 3 do 5 godzin przy temp 20oc i wilgotności 65%
	podłoże
	weber.foor 4716 : woda
	wydajność 1 kg kon​centratu

	Beton wylewany lub prefabrykowany
	1:3*
	ok. 10 m2

	Drewno, stal zabez​pieczona antykoro​zyjnie
	5:1 + sucha zaprawa **
	ok. 5 m2

	Płytki ceramiczne, lastriko, kamień, PVC
	1:1 + sucha zaprawa **
	ok. 7 m2

	Suche, porowate powierzchnie, np. wylewki cementowe (szlichty)
	1
warstwa 1:5***
2
warstwa 1:3
	ok. 5 m2


* W przypadku chłonnego podłoża betonowego gruntować jak dla wylewek cementowych.

** Świeżo wylany grunt posypać równomiernie niewielką ilością su​chej zaprawy podłogowej lub piaskiem kwarcowym i powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże; po wyschnięciu całe podłoże dokładnie odkurzyć.

*** Uwaga: Dla podłoży szczególnie porowatych zalecane jest dodat​kowe, wstępne gruntowanie weber.foor 4716 rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:10. W przypadku wylewek samopoziomujących weber. foor gruntować jak dla warstwy podkładowej z weber.foor 4602. Proporcje mieszania i orientacyjne zużycie weber.foor 4716 do grun​towania podłoży pod posadzki przemysłowe Weber:
2.2.2.Samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami 2-50mm (w projekcie 10mm)
2.2.2.1.WŁAŚCIWOŚCI
-Cementowy
-Wzmocniony włóknami polipropyleno​wymi

-Wysoka wytrzymałość
-Ruch pieszy po 2-4 godzinach
-Odporny na ruch mebli na kółkach
-Dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin

-Doskonały do zalewania instalacji ogrze​wania podłogowego

-Do układania maszynowego i ręcznego
-Do stosowania wewnątrz budynków
Ekologiczny, o bardzo niskiej emisji – EMI-CODE EC1 PLUS

2.2.2.2.  ZASTOSOWANIE PRODUKTU
•
Do wykonywania gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych pod wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, linoleum, panele podłogowe, parkiet, mozaikę, płytki cera​miczne i kamienne:

· na izolacjach akustycznych np. z maty akustycznej, wełny mi​neralnej, styropianu itp. (wymagana ściśliwość izolacji poniżej 3 mm) - grubość układania 20-50 mm,

· na warstwie rozdzielającej z folii, papy itp. - grubość układania 20-50 mm,

· na płytkach ceramicznych, kamiennych, PVC, lastriko, podkła​dach anhydrytowych - grubość układania 4-50 mm, do zatapiania elementów grzejnych w systemach z ogrzewa​niem podłogowym elektrycznym lub wodnym - grubość ukła​dania 25-50 mm (w tym, co najmniej 10 mm nad przewodami grzewczymi),

· na deskach, płytach OSB itp. - grubość układania 10-50 mm, podkłady związane z podłożem betonowym, jastrychami ce​mentowymi - grubość układania 2-50 mm.

· Jako podkład pod posadzki żywiczne - układanie żywic po min. 7 dniach przy grubości podkładu 10 mm
· Jako podkład pod dekoracyjne posadzki cementowe i poli​merowe

· Do stosowania wewnątrz nowych lub remontowanych bu​dynków mieszkalnych oraz w biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.
Podkładu z weber.foor 4310 nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych
2.2.2.3.   PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm². Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu cementowego, tak aby po procesie czyszczenia było szorstkie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowied​nim preparatem i/lub wypalić. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować odpowiednim preparatem:

podłoża cementowe o małej nasiąkliwości weber.foor 4716 - 1 warstwa gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godz.

podłoża cementowe nasiąkliwe -weber.foor 4716 - 2 warstwy gruntu, koncentrat wymieszany z wodą w proporcji: pierwsze gruntowanie 1:5, drugie gruntowanie 1:3 (grunt : woda), czas wysychania 3-5 godzin na każdą warstwę

podłoża cementowe o podwyższonej nasiąkliwości-weber.tec EP SG – 2 warstwy gruntu, powierzchnia przesypana su​chym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz. Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wy​trzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm². Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz twardego spieku anhydryto​wego. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem.
Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować preparatem weber.tec EP10 – 1 warstwa gruntu, powierzchnia przesypana suchym piaskiem kwarcowym, czas wysychania ok. 24 godz.

Do wykonania izolacji stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach. W przypadku kolizji wysokościowych należy stosować specjalną matę weber.foor 4955 o grubości 2,5 mm. Mata nie wymaga stosowania dodatkowej folii rozdzielającej. UWAGA! Płyty należy układać wyłącznie w jednej warstwie. Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015 i oznaczone EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-Sb(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP(2-3). Płyty styropianowe muszą być zgodne z normą EN 13163:2012+A1:2015. Przy obciążeniach nie przekraczajacych 150 kg/m² należy stosować minimum styropian EPS 80 oznaczony EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125--CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1. W przypadku większych ob​ciążeń oraz warstwy styropianu przekraczającej 10 cm należy stosować styropian o wyższych parametrach. Warstwę izolacji należy układać na wyrównanym podłożu, aby zapobiec ewentualnym ugięciom i naprężeniom, co może doprowadzić do uszkodzenia posadzki. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej (papa, folia PE, wodorozcieńczalne masy uszczelniające). Na stropach mię-dzykondygnacyjnych należy stosować warstwę paroizolacyjną z folii PE. Płyty materiału izolacyjnego ze styropianu powinny ściśle do siebie przylegać, bez szczelin i ubytków w narożach. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Większe różnice w grubości płyt należy wyrównać. Na izolacji z płyt ułożyć folię budowlaną lub geo-włókninę o gęstości minimum 150 g/m2 (na zakład około 10 cm), z wywinięciem na ściany. Styki skleić taśmą samoprzylepną. Ułożyć siatkę wzmacniającą (na zakład około 10 cm), zależnie od rodzaju podłoża i przeznaczenia podkładu:

· do grubości 25 mm siatkę podłogową z włókna szklanego weber.foor 4945,

· w przypadku grubszych warstw, siatkę stalową gatunku BSt500S min. Ø 4 mm 10x10 cm.

Wszystkie naroża słupów, ościeży, schodów, kratek ściekowych itp. należy dodatkowo dozbroić siatką włókna szklanego weber. foor 4945 (wymiar siatki ok. 40x40 cm, ułożona pod kątem 45° do narożnika) układaną w górnej warstwie po ułożeniu podkła​du.

Podłoże odkurzyć i zagruntować gruntem sczepnym z piaskiem kwarcowym weber.prim kwarc – min. 1 warstwa, czas wysy​chania 3-5 godz. Ułożyć siatkę podłogową weber.foor 4945 na zakład ok. 10 cm. Położyć dodatkową siatkę zgodnie z zasadami zbrojenia miejsc szczególnych.

Podłoże odkurzyć, odtłuścić np. acetonem i zagruntować grun​tem sczepnym z piaskiem kwarcowym weber.prim kwarc – min. 1 warstwa, czas wysychania 3-5 godz. Jeśli to konieczne, ułożyć siatkę podłogową weber.foor 4945 na zakład ok. 10 cm. Izolację termiczną należy ułożyć zgodnie z informacjami zawar​tymi w punkcie „Podkład na izolacji termicznej lub akustycz​nej”. Następnie na całej powierzchni położyć folię z warstwą aluminiową. Rurki lub przewody ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej. Przed przystąpieniem układania podkładu podłogowego na wodnej instalacji ogrze​wania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności.
Podczas układania weber.foor 4310, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Obecność cieczy w elementach grzejnych zmniejsza również ich tendencję do wypływania podczas układania zaprawy. Na rurkach lub przewodach grzewczych, na całej powierzchni, położyć siatkę podłogową z włókna szklanego weber.foor 4945, dozbrajając miejsca szczególne. W przypadku grubości podkładu podłogowego weber.foor 4310 nad rurką lub przewodem ponad 20 mm, do zbroje​nia należy zastosować siatkę stalową gatunku BSt500S min. Ø 4 mm 10x10 cm

Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasią​kliwej, elastycznej pianki weber.foor 4960. Uwaga! Preparaty gruntujące należy przygotowywać i aplikować zgodnie z opisem w karcie technicznej produktu.

2.2.2.4.   PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Do 4,5–5,0 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.foor 4310 i mieszać przez 1–2 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać. weber.foor 4310 można mieszać i układać przy pomocy pomp zapewniających uzy​skanie zaprawy o właściwych parametrach (informacji udziela Dział Techniczny Weber).

Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15-20 minut. Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierście​niowego testu rozpływności. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.

2.2.2.5.   WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Szerokość pola wylewanego ręcznie nie powinna przekraczać 2-3 m, a w przypadku stosowania pompy 6-8 m. Duże powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.foor 4965. Zaprawę weber.foor 4310 wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym.

Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość, zawibrować powierzchniowo łatą-ramką i ewentualnie wygładzić stalową pacą zębatą. Zaprawę układać bez przerw, aż do wykonania podkładu na całej powierzchni działki roboczej. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej.

Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mecha​nicznie. Uwaga: należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pompy łącznie z wężami za każdym razem, gdy przerwa w pompo​waniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut. Podkłady niezwiązane z podłożem należy po ok. 24 godz. od wykonania zabezpieczyć przed zbyt gwałtownym wysychaniem stosując preparat pielęgnacyjny weber.foor HB protect.

2.2.2.6.    WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni po​winna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna pod​łoża powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy

2.2.2.7.  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Produkt o bardzo niskiej emisji substancji lotnych (VOC), klasyfkacja GEV - EMICODE EC1 PLUS. Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
2.2.3. Przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowa​nia i zamykania powierzchni weber.tec EP 43
2.2.3.1. WŁAŚCIWOŚCI
· niska lepkość
· łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
· bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.

· odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
[image: image3.emf]
2.2.3.2. ZASTOSOWANIE PRODUKTU
•
do gruntowania podłoża pod posadzki i powłoki z żywicy
epoksydowej weber.tec EP 45,
•
po zmieszaniu z suszonym piaskiem kwarcowym do wy-
konania żywicznych zapraw naprawczych lub jastrychów
epoksydowych,

•
do przesycania mat i tkanin z włókna szklanego, tworząc
chemoodporne laminaty,

•
jako spoiwo do wykonywania tzw. kamiennych dywanów (po
zmieszaniu z kolorowym kruszywem kwarcowym
2.2.3.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłożem może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy.

Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przy-najmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Ubytki naprawić stosując materiały odpowiednie do występujących obciążeń i miejsca wbudowania materiału (np. zaprawy PCC, zaprawę żywiczną, szpachlę z weber.tec EP 43 i piasku do żywic).

2.2.3.4. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolno-obrotowej wiertarce (do 300 obr./min).

Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Na-leży przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

2.2.3.5. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Żywicę stosowaną w celu zagruntowania podłoża należy równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, a następnie rozprowadzić wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż. W celu uzyskania szorstkiej (nieśliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,4-0,8 mm (zużycie piasku 1-2 kg/m2). Po związaniu nadmiar piasku usunąć. Aby uniknąć zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni używać butów z kolcami.

Do wypełnienia ubytków i zaszpachlowania uszkodzeń można przygotować szpachlę w następujących proporcjach:
· weber.tec EP 43 – 1 część wagowa
· piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,3 mm – od 1 do 5 części wagowych

Proporcja 1 część żywicy i 1 części kruszywa pozwala na uzyskanie szpachli o lekko rozlewnej konsystencji. Nie wymaga ona wcześniejszego zagruntowania podłoża przy obciążeniach lekkich i średnich.

Do kompozycji żywicy i utwardzacza weber.tec EP 43 dodawać porcjami odmierzoną ilość piasku i dokładnie mieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki. Temperatura piasku i żywicy powinna być zbliżona (zalecany zakres temperatur 15-20°C). Tak przygotowany wyrób należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego pod-łoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej rakli z ząbkami. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać 10-15 minut i przewałkować świeżo ułożoną masę wałkiem z kolcami w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni. Zużycie na 1m2 i 1mm grubości warstwy przy proporcji mieszania 1:1 po 0,7 kg.

Konsystencję tiksotropową (umożliwiającą wykonanie np. faset) uzyskuje się przy dodaniu 4-5 części wagowej kruszywa. Podłoże pod tak przygotowaną zaprawę wymaga zagruntowania czystą żywicą weber.tec EP 43 (nakładanie zaprawy może być wykonywane metodą mokre na mokre). Przy wykonywaniu laminatów postępować w sposób następujący. Po wymieszaniu składników A i B, gotową do użytku masę należy nanieść na laminowaną powierzchnię wałkiem lub pędzlem, nałożyć przygotowaną wcześniej matę szklaną i przesycić laminat żywicą za pomocą wałka do laminowania lub pędzla. Po utwardzeniu pierwszej warstwy laminat należy dosycić ponownie nanosząc żywicę weber.tec EP 43
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) rozpuszczalnikiem weber.sys 992
2.2.3.6. WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 43 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. W przypadku oddziaływania wody na nie do końca związaną powłokę na powierzchni mogą utworzyć się smugi. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie, jakości gruntowania. Nałożenie warstwy żywicy na wilgotnym podłożu, szczególnie przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych na niezwiązaną powłokę, może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych.

Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

	Czas obróbki:
	ok. 40 minut przy +10°C ok. 30 minut przy +20°C ok.20 minut przy +25°C

	Pełna odporność po:
	14 dniach przy +10°C 7 dniach przy +20°C 7 dniach przy +25°C


2.2.3.7. ZUŻYCIE
· jako żywica do gruntowania podłoża - 0,25-0,40 kg/m2 w zależności od stanu podłoża

· na 1 warstwę laminatu (do przesycenia tkaniny z włókna szklanego)
· 1-1,5 kg/m2
· na warstwę zamykającą - 0,3-1 kg/m2
2.2.4.Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica do wykonywania posadzek i powłok ochronnych

2.2.4.1.  WŁAŚCIWOŚCI
do wykonywania posadzek gładkich i an-typoślizgowych

do wykonywania posadzek cienko- i grubowarstwowych

bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
odporność na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę
wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia

[image: image4.emf]
2.2.4.2.  OPIS PRODUKTU
weber.tec EP 45 - bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, bar​wna żywica epoksydowa o właściwościach samorozlewnych. Powłoka wykonana z żywicy wyróżnia się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne i na ścieranie. Po utwardzeniu sta​nowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu w czystości powierzchnię

2.2.4.3.  ZASTOSOWANIE PRODUKTU
weber.tec EP 45 stosuje się głównie do wykonywania cienko- i grubowarstwowych posadzek/powłok na powierzchniach moc​no obciążonych mechanicznie (ruch ciężki) i chemicznie, np. na posadzkach magazynów, warsztatów, hal wystawienniczych, elektrowni, laboratoriów, zakładów chemicznych, mleczarni, rzeźni, na parkingach samochodowych. weber.tec EP 45 można stosować także z dodatkiem suszonego piasku kwarcowego do żywic. Żywica może być stosowana na powierzchniach o maksymalnym spadku 1,5%, w przeciwnym razie konieczne jest stosowanie zagęszczacza nadającego właściwości tiksotropowe.

2.2.4.4.  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłożem posadzki/powłoki z żywicy weber.tec EP 45 może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy. W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stoso​wane metody mechaniczne – np. czyszczenie mechaniczne, frezowanie, śrutowanie, piaskowanie, oczyszczanie płomienio​we (wypalanie) oraz ręczne – np. odkurzanie, szorowanie Ubytki, wykruszenia, pustki uzupełnić np. systemami betonu naprawczego - weber.rep 752, weber.rep 753 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym, szpachlą z weber.tec EP 42/weber. tec EP 43 i piasku do żywic. Przy doborze technologii naprawy należy kierować się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami wystę​pujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reproflacyjnego.

Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynaj​mniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wy nosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Przed nakładaniem żywicy podłoże zagruntować żywicą weber.tec EP 42 lub weber.tec EP 43. Należy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną żywicy stosowanej do gruntowania.

2.2.4.5.  PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowied​nich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie roz​począć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min)

Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki. Jeżeli do żywicy dodawany jest piecowo suszony piasek kwar​cowy o uziarnieniu 0,1-0,4 mm (proporcje żywica : piasek nie powinny przekraczać 1 : 0,3), należy go stopniowo dodawać do wymieszanych mechanicznie komponentów
2.2.4.6.  WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Przygotowaną kompozycję żywiczną wylewa się na zagrunto​wane podłoże i rozkłada równomiernie do żądanej grubości za pomocą rakli, pac, szpachli, grzebienia.. Należy niezwłocznie odpowietrzyć warstwę ułożonej żywicy za pomocą kolczastego wałka. Przy wykonywaniu posadzek cienkowarstwowych żywicę można nakładać za pomocą wałka.

Świeżą powłokę posypać piaskiem kwarcowym np. o uziar-nieniu 0,2-0,7 mm w celu uzyskania szorstkiej powierzchni (jeżeli jest to konieczne). Po stwardnieniu żywicy nadmiar piasku kwarcowego usunąć i tak przygotowaną powierzchnię pokryć żywicą weber.tec EP 45 za pomocą wałka malarskiego. Należy zapewnić pokrywanie wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoża żywicą z tej samej partii produkcyjnej. W przeciwnym razie trzeba się liczyć ze znikomymi różnicami odcieni.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) rozpuszczalnikiem
2.2.4.7.  WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 45 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddzia​ływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.
	Czas obróbki:
	ok. 60 minut przy +10°C ok. 25 minut przy +20°C ok. 20 minut przy +25°C

	Dalsza obróbka po:
	24 godzin przy +10°C 14 godzinach przy +20°C 10- 12 godzinach przy +25°C

	Lekkie obciążenie po:
	2 dniach przy +10°C

24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +25°C

	Pełna odporność po:
	20 dniach przy +10°C 14 dniach przy +20°C 14 dniach przy +25°C


2.2.4.8.  ZUŻYCIE
Zużycie żywicy weber.tec EP 45
	
	Zużycie żywicy w kg/m²
	Zużycie piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,4 mm w kg/m²

	Powłoka cienko​warstwowa gładka
	0,2-0,4
	

	Powłoka cien​kowarstwowa antypoślizgowa
	0,6-1
	

	Powłoka grubo​warstwowa (z czystej żywicy o grubości 1 mm)
	1,4
	-

	Powłoka o grubo​ści 1 mm z żywicy zmieszanej z piaskiem kwarco​wym 0,1-0,4 mm w proporcji żywica – kruszywo 1:0,3
	1,10
	0,40


Zużycie żywicy weber.tec EP 45 zastosowanej do lakierowania (na posypkę z piasku kwarcowego) wynosi 0,6-1,0 kg/m2, w zależności od uziarnienia kruszywa stosowanego na posypkę.
2.2.5.Niezawierający chlorków, szybkowiążący cement weber.rep 760
2.2.5.1. WŁAŚCIWOŚCI
· nadaje się do wszechstronnego stoso​wania

· odznacza się dużą początkową i końcową wytrzymałością

· nie zawiera chlorków
· nie powoduje powstawania wykwitów na betonie

· wiąże również pod wodą
2.2.5.1. OPIS PRODUKTU
weber.rep 760 (Cerinol Fix) jest cementem szybkowiążącym. Jako dodatek nadaje się do wszystkich rodzajów cemen​tu.

2.2.5.2. ZASTOSOWANIE PRODUKTU
weber.rep 760 jest szczególnie wielostronnie działającym po​mocniczym środkiem budowlanym, stosowanym do prefabry​katów betonowych, kamienia sztucznego, naturalnego, tynku, jastrychu, muru. Może być również stosowany, jako dodatek szybkowiążący przy wszystkich pracach tynkarskich i betoniarskich.

weber.rep 760 nadaje się idealnie do szybkiego zalewania ot​worów, do zakotwienia urządzeń, do wylewania fundamentów pod maszyny, które natychmiast powinny zostać obciążone, do mocowania konsoli pod umywalki, zlewozmywaków, grzejników weber.rep 760 nadaje się ponadto do uszczelniania miejsc przecieków w piwnicach, sztolniach, studzienkach itd. również w przypadku napływającej wody.

2.2.5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste, chłonne, wystarczająco nośne oraz wolne od luźnych cząstek. Przed obróbką suche podłoże należy gruntownie nawilżyć.

2.2.5.4. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
weber.rep 760 należy szybko zarobić, ponieważ już po 8 mi​nutach rozpoczyna się proces twardnienia. Nie należy mieszać ze sobą więcej materiałów niż w tym czasie można wyrobić. Należy unikać długiego mieszania, w przeciwnym razie nastąpi zakłócenie i zmiękczanie masy, która nie będzie nadawała się już do użycia.

weber.rep 760 należy zawsze dodawać do wody zarobowej. W przeciwnym razie proces twardnienia nastąpi zbyt wcześnie. Przy temperaturach poniżej +5°C zaleca się obróbkę weber. rep 760 z ciepłą wodą, aby nie hamować procesu szybkiego twardnienia. weber.rep 760 można mieszać z piaskiem i/lub cemen​tem. Cementu szybkowiążącego nie wolno mieszać z gipsem ani też doprowadzać do jego kontaktu z gipsem

2.2.5.5. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Naprawa elementów i prefabrykatów betonowych:
2 do 3 części objętościowych weber.rep 760 należy zmieszać z 1 do 3 części objętościowych piasku, a następnie połączyć z wodą tworząc plastyczną zaprawę. Przed naniesieniem zaprawy miejsce uszkodzo​ne należy dobrze zwilżyć. Malując weber.tec 771 (EUROLAN Color C) powierzchnię o różnych odcieniach można uzyskać jeden wymagany, jednolity odcień.

Uszczelnianie miejsc przecieku
3 części objętościowe weber.rep 760 z 1 częścią wody zarobić aż powstanie plastyczna, a nawet gęsta zaprawa. Uszkodzone miejsca należy wcześniej możliwie głęboko wyciąć w kształcie jaskół​czego ogona i za pomocą kielni nałożyć zaprawę. Tak długo należy przyciskać kielnię, aż zaprawa "ściągnie" i przywrze do podłoża.

Wykonywanie form odlewniczych
2 części obj. weber.rep 760 wymieszać z 1 częścią obj. wody tworząc płynną masę odlewniczą. W trakcie późniejszego wykonywania modeli z użyciem weber.rep 760 formę należy od wewnątrz cienko posmarować pastą woskową. Jeżeli modele będą odlewane z ołowiu, ta warstwa antyadhezyjna jest zbędna.
Obróbka tynków cementowych na wilgotnym i nienasiąkli​wym podłożu

10 do 20% wagowych weber.rep 760 dodać do wymieszanej gotowej zaprawy cementowej. Tynk uzyskuje natychmiastową wytrzymałość a wodoszczelność tynku wzrasta

Narzędzia wypłukać w czystej wodzie przed stwardnieniem zaprawy

2.2.5.6. WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Temperatura powietrza i obiektu przy obróbce: od +1°C do +30°C

Temperatura materiału przy obróbce: od +1°C Czas obróbki: 3 do 8 min (w zależności od temp.) W temperaturze +20°C można obciążyć w 75 % po 24 godzi​nach (patrz tabela przyrostu wytrzymałości w Danych Tech​nicznych).

2.2.5.6. ZUŻYCIE
· 2 części objętościowe weber.rep 760 i 1 część objętościowa wody: ok. 1,4 kg/dm3 wypełnionej przestrzeni.
· 3 części objętościowe weber.rep 760 i 1 część objętościowa wody: ok. 1,8 kg/dm3 wypełnionej przestrzeni.
2.2.6 Piasek kwarcowy
2.2.6.1. WŁAŚCIWOŚCI
· suszony
· o określonej krzywej przesiewu
· o uziarnieniu: 0,1-0,3 mm, 0,1-0,5 mm, 0,4-0,8 mm lub 0,7-1,2 mm
2.2.6.2. ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do nadawania szorstkości posadzkom przemysłowym i powłokom z żywic epoksydowych i poliuretanowych, do wykonywania szpachli z żywic syntetycznych (jako wypełniacz dodawany do żywicy).

2.2.6.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przy nadawaniu szorstkości posadzkom podłoże (warstwa żywicy) musi być niezwiązana (świeżo nałożona)
2.2.6.3. WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Świeżo nałożoną warstwę żywicy posypać w równomierny sposób. Przy wykonywaniu szpachli żywicznej dodać do wymieszanej, jednorodnej masy i starannie wymieszać. Stosować zgodnie z karta techniczną żywicy, z którą jest stosowany
2.2.7. Pręty gwintowane o średnicy 6mm do układania w nacięciach prostopadłych do występujących rys w posadzkach betonowych

2.2.8. Siatka wzmacniająca . Siatka podłogowa przeznaczona jest do zbrojenia zapraw samopoziomujących. Może być stosowana na izolacjach termicznych i akustycznych zarówno z płyt, jak i wełny mineralnej bądź styropianu. Nadaje się także do zastosowania na podkładach podłóg tzw. pływających. Wzmacnia spękane i słabe podłoża. Splot gazejski i włókno mineralne zapewniają trwałość konstrukcji
Jest odporna na alkalia, gęstość powierzchniowa ok. 165 g/m2, rozmiar oczka: 10 x 10 mm
2.3. Materiały do wykonania posadzki powinny być dostarczone na budowę 
z następującymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracją zgodności,

- wytycznymi stosowania materiału wg producenta,

- informacją o okresie przydatności do stosowania,

- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi.

Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczającej zmywające, zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 84) z późn. zm. ), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają „karty charakterystyki substancji niebezpiecznej”.

Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do wykonania  posadzki wykonawca powinien sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do wykonania modernizacji posadzki oraz wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia itp. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału  z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej. Materiały, które zostały przyjęte na podstawie powyższego sprawdzenia, powinny być składowane zgodnie z warunkami ich przechowywania.

Na życzenie Przedstawiciela Zamawiającego  żądaną partię materiału Wykonawca podda badaniom laboratoryjnym.  Koszty tych badań ponosi Wykonawca.

2.4. Przygotowanie materiałów do wykonania posadzki z żywic epoksydowych.

Materiały do wykonania posadzki z żywicy – bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki – powinny mieć temperaturę równą lub zbliżoną do temperatury istniejącego podłoża. Podstawowe czynności przygotowujące posadzkowe kompozyty żywiczne są następujące:

- wymieszanie składników danego materiału, zarówno jedno-, jak i dwu- lub trójskładnikowego, które ma na celu doprowadzenie materiału do ujednorodnienia. Mieszanie powinno się wykonywać mechanicznie przez co najmniej 3 min.,

- rozcieńczenie materiału odpowiednim rozpuszczalnikiem, o ile jest dopuszczony przez producenta, co powinno przygotować wyrób do stosowania, jeżeli uległ on zagęszczeniu w trakcie magazynowania lub wymaga tego technologia stosowania,

- przygotowanie posadzkowych kompozytów żywicznych, które powinno odbywać się 
w miejscu suchym, przewiewnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, 
w powietrzu o temperaturze nie niższej niż 15OC i nie wyższej niż 25OC oraz wilgotności względnej nie  przekraczającej 70%.

Uwaga:
Wymagane jest, aby posadzka epoksydowa wykonana była wyłącznie z zestawu materiałów dobranych dla danego systemu posadzkowego, zgodnie instrukcją techniczną posadzki.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atest Państwowego Zakładu Higieny (lub równoważny), poświadczający że zaproponowany system posadzkowy z żywic epoksydowych (gotowy wyrób) jest dopuszczony do stosowania w obiektach przemysłu spożywczego – żywnościowego.  
 3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wykonawca musi uzyskać od Przedstawiciela Zamawiającego warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci energetycznej. Dotyczy to w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania.

Sieć energetyczna w zakładzie pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem elektrycznym: zerowanie. Po podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urządzeń, maszyn czy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki pomiarów były negatywne są zabronione do stosowania. 

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami SST-01, oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

5.1. Zakres prac
-usunięcie starych powłok malarskich,

-przygotowanie powierzchni poprzez frezowanie i szlifowanie,

Odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemysłowym,

-nacięcie pęknięć tarczą fazującą,

-nawiercenie otworów przy pęknięciach,

-podlanie pustych miejsc pod posadzką,

-klamrowanie rys,

-zalanie rys żywicą,

-gruntowanie powierzchni pod masy wyrównujące,

-rozłożenie siatki wzmacniającej,

-wylanie masy wyrównującej ok. 10mm,

-po wysezonowaniu masy szlifowanie posadzki,

-gruntowanie posadzki żywicą epoksydową,

-posypanie świeżego gruntu suszonym piecowo piaskiem kwarcowym,

-wykonanie warstwy właściwej żywicy
5.2. Naprawa pęknięć 

-istniejące pęknięcia poszerzyć, oczyścić i wypełnić podlewką konstrukcyjną weber.rep 768,

- spękania betonu należy „sklamrować” przy użyciu materiału Eurolam FK 20 jako gruntui spoiwa do zaprawy epoksydowej. Zalecane ułożenie poprzecznie do rys prętów gwintowanych 6mm w odstępach co 10cm
5.3. Wykonanie systemowej posadzki

Na przygotowane podłoże należy nanieść żywicę weber.tec EP43 a następnie przesypać z nadmiarem piaskiem kwarcowym np. o uziarnieniu 0,1-0,5mm. Po upływie minimum 24 godz. Należy usunąć z powierzchni posadzki nie związane ziarna piasku kwarcowego, a następnie wykonać warstwę zamykającą z materiału weber.tec EP45

6. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 - odbiorowi częściowemu – odbiorowi  robót  ulegających zakryciu, 

 - odbiorowi końcowemu,

 - odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas, których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac.

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele  
Wykonawcy. 

6.1. Odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.. 

6.2. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności zakresu wykonania robót z  ofertą  i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

6.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

7. Obmiar robót

Przy ryczałtowym rozliczaniu robót obmiar nie jest wymagany.

8. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót nastąpi w formie wynagrodzenia ryczałtowego  art. 632 KC.

9. Przepisy związane.

9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr.243 poz.1623).

9.2. Wykaz przepisów i norm.

9.2.1. Instrukcja ITB nr 228 Dotycząca wykonywania posadzek żywicznych,
9.2.2. PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
9.2.3. PN - 82/B -02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe,
9.2.4. PN - 82/B – 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Obciążenia pojazdami,

9.2.5. PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowe.

9.2.6. PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne – Żywice epoksydowe.

9.2.7. PN-EN ISO 9514:2000  Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.  

9.2.8 STWiORB - Posadzki Przemysłowe – posadzki z żywic epoksydowych 
i poliuretanowych. ( Wydawnictwo  Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA               I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
PLAC BETONOWY- SST-B 13.00
KOD CPV
45432110-8 Kładzenie podłóg 
1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzki betonowej w garażach i placu betonowego

2. Zakres robót objętych ST
- wykonanie izolacji z folii PE

- ułożenie mat dylatacyjnych przy ścianach budynku

- wylanie i pielęgnacja posadzki betonowej z betonu C30/37 z Dramix utwardzonej,

- wykonanie szczelin dylatacyjnych 

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą elastyczną

3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonaniu posadzki betonowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
4.Materiały
4.1.Wymagania szczegółowe
Materiały wchodzące w skład systemu posadzek przemysłowych i będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową  specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  przez Komisję  Europejską  za zgodną  z wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są  to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania)
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania posadzki przemysłowej powinny być rozwiązaniami systemowymi i powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.)
4.2 Folia izolacyjna
Folia izolacyjna do izolacji posadzek PE (polietylenowa) wodoszczelna o gr. 0,2mm.

4.3. Włókna do zbrojenia betonu
Włókna stalowe do betonu o przekroju okrągłym, gołe, ryflowane

Wymiary:

 -średnica 1,0 ± 0,1 mm 

 - długość 50 ± 3 mm

Właściwości mechaniczne:

wytrzymałość na rozciąganie > 1200 N/mm2
Co najmniej 80% włókien w dostawie musi osiągać podane wyżej parametry. W przeciwnym razie towar jest traktowany jako wadliwy.

Zużycie:

Ilość włókien dodawanych do betonu wynika z obliczeń. W przypadku posadzek przemysłowych wynosi ona do 35 kg/m3
Przy podawaniu fibrobetonu pompą minimalna średnica rur i węży musi być równa 100 mm.

4.4. Posypka utwardzająca
Sucha posypka utwardzająca do tworzenia posadzek o dużych obciążeniach mechanicznych. Jest to ognioodporna mieszanka cementowa zawierająca niemetaliczne kruszywa syntetyczne, specjalne cementy i domieszki modyfikujące.

Baza chemiczna:

Mieszanka cementów, niemetalicznych wypełniaczy kwarcowych i syntetycznych oraz specjalnych domieszek modyfikujących.

Właściwości mechaniczne:

-wytrzymałość na rozciąganie  min. 75 N/mm2( po 28 dniach)

-odporność na ścieranie: klasa AR0.5 -  PN-EN 13813

maks. 0,04 mm - STO BCA

mniej niż 4.5 cm3 /50 cm2  – Böhme (DIN 52108)

-Gęstość: 2200 do 2250 kg/m  (po 28 dniach)

-Zużycie: 5 m2/25 kg (5 kg/m2)

4.5. Preparat do pielęgnacji betonu
Żywica akrylowa do impregnacji powierzchni betonowych i posadzek zacieranych preparat na bazie wodnej dyspersji do pielęgnacji betonu.

Baza chemiczna:

Wodna dyspersja emulsji akrylowej.

Gęstość: ~1,0 kg/l (w temperaturze +20°C)

Zawartość części stałych:  ~ 16% (wagowo)

Właściwości mechaniczne:

-Przyczepność: >1,5 N/mm² (EN 13892-8) Zarówno dla podłoży suchych i wilgotnych

-Odporność na ścieranie: 9380 mg

-Odporność chemiczna:  Produkt nie jest przewidziany na działanie obciążeń chemicznych

Zużycie:

0,1 ÷ 0,2 l/m²/ warstwę (5÷10 m²/l na warstwę) 

Aby spełnić wymagania ASTM C-309 konieczne jest łączne zużycie 0,20 l/m² .Są to wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na: porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia.

4.6. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - uszczelniacz
Jednoskładnikowy, elastyczny, samorozlewny, poliuretanowy materiał uszczelniający - wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniający na bazie poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
Dane produktu:

Barwa - betonowo -szara

Baza chemiczna:  Wiążący pod wpływem wilgoci, jednoskładnikowy poliuretan.

Gęstość   1,3 kg/dm3  (dla barwy betonowo – szarej)

Czas naskórkowania  ~120 minut (w +23°C, 50% w.w.)

Szybkość utwardzania  ~2 mm na dobę (w +23°C, 50% w.w.)

Stabilność:  Samorozlewny

Możliwość odkształcenia  25%

Temperatura użytkowania  od-40°C ÷ +80°C

Właściwości mechaniczne:

Wytrzymałość na rozdzieranie ~8 N/mm (w +23°C, 50% w.w.) 

Twardość Shore A  ~35 po 28 dniach (w +23°C) 

Moduł sprężystości E  ~0,5 N/mm² przy wydłużeniu 100% (w +23°C, 50% w.w.) 

Wydłużenie przy zerwaniu ~800% (w +23°C, 50% w.w.) 

Odporność chemiczna:

Odporny na wodę, wodę morską, rozcieńczone ługi, wodę wapienną, neutralne wodne dyspersje detergentów. Nieodporny na alkohole, kwasy organiczne, stężone ługi i kwasy, węglowodory chlorowane i aromatyczne.

4.7.Taśma dylatacyjna
Taśma dylatacyjna krawędziowa powinna być wykonana z pianki polietylenowej.

Szerokość taśmy - min. 200mm

Grubość  - min. 5.0mm

Taśma pakowana w rolki 50 mb do 100mb

4.8 Kruszywo na podbudowę
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa

	Lp.
	Wyszczególnienie właściwości
	Wymagania dla kruszywa naturalnego
	Wymagania dla kruszywa łamanego
	Badania według

	
	
	podbudowa zasadnicza
	podbudowa pomocnicza
	podbudowa zasadnicza
	podbudowa pomocnicza
	

	1
	Zawartość  ziaren  mniejszych
niż 0,075 mm, % (m/m)
	od 2 do 10
	od 2 do 12
	od 2 do 10
	od 2 do 12
	PN-EN 933-1:2000

	2
	Zawartość nadziarna, %
(m/m), nie więcej niż
	5
	10
	5
	10
	PN-EN 933-1:2000

	3
	Zawartość  ziaren nieforemnych % (m/m), nie więcej niż
	35
	45
	35
	40
	PN-EN 933-4:2001

	4
	Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m),
nie więcej niż
	1
	1
	1
	1
	PN-EN 1744-1:2000

	5
	Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą I lub II wg PN-B-04481, %
	od 30 do 70
	od 30 do 70
	od 30 do 70
	od 30 do 70
	PN-EN 933-8:2001

	6
	Ścieralność w bębnie Los Angeles

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów,

nie więcej niż
	35

30
	45

40
	35

30
	50

35
	PN-EN 1097-2:2000

	7
	Nasiąkliwość, %(m/m),
nie więcej niż
	2,5
	4
	3
	5
	PN-EN 1097-6:2002

	8
	Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie więcej niż
	5
	10
	5
	10
	PN-EN 1367-1:2001

	9
	Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż
	1
	1
	1
	1
	PN-EN 1744-1:2000

	10
	Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu IS  1,00

b) przy zagęszczeniu IS  1,03
	80

120
	60

–
	80

120
	60

–
	PN-S-06102:1997


5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki wykonania :
a)Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić od +5°C do +30°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

b)Wyznaczanie powierzchni
Przed przystąpieniem do prac dobrze jest wykonać plan określający:

- wymiary powierzchni, którą chcemy pokryć,

- sposób odwadniania (w tym spadki poprzeczne i podłużne),

Wykonawstwo należy rozpocząć od robót geodezyjno-pomiarowych, wytyczając w terenie usytuowanie i wysokość konstrukcji nawierzchni, wyznaczając górny poziom nawierzchni.

Określone w projekcie punkty muszą być oznaczone poprzez wbicie w teren kołków lub metalowych szpilek, na których zaznacza się poziom, na jakim ma znajdować się nawierzchnia. Przez punkty zaznaczone na kołkach lub szpilkach metalowych przeciąga się żyłkę lub linkę, która wyznacza górną krawędź oporników lub kostki brukowej.

c)Wykonanie podbudowy
Koniecznym warunkiem prawidłowego ułożenia posadzki jest wykonanie warstwy tzw. podbudowy. Podbudowę należy wykonać z skruszonego betonu budowlanego, na uprzednio zagęszczonym utwardzonym, ubitym podłożu gruntowym.

Wykonywanie podbudowy polega na równomiernym rozkładaniu kruszywa lub innego materiału drogowego i zagęszczaniu go (ubijaniu) do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Na ustabilizowanym dnie wykopu najpierw układa się warstwę konstrukcyjną, która musi być przed zagęszczeniem około 20% grubsza niż wynika to z projektu, gdyż kruszywo grube po zagęszczeniu zmniejsza swoją objętość (klinuje się).
5..2.
Wykonanie posadzki betonowej 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót

Do wykonywania posadzki można przystąpić  po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i  robót mogących stanowić  przyczynę  uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.2.2..Postępowanie przy podłożu nie zabezpieczonym przed podciąganiem kapilarnym 

Przed wylaniem posadzki należy wykonać izolację zabezpieczającą przed kapilarnym podciąganiem wody z  folii izolacyjnej PE gr. 0,2mm układając ją na zakład min 30 cm z przesunięciem arkuszy.

5.2.3. Zacieranie całości posypki wykonuje się w następujących etapach.

1. Wstępne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczką talerzową

2. Wyrównanie cięższą lub samojezdną zacieraczką talerzową na szybszych obrotach.

3. Doszczelnienie powierzchni lekką zacieraczką łopatkową na wolnych obrotach.

4. Polerowanie cięższą  lub samojezdna zacieraczką  łopatkową  przy stopniowym zwiększaniu obrotów i kąta ustawienia łopatek.

5. Końcowe polerowanie do uzyskania połysku na wysokich obrotach i przy dużym kącie ustawienia łopatek (uważając, aby nie doprowadzić  do zbytniego ich rozgrzania i przypalenia powierzchni posadzki).

5.2.4.Nacięcia przeciw skurczowe i dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne i nacięcia należy zwymiarować  na skurcz i przewidywane odkształcenia termiczne, uwzględniając również  odkształcalność  materiałów wypełniających. Nacięcia należy wykonać w czasie do 24 godzin od momentu wykonania posadzki - późniejsze nacinanie może być utrudnione przez szybki przyrost jej twardości.

5.2.5. Wiązanie materiału.

1. Pielęgnacja: - nie wolno używać  wody do pielęgnacji świeżego betonu ani do pielęgnacji wykonanej posadzki

 - natychmiast po końcowym wygładzeniu całą powierzchnię pokryć materiałem pielęgnacyjnym np. Sikfloor ProSeal, 

2. Możliwość obciążenia: 

- ruch pieszy: 1 - 2 dni

- lekkie obciążenie mechaniczne: 7-10 dni

- pełne utwardzenie: 28 dni

5.2.6.  Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:

– utwardzona posadzka powinna być  równa, bez rys, spękań  i pofałdowań, gładka i antypoślizgowa,

– cała powierzchnia posadzki powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy sytuacji dla których odmienność  jest zamierzona), niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość  powierzchni,

– cała powierzchnia posadzki powinna być zespolona z podłożem,

– układ i grubość warstw powinny być zgodne z dokumentacją lub instrukcją producenta,

– geometria posadzki powinna być  zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość powierzchni powinny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki, to wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Część  B: Roboty wykończeniowe  – odchylenie mierzone 2-metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ±5 mm dla posadzek wykonanych na płycie betonowej lub ±3 mm dla posadzek wykonanych na jastrychu cementowym,

  – odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku  nie powinny być większe niż ±5  mm na całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku,

– szczegóły wykończenia posadzki (wpusty, cokoły, dylatacje, naroża, obrzeża itp.) powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, – profile dylatacyjne (jeżeli były przewidziane) powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie może być dłuższy niż:

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1 Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań betonów powinien być zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczególności powinny być oceniane właściwości techniczne zastosowanych betonów i  materiałów do pielęgnacji i utwardzenia betonu ,

7.2. Warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem.

8. ODBIÓR ROBÓT
 Wymagania przy odbiorze określa norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodność z dokumentacją techniczną ,

b rodzaj zastosowanych materiałów,

c przygotowanie podłoża,

d prawidłowość wykonania posadzki betonowej

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem

- sprawdzenie grubości posadzki

- sprawdzenie wytrzymałości posadzki

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych

-sprawdzenie ścieralności posadzki
9 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta.

Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ - SST - B 18.00
Kod CPV: 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej 
1.2.
Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa  kostka  brukowa  stosowana jest w przedmiotowym  zadaniu  do układania nawierzchni:
· chodników, opasek wokół budynku ( kostka gr. 6 cm).
Powierzchnia przeznaczona dla ułożenia kostki brukowej betonowej dla zadania wymienionego podana jest w przedmiarze robót.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1.
Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST„Wymagania ogólne” 
2.2.
Betonowa kostka brukowa -wymagania
2.2.1.
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2.
Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
-
2 mm, dla kostek o grubości . 60 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
-
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
· 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynoszą:
· na długości ± 3 mm,

· na szerokości ± 3 mm,

· na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4.
Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5.
Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6.
Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
· próbka nie wykazuje pęknięć,

· strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7.
Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1.
Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.
Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie   kruszywa   powinno   być   ustalone   w   recepcie   laboratoryjnej   mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3.
Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4.
Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory    zapewniają    gotowym    wyrobom    większą    wytrzymałość,    mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane  barwniki  powinny zapewnić kostce trwałe  zabarwienie.   Powinny to  być barwniki nieorganiczne.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2.
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie są duże,  a kostki  brukowe mają jednolity kształt i kolor,  można

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,  służącego do  przenoszenia z  palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek,  można wykorzystać do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do  zagęszczenia   nawierzchni   stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną z  tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu   podano  w  ST   „Wymagania ogólne
4.2.
Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2.
Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowć grunt piaszczysty -rodzimy lub nasypowy .
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można  wykonywać  bezpośrednio  na   podłożu   z  gruntu   piaszczystego  w  uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.3.
Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektowa.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:
· grunt ulepszony pospółka, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
· kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
· podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4.
Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5.
Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona woda, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z  uwagi  na  różnorodność kształtów i  kolorów produkowanych  kostek,  możliwe jest ułożenie   dowolnego   wzoru   -wcześniej   ustalonego   w   dokumentacji projektowej   i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu  nawierzchni  należy uzupełnić szczeliny piaskiem  i zamieść nawierzchnie. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się,aby do badania wytrzymałości na ściskanie  pobierać 6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
6.3.
Badania w czasie robót
6.3.1.
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
6.3.2.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową .
6.3.3.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
· pomierzenie szerokości spoin,

· sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

· sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

· sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3.
Niweleta nawierzchni
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi   projektowanymi  nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.4.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne.
8..2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
· przygotowanie podłoża, ewentualnie wykonanie podbudowy,

· wykonanie podsypki,

· ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
9.
PODSTAWA   PŁATNOSCI

9.1.   OGÓLNE   USTALENIA   DOTYCZACE   PODSTAWY PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 

„Wymagania ogólne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· oznakowanie robót,

· przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

· dostarczenie materiałów,

· wykonanie podsypki,
· ułożenie i ubicie kostki,
· wypełnienie spoin,
· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.PRZEPISY ZWIAZANE Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego .
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA-SST-B 15.00
KOD CPV

45262100-2 - rusztowania zewnętrzne
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji jest 
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
· Montaż rusztowań rurowych,

· Wykonanie osłon z siatki na rusztowaniach,
· Czas pracy rusztowań do wykonania robót dachowych.
1.4.
Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST. Wymagania ogólne 
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. Wymagania ogólne - pkt. 1.5. Wykonanie rusztowań zewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
2.
MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 00 Wymagania ogólne - pkt. 2.
Rusztowania zewnętrzne z systemowych rur stalowych powinny mieć dopuszczenie do stosowania na rynku polskim
2.2.
Wymagania dotyczące materiałów
Rusztowania fasadowe przeznaczone są do prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Rusztowanie należą do trzeciej wielkości znamionowej o obciążeniu użytkowym pomostu 2 kPa oraz piątej wielkości znamionowej o obciążeniu użytkowym pomostu 5 kPa dla rusztowań o szerokości l,09m. Konstrukcja rusztowania umożliwia zamontowanie wyciągarek o maksymalnym udźwigu 150 kg. Różnorodność elementów pozwala na ustawienie rusztowania w różnych wariantach - przy ścianach o kształtach regularnych, jak i nieregularnych, pełnych jak i niepełnych, a regulowane stopy umożliwiają jego montaż na każdym podłożu. Rusztowanie zapewnia pełne bezpieczeństwo osobom pracującym na wszystkich kondygnacjach. Dzięki zastosowaniu konstrukcji ramowej, rusztowania są proste w obsłudze, przeznaczone do wielokrotnego montażu bez możliwości uszkodzeń poszczególnych elementów.
Elementy rusztowania fasadowego:
-
Podstawka stalowa regulowana
Służy do wyrównania uskoków podłoża
-
Rygiel poprzeczny
U-profil zakończony dwoma zaciskami mocującymi do stojaków ramy pionowej na dowolnej jej wysokości
-
Stężenie ukośne
Rura o średnicy fi 42 mm z zaciskiem obrotowym, służy do usztywnienia rusztowania
-
Krawężnik poprzeczny
Krawężnik impregnowany, zakończony stalowymi okuciami. Stanowi zabezpieczenie od strony czołowejrusztowania. Stosowany wyłącznie z poręczą czołową i ramą czołową.
-
Poręcz pojedyncza
Rura o średnicy fi 38 mm zakończona języczkami do zamocowania w kasetkach z klinem. Służy do zabezpieczenia zewnętrznej strony pola rusztowania przeciwległych ram.
-
Poręcz czołowa
Służy do zabezpieczenia powierzchni czołowej pola roboczego. Mocowana jest do ramy półzłączem poprzez dokręcenie nakrętki.
· Śruba z łbem młoteczkowym
Stosowana z nakładką kołnierzową
· Rama stalowa 0,73 lub 1,09

Tojaki wykonane z rur o średnicy fi 48,3x3,2mm. Górny u-profil ramy gwarantuje szybkie i bezpieczne zakładanie pomostów. Złącza poręczowe z klinem zapewniają łatwy montaż poręczy zabezpieczających.
-
Pomost aluminiowo-sklejkowy przejściowy
Podwieszane drabinki pomostowe zapewniają swobodną komunikację poziomą na kondygnacjach rusztowania. Konstrukcja nośna i zintegrowana drabina wykonana z aluminium, wypełnienie ze sklejki wodoodpornej o powierzchni antypoślizgowej.
-
Osłona siatkowa
Zapewnia bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach oraz osobom znajdującym się w jego pobliżu. Siatka o oczku 60mm, osadzona w ramie, zakładana zamiast i krawężników na ostatnim poziomie rusztowania oraz używana wyłącznie ze słupkiem osłony siatkowej.
-
Rama czołowa stalowa
Zapewnia bezpieczeństwo pracy na najwyższej kondygnacji rusztowania od strony czołowej. Wyposażona jednocześnie w standardowe poręcze czołowe.
-
Pomost stalowy
Perforowany o powierzchni antypoślizgowej, zakończony uchwytami umożliwiającymi zamocowanie na u-profilu ram. Pomosty służą za stanowiska robocze, przenoszą ciężar znajdujących się na nich ludzi, narzędzi, materiałów niezbędnych do wykonywania pracy.
-
Pomost aluminiowy ze sklejki
Pomost aluminiowo-sklejkowy ze sklejka wodoodporna o powierzchni chropowatej, zakończony trzema uchwytami po każdej stronie, umożliwiającymi zawieszenie na profilu ramy.
-
Poręcz podwójna aluminiowa
Dwie poręcze połączone poprzeczkami, końce poręczy zaopatrzone w języczki do mocowania w kasetkach z klinem przeciwległych ram. Poręcz podwójna aluminiowa zastępuje dwie poręcze pojedyncze stalowe, zmniejszając masę poręczy o połowę  . Usztywnia i stabilizuje konstrukcję rusztowania.
-
Łącznik kotwiący dystansowy z hakiem
Łączniki kotwiące długie o długości l,3m i l,55m mocowane są do ram pionowych za pomocą dwóch złączy normalnych do obu stojaków ramy. Łącznik kotwiący krótki o dl. 0,45m mocowany jest za pomocą złącza normalnego tylko do jednego stojaka ramy, znajdującego się przy ścianie.
-
Słupek stalowy poręczy z zabezpieczeniem pomostu
Zapewnia bezpieczeństwo na najwyższej kondygnacji rusztowania.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Wymagania ogólne .
3.2.
Sprzęt do wykonania rusztowania zewnętrznego
Wykonawca przystępujący do wykonania rusztowania zewnętrznego może wykonać montaż ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu mechanicznego.
Ponadto:
a)
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
b)
Rusztowanie   może  być  użytkowane  dopiero  po  dokonaniu  odbioru technicznego  i   dopuszczeniu rusztowania do użytkowania.
c) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.
d) Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :
· nazwę producenta z danymi adresowymi,
· system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ),
· zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe , w którym powinny sie znaleźć informacje na temat:

-
dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych,
-dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego,
-
dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa,
· sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego,

· informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia,

· warunki montażu i demontażu rusztowania,
•
schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
· wzór protokółu odbioru,
· wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,

•
certyfikat  bezpieczeństwa   rusztowania   (kryteria   oceny   zgodności   wyrobu   pod   względem bezpieczeństwa),   określający   zgodność   danego   rusztowania   z   dokumentami   odniesienia   tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów ,
stateczności  rusztowania   ,   urządzenia  piorunochronne,   urządzenia  ostrzegawcze   ,   urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu ,  zakres merytoryczny  instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań.
e) Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania.
f) Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome.
g)
Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, przyścienne i wiszące.
h) Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.
i) Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :
· wysokość rusztowania,
· wysokość przęsła,
· długość przęsła,
· szerokość przęsła,
j) Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :
· stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe),
· stężenie płaszczyzny poziomej (ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ),

· słupki poręczowe ( rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji
rusztowania),
•
stężenie   wsporników   (rura   zakończona   łącznikami,    służąca   do   podparcia   wsporników
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby),
•
węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych,
· stężenie wzdłużne,
· stojaki, poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,

· odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,

· pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,
· wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych,
· podstawki ( sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ),
· fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),

· rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
składający się z dwóch podłużnie połączonych poprzeczkami,

· rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami,

· kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciągu,
· konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych,
· poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne ,
· podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. Wymagania ogólne 
4.2.
Szczególne wymagania dotyczące transportu
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wymagania ogólne .
5.2.
Szczególne zasady wykonania rusztowań zewnętrznych
· W przypadku gdy rusztowanie  systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są
montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane   rusztowaniami   nietypowymi   i   wymagają   wykonania   dokumentacji   projektowej.
Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
· Zaleca się stosowanie przy robotach elewacyjnych rusztowań  systemowych , których montaż , demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta.  W celu bezpiecznego  i  poprawnego  wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę  instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania.
· Najważniejszym  działaniem  w  budowie   i  eksploatacji  rusztowania jest  odbiór techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.
· Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa..
· Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu w dzienniku budowy.
· Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .

•
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :
· w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

· w czasie gęstej mgły , opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
· podczas burzy i wiatru,
· w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest niniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia).
•
Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o  dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
•
W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne .
6.2.
Szczególne zasady kontroli jakości
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć należy :
· stan podłoża - przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania,

· posadowienie rusztowania,

· siatkę konstrukcyjną - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,
· stężenia - czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,

· zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,
•
pomosty  robocze  i  zabezpieczające,  czy  zgodne  z  instrukcją  montażu lub  projektem technicznym rusztowania,
· komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,

· urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,

· usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii,

· zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniają warunki bezpiecznej pracy.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. Wymagania ogólne .
7.2.
Szczególne zasady obmiaru
Obmiar robót wykonuje w m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.         Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.  Wymagania ogólne  
8.2.        Szczególne zasady odbioru rusztowań zewnętrznych
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.
Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy , sprawdzając :
· czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,

· czy jest prawidłowo zakotwione,
· czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,
· czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , stabilne ),

· poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
· czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
9.2.
Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania rusztowania zewnętrznego według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące przepisy: - normy:
1)
PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych ~Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów (oryg.)
2)
PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych ~Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji (oryg.)
3)
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze ~ Określenia, podział i główne parametry.
4) PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur.
5) PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe.
6) PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy ~Część 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.
7)
PN-EN 12811-2:2005 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy ~Część 2: Informacje dotyczące materiałów (oryg.).
8)
PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane ~ Część 3: Obciążenia badawcze (oryg.).
9)
PN-EN 39:2003  Rury stalowe do budowy rusztowań ~ Warunki techniczne dostawy.
10)
PN-EN 74-1:2006
Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach - Część 1: Złącza do rur ~ Wymagania i metody badań (oryg.).
11)
PN-EN 74-3:2007
Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach ~ Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące ~ Wymagania i metody badań (oryg.).
12)PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków ~ Wymagania i badania
13)PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków- inne
1)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
2)Dz. U. 178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 3. Ustawa o systemie oceny zgodności.
3)Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
4)Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej
5)Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
6)Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.






Właściwość�
Metoda badania/klasyfikacja�
Wymiar�
Wartość lub ustalenie�
�
Wady widoczne�
PN-EN 1850-�
-�
Wyrób powinien być�
�
�
1:2002�
�
pozbawiony wad widocznych�
�
Długość�
PN-EN 1848-�
m�
≥ 6�
�
Szerokość�
1:2002�
m�
≥ 1�
�
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