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1. WSTĘP 
INFORMACJE OGÓLNE ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano- 
montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe 
techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Integralną częścią 
Specyfikacji Technicznej są Projekty Techniczne, na podstawie których można określić szczegółowo 
zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST). 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem dla zadania pn. 
„Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!” 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
inwestycją tj.: 

1. prace przygotowawcze  
2. wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne zieleni 
3. nasadzenia zastępcze 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
ST - jako „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.  
Inwestor (Zamawiający) - jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna  
za inwestycję, w imieniu którego z upoważnienia może występować np. Inwestor Zastępczy, a dalej 
Nadzór Techniczny Inwestorski, Nadzór Autorski.  
Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania  
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – dalej zwany “Inżynier/Inspektor” Osoba prawna lub 
fizyczna, w tym również pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego 
interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy (w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami– 
Inżynierem określa się inspektora nadzoru - koordynatora). 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Roboty - budowa i prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.  
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, rurociąg itp. 
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Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.  
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości  
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.  
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów technicznych, przedmiaru robót  
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy  
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i technicznym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania.  
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, 
a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa 
się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”.  
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych, jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej.  
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20.12.2003 r. 
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Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz zgodność  
z ustaleniami projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
1.5.3. Dokumentacja projektowa   
Niniejsza SST opracowana jest na podstawie dokumentacji projektowej, której zawartość określona jest 
w szczegółowych warunkach umowy. Wszelkie zmiany dokonywane w dokumentacji projektowej 
powinny być wprowadzane na piśmie i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.  
1.5.4. Zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową i SST   

● Dokumentacja projektowa, SST, warunki kontraktu oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy. Jakiekolwiek wymaganie 
występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące jakby występowało we 
wszystkich dokumentach.  

● Wszystkie dostarczone materiały oraz wykonane roboty muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.   

● W sytuacji, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową oraz 
SST i wpłynie to niezadowalająco na jakość elementu robót, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

● W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.   

● Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru, który wprowadzi niezbędne 
zmiany lub uzupełnienia.  

● Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

1.5.5. Odpowiedzialność wobec prawa oraz przestrzeganie prawa  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, zarządzenia władz centralnych  
i lokalnych, oraz inne przepisy, instrukcje i wytyczne, które wiążą się z realizacją robót lub mogą wpłynąć 
na sposób przeprowadzenia robót.  
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy/robót w okresie trwania realizacji 
umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy/robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie trwania robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania robót Wykonawca ma obowiązek: utrzymywać 
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  
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i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś  
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.  
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
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robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

● Wszystkie wykorzystane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

● Wszystkie użyte materiały pochodzą ze źródła wybranego przez Wykonawcę, który zobowiązany 
jest jak najszybciej powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach materiałów w 
celu umożliwienia kontroli wybranych materiałów przed rozpoczęciem robót.   

● Materiały mogą być pobrane wyłącznie ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   

● W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na prawidłową eksploatację źródła.   

● Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru.   

● Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów lokalnych, odpowiada również za ich ilość i jakość.   

● W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, 
wykazujące, iż użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.  

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń   
● Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  

i urządzenia, w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami zawartymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

● Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu 
sprawdzenia jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty, jakości 
danej partii materiałów.  

2.4. Świadectwa jakości  
● Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające świadectwa jakości stwierdzające pełną zgodność  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

● Produkty przemysłowe muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru.   

● Materiały posiadające świadectwa jakości mogą być badane w dowolnym czasie przez 
Inspektora Nadzoru.  

● W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych  
do użycia materiałów wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
nie zostaną one przyjęte do prowadzonych robót.  

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom   
● Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru 
dopuści wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy.   

● Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów   
● Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby tymczasowo składowane materiały były 

zabezpieczone przed zniszczeniem oraz aby zachowały swoją jakość i właściwość  
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w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.   
● Materiały muszą być dostępne w każdej chwili do kontroli przez Inspektora Nadzoru aż do 

momentu ich wykorzystania.   
● Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zapewnionych przez Wykonawcę.  

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów   
● Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.   

● Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

● Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.   

● Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   

● Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

● Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   

● Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane, 
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego użytkowania. 

● Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

● Sprzęty nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone  
do robót przez Inspektora Nadzoru.  

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

● Do wykonania robót należy stosować jedynie takie środki transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.   

● Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  
w terminie przewidzianym umową.   

● Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

● Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

● Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz  
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za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, wymaganiami szczegółowej 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.   

● Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

● Wszystkie wymiary podane na rysunku należy sprawdzić na miejscu budowy. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

● Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność.   

● Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

● Wszelkie wątpliwości związane z realizacją zadania należy natychmiast zgłaszać  
do Inspektora Nadzoru.  

● W trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące elementy uzbrojenia 
podziemnego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

● Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

● Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości robót.   

● Wykonawca zapewni, jeśli to konieczne odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. 

● Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru projektu 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 

● Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
oraz elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim.  

● Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót oraz kontroli wszystkich 
materiałów, które zostały dostarczone na teren budowy lub zostały na nim wyprodukowane. 
Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie materiały oraz roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych zawartych w projekcie oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

●  Inspektor Nadzoru dokonuje ilościowej i jakościowej oceny na podstawie przedstawionych 
dokumentów, wyników badań oraz na podstawie wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót.  
 
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje   
● Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.   
• W przypadku materiałów, dla których powyżej wymienione dokumenty  

są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  



 

 

 

Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, niespełniające powyższych wymagań będą 
odrzucone.  

6.3. Pobieranie próbek 
• Próbki będą pobierane losowo.  
• Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

• Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru projektu.  
• Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru projektu. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru projektu kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.  
6.7. Dokumenty budowy  
6.7.1.Dziennik budowy   

● Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.   

● Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy.   

● Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

● Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

● Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą oraz podpisami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.   

● Dziennik budowy powinien zawierać następujące informacje:  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
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- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  
i harmonogramów robót,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

- dane dotyczące pobierania próbek,  
- zalecenia i wnioski Projektanta,  
- zgłoszenia zakończenia robót,  
- warunki pogodowe,  
- inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót 

● Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.   

● Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   

● Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

6.7.2. Księga obmiaru   
Księga obmiaru jest dokumentem, na podstawie którego obliczamy ilość wykonanych robót. 
Podstawowe sposoby obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.  
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy:   

● protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,   
● umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
● protokoły odbioru robót,   
● protokoły z narad i ustaleń,   
● korespondencja na budowie,   
● wyniki badań, pomiarów oraz atesty 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru projektu. 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy   

● Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, muszą być odpowiednio 
zabezpieczone.  

● Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.   

● Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady określania ilości robót   
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● Wszystkie pomiary długości, na podstawie których następnie obliczamy pole powierzchni robót, 
będą wykonane w poziomie.   

● Objętości robót ziemnych obliczamy metodą przekrojów poprzecznych.  
7.2. Urządzenia i sprzęty pomiarowe   

● Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

● Urządzenia oraz sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te 
lub sprzęty wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.   

● Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w okresie trwania robót.  

7.3. Podstawowe zasady oraz czas przeprowadzania obmiarów   
● Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.   
● Roboty pomiarowe oraz obliczenia do obmiaru wykonujemy w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.   
● Wymiary skomplikowanych powierzchni oraz objętości uzupełniamy odpowiednimi szkicami, 

które umieszczamy na karcie księgi obmiarów. W przypadku braku miejsca w księdze obmiarów 
szkice dołączamy do niej w postaci załączników.   

● W przypadku robót, które nadają się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich 
zaawansowania, obmiaru dokonuje się:  

- w przypadku miesięcznego fakturowania,  
- w przypadku zakończenia danego rodzaju robót, 
- w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach,  
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót,   

● Obmiary przeprowadzamy w obecności Inspektora Nadzoru.   
● Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   
● Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót:   
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

● odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
● odbiorowi częściowemu,  
● odbiorowi ostatecznemu,  
● odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   
● Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
● Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   
● Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. 
● Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

8.3. Odbiór częściowy  
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, 
wg zasad, jakie obowiązują przy odbiorze ostatecznym. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego   
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● Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

● Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca 
przez wpis do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.   

● Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.   

● Odbioru ostatecznego robót dokona komisja, którą wyznacza Zamawiający w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz SST.   

● W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego   
● Podstawowym dokumentem, umożliwiającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
● Dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego (przygotowuje je Wykonawca): 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami sporządzonymi w trakcie realizacji 
umowy,  

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

i ew. PZJ,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

● W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

● Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

● Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny   
● Odbioru pogwarancyjnego dokonujemy po upływie okresu gwarancji.   
● Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
● Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

● Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 

● Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
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Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).   
● Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.   

● Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,   
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

● Prawo zamówień publicznych.   
● Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U.z 2013.1129 j.t.) w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego   

● Normy i normatywy 
 


