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1. WSTEP

INFORMACJE OGOLNE ST

Specyfikacja Techniczna (ST) okre$la podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano-
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakoSciowym wykonanie tych robot. Integralng czescig
Specyfikacji Technicznej sg Projekty Techniczne, na podstawie ktdrych mozna okresli¢ szczegdtowo
zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem dla zadania pn.
»Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow!”

1.2, Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot objetych
inwestycja tj.:
1. prace przygotowawcze
2. wycinka drzew oraz prace pielegnacyjne zieleni
3. nasadzenia zastepcze

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Inwestor (Zamawiajacy) - jednostka organizacyjna lub  osoba  odpowiedzialna
za inwestycje, w imieniu ktérego z upowaznienia moze wystepowac np. Inwestor Zastepczy, a dalej
Nadzor Techniczny Inwestorski, Nadzor Autorski.

Wykonawca - przyjmujacy zamoéwienie na wykonanie inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — dalej zwany “Inzynier/Inspektor” Osoba prawna lub
fizyczna, w tym rowniez pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego
interesdbw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy (w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami—
Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Roboty - budowa i prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, rurociag itp.
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Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Roboty podstawowe - minimalny =zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie
w szczegolnosci z: projektu  budowlanego, projektdw technicznych, przedmiaru robot
i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i technicznym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oS$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacjg techniczna.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

0dbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa
sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbidr
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
konncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bedacg Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tgcznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych, jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawczej.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlenia przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r.
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Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdét oraz zgodnosc¢
z ustaleniami projektowymi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Niniejsza SST opracowana jest na podstawie dokumentacji projektowej, ktorej zawartos¢ okreslona jest
w szczegotowych warunkach umowy. Wszelkie zmiany dokonywane w dokumentacji projektowej
powinny by¢ wprowadzane na pisSmie i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dokumentacjq projektowa i SST

e Dokumentacja projektowa, SST, warunki kontraktu oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy. Jakiekolwiek wymaganie
wystepujgce w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace jakby wystepowato we
wszystkich dokumentach.

e Wszystkie dostarczone materiaty oraz wykonane roboty muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq i SST.

e W sytuacji, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa oraz
SST i wptynie to niezadowalajgco na jako$¢ elementu robdt, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

e Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry wprowadzi niezbedne
zmiany lub uzupetnienia.

e Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.5. Odpowiedzialno$¢ wobec prawa oraz przestrzeganie prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie ustawy, zarzadzenia wiadz centralnych
i lokalnych, oraz inne przepisy, instrukcje i wytyczne, ktore wigzg sie z realizacjg robdt lub mogg wptynaé
na sposob przeprowadzenia robot.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy/robot w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy/robdt nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca ma obowigzek: utrzymywac
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej
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i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposoéb ciaglty bedzie
o0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek dopilnowac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
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robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

e Wszystkie wykorzystane materialty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e Wszystkie uzyte materiaty pochodza ze zrodta wybranego przez Wykonawce, ktory zobowigzany
jest jak najszybciej powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach materiatow w
celu umozliwienia kontroli wybranych materiatdw przed rozpoczeciem robot.

e Materiaty mogg by¢ pobrane wylgcznie ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

e W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z miejscowego zrédta, wiaczajac
te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na prawidtowg eksploatacje zrodta.

e Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

e Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych, odpowiada rowniez za ich ilos¢ i jakosc.

e W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo,
wykazujace, iz uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

e Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowal dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, w celu sprawdzenia ich zgodno$ci z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu w celu
sprawdzenia jego wiasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty, jakosci
danej partii materiatow.

2.4. Swiadectwa jakosci

e Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce $wiadectwa jakosci stwierdzajgce petng zgodnosé
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e Produkty przemystowe muszg posiadac Swiadectwa jakosci wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru.

e Materiaty posiadajgce $wiadectwa jakosci moga by¢ badane w dowolnym czasie przez
Inspektora Nadzoru.

e W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatdw wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do prowadzonych robdt.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

e Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru
dopusci wykorzystanie tych materiatdbw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

e Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

e Wykonawca zobowigzany jest zadba¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly

zabezpieczone przed zniszczeniem oraz aby zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwosé
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w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

e Materiaty muszg by¢ dostepne w kazdej chwili do kontroli przez Inspektora Nadzoru az do
momentu ich wykorzystania.

e Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

e Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

e Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
e Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.
e Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien byc
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
e Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
e Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
e Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzytkowania.
e Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
e Sprzety nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone
do robot przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

e Do wykonania robot nalezy stosowaC jedynie takie Srodki transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

e Liczba S$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

e Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz
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za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, programem zapewnienia jakosci, wymaganiami szczegdtowej
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedgy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg zadania nalezy natychmiast zgtaszaé
do Inspektora Nadzoru.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na istniejgce elementy uzbrojenia
podziemnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci robdt.

Wykonawca zapewni, jesli to konieczne odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢c pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig  zapewniajgcg  stwierdzenie, ze roboty wykonano  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich  czestotliwo$¢ sg  okreSlone w  SST,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru projektu
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z Umowa.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji Ilub odrzucenia  materiatow
oraz elementdw robot bedg oparte na osadzie inzynierskim.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt oraz kontroli wszystkich
materiatow, ktore zostaty dostarczone na teren budowy lub zostaty na nim wyprodukowane.
Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie materiaty oraz roboty, ktdre nie spetniajg wymagan
jakosciowych zawartych w projekcie oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Inspektor Nadzoru dokonuje ilosciowej i jakoSciowej oceny na podstawie przedstawionych
dokumentow, wynikdw badan oraz na podstawie wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot.

6.2. Certyflkaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak  bezpieczenstwa  wykazujagcy, ze  zapewniono  zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatow,  dla ktorych powyzej  wymienione  dokumenty
s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
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te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, niespetniajgce powyzszych wymagan beda
odrzucone.

6.3. Pobieranie probek

e Prdbki bedg pobierane losowo.

e Zaleca sie stosowanie  statystycznych metod pobierania  probek,  opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

e Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

¢ Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru projektu.

e Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie =z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca  bedzie  przekazywaé  Inspektorowi  Nadzoru  projektu  kopie  raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania  probek
i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.Dziennik budowy

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

e Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

e Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg oraz podpisami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

e Dziennik budowy powinien zawierac nastepujace informacje:

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru programu  zapewnienia  jakosci
i harmonograméw robdt,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementdw robdt,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagiji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
- dane dotyczace pobierania probek,
- zalecenia i wnioski Projektanta,
- zgloszenia zakonczenia robot,
- warunki pogodowe,
- inne istotne informacje dotyczace przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru jest dokumentem, na podstawie ktorego obliczamy ilos¢ wykonanych robdt.
Podstawowe sposoby obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy:

protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

wyniki badan, pomiaréw oraz atesty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru projektu.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady okreslania ilosci robot
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Wszystkie pomiary dtugosci, na podstawie ktdrych nastepnie obliczamy pole powierzchni robdt,
beda wykonane w poziomie.
Objetosci robdt ziemnych obliczamy metodg przekrojow poprzecznych.

7.2. Urzadzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia oraz sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te
lub sprzety wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w okresie trwania robdt.

7.3. Podstawowe zasady oraz czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt.
Roboty pomiarowe oraz obliczenia do obmiaru wykonujemy w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni oraz objetosci uzupetniamy odpowiednimi szkicami,
ktére umieszczamy na karcie ksiegi obmiaréow. W przypadku braku miejsca w ksiedze obmiaréw
szkice dotgczamy do niej w postaci zatgcznikow.

W przypadku robot, ktére nadajg sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich
zaawansowania, obmiaru dokonuje sie:

w przypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju robdt,

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach,

w przypadku zmiany Wykonawcy robot,

Obmiary przeprowadzamy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robaét:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych,
wg zasad, jakie obowigzujg przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca
przez wpis do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja, ktdérg wyznacza Zamawiajgcy w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa oraz SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem, umozliwiajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest

protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego (przygotowuje je Wykonawca):

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami sporzadzonymi w trakcie realizacji
umowy,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
i ew. PZ],

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego dokonujemy po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
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Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo zamowien publicznych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U.z 2013.1129 j.t.) w
sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
Normy i normatywy



