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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1

wycena indy-
widualna

Sprawdzenie czy występują, a następnie odłączenie przyłączy mediów. kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
wycena indy-
widualna

Demontaż lampy oświetleniowej. kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

9,50 m 9,500
RAZEM 9,500

4 KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4,50 m 4,500
RAZEM 4,500

5 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

6 KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

56,00 m2 56,000
RAZEM 56,000

7 KNR 4-04
0403-02

Rozebranie deskowania dachów na styk m2

poz.6 m2 56,000
RAZEM 56,000

8 KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek. m2

2*poz.6 m2 112,000
RAZEM 112,000

9 KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300
cm2

m

2*poz.6 m 112,000
RAZEM 112,000

10 KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż stolarki wraz z ościeżnicami. m2

17,00 m2 17,000
RAZEM 17,000

11 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych. m2

3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000

12 KNR 4-04
0102-02
analogia

Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do poziomu 20cm
poniżej terenu,

m3

48,00 m3 48,000
RAZEM 48,000

13 KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka wszystkich warstw posadzki na gruncie. m3

0,30*poz.6 m3 16,800
RAZEM 16,800

14
analiza indy-
widualna

Wywóz wszystkich materiałów z rozbiórki, śmieci i pozostawionych sprzętów i mebli
oraz opłata za wysypisko.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15 KNR 4-01
0304-04
analogia

Uzupełnienie ubytków muru granicznego. m3

0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500

16 KNR 4-01
0725-02
analogia

Wykonanie tynków na całej długości muru granicznego. m2

35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000

17 KNR 4-01
0530-02

Wykonanie obróbki z blachy ocynkowanej na murze granicznym. m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

18 KNR 4-01
1204-03
analogia

Pomalowanie muru granicznego na całej długości. m2

poz.16 m2 35,000
RAZEM 35,000
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19 KNR 2-31

0103-02
analogia

Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. m2

56,00 m2 56,000
RAZEM 56,000

20 KNR 2-25
0407-02
analogia

m2

poz.19 m2 56,000
RAZEM 56,000

21 KNR 2-25
0407-02
analogia

Wykonanie podsypki piaskowej - POGRUBIENIE m2

poz.19 m2 56,000
RAZEM 56,000

22 KNR 2-25
0407-03
analogia

Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt wielootworowych. m2

poz.19 m2 56,000
RAZEM 56,000

23
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, oraz zgłoszenie zmian w
Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

kpl.

1,00 kpl. 1
RAZEM 1
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