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LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Budynki mieszkalne prywatne 

Lp. Miejscowość  nr działki 
dobrany zestaw 

kolektorów 
słonecznych 

proponowana 
lokalizacja 

kolektorów 
słonecznych 

dobrana 
moc PV 

[kW] 

proponowana 
lokalizacja 

instalacji PV 

1 Borowa  816 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

2 Brzostek 13 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

3 Zuzowy  302 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

4 Przedbórz 56 obr. 5 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

5 
Budy 

Nosalewickie 
24 

2 kolektory płaskie 
zbiornik 300l 

dach b. 
mieszkalnego 

    

6 
Budy 

Nosalewickie 
119 

3 kolektory płaskie 
zbiornik 400l 

dach b. 
mieszkalnego 

    

7 Taras 137 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

8 Gaj 197/3 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

9 Gaj 225     5,72 
dach b. 

mieszkalnego 

10 Gaj 222 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

11 Przedbórz 1275 obr. 1 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

12 
Wola 

Przedborska  
386 

2 kolektory płaskie 
zbiornik 300l 

dach b. 
mieszkalnego 

    

13 Przedbórz 1296 obr. 1 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

14 Kajetanów 211 i 217 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

15 Kajetanów 105 i 106 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

16 Góry Suche 1281 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

17 Nosalewice 233 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

18 Brzostek 69 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

19 Ludwików 
20 obr. 

Przyłanki 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

20 Przedbórz 25 obr. 6 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
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21 Przyłanki  228 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

22 Przyłanki  137 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

23 Przyłanki  227/1 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

24 Przedbórz 315 obr.1 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

25 Brzostek 
15 obr. 

Brzostek 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

26 Taras  444 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

27 Taras  210     4,4 
dach b. 

mieszkalnego 

28 Policzko 120 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

29 
Wola 

Przedborska  
371 

2 kolektory płaskie 
zbiornik 300l 

dach b. 
mieszkalnego 

    

30 
Wola 

Przedborska  
384/1 

2 kolektory płaskie 
zbiornik 300l 

dach b. 
mieszkalnego 

    

31 
Wola 

Przedborska  
398/2     3,52 

dach b. 
mieszkalnego 

32 
Wola 

Przedborska  
404 

3 kolektory płaskie 
zbiornik 400l 

dach b. 
mieszkalnego 

    

33 
Wola 

Przedborska  
398/1     3,08 

dach b. 
mieszkalnego 

34 Wymysłów 92, 91/2 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

35 Policzko 58 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

36 Zuzowy 338 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

37 Przedbórz 269 obr. 1 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

38 Przedbórz 251/2 obr.6   
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

39 Józefów Stary 56 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

40 Przedbórz 162/1 obr. 5 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

41 Przedbórz 43 obr. 5 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

42 Przedbórz 81/9 obr. 5 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

43 Przedbórz 136/1 obr. 6 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

44 Przedbórz 36/1 obr. 3 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
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45 Józefów Stary 57 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

46 Wygwizdów 96 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

47 Przedbórz 13 obr. 3 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

48 Przedbórz 1261 obr. 1 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

49 Przedbórz 167 obr. 6 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

50 Przedbórz 320 obr. 1     3,96 
dach b. 

mieszkalnego 

51 Borowa 288 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

52 Przedbórz 295     3,08 
dach b. 

mieszkalnego 

53 Przedbórz 294 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

54 
Budy 

Nosalewickie 
59 

3 kolektory płaskie 
zbiornik 400l 

dach b. 
mieszkalnego 

    

55 Brzostek 138     2,2 
dach b. 

mieszkalnego 

56 Brzostek 145     3,96 
dach b. 

mieszkalnego 

57 Chałupy  129     6,16 
dach b. 

mieszkalnego 

58 Nosalewice 161     5,28 
dach b. 

mieszkalnego 

59 
Wola 

Przedborska  
361     2,64 

dach b. 
mieszkalnego 

60 Góry Suche 1218/2     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

61 Jabłonna 2317/2     4,4 
dach b. 

mieszkalnego 

62 Borowa 320     2,64 
dach b. 

mieszkalnego 

63 Józefów Stary 179     3,08 
dach b. 

mieszkalnego 

64 Kaleń 326     4,4 
dach b. 

mieszkalnego 

65 Piskorzeniec 
447 i 448, 

449 
    2,64 

dach b. 
mieszkalnego 

66 Wojciechów  96     2,2 
dach b. 

mieszkalnego 

67 Przedbórz 303 ob.1     6,6 
dach b. 

mieszkalnego 

68 Taras 368     3,08 
dach b. 

mieszkalnego 
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69 Przedbórz 255 obr. 6     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

70 Przedbórz  302 obr. 1     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

71 Przedbórz 280 obr. 1     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

72 Przedbórz 196/3 obr.6     3,08 
dach b. 

mieszkalnego 

73 Józefów Stary 40     4,84 
dach b. 

mieszkalnego 

74 Policzko 41     3,08 
dach b. 

mieszkalnego 

75 Przedbórz 249/1 obr.6      2,64 
dach b. 

mieszkalnego 

76 Przedbórz 113 obr. 6      4,4 
dach b. 

mieszkalnego 

77 Przedbórz 14,19 obr. 3      3,08 
dach b. 

mieszkalnego 

78 Przedbórz 134 obr. 8     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

79 Przedbórz 137/2 obr. 8     3,08 
dach b. 

mieszkalnego 

80 Przedbórz 242 obr.1     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

81 Przedbórz 1301 obr.1     6,16 
dach b. 

mieszkalnego 

82 Jabłonna 2385/1     2,2 
dach b. 

mieszkalnego 

83 Przedbórz 27 obr. 5     7,04 
dach b. 

mieszkalnego 

84 Przedbórz 1293 obr. 1     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

85 Przedbórz 1282 obr. 1     2,2 
dach b. 

mieszkalnego 

86 Borowa 381     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

87 Przedbórz 81/15 obr. 5      3,96 
dach b. 

mieszkalnego 

88 Przedbórz 108 obr. 5     1,76 
dach b. 

mieszkalnego 

89 Przedbórz 312 obr. 1     3,08 
dach b. 

mieszkalnego 

90 Policzko 70     2,64 
dach b. 

mieszkalnego 

91 Przedbórz 1232 obr. 1     4,4 
dach b. 

mieszkalnego 

92 Przedbórz 1230 obr. 1     2,64 
dach b. 

mieszkalnego 
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93 Przedbórz 1229 obr. 1     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

94 Przedbórz 114/2     3,08 
dach b. 

mieszkalnego 

95 Przedbórz 1316 obr.1     3,96 
dach b. 

mieszkalnego 

96 Przedbórz 239 obr. 1     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

97 Przedbórz 1285 obr. 1     3,52 
dach b. 

mieszkalnego 

98 Przedbórz 48 obr. 2     3,08 
dach b. 

mieszkalnego 

99 Ludwików 
20 obr. 

Przyłanki 
    5,28 

dach b. 
mieszkalnego 

100 Przedbórz 115/1 obr.5 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

101 Gaj 201 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

102 Przedbórz 81/14 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

103 Taras 442 
3 kolektory płaskie 

zbiornik 400l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

104 Przedbórz 160/2 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
    

105 Policzko 70 
2 kolektory płaskie 

zbiornik 300l 
dach b. 

mieszkalnego 
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Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście 

Zamawiający – jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97-570 

Przedbórz 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli i 

odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym.  

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę 

Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, 

następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem poszczególnych elementów 

systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej 

Użytkownik – właściciel/le nieruchomości, na których będzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz 

właściciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego 

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

PFU – niniejszy dokument 
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CZĘŚĆ I - OPISOWA 
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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. 

„Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz”. Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, 

montażu i uruchomieniu instalacji: 

− instalacji kolektorów słonecznych 54 szt. 

− instalacji fotowoltaicznych 51 szt. 

o rozmiarze wskazanym zestawieniu rozpoczynającym się na stronie nr 2 PFU. Przedmiotowa instalacja 

będzie produkowała energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby własne budynku mieszkalnego, na 

potrzeby którego zostanie zainstalowana. 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego i będzie stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym. 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do 

sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez 

Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość zadania, tj. wykonanie 

projektu, montaż, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia 

przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu do użytkowania. Oferta powinna być 

zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także 

te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla 

poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak 

również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

Celem wybudowania odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej 

sprawności będzie: 

− zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym, 

− obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, 

− obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 

−  redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2, NOx, SOx oraz 

szkodliwych pyłów do atmosfery. 
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2 Opis stanu istniejącego 

2.1 Parametry wielkości obiektu 

Przedmiotowe instalacje będą montowane dla potrzeb energetycznych budynków jednorodzinnych na 

terenie Gminy Przedbórz. Instalacje w zależności od rodzaju mogą być zamontowane na dachu budynków 

(mieszkalny/gospodarczy), na elewacji i gruncie. 

2.2 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest prowadzona w Gminie Przedbórz. 

3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót 
budowlanych 

3.1 Wymagania ogólne 

Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej 

staranności. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia 

i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty 

powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia 

materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać niezbędne certyfikaty i dopuszczenia. Zastosowana 

technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do 

zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących 

przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym 

staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

− stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie 

− wykonanie projektów 
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− wykonanie stosownych uzgodnień oraz uzyskanie pozwoleń. 

− zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń 

− wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: 

pomiarów, badań, prób oraz rozruchów 

− udział we wszelkich odbiorach 

− wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania 

robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone te roboty 

− naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, 

mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych 

− zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym 

konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi 

przepisami 

− pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym 

opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne 

− zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, jeśli jest wymagana. 

3.2 Dokumentacja projektowa 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentację projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej 

na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez 

osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem 

tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 
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uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. 

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

obiektu do eksploatacji. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o 

parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu: 

− Projekt budowlany, jeżeli wymagany 

− Projekt wykonawczy 

− Projekt powykonawczy 

3.2.1 Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu 

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

− tytuł dokumentu 

− nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) oraz podtytuł 

− etap projektu (jeśli dotyczy) 

− datę powstania dokumentu 

− nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu 

− oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma 

zastosowanie (na pierwszej stronie projektu) 

− nazwę i adres Zamawiającego 

− na początku dokumentu spis treści dokumentu 

− pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli dotyczy) 

− stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony 

Opracowana dokumentacja należy przekazać w formie określonej w SWZ. 

Ponadto dokumentacja musi: 
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− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem 

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 

urządzenia 

− być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 

i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

− dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach 

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia (jeżeli wymaga),  

− być opracowana w sposób czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów 

odręcznych) 

3.2.2 Koncepcja projektowa 

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana. 

3.2.3 Projekt budowlany 

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę na wykonywany zakres, jeżeli będzie taka konieczność. Po 

stronie wykonawcy jest uzyskanie wymaganej procedurami administracyjnymi mapy w odpowiedniej 

formie i zakresie, jeżeli będzie taka konieczność. 

3.2.4 Projekt wykonawczy 

Wykonawca opracuje projekt instalacji odnawialnego źródła energii o mocach nie mniejszych niż 

wskazane na stronie 2. Projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego,  

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi projekty w ilości zgodnej z SWZ. Jeżeli odrębne 

procedury urzędowe wymagać będą większej ilości kopii (np. uzyskanie pozwolenia na budowę) 

wykonawca sporządzi wymaganą ilość egzemplarzy. 
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Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji. Projekty 

należy tak wykonać, aby instalację można było wykonać bez utrudnień dla mieszkańców.  

Orientacja oraz kąt nachylenia paneli PV oraz kolektorów słonecznych względem poziomu powinien być 

dobrany w sposób zapewniający jak największy uzysk energii w skali roku. 

Projekty należy opracować w sposób ograniczający utrudnień dla użytkowników podczas ich realizacji. 

Projekty instalacji PV powinny zawierać sposób przyłączenia mikroinstalacji  PV do istniejącej instalacji 

elektroenergetycznej budynku. Projekty muszą przewidywać możliwość rozliczania i bilansowania w 

stosunku rocznym energii wprowadzonej do sieci przez Użytkownika. 

Projekty instalacji solarnej muszą zawierać sposób połączenia z istniejącą infrastrukturą w tym z istniejącą 

instalacją źródła pierwotnego. Panele i kolektory należy mocować na konstrukcjach wsporczych 

dedykowanych przez producenta, w zależności od sposobu ich montażu (dach/elewacja/grunt). Do 

projektów należy dołączyć karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem 

oświadczenia i zaświadczenia. 

  



s t r o n a | 16 

3.3 Roboty budowlane 

Roboty budowlane, dostawy i montaż należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej 

dokumentacji, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii zgodnie z zestawieniem 

rozpoczynającym się na str. 2 dla potrzeb budynków mieszkalnych. W ramach prac Wykonawca również 

przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje. 

3.4 Serwis gwarancyjny 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia protokolarnego 

(bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji. 

4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

4.1 Uwarunkowania formalno-prawne 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji 

powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp. 

Wykonawca zadania zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do zgłoszenia 

zamiaru przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej 

wybudowaniu oraz przekazania ich do podpisu użytkownikowi. Podpisane dokumenty należy przekazać 

Zamawiającemu lub Użytkownikowi (do ustalenia z Zamawiającym). Prace należy prowadzić zgodnie z 

zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. 

Kadra Wykonawcy powinna: 

− zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac 

− posiadać aktualne badania lekarskie 

− posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac 

4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien 

z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na 

terenie, których prowadzone będą prace. 
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Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót 

w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi 

zarządcy danej drogi. 

4.3 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie pozytywnie wpływają na ograniczenie szkodliwych 

emisji i w żadnym razie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego 

prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga 

sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.  

Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie posiadać mają ważne potwierdzenia lub 

deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Zmiany w środowisku powstałe w wyniku prowadzenia 

prac związanych z realizacją projektu nie będą skutkowały w sposób negatywny na środowisko. Projekt 

zawiera rozwiązania wpływające na redukcję emisji niebezpiecznych gazów. 

 

5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Obiekty po wybudowaniu instalacji muszą odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym w zakresie 

prowadzonych robót budowlanych, dostaw i montażu. 

Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii cieplnej i 

elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. 
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Planowane roboty nie spowodują zmiany funkcji użytkowej obiektu mogą natomiast zmieniać funkcję 

poszczególnych pomieszczeń. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robót nie zmieni swojej kubatury 

ani powierzchni zabudowy. 

Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do wewnętrznej instalacji elektrycznej Użytkownika w 

budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii nie przewyższała rocznego 

zapotrzebowania na energię elektryczną budynku mieszkalnego. Cały układ będzie umożliwiał 

wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Efektem 

wykorzystania bilansowania wraz z odpowiednim doborem instalacji będzie to, że Użytkownik nie otrzyma 

zysków z tytułu wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. 

5.1 Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia 

5.1.1 Opis robót budowlanych 

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie, dostawie i montażu: 

− Instalacji solarnej  

− Instalacji fotowoltaicznej  

o mocach/ilości wskazanej w zestawieniu od strony nr 2 PFU. 

Moc urządzeń jest dostosowana do zapotrzebowania użytkownika. Wskazane wartości są szacunkowe i 

służą jedynie do określenia kosztów. W trakcie wykonywania projektu należy każdorazowo zweryfikować 

wartości.  

Wszystkie elementy instalacji zostaną zamontowane w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem instalacji i 

zgodnym z obowiązującymi przepisami i normami umożlwiającym bez problemową obsługę i serwis. 

Koszty doprowadzenia niezbędnych mediów do pomieszczenia takich jak zimna woda, energia 

elektryczna oraz kanalizacja użytkownik pokryje we własnym zakresie. 

5.1.2 Zakres robót budowlanych dla instalacji solarnej 

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji solarnej. W skład systemu będą wchodzić kolektory 

słoneczne, zasobnik solarny z systemem zapewniającym ciągłość pracy instalacji oraz niezbędna armatura. 
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5.1.2.1 Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

− Demontaż oraz utylizacja istniejącego zasobnika ciepłej wody (utylizacja po stronie Wykonawcy – 

dopuszcza się utylizację przez użytkownika na wniosek Inwestora) 

− instalacja elementów montażowych pod kolektory, 

− montaż kolektorów na konstrukcji,  

− prowadzenie orurowania 

− montaż zasobnika solarnego 

− montaż niezbędnej armatury i automatyki 

− montaż pompy ładującej cwu ze źródła pierwotnego, (jeżeli konieczne po stronie użytkownika) 

− montaż pompy cyrkulacyjnej cwu (jeżeli konieczne po stronie użytkownika) 

− podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania zimnej 

wody 

− podłączenie do istniejącej instalacji zasilania ze źródła zewnętrznego/istniejacego 

− podłączenie instalacji do istniejącej instalacji elektrycznej, 

− dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika) 

− doprowadzenie do pomieszczenia wymaganych mediów w tym instalacji grzewczej, ciepłej wody 

użytkowej, zimnej wody, oraz instalacji elektrycznej (po stronie użytkownika) 

− podłączenie do istniejącej instalacji odgromowej – po stronie Wykonawcy, (dostosowanie lub 

wykonanie nowej instalacji po stronie użytkownika) 

− wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

− uruchomienie układu i regulacje,  

− szkolenie Użytkowników/Obsługi.  

5.1.2.2 Zakres prac budowlanych obejmuje:  

− wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

− zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 

− wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody,  

− wykonanie prac wykończeniowych, związanych z np. malowaniem czy pracami glazurniczymi (po 

stronie użytkownika) 

− uszczelnienie przepustów materiałem nierozprzestrzeniającym ognia,  

− dostosowanie pomieszczenia do obowiązujących przepisów, w tym przygotowanie podłoża 

(fundamentu-jeśli dotyczy) pod urządzenia. (po stronie użytkownika), 



s t r o n a | 20 

5.1.2.3 Instalacja solarna powinna się składać z takich elementów jak: 

− Kolektory słoneczne 

− Zasobnik solarny 

− Grupa solarna ze sterownikiem 

− Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację 

− Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca a także pompowa 

− System zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji (naczynia wzbiorcze oraz zawory 

bezpieczeństwa)  

− Orurowanie łączące  

− Płyn solarny 

− Izolacja 

− Elementy montażowe 

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego 

poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego. 

W zależności od ilości osób korzystających z ciepłej wody przewiduje się dwa typy instalacji kolektorów 

słonecznych. Przewiduje się następujące zestawy: 

− 2 kolektory płaskie, zasilające zasobnik solarny o objętości min. – 286 dm3 

− 3 kolektory płaskie, zasilające zasobnik solarny o objętości min. – 395 dm3 

5.1.3 Zakres robót budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej 

5.1.3.1 Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji: 

− montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV 

− montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych 

− ułożenie okablowania po stronie DC i AC instalacji 

− modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej w zakresie jej doposażenia w aparaturę niezbędną 

do przyłączenia mikroinstalacji PV 

− modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej do przepisów technicznych po stronie 

Użytkownika – jeżeli konieczne. 

− montaż inwertera PV 



s t r o n a | 21 

− montaż instalacji odgromowej lub stosownych aparatów SPD i połączeń wyrównawczych 

− zainstalowanie aparatów elektrycznych i zabezpieczeń 

− wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu 

− uruchomienie układu i regulacje 

− szkolenie Użytkowników/Obsługi.  

5.1.3.2 Zakres prac budowlanych obejmuje:  

− wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,  

− uszczelnienie przepustów 

5.1.3.3 Mikroinstalacja fotowoltaiczna składać się musi przede wszystkim z następujących 

elementów: 

− paneli fotowoltaicznych 

− konstrukcji wsporczej 

− inwertera DC/AC 

− instalacji prądu stałego i przemiennego 

− układu pomiarowego dokonującego pomiaru produkowanej energii elektrycznej z instalacji 

fotowoltaicznej 

− układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej, przy czym 

dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do uruchomienia mikroinstalacji PV należy do 

obowiązków OSD 

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego 

poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.  
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6 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

6.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

6.1.1 Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt 

wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

W razie konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój 

koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, 

taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może 

zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

6.1.2 Instalacja Solarna 

Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż: 

Nazwa parametru Minimalne wymagania  

Moc kolektora (850 W/m2 i Δ T 0K) minimalna 2000 W 

Sprawność optyczna kolektora η0 w odniesieniu do 
powierzchni całkowitej brutto (AG) 

minimalna 79% 

Współczynnik start kolektora a1 w odniesieniu do 
powierzchni całkowitej brutto (AG) 

maksymalna 3,50 W/(m2K) 

Temperaturowy współczynnik strat kolektora a2 w 
odniesieniu do powierzchni całkowitej brutto (AG) 

maksymalny 0,015 W/(m2K2) 

Powierzchnia czynna apertury kolektora minimalna 2,34 m2 

Budowa orurowania absorbera Meander/podwójna harfa 

Grubość szyby minimalna 3,20 mm 

Max temp. Stagnacji przy G=1000W/m2 i dT =30 [st.C] min. 199 st C 

 

Wymagania co do certyfikatów: 

Odporność na uderzenia - gradobicie potwierdzone 
wynikami z badań Solar Keymark EN ISO 9806 

potwierdzona przez Solar Keymark 
lub równoważny 
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Badanie mechaniczne- gradobicie - Średnica kuli 
lodowej użyta w próbie gradobicia/wynik badania 

prawidłowy 
minimalna 25 mm 

Ważny Solar Keymark lub równoważny 
 

6.1.2.1 Grupa pompowa i sterownik 

W skład grupy pompowej powinna wchodzić pompa obiegowa elektroniczna, której charakterystyka 

dostosowana będzie do specyfiki danej instalacji (odpowiedniej długości rurociągów a także wysokości 

statycznej instalacji). Zalecane do tego celu są pompy z możliwością regulacji prędkości obrotowej. Grupa 

musi być kompletna, wstępnie zmontowana, sprawdzona pod wzglądem szczelności wyposażona w grupę 

bezpieczeństwa i przyłącze do naczynia wzbiorczego z możliwością odcięcia. Ponadto musi posiadać 

mierniki przepływu z nastawą i odcięciem do regulacji przepływu w instalacji solarnej, uchwyt do montażu 

na ścianie i dokładnie dopasowaną łupiną izolacyjną, zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem 

stopowym. Regulator grupy solarnej musi współpracować z dedykowanym systemem monitoringu 

umożliwiającym z poziomu przeglądarki internetowej odczyt i kontrolę parametrów pracy poszczególnych 

instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepła.  

Wymagane parametry techniczne Grupy pompowej: 

− Pompa obiegowa z płynną regulacją i sterowaniem 

− Maksymalna wysokość podnoszenia dobrana do charakterystyki obiektu 

− Wydatek pompy dostosowany do zaprojektowanej instalacji 

− Miernik przepływu 

− Zawór bezpieczeństwa  

− Manometr 

− 2 Termometry  

− Separator powietrza 

− Zawory odcinające 

− Zawór zwrotny zintegrowany 

− Kurek napełniająco-opróżniający 

− Króciec do przyłączenia naczynia wzbiorczego 

− Izolację cieplną 

− Sterownik solarny  

Funkcje sterownika: 

− Sterowanie pompą  

− wyświetlacz 



s t r o n a | 24 

− Licznik ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego od momentu uruchomienia instalacji 

− Sterowanie układem awaryjnego schładzania zasobnika solarnego 

− Funkcja chłodzenia rewersyjnego 

− Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU 

− Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem 

− Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem  

6.1.2.1 Zasobnik solarny 

Należy przewidzieć pionowy zasobnik solarny z dwoma wężownicami  

Minimalne wymagane parametry techniczne zasobnika: 

 

Parametry techniczne Oznaczenia Min. 286 l Min. 395 l 

Wężownice  solarna c.o. solarna c.o. 

Klasa efektywności 
energetycznej min. 

A 

Pojemność magazynowa min. l 286 395 

Maksymalna temperatura 
pracy zbiornika min. 

oC 95 95 

Maksymalna temperatura 
pracy wym. solarnego/c.o. min. 

oC 110/110 110/110 

Maksymalne ciśnienie pracy 
zbiornika min. 

MPa 1 1 

Powierzchnia wymiennika min. m2 1,4 0,8 1,6 1,1 

 

6.1.2.2 Naczynia wzbiorcze  

Należy dobrać naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody użytkowej. Pojemność użytkowa 

naczynia wzbiorczego powinna zostać dobrana w oparciu o pojemność instalacji oraz parametry jej pracy. 

Należy zastosować naczynie ciśnieniowe przeponowe przeznaczone do instalacji solarnych oraz do wody 

użytkowej. 

6.1.2.3 Rurociągi oraz izolacja 

Do wykonania przewodów hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej należy 

zastosować fabrycznie preizolowane, elastyczne rury wykonane ze stali nierdzewnej w wersji do instalacji 

solarnych z izolacją. Przewody hydrauliczne powinny być poprowadzone nieprzerwanie na całej długości, 

tj. bez połączeń pośrednich wraz z izolacją od kolektora do pomieszczenia technicznego, gdzie 
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zainstalowany będzie zasobnik solarny ciepłej wody użytkowej, pompa czynnika solarnego oraz pozostała 

armatura. 

Fragmenty przewodów hydraulicznych prowadzonych ponad dachem należy wykonać z rur w izolacji z 

folią ochronną. Izolacja cieplna preizolowanych przewodów hydraulicznych powinna być pokryta 

zewnętrznym płaszczem ochronnym odpornym na działanie czynników zewnętrznych jak promieniowanie 

UV, insekty, gryzonie oraz ptaki. 

Izolacja przewodów hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna być, odporna na niską i wysoka 

temperaturę. Preizolowane przewody hydrauliczne powinny zawierać fabrycznie zabudowany przewód 

elektryczny do polaczenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem temperatury cieczy solarnej 

w kolektorze.  

Czynnik roboczy nie może być szkodliwy dla użytkowników (w przypadku rozszczelnienia instalacji), a 

zarazem zapewniać prawidłową pracę instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych (nie zmienia 

stanu skupienia). Jego ilość powinna być dostosowana do długości instalacji. Przewody po stronie wodnej 

należy wykonać z materiałów dostosowanych do ciśnienia oraz temperatury panującej w instalacji a także 

odpowiednich pod kątem przeznaczenia transportowanego medium. Rury należy zabezpieczyć izolacją 

zgodną z obowiązującymi warunkami technicznymi.  

6.1.2.4 Armatura 

Jako armaturę odcinającą na rurociągach glikolowych należy zamontować zawory kulowe przystosowane 

do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 150°C. 

Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w skład zestawu pompowego. 

Napełnianie instalacji płynem solarnym, przy użyciu specjalistycznego urządzenia napełniającego 

dokonuje firma instalatorska. Zalecane ciśnienie instalacji 3 bar. Napełnienie instalacji może się odbyć 

jedynie w momencie, gdy kolektory nie są nagrzane i nie są poddane działaniu promieni słonecznych. 

Próba napełnienia kolektora przy pełnym nasłonecznieniu może spowodować zniszczenie urządzenia. 

Armatura po stronie wodnej powinna zawierać takie elementy instalacji jak zawory odcinające, zwrotne, 

spustowe reduktor ciśnienia, zawór termostatyczny trójdrogowy do regulacji temp c.w.u., zawór 

bezpieczeństwa, manometr.  

6.1.2.5 Pomiar ciepła uzyskanego z instalacji solarnej 

W celu rejestrowania pomiaru ciepła uzyskiwanego przez instalację solarną, należy przewidzieć regulator 

grupy solarnej z funkcją pomiaru ciepła współpracujący z przepływomierzem wbudowanym w grupę. 

Dopuszcza się urządzenie zewnętrzne. 
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6.1.2.6 Czynnik roboczy 

Czynnik roboczy nie może być szkodliwy dla użytkowników (w przypadku rozszczelnienia instalacji), a 

zarazem zapewniać prawidłową pracę instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych (nie zmienia 

stanu skupienia). Jego ilość powinna być dostosowana do długości instalacji. 

6.1.3 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych 

6.1.3.1 Wymagania ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, przyłączeniem do wewnętrznych instalacji elektrycznych obiektów, uruchomieniem 

instalacji oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów dla użytkownika w celu dokonania zgłoszenia 

przyłączenia mikroinstalacji do OSD. 

Systemy PV muszą przede wszystkim produkować energię elektryczną na potrzeby własne poszczególnych 

obiektów, przy czym moce zainstalowane każdego zestawu PV nie mogą przekraczać mocy 

przyłączeniowych odpowiadających im budynków. 

Na etapie realizacji robót budowlanych należy uwzględnić przede wszystkim poniższe uwarunkowania: 

− kąt nachylenia paneli powinien być niezmienny dla ekspozycji modułu i musi uwzględniać szerokość 

geograficzną obiektu 

− panele muszą być zorientowane jak najbardziej w kierunku południowym 

− panele nie powinny podlegać zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.) oraz przez inne 

panele 

− rozmieszczenie paneli i konfiguracja połączeń musi zapewniać jak największy uzysk energii 

− rozmieszczenie paneli musi pozwalać na swobodny i bezpieczny dostęp eksploatacyjny i serwisowy 

do każdego panela 

6.1.3.2 Wymagania dla paneli fotowoltaicznych 

Zamawiający w stosunku do paneli fotowoltaicznych określa następujące graniczne wymagania dla 

parametrów technicznych: 

moc nominalna** min. 440 Wp  

rodzaj ogniw monokrystaliczny 

Technologia płytek krzemowych half cut 

Sprawność ** min. 19,5 %  

tolerancja mocy  min. ±0/4,99 Wp 
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temperaturowy wsp. mocy 0…-0,35%/°C lub 0 … -0,35%/°K 

współczynnik wypełnienia * min. 77,0% 

wymagane certyfikaty 

PN – EN 61215 
PN – EN 61730 

IEC 62804 (odporność na PID) 
IEC 62716 (odporność na amoniak) 

obciążenie wiatrem (siła ssania, tył panela) min. 2400 Pa 

obciążenie śniegiem (przód panela) min. 8000 Pa 

standardowa gwarancja produktowa min. 15 lat 

gwarancja wydajności 
1 rok - min. 97% mocy  
25 lat – min. 83% mocy  

*współczynnik wypełnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vmpp
**

  Impp
**)/(Voc

**
Isc

**) 

** Powyższe parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla nasłonecznienia 

równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25°C oraz współczynniku masy powietrza AM wynoszącym 

1,5. 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych 

parametrach oraz pochodzących od jednego producenta. 

6.1.3.3 Konstrukcje wsporcze 

Panele fotowoltaiczne należy mocować za pomocą systemów montażowych odpowiednich dla danego 

dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy uwzględniając przede wszystkim: 

− ilość, rozmieszczenie, wymiary i masę poszczególnych „wysp” paneli 

− wymogi uprawnionego konstruktora dotyczące wytrzymałości dachu 

− dopuszczalny sposób mocowania konstrukcji do dachu – kotwiony lub balastowy (bezinwazyjny) 

− rodzaj pokrycia dachu 

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali i/lub aluminium. 

Wykonawca bezwzględnie opracuje i dołączy do projektu opinię o możliwości montażu instalacji PV 

wykonaną przez uprawnionego konstruktora dotyczącą wytrzymałości konstrukcji dachu pod kątem 

dodatkowych obciążeń pochodzących od paneli i konstrukcji. 

Wykonawca uszczelni wszelkie ewentualne przejścia przez poszycie dachowe oraz ściany budynku do 

pełnej szczelności. 

6.1.3.4 Wymagania dla inwerterów DC/AC 

Rodzaj i moc zastosowanego inwertera należy dobrać na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej w zależności od ostatecznej mocy i konfiguracji mikroinstalacji. Dla wszystkich instalacji o 

mocy poniżej 3 kW należy zastosować inwertery 1-fazowe bez względu na układ faz w budynku 
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Użytkownika. Dla wszystkich instalacji o mocy 3 kW i wyższej należy stosować inwertery trójfazowe, 

jedynie w przypadku, gdy instalacja w budynku jest 1-fazowa i instalacja fotowoltaiczna ma moc do 3,68 

kW dopuszcza się stosowanie inwerterów jednofazowych. W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy 

powyżej 3,68 kW mieszkaniec musi dokonać modernizacji instalacji elektrycznej, jeśli jest ona 1-fazowa. 

Przy doborze mocy inwertera należy jednak zachować zasadę, aby moc AC (na wyjściu) inwertera mieściła 

się w przedziale 80…100% mocy zainstalowanej mikroinstalacji PV (ilość paneli x moc nominalna panela 

w warunkach STC) w danej lokalizacji. 

Lokalizację i sposób montażu falownika należy ustalić z Użytkownikiem na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej, przy czym należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących lokalizacji 

i sposobu montażu. 

Zamawiający w stosunku do falownika określa następujące graniczne wymagania dla inwerterów: 

 jednofazowe trójfazowe 

Typ beztransformatorowe beztransformatorowe  

stopień ochrony obudowy min. IP65 min. IP65 

zakres temperatury pracy min. -25…+50°C min. -25…+50°C 

napięcie startu max. 120 V max. 200 V 

współczynnik THD max 3% max. 3 % 

sprawność maksymalna min. 97.2 % min. 98.0 % 

Sprawność europejska min. 98 % min. 98 % 

   

Inwerter powinien posiadać deklarację zgodności wynikającą z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/631 – NC RfG. Ponadto inwerter powinien umożliwiać w sposób bezprzewodowy przesyłanie 

informacji dotyczących parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby Zamawiający miał możliwość 

przygotowywania raportów z produkcji energii elektrycznej przez źródło wytwórcze. 

6.1.3.5 Zabezpieczenie po stronie AC (rozdzielnica elektryczna) 

Na potrzeby przyłączenia instalacji PV istniejącą rozdzielnicę główną 0,4 kV budynku, do której 

przyłączone będzie źródło wytwórcze, należy rozbudować o następujące elementy: 

− zabezpieczenie nadmiarowo prądowe (RCD) typu B o prądzie zadziałania 100 mA* 

− zabezpieczenie główne dla mikroinstalacji PV (wyłącznik nadmiarowo prądowy) 

− aparaturę ochrony p. przepięciowej SPD T2 (przyłączyć do głównej szyny uziemiającej za pomocą 

LgY 6mm2) 
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* jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta, że konstrukcja falownika zapewni nie 

występowanie uszodzeniowego prądu stałego to dopuszcza się zastosowanie RCD Typu A o prądzie 

zadziałania 100 mA. 

Uwaga: Jeżeli w rozdzielnicy Użytkownika są zainstalowane RCD o prądzie 30mA to wpięcie instalacji 

należy dokonać  przed tymi zabezpieczeniami patrząc od strony sieci. 

6.1.3.6 Instalacja prądu stałego i przemiennego 

Przyłączenie modułów fotowoltaicznych do falownika powinno zostać zrealizowane za pomocą kabli 

dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych. Kabel te powinny spełniać normę PN-EN 

50618:2015-03. Przewody DC należy dobrać pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod 

względem dopuszczalnych wartości spadków napięć (spadek napięcia nie więcej niż 1 %). 

Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) mocować do 

konstrukcji nośnych systemu montażowego paskami samozaciskowymi, a pozostałe odcinki układać w 

rurkach i korytkach elektroinstalacyjnych. Zastosowany osprzęt elektroinstalacyjny musi posiadać 

odpowiednią odporność na działanie promieniowania UV. 

Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w 

budynku, przy czym sposób jego prowadzenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. Przekrój przewodu dobrać na etapie realizacji robót pod kątem obciążalności 

długotrwałej i spadków napięć (spadek nie większy niż 1 %). 

Miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego. 

6.1.3.7 Opomiarowanie energii produkowanej przez źródło wytwórcze 

W celu odczytu Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej przez źródło wytwórcze należy stosować 

liczniki energii jednokierunkowe. Dopuszcza się zastąpienie licznika jednokierunkowego jeżeli inwerter 

będzie posiadał wbudowaną funkcję licznika energii elektrycznej. 

6.1.3.8 Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przyłączenia należy wykorzystać istniejący układ 

pomiarowy, przy czym w razie potrzeby Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt i własnym 

staraniem dostosuje układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik bezpośredni dwukierunkowy. 

OSD dostarczy układ pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawcę zgłoszenia przyłączonej 

instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD. 
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6.1.3.9 Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze, ochrona przepięciowa strony DC 

Dla planowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej należy dokonać oceny ryzyka zgodnie z zapisami normy 

PN-EN 62305-2:2012.  

W przypadku:  

− konieczności wykonania/modernizacji instalacji odgromowe 

o Należy przyjąć klasę LPS zgodną z analizą ryzyka i zaprojektować instalację odgromową dla 

budynku zgodnie z normą PN-EN 62305. 

o W przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy 

modułami a instalacją odgromową, należy  

▪ stosować przewody wysokonapięciowe zgodnie z normą PN-EN 62305 i zastosować 

SPD i połączenia wyrównawcze tak jak w przypadku zachowania odległości 

izolacyjnych od instalacji odgromowej 

▪ lub dokonać połączeń wyrównawczych pomiędzy instalacją PV a instalacją 

odgromową za pomocą przewody LgY o przekroju min 25 mm2. Ponad to łącząc 

ramy razem z konstrukcją należy zapewnić połączenie galwaniczne konstrukcji i 

modułów PV (uszkodzić warstwę ochronną pokrywającą elementy metalowe). Po 

stronie DC  od strony modułów zastosować SPD typu T1 i T2. Przyłączyć SPD do 

głównej szyny wyrównawczej za pomocą LgY min 16 mm2. 

− Brak konieczności wykonania instalacji odgromowej - instalacja odgromowa jest w stanie 

istniejącym na budynku  

o W przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy 

modułami a instalacją odgromową, należy dokonać połączeń wyrównawczych pomiędzy 

instalacją PV a instalacją odgromową za pomocą przewody LgY o przekroju min 25 mm2. 

Ponad to łącząc ramy razem z konstrukcją należy zapewnić połączenie galwaniczne 

konstrukcji i modułów PV (uszkodzić warstwę ochronną pokrywającą elementy metalowe). 

Nie łączyć konstrukcji modułów z główną szyną uziemiającą. Po stronie DC  od strony 

modułów zastosować SPD typu T1 i T2. Przyłączyć SPD do głównej szyny wyrównawczej za 

pomocą LgY min 16 mm2. 

o W przypadku zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy modułami a 

instalacją odgromową, należy po stronie DC od strony modułów zastosować SPD typu T2. 

Przyłączyć SPD do głównej szyny wyrównawczej za pomocą LgY min 6 mm2. Konstrukcje 

wsporczą i moduły należy uziemić do głównej szyny uziemiającej za pomocą LgY min 6 

mm2. 
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− Brak konieczności wykonania instalacji odgromowej – brak instalacji odgromowej w stanie 

istniejącym 

o W przypadku braku instalacji odgromowej (brak konieczności stosowania), należy po 

stronie DC od strony modułów zastosować SPD typu T2. Przyłączyć SPD do głównej szyny 

wyrównawczej za pomocą LgY min 6 mm2. Konstrukcje wsporczą i moduły należy uziemić 

do głównej szyny uziemiającej za pomocą LgY min 6 mm2. 

Uwaga: Główna szyna uziemiająca ma mieć R<10Ω. Połączenia wyrównawcze pomiędzy konstrukcją a 

modułami należy wykonać tak aby uszkodzić warstwę anody i zapewnić galwaniczne połączenie. 

6.1.3.10 Zabezpieczania po stronie DC 

Jeżeli falownik po stronie DC nie posiada wbudowanego rozłącznika to obligatoryjnie należy go 

zamontować. Ochronę przeciążeniową dla systemu PV należy zapewnić poprzez zastosowanie wkładek 

bezpiecznikowych o charakterystyce wyzwalania typu gPV. Bezpieczniki należy dobrać zgodnie z 

poniższymi wzorami: 

Un ≥ Uoc*1,2 

IMAXdop ≥ In ≥ (1,375* IscSTC/K) 

K – współczynnik korygujący w zależności od temperatury pracy (20 st. C – 1; 40 st. C – 0,92; 45 st. C – 0,9; 

50 st. C – 0,87; 55 st. C – 0,85; 60 st. C – 0,82; 65 st. C – 0,79; 70 st. C – 0,76; ) 

IMAXdop – maksymalny dopuszczalny prąd wsteczny modułu PV 

 Aparaty muszą być urządzeniami fabrycznie dedykowanymi do systemów PV i muszą być przystosowane 

do pracy na napięciu min 1000 V DC. W przypadku równoległego łączenia paneli, każde równoległe pasmo 

należy zabezpieczyć dedykowanymi bezpiecznikami. 

Prądy znamionowe zastosowanych urządzeń należy dobrać po dokonaniu konfiguracji instalacji w 

łańcuchach na etapie projektowania. 

6.1.3.11 Ochrona przeciwporażeniowa 

W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować następujące środki bezpieczeństwa: 

− stosowanie urządzeń w II klasie ochronności 

− w przypadku zastosowania urządzenia w I klasie ochronności należy umieścić je w dodatkowej 

zamykanej obudowie 

− uniemożliwienie dostępu na dach osobom postronnym 

− w obrębie budynku prowadzenie przewodów pod tynkiem lub w osłonach 
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− stosowanie kabli i przewodów DC z podwójną/wzmocnioną izolacją 

− stosowanie się do zaleceń producentów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (np. wykonywania 

połączeń uziemiających) 

6.1.3.12 Ochrona przeciwpożarowa 

Dla instalacji powyżej 6,5 kW włącznie dokumentację projektową należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. 

pożarowych. Należy zrealizować rozwiązania ochrony ppoż. ujęte w projekcie i uzgodnione z rzeczoznawcą 

ds. ppoż. 

6.2 Wykończenia 

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego, aby w jak 

najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, 

elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). 

W przypadku konieczności ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, ich zakres należy uzgodnić 

z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim. 

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac 

instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań 

Właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac 

instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub 

uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją 

lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany 

do ich usunięcia własnym staraniem i na własny koszt. 

6.3 Zakończenie prac budowlanych 

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie 

niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i 

urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie 

prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 
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6.4 Gwarancje 

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym gwarancją. Koszty 

serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.  

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

− roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 

− Urządzenia oraz armatura minimum 5 lat gwarancji 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 

parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

6.5 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

6.5.1 Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy. 

6.5.2 Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

6.5.3 Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

6.5.4 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 

w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

6.5.5 Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 

rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od właścicieli lub zarządców tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Użytkowników. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 

i urządzeń w czasie ich instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu 

instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 

urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 

inwestorski, Zamawiającego oraz właściciela budynku oraz wykona wszystkie niezbędne prace związane z 

likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego. 

6.5.6 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

6.5.7 Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz będą 

posiadały niezbędne atesty i deklaracje zgodności.  

6.5.8 Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym 

i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania techniczne. 
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6.5.9 Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały 

i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. 

6.5.10 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego 

naprawione własnym staraniem i na własny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót.  

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio 

zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie 

z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.  

6.5.11 Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni 

system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne 

krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i 

badan Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki 

pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.5.12 Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej 

bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego 

i Użytkowników. 

6.6 Odbiory 

Zamawiający ustala następujące odbiory: 

− odbiór dokumentacji projektowej 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− odbiory częściowe 

− odbiór końcowy  

− odbiór pogwarancyjny 

6.6.1 Odbiory dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polegać będzie na ocenie i przyjęciu projektu na etapie przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację 

projektową w ilości wymaganej przez SWZ. Zamawiający wraz z Nadzorem inwestorskim zweryfikuje 

zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z 

warunkami SWZ, jak również z aktualnymi przepisami. 

6.6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Nadzór inwestorski. 
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6.6.3 Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja Odbiorowa. 

6.6.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Odbiór ostateczny polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową, umową 

i SWZ. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

6.6.4.1 Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumentację powykonawczą – dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości egzemplarzy zgodnej 

z SWZ 

− Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim 

− deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów 
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− wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane 

− gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.6.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 

w umowie. 

6.7 Usługa serwisowa 

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę serwisową 

przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach 

serwisu Wykonawca jest zobligowany do: 

− usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego 

− jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części 

zapasowych 
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Część II – Informacyjna 
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1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie 

Użytkownika. 

2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi, w tym w szczególności: 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym 

− Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

Normy, a w tym: 

− PN-EN ISO 9806:2014-02 - Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań 

− PN-EN 12975-1+A1:2010 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -Część 

1: Wymagania ogólne 


