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Zakopane, styczen 2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz projekt techniczny dla inwestycji pn:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI PO ISTNIEJACEJ TRASIE W ULICY
DROGA NA ANTALOWKE W ZAKOPANEM

zlokalizowanej:

ZAKOPANE, UL. DROGA NA ANTALOWKE
DZ.NREWID. 119 OBREB 145

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
inz. Jan Jarosz



Kserokopia uprawnien projektanta

70 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 10 lipca 2003 r.
OKREGOWA

I Z B A

" INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/45/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z dnia 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin.
zm.), § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdin. zm.) oraz art.104 § 2
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pan inz. Jan Jarosz

urodzony dnia 24.01.1975 r. w Nowym Targu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 67/2003

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 14 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila, ze Pan Jan Jarosz posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja: Przewodniczacy Przewodniczacy

1. Pun Jan Jarosz Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby
Czerwienne 287A / Inzynierow Budownictwa
e lnncairf s R

WY i o . PR

3. ala dr in2. Stanislaw Karczmarczyk dr m2. Zyemuni Rawicki

za zgodno$¢ z oryginalem
01.2024 .

Jan Jarosz




Kserokopia zaswiadczenia MOIIB projektanta

S® PO LSKA

I I B &
INZYNIERCW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werglikscgrym:
MAP-DIO-IY-47D *

Pan Jan larosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1178/03

adres zamieszkania Czerwienne 2874, 34-207 Ciche

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceryfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Mirostaw Boryczke, Przewodniczaoy Rady Matopolskiej Okregowej izby Ingynierow Budownictwa.

Zgoanie zart T8¢ Ko

§ 1. Do sachowsnia slekbroniczne] formy CTynnosc prasme] wystarcos sofenie aswindczenia woll w postac slektromiczne] | opatrzenie 5o
kwalifikowanym podpizem elekbroniczrym.

§ I Ciwindzenie woii Ziaione w formis slekironicznej jest rawnowsine 1 ofwindoeniem woli zhafonym w formis pisemnej.

" Weryfitacie poprawnosci danych w minisjszym mswisdczerdy modne sprawdzic za pomocy numery wergfikecyjinege taswiadczenia na

stromie Polskiej lzoy Iniynierdw Budownickws wwew.piib.org.pl lub kontsktujac sig z biurem wimidwe] Ckregowej kzbhy Indymierow
Badownichas.

za zgodno$¢ z oryginaltem
01.2024r.

Jan Jarosz



CZESC | - PROJEKT TECHNICZNY



1. NAZWA INWESTYCJI
,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI PO ISTNIEJACEJ TRASIE W ULICY
DROGA NA ANTALOWKE”.

1.1. INWESTOR

SEWIK TATRZANSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITALOWA SP. Z 0.0.
UL. KASPROWICZA 35 C

34-500 ZAKOPANE

1.2. LOKALIZACJA
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w Zakopanem, ul. Droga na Antatéwke dz. nrewid. 119 obreb 145.

1.3. DATA WYKONANIA PROJEKTU
Projekt zostat wykonany w styczen 2024 r.

1.4. STADIUM
Projekt zostat wykonany w stadium projektu technicznego - wykonawczego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla projektu pn:

,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI PO ISTNIEJACEJ TRASIE W ULICY
DROGA NA ANTALOWKE.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. MATERIALY

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa zasadnicza w skali 1 :500.
- Uzgodnienia terenowe w wymaganym zakresie
- Obowigzujace normy i przepisy

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowa sieci wodociagowej

Tematem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejacej sieci wodociggowej po istniejacej trasie
wciggu ulicy Droga na Antatdwke dz. nr ewid 119 obreb 145. Przedmiotowe zadanie polega¢ bedzie na
wymianie istniejacej sieci wodociggowej w ciggu ulicy Droga na Antatéwke od skrzyzowania z ulicg Droga do
Olczy do dziatki nr 114/7 obreb 145 w Zakopanem wraz z przytaczami. Projektuje si¢ wymiane istniejacych rur
wodociggowych, ktérych okres zywotno$ci ulega zakoniczeniu. Istniejacy wodociag biegnacy w drodze zostanie
zastgpiony rurociggiem PE100 SDR11 ¢ 50 warstwowym. Wymiana odcinka nastapi od punktu oznaczonego
jako S1 do punktu oznaczonego jako S11. Wymianie ulegng odgatezienia (przytacza w pasie drogowym) od
punktow S2; S3; S5, S6. Wszystkie przytacza do budynkéw w drodze zostang wymienione na rury PE100
SDR11 ¢ 32 warstwowe. Prace zostanie wykonane metodg rozkopu. Zasypanie wykopéw w drodze nalezy
wykonac¢ kruszywem do poziomu drogi (wymiana gruntu) i odpowiednio zages$ci¢. Stopien zageszczenia w rejonie
drogi warstwami co 30 cm Is= 98% PROCTOR.

Na kazdym przytaczy zostanie zamontowana zasuwa z uszczelnieniem migkkim zakoriczona teleskopem
i skrzynka zeliwng. Trzpien i obudowa teleskopowa dostosowana do gtebokosci wodociggu. Skrzynka zeliwna
posadowiona na ptycie podktadowe;.

Na catej diugosci przedmiotowe] sieci wystepujg liczne skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Na kablach
energetycznych, teletechnicznych nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne. Roboty ziemne z miejscu
skrzyzowan nalezy wykonywac recznie zachowujac szczegoing ostroznosc.

Wymiana istniejacego odcinka sieci wodociggowej przyczyni sie do prawidtowej pracy uktadu i zapewni
bezawaryjng eksploatacje na nastepne lata.

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z profilem podiuznym na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i zasypce
warstwa piasku 30 cm zageszczonej do 98%.




Przekraczanie przeszkod terenowych

Na trasie wodociggu wystapity skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

- kanalizacjq sanitarng

- kablem energetycznym

- kablem tp

- kanalizacjg deszczowa.

- gazem

Rurociggi wody przebiega¢ beda ponizej istniejacego uzbrojenia i nie wystapita koniecznos¢ przetozenia
istniejacej infrastruktury. Na kablach teletechnicznych oraz energetycznych zostang zatozone rury ostonowe
dwudzielne. W dolnym odcinku kabel TP przebiega nad istniejgcymi rurami wodociggowym. Na tym odcinku
moze doj$¢ do przetozenia kabla jezeli odkrywka potwierdzi przebieg.

Sie¢ wodociggowa i armatura - projektowana

Projektowany rurociag, odgatezienia i przytacza zostang wykonane z rur PE100 SDR11 PN16 warstwowych.

Wymagania dotyczace dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ z normami, jako$é, dopuszczenie do
kontaktu z woda pitna:
— Krajowa Deklaracja Zgodno$ci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego przedstawiciela
Producenta (wymagane przedstawienie upowaznienia wystawionego przez Producenta).
— Aprobate techniczng,
— Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Zastosowane rury oraz armatura (zasuwy, hydranty) muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w instalacjach do wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Na armaturze stosowaé skrzynki
zeliwne duze wg PN-85/M-74081 (DIN 4056).
Uzbrojenie rurociggdw stanowi¢ beda:
- zasuwy zeliwne odcinajqce klasy PN 16 na sieci:
Zasuwy kotnierzowe wraz z wyposazeniem
- ci$nienie nominalne PN16
- gtadki przelot bez gniazda
-miekkouszczelniajacy klin z zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem , dopuszczonym do
kontaktu z woda pitng,
- korpus i pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego min.EN-GJS-400/500 ,zabezpieczone wewnatrz i
zewnatrz antykorozyjnie —epoksydowane
- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy
250 um . przyczepnos¢ min.12 N/mm?2 ,odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, odporno$¢ na uderzenie
pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami i certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke
- przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021-X20Cr13 (lub rbwnowaznej) z walcowanym polerowanym
gwintem
- tuleja uszczelek z mosiadzu o matej zawarto$ci cynku , wielokrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu
O-ring
-fozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2
- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowq
- preferowany kolor zasuw — niebieski nr 5012
- obudowy teleskopowe, oryginalne danego producenta zasuwy
Skrzynki do zasuw duze z zeliwa szarego.

Zasuwy do przytaczy domowych wraz z wyposazeniem

- ci$nienie nominalne PN16

- gtadki przelot bez gniazda

- migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodag pitng

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,zabezpieczone wewnatrz i zewnatrz
antykorozyjnie —zywicg epoksydowg

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy
250 um ,. przyczepno$¢ min.12 N/mm?2 ,odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000 V, odporno$¢ na uderzenie
pracg 5 Nm — po$wiadczone badaniami i certyfikatem wystawionym przez niezalezng jednostke

- Sruby taczace korpus i pokrywe wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem



- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring oraz zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona uszczelkg zwrotng

- obudowy do zasuw teleskopowe, oryginalne danego producenta zasuwy

- skrzynki do zasuw z zeliwa szarego, duze, bituminizowane, przystosowane do obcigzenia ruchem
samochodowym ciezkim

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 30 cm i
obsypaé piaskiem zageszczonym gr. 40 cm.

Stopien zageszczenia w rejonie drogi i chodnika warstwami co 30 cm  Is= 98% PROCTOR.

Probe cisnieniowa przeprowadzi¢ w oparciu o PN-B 10725. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Cato$¢ robdt nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociggowych - zeszyt lll.

Wykonane rurociagi nalezy doktadnie przeptukac oraz poddaé¢ dezynfekciji. Predko$¢ minimalna 1,5 m/s.
Dezynfekcije rurociggow nalezy przeprowadzié¢ podchlorynem sodu NaOCI. Stezenie chloru do dezynfekgii rur PE.

Uwaga: do wszystkiego wymagane $wiadectwa :
- Swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego
- Swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego
- $wiadectwo nadania dopuszczeniowego produktowego

5. ROBOTY ZIEMNE
5.1. WYKOPY

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Ze wzgledu na gteboko$¢ wykonywanych

robdt ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu przewiduje sie wykopy wasko-przestrzenne o $cianach pionowych,
szalowanych poziomo. Szeroko$¢ catkowita wykopu 0,6 — 0,8 m dla rurociggéw. Przy zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym imiejscach trudnodostepnych recznie. Roboty ziemne sprzetem mechanicznym

w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej napowietrznej wykonywaé mozna po wylgczeniu napiecia.

5.2. WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykopy nalezy wykona¢ tak, aby przy gtebokosciach powyzej 1-go metra, niezaleznie od rodzaju gruntow

i warunkéw wodnych, posiadajgce pionowe $ciany powinny by¢ odeskowane i rozparte.

- dno wykopoéw powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie,

- spdd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej okoto
5 cm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm, wyzszym
od rzednej projektowanej niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebia recznie do wiadciwego
poziomu,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podfoza rodzimego w dnie
wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekroczy¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych i dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia + 5 cm,

- w warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub przejazddw,

- wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 metr, @ w nocy oznakowany Swiattami
ostrzegawczymi.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinien zawiera¢ czasteczek wigkszych niz 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku.

5.4. ZASYPYWANIE RUROCIAGU | ZAGESZCZANIE GRUNTOW

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze zakornczonego posadowienia rurociggu.
Zasypka wykopu sktada sie z dwéch warstw :

- warstwa ochronna zageszczona do 98 %

- warstwa wypetniajaca / zasypka piaskowa zageszczona do J = 98 %.

Uzupetnianie zasypki wzdtuz rury wykona¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysoko$ci. Niedopuszczalne
jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep i tp. bezposrednio na rure. Do czasu przeprowadzenia
préby na szczelno$¢ przewodu, ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po obu stronach ztacza nalezy pozostawi¢



po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej prébie szczelnosci, ztacza zasypaé. Po wykonaniu zasypki

mozna dopiero przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu. Do wypetniania wykopu nalezy uzywaé piasku

nienormowanego z zageszczeniem J= 100% . Materiat stosowany na obsypke powinien spetnia¢ warunki:

- musi by¢ zgodny z projektem budowlanym,

- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode gruntowa,

- whbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym,

- nie moze zawieraC materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

- nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewodd np. gruzu, kamieni duzych lub o ostrych
krawedziach itp.,

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 22mm dla srednic przewodu DN < 200mm lub 400mm
dla $Srednic wiekszych.

5.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia wéd gruntowych odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie rury drenarskie ¢ 100

wzdtuz rurociagi gtéwnego.

5.6. NAPRAWA NAWIERZCHNI ULIC | CHODNIKOW

Po zakonczeniu robét nalezy wykop zasypaé zwirem, pospotka i zagesci¢ warstwami co 30 cm do pierwotnego
poziomu nawierzchni oraz wykona¢ badanie gruntu ptyta VSS.

6. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

6.1. WYTYCZENIE TRASY

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej wykona¢ nalezy poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach
wytyczenia nalezy wskaza¢ przebieg kanatu gtownego zgodnie z projektem. Sie¢ wodociggowa podlega
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

6.2. ODLEGLOSCI OD ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Projektowane rurociggi winny by¢ zlokalizowane w minimalnych poziomych odlegto$ciach od uzbrojenia
podziemnego:

- kable energetyczne - 0,8 m

- kable telefoniczne — 0,7 m

- stupy linii napowietrznych - 1,0 m

- drzewa (istniejace) - 2,0 m

6.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Istniejace przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z prowadzonymi robotami ziemnymi zabezpieczyé
poprzez zastosowanie podwieszen opartych na starych Scianach wykopu. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze
szczegdlng ostroznoscia. Prace wykonywaé w porozumieniu z eksploatatorem urzadzen podziemnych.

6.4. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH | DOJAZDU DO POSESJI

W miejscach wjazdu do poszczegoinych posesji roboty ziemne prowadzic w porozumieniu z wiascicielem.
W przypadku konieczno$ci utrzymania komunikacji na wejsciach i wjazdach zastosowaC ktadki i mostki
przejazdowe.

7. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci wykona¢ w oparciu 0 norme PN-EN 10725 ,Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Minimalne cinienie proby 1,5 x P robocze nie mniej jak 10 bar.

8. WARUNKI BHP NA BUDOWIE

W czasie przeprowadzania robét nalezy przestrzegaé przepiséw bhp przy montazu rurociggdw, ze szczegolnym
uwzglednieniem robét ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Miejsce wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z Kodeksem Drogowym i wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu.

9. WYTYCZNE TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

W czasie wykonywania robot technicznemu odbiorowi podlegajg nastepujace fazy robdt:
- wykonanie dna wykopow,

- montaz przewodéw,

- wykonanie zasypki wykopow.
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Przed przystapieniem do zasypywania utozonego przewodu powinien by¢ przeprowadzony odbiér z ramienia
Inwestora w obecnos$ci kierownika budowy.

Odbior polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna przewoddw,

- deformacji przewodoéw,

szczelnosci potaczen odcinkow przewodoéw,

uzycia wiasciwych materiatéw,

- prawidtowego wykonania obiektow na sieci, itp.

W czasie odbioru robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjag projektowa.

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z projektem, oraz nizej podanymi
warunkami technicznymi. Niedopuszczalne sg odstepstwa od projektu w zakresie:

- usytuowania wysokosciowego obiektu oraz rzednych posadowienia kanatow,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- stosowanych materiatéw,

- plukanie rurociagéw, dezynfekcja

- podtoza, obsypki,

- szczelnoSci przewodow.

10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie podstawowych materiatéw i dtugo$ci:

Rurociag sieci wodociggowej PEHD 50 mm SDR11 PE100 PN16 o dtugosci 138,00 mb
Rurociag sieci wodociggowej PEHD 32 mm SDR11 PE100 PN16 o dtugosci 16,00 mb
Zasuwa dn 40 PN16 z uszczelnieniem migkkim — 2szt.

Zasuwa dn 25 PN16 z uszczelnieniem miekkim — 4 szt.

Zwir - wymiana gruntu — 150m3

Piasek 62 m3

Tasma lokalizacyjno-wykrywawcza z wktadka z nierdzewna — 170 mb

Tabliczki informacyjne — 5 szt

Skrzynka zeliwna - 6 szt.

Trzpien teleskopowy — 6 szt.

Trojnik PE 50/32 - 5 szt

Plukanie, dezynfekcja

Wykonanie przepie¢ sieci wraz z przytaczami
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CZESC Il - RYSUNKI

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 — Profil podiuzny sieci wodociggowej wraz z przytaczami
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CZESC IV - PLAN BIOZ

Temat (nazwa):

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
PO ISTNIEJACEJ TRASIE W ULICY DROGA NA ANTALOWKE
W ZAKOPANEM

Adres obiektu:

ZAKOPANE, UL. DROGA NA ANTALOWKE

DZ.NR EWID. 119 OBREB 145

Zamawiajgcy
(Inwestor):

SEWIK TATRZANSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITALOWA SP. Z 0.0.
UL. KASPROWICZA 35C
34-500 ZAKOPANE

Jednostka projektowa

Ustugi Projektowo - Budowlane
inz. Jan Jarosz
Czerwienne 282A; 34-407 CICHE
Tel./fax 18 28 54 046; 601 629 877
NIP 735-214-56-23; REGON 492881380

Imig i nazwisko Podpis

Opracowat:

inz. Jan Jarosz
upr. bud. nr ewid. 67/ 2003 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Data:

STYCZEN 2024
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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robét obejmuje przebudowe sieci wodociggowej po istniejacej trasie  w ciggu ulicy Droga na Antatdwke w
Zakopanem.

Szczegotowy zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ ich realizacji zawarty jest w projekcie
budowlanym stanowigcym integraing cze$¢ niniejszego opracowania.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe

- roboty wykoriczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektowana przebudowa istniejacej sieci wodociggowej w drodze.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wiaciwej wentylacji,
- zapewnienia taczno$ci telefonicznej, urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w
trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoéci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa, a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniegj niz
1110 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogg
by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizyé sie na niebezpieczng odlegloé¢ do wiw
napowietrznych lub  kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
oséb obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowopragdowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
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Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robé6t ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie drég publicznych i sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno byé poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej gteboko$ci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gteboko$ci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy;
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest
zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie
sq obudowane. Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie
0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur
w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana,
Grodzie powinny by¢:
- Zbudowane z materiatdw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci,
- W czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest zabronione,
- W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu réwnym dtugosci grodzi powiekszonym o 5 m jest
zabronione.
Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem prefabrykowanym przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE (ptytami grzewczymi).
Roboty montazowe i z elementéw prefabrykowanych oraz wykonywanie potaczen na rurach z PE moga by¢ wykonywane na
podstawie sporzadzonej karty technologicznej oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjq organizacii
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.
Zabronione jest w szczegdlnosci: przechodzenie pracownikow lub innych oséb w poblizu zasiegu pracy zurawia.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdw jest
zabronione.
W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:
- stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
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- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu,

- skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetniaé wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

- przed rozpoczeciem robo6t ziemnych i budowlanych osoba nadzorujgca pracownikéw informuje ich o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,;

- wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
- przed przystapieniem do prac budowlanych przeprowadzi¢ szczeg6towe szkolenie BHP w zakresie robét przez nich
wykonywanych;
- wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski, buty, odziez, rekawice ochronne;
- okresli¢ strefy szczegélnego zagrozenia wynikajace z wykonywania robot budowlanych;
- przy pracach przestrzega¢ przepisow BHP;
- wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikow oraz oséb trzecich;
- przy wykonywaniu wykopow powyzej 1,8 m nalezy powiadomiC kierownika robot, ktory wyznaczy dodatkowy
nadzor;
- wykopy w miejscach kolizji nalezy wykona¢ recznie zachowujac szczegélng ostroznosc;
wykona¢ plan BIOZ oraz zachowaé szczegoing ostroznosc¢.
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