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Zakopane,  styczeń 2024r.  
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA    

 

 

 

Oświadczam, iż projekt techniczny  dla inwestycji pn: 

 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE  W ULICY 

DROGA NA ANTAŁÓWKĘ W ZAKOPANEM 

zlokalizowanej: 

ZAKOPANE, UL. DROGA NA ANTAŁÓWKĘ  

DZ. NR EWID.  119  OBRĘB 145 

 został  wykonany zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

                           Projektant  

inż. Jan Jarosz  
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          za zgodność z oryginałem  

                                    01.2024 r.   
                               …………………….…………………………..… 

                               Jan Jarosz 

 

 

Kserokopia uprawnień projektanta  
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                           za zgodność z oryginałem  

                    01.2024 r.   
                                                     …………………….…………………………..… 

                               Jan Jarosz 

 

 

Kserokopia zaświadczenia MOIIB  projektanta 
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1. NAZWA INWESTYCJI 
„PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE  W  ULICY 
DROGA NA ANTAŁÓWKĘ”. 
 
1.1. INWESTOR 

SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.  

UL. KASPROWICZA 35 C 

34-500 ZAKOPANE 

 

1.2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w Zakopanem, ul. Droga na Antałówkę  dz. nr ewid.  119 obręb 145. 

 

1.3. DATA WYKONANIA PROJEKTU 

Projekt został wykonany w styczeń 2024 r.  
 
1.4. STADIUM 

Projekt został wykonany w stadium projektu technicznego - wykonawczego. 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla projektu pn:  
„PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE  W  ULICY 
DROGA NA ANTAŁÓWKĘ”.  
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
3.1. MATERIAŁY 

-       Zlecenie Inwestora 

-        Mapa sytuacyjno - wysokościowa zasadnicza w skali 1 :500. 

- Uzgodnienia terenowe w wymaganym zakresie 
- Obowiązujące normy i przepisy 

 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Przebudowa sieci wodociągowej  

Tematem opracowania jest projekt techniczny  przebudowy istniejącej sieci wodociągowej po istniejącej trasie 
w ciągu ulicy Droga na Antałówkę dz. nr ewid 119 obręb 145. Przedmiotowe zadanie polegać będzie na 
wymianie istniejącej sieci wodociągowej w ciągu  ulicy Droga na Antałówkę od skrzyżowania z ulicą Droga do 
Olczy do działki nr 114/7 obręb 145  w Zakopanem wraz z przyłączami. Projektuje się wymianę istniejących rur 
wodociągowych, których okres żywotności ulega zakończeniu. Istniejący wodociąg biegnący w drodze zostanie 
zastąpiony rurociągiem PE100  SDR11 50 warstwowym. Wymiana odcinka nastąpi od punktu oznaczonego 
jako S1 do punktu oznaczonego jako S11. Wymianie ulegną odgałęzienia (przyłącza w pasie drogowym) od 
punktów S2; S3; S5, S6. Wszystkie przyłącza do budynków w drodze zostaną wymienione na rury PE100  
SDR11 32 warstwowe. Prace zostanie wykonane metodą rozkopu. Zasypanie wykopów w drodze należy 
wykonać kruszywem do poziomu drogi (wymiana gruntu) i odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia w rejonie 
drogi warstwami co 30 cm Is= 98% PROCTOR.  
Na każdym przyłączy zostanie zamontowana zasuwa z uszczelnieniem miękkim zakończona teleskopem 

i skrzynka żeliwną. Trzpień i obudowa teleskopowa dostosowana do głębokości wodociągu. Skrzynka żeliwna 

posadowiona na płycie podkładowej.  

Na całej długości przedmiotowej sieci występują liczne skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. Na kablach 

energetycznych, teletechnicznych należy zamontować rury osłonowe dwudzielne. Roboty ziemne z miejscu 

skrzyżowań należy wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność.   

Wymiana istniejącego odcinka sieci wodociągowej przyczyni się do prawidłowej pracy układu i zapewni 

bezawaryjną eksploatację na następne lata.  

Rurociągi należy układać zgodnie z profilem podłużnym na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce  

warstwą piasku 30 cm zagęszczonej do 98%.  
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Przekraczanie przeszkód terenowych  
Na trasie wodociągu wystąpiły skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: 
- kanalizacją sanitarną 
- kablem energetycznym 
- kablem tp 
- kanalizacją deszczową. 
- gazem  
Rurociągi wody przebiegać będą poniżej istniejącego uzbrojenia i nie wystąpiła konieczność przełożenia 
istniejącej infrastruktury. Na kablach teletechnicznych oraz energetycznych zostaną założone rury osłonowe 
dwudzielne. W dolnym odcinku kabel TP przebiega nad istniejącymi rurami wodociągowym. Na tym odcinku 
może dojść do przełożenia kabla jeżeli odkrywka potwierdzi przebieg.  
Sieć wodociągowa i armatura - projektowana 
Projektowany rurociąg, odgałęzienia i przyłącza zostaną wykonane z rur PE100 SDR11 PN16 warstwowych.  
 
Wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających zgodność z normami, jakość, dopuszczenie do 
kontaktu z wodą pitną: 
— Krajowa Deklaracja Zgodności wystawiona przez Producenta lub upoważnionego przedstawiciela 
Producenta (wymagane przedstawienie upoważnienia wystawionego przez Producenta). 
— Aprobatę techniczną 
— Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
Zastosowane rury oraz armatura (zasuwy, hydranty) muszą posiadać odpowiednie atesty oraz dopuszczenia do 
stosowania w instalacjach do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na armaturze stosować skrzynki 
żeliwne duże wg PN-85/M-74081 (DIN 4056).  
Uzbrojenie rurociągów stanowić będą: 
- zasuwy żeliwne odcinające klasy PN 16 na sieci:  
Zasuwy kołnierzowe wraz z wyposażeniem 
- ciśnienie nominalne PN16 
- gładki przelot bez gniazda 
-miękkouszczelniający klin z żeliwa sferoidalnego  pokryty elastomerem , dopuszczonym do  
  kontaktu z wodą pitną 
- korpus i pokrywa zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego min.EN-GJS-400/500  ,zabezpieczone wewnątrz i 
zewnątrz antykorozyjnie –epoksydowane 
- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 
250 μm ,. przyczepność min.12 N/mm2 ,odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, odporność na uderzenie 
pracą 5 Nm – poświadczone badaniami i certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę 
- przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1 
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej  1.4021-X20Cr13 (lub równoważnej) z walcowanym polerowanym 
gwintem 
-  tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości cynku , wielokrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu 
O-ring 
-łożysko wrzeciona z żywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy 
- kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2  
- śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 
- preferowany kolor zasuw – niebieski nr 5012 
- obudowy teleskopowe, oryginalne danego producenta zasuwy 
 Skrzynki do zasuw duże z żeliwa szarego.   
 
Zasuwy do przyłączy domowych wraz z wyposażeniem   
- ciśnienie nominalne PN16 
- gładki przelot bez gniazda 
- miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,zabezpieczone wewnątrz i zewnątrz 
antykorozyjnie –żywicą epoksydową 
- zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 
250 μm ,. przyczepność min.12 N/mm2 ,odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, odporność na uderzenie 
pracą 5 Nm – poświadczone badaniami i certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę 
- śruby łączące korpus i pokrywę wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem 
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- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring oraz zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona uszczelką zwrotną 
- obudowy do zasuw teleskopowe, oryginalne danego producenta zasuwy 
- skrzynki do zasuw z żeliwa szarego, duże,  bituminizowane, przystosowane do obciążenia ruchem 
samochodowym ciężkim 
Rurociągi należy układać zgodnie z profilami podłużnymi na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 30 cm i 
obsypać piaskiem zagęszczonym gr. 40 cm.  
Stopień zagęszczenia w rejonie drogi i chodnika warstwami co 30 cm Is= 98% PROCTOR. 
Próbę ciśnieniową  przeprowadzić w oparciu o PN-B 10725. Całość robót wykonać zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. Całość robót należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci 
wodociągowych - zeszyt III. 
Wykonane rurociągi należy dokładnie przepłukać oraz poddać dezynfekcji. Prędkość minimalna  1,5 m/s. 
Dezynfekcje rurociągów należy przeprowadzić podchlorynem sodu NaOCl. Stężenie chloru do dezynfekcji rur PE.   

Uwaga: do wszystkiego wymagane świadectwa : 
             - świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego 
             - świadectwo nadania dopuszczenia procesowego 
             - świadectwo nadania dopuszczeniowego produktowego   
 
5. ROBOTY ZIEMNE 

5.1. WYKOPY 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Ze względu na głębokość wykonywanych 
robót ziemnych, ich lokalizację, rodzaj gruntu przewiduje się wykopy wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych, 
szalowanych poziomo. Szerokość całkowita wykopu 0,6 – 0,8 m dla rurociągów.  Przy zbliżeniach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym i miejscach trudnodostępnych ręcznie. Roboty ziemne sprzętem mechanicznym 
w bezpośrednim sąsiedztwie sieci energetycznej napowietrznej wykonywać można po wyłączeniu napięcia. 
5.2. WYKONYWANIE WYKOPÓW 

Wykopy należy wykonać tak, aby przy głębokościach powyżej  1-go metra, niezależnie od rodzaju gruntów 
i warunków wodnych, posiadające pionowe ściany powinny być odeskowane i rozparte. 
- dno wykopów powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym 

w projekcie, 
- spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na  poziomie wyższym od rzędnej projektowanej około 

5 cm. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm, wyższym 
od rzędnej projektowanej niezależnie od rodzaju gruntu, a następnie pogłębia ręcznie do właściwego 
poziomu, 

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego w dnie 
wykopu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć +3 cm dla gruntów zwięzłych i  dla 
gruntów wymagających wzmocnienia + 5 cm, 

- w warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopów pomostami dla 
przejścia pieszych lub przejazdów, 

- wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1 metr, a w nocy oznakowany światłami 
ostrzegawczymi. 

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Materiał podłoża powinien spełniać następujące wymagania : 
- nie powinien zawierać cząsteczek większych niż  20 mm, 
- nie może być  zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku. 

5.4. ZASYPYWANIE RUROCIĄGU I ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW 

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze zakończonego posadowienia rurociągu. 
Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw : 
-  warstwa ochronna zagęszczona do 98 % 
-  warstwa wypełniająca / zasypka piaskowa zagęszczona do J = 98 %. 
Uzupełnianie zasypki wzdłuż rury wykonać podając grunt z najmniejszej możliwej wysokości. Niedopuszczalne 
jest spuszczanie mas ziemi z samochodów, przyczep i tp. bezpośrednio na rurę. Do czasu przeprowadzenia 
próby na szczelność przewodu, złącza powinny pozostać odsłonięte. Po obu stronach złącza należy pozostawić 
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po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej próbie szczelności, złącza zasypać. Po wykonaniu zasypki 
można dopiero przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu. Do wypełniania wykopu należy używać piasku 
nienormowanego z zagęszczeniem J= 100% .  Materiał stosowany na obsypkę powinien spełniać warunki: 
- musi być zgodny z projektem budowlanym, 
- nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał lub wodę gruntową, 
- wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony, 
- nie może być gruntem wysadzinowym, 
- nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp., 
- nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód np. gruzu, kamieni dużych lub o ostrych 

krawędziach itp., 
- maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 22mm dla średnic przewodu DN ≤ 200mm lub 400mm 

dla średnic większych. 
5.5. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie rury drenarskie 100 
wzdłuż rurociągi głównego. 
5.6. NAPRAWA NAWIERZCHNI ULIC I CHODNIKÓW 

Po zakończeniu robót należy wykop zasypać żwirem, pospółką i zagęścić warstwami co 30 cm do pierwotnego 
poziomu nawierzchni oraz wykonać badanie gruntu płytą VSS. 
 
6. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  

6.1. WYTYCZENIE TRASY 

Wytyczenie trasy sieci wodociągowej  wykonać należy poprzez specjalistyczne służby geodezyjne. W ramach 
wytyczenia należy wskazać przebieg kanału głównego zgodnie z projektem. Sieć wodociągowa podlega 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
6.2. ODLEGŁOŚCI OD ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO 

Projektowane rurociągi winny być zlokalizowane w minimalnych poziomych odległościach od uzbrojenia 
podziemnego: 
- kable energetyczne - 0,8 m 
- kable telefoniczne – 0,7 m  
- słupy linii napowietrznych - 1,0 m      
- drzewa (istniejące) - 2,0 m 
6.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO 

Istniejące przewody uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z prowadzonymi robotami ziemnymi zabezpieczyć 
poprzez zastosowanie podwieszeń opartych na starych ścianach wykopu. Roboty ziemne prowadzić ręcznie ze 
szczególną ostrożnością. Prace wykonywać w porozumieniu z eksploatatorem urządzeń podziemnych. 
6.4. ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I DOJAZDU DO POSESJI 

W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne prowadzić  w porozumieniu z właścicielem. 
W przypadku konieczności utrzymania komunikacji na wejściach i wjazdach zastosować kładki i mostki 
przejazdowe. 
 
7. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Próbę szczelności wykonać w oparciu o normę PN-EN 10725 „Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 
Minimalne ciśnienie próby 1,5  x P robocze nie mniej jak 10 bar.  
 
8. WARUNKI BHP NA BUDOWIE 

W czasie przeprowadzania robót należy przestrzegać przepisów bhp przy montażu rurociągów, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót ziemnych.  Roboty należy przeprowadzić w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Miejsce wykonywania robót należy zabezpieczyć 
zgodnie z Kodeksem Drogowym i wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu. 
 
9. WYTYCZNE TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT 

W czasie wykonywania robót technicznemu odbiorowi podlegają następujące fazy robót: 
- wykonanie dna wykopów, 
- montaż przewodów, 
- wykonanie zasypki wykopów. 
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Przed przystąpieniem do zasypywania ułożonego przewodu powinien być przeprowadzony odbiór z ramienia 
Inwestora w obecności kierownika budowy.  
Odbiór polega na sprawdzeniu: 
- rzędnych dna przewodów,  
- deformacji przewodów, 
- szczelności połączeń odcinków przewodów, 
- użycia właściwych materiałów, 
- prawidłowego wykonania obiektów na sieci, itp. 
W czasie odbioru robót budowlanych należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową. 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem, oraz niżej podanymi 
warunkami technicznymi. Niedopuszczalne są odstępstwa od projektu w zakresie: 
- usytuowania wysokościowego obiektu oraz rzędnych posadowienia kanałów, 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- stosowanych materiałów, 
- płukanie rurociągów, dezynfekcja 
- podłoża, obsypki, 
- szczelności przewodów. 

 
10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW  

 

Zestawienie podstawowych materiałów i długości:   
Rurociąg sieci wodociągowej PEHD 50 mm SDR11 PE100 PN16 o długości 138,00 mb 
Rurociąg sieci wodociągowej PEHD 32 mm SDR11 PE100 PN16 o długości 16,00 mb 
Zasuwa dn 40 PN16  z uszczelnieniem miękkim – 2szt. 
Zasuwa dn 25 PN16  z uszczelnieniem miękkim – 4 szt. 
Żwir - wymiana gruntu – 150m3 
Piasek 62 m3 
Taśma lokalizacyjno-wykrywawcza z wkładką z nierdzewna – 170 mb 
Tabliczki informacyjne – 5 szt 
Skrzynka żeliwna – 6 szt. 
Trzpień teleskopowy – 6 szt.  
Trójnik PE 50/32 – 5 szt 
Płukanie, dezynfekcja 
Wykonanie przepięć sieci wraz z przyłączami 
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CZĘŚĆ II - RYSUNKI  
 

 

Rys. nr 1 –  Projekt zagospodarowania terenu    

Rys. nr 2 –  Profil podłużny sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
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CZĘŚĆ IV -  PLAN BIOZ 
 

 

 

 

Temat (nazwa): 
 

 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE  W ULICY DROGA NA ANTAŁÓWKĘ    

W ZAKOPANEM 

  
 

Adres obiektu: 
 

ZAKOPANE, UL. DROGA NA ANTAŁÓWKĘ  

DZ. NR EWID.  119  OBRĘB 145 

   
 

Zamawiający 

(Inwestor): 

 
 

SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.  

UL. KASPROWICZA 35 C 

34-500 ZAKOPANE 

 
 

Jednostka projektowa    

 
Usługi Projektowo – Budowlane 

inż. Jan Jarosz 
Czerwienne 282A; 34–407 CICHE 
Tel./fax 18 28 54 046; 601 629 877 

NIP 735-214-56-23; REGON 492881380 

 Imię i nazwisko Podpis 

 

Opracował: 

 

 

inż. Jan Jarosz 
upr. bud. nr ewid. 67/ 2003  do projektowania bez 
ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

 

Data: STYCZEŃ 2024 
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
Zakres robót obejmuje przebudowę sieci wodociągowej po istniejącej trasie  w ciągu ulicy Droga na Antałówkę w 
Zakopanem.  
Szczegółowy zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność ich realizacji zawarty jest w projekcie 
budowlanym stanowiącym integralną część niniejszego opracowania. 
Kolejność  wykonywanych robót: 
- zagospodarowanie placu budowy 
- roboty ziemne 
- roboty budowlano-montażowe 
- roboty wykończeniowe.  

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Projektowana przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w drodze.   
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia właściwej wentylacji, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 
4. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być 
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu 
pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w 
trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi 
piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje 
się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne 
powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych 
niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem. Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 
1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą 
być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.  
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość  do  w/w     
napowietrznych  lub  kablowych  linii  elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy 
osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw   części elektrycznych i mechanicznych, 
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich 
działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
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Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno 
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 

wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych i sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania 
tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach 
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach 
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to 
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy; 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest 
zabronione: w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie 
są obudowane. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie 
osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur 
w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego 
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Grodzie powinny być: 
- zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie wytrzymałości, 
- w czasie wbijania grodzi przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m  od miejsca ich wbijania jest zabronione, 
- w czasie wyrywania grodzi przebywanie osób w promieniu równym długości grodzi powiększonym o 5 m jest 

zabronione. 
Roboty budowlano - montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 

wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 

obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie lub przygniecenie pracownika lub osoby postronnej elementem prefabrykowanym przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
- poparzenie rozgrzanymi elementami zgrzewarki do rur PE (płytami grzewczymi). 

Roboty montażowe i z elementów prefabrykowanych oraz wykonywanie połączeń na rurach z PE mogą być wykonywane na 
podstawie sporządzonej karty technologicznej oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji 
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych. 
Zabronione jest w szczególności: przechodzenie pracowników lub innych osób w pobliżu zasięgu pracy żurawia. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest 
zabronione. 
W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 
- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, 
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- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, 
- dokonać oględzin zewnętrznych elementu, 
- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane 
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien 
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 
posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 
- przed rozpoczęciem robót ziemnych i budowlanych osoba nadzorująca pracowników informuje ich o zasadach 

bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 

- wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

- przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadzić szczegółowe szkolenie BHP w zakresie robót przez nich 
wykonywanych;   

- wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w kaski, buty, odzież, rękawice ochronne; 
-  określić strefy szczególnego zagrożenia wynikające z wykonywania robót budowlanych; 
- przy pracach przestrzegać przepisów BHP; 
- wykopy należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników oraz osób trzecich; 
- przy wykonywaniu wykopów powyżej 1,8 m należy powiadomić kierownika robót, który wyznaczy dodatkowy 

nadzór;  
- wykopy w miejscach kolizji należy wykonać ręcznie zachowując szczególną ostrożność;  

 wykonać plan BIOZ oraz  zachować szczególną ostrożność. 


