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Zatacznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy:

GMINA SKOLYSZYN

38-242 Skotyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl
strona internetowa: https://bip.skolyszyn.pl

1. Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej (wewngtrznej), dz.
nr ewid. 525/1 w km 0+010 — 0+212 w miejscowosci Skotyszyn.

2. Zadanie dotyczace przebudowy drogi gminnej (wewnetrznej) w Skotyszynie jest
dofinansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Zakres i sposdb realizacji przedmiotu zamdwienia zostat szczegotowo opisany
w zataczniku nr 2 do SWZ (OPZ), zataczniku nr 5 do SWZ (projekt umowy) oraz zataczniku nr
10 do SWZ — dokumentacja projektowo — kosztorysowa.

4. Przebudowa drogi gminnej polegac bedzie na:

1) Budowie lewostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci 1,50 m bezposrednio przy
jezdni przebudowywanej drogi wraz z budowa przejécia dla pieszych.

2) Poszerzeniu jezdni istniejgcej nawierzchni bitumicznej do szerokosci 4,50 m
z przebudowa istniejgcych zjazdow.

3) Wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz
z podbudowa na przebudowanym odcinku drogi o dtugosci 202 m.

4) Przebudowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1830R Lipnica Gorna — Lisow
o szerokodci 6,75 m, dtugosci 10,25 m.

5) Montazu urzadzen technicznych wyposazenia drogi: montaz oswietlenia hybrydowego
(5 szt.), wykonanie odwodnienia drogi: montaz wpustow deszczowych wraz
z przykanalikami), montaz korytek kolejowych.

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia:

1) Stan istniejgcy
W chwili obecnej droga gminna wewnetrzna (dziatka drogowa nr 525/1) na
przedmiotowym odcinku posiada przekrdj szosowy. Droga na odcinku gdzie planowana jest
przebudowa posiada nawierzchnig bitumiczng szerokosci okoto 3,00 m. Na istniejacej
nawierzchni moina zaobserwowa¢ liczne ubytki, zatamane krawedzie oraz spekania
siatkowe. Po obydwu stronach drogi znajduje sie pobocze u zwirowe o szerokosci 0,20 -
0,50 m oraz réw przydrozny. Na przedmiotowym odcinku wystepuje osiem zjazdow
indywidualnych oraz jeden publiczny stanowigcy dojazd do cmentarza parafialnego
w Skotyszynie.

2) Stan projektowany — zakres przebudowy
Przebudowa drogi gminnej w m. Skotyszyn w km 0+010 — 0+212. W zakres robot
budowlanych wchodzi poszerzenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej do szerokosci 4,50
m. Przewidziano ulepszenie podtoza - podbudowa z kruszyw naturalnych stabilizowanych
mechanicznie (k>8m/d), - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych
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C90/3. Zostana wykonane nowe warstwy bitumiczne drogi: Warstwa wigzgca — 4cm
AC16W 50/70 oraz warstwa $cieralna —4cm AC11 S 80-65. Warstwa scieralna bedzie miata
szerokoéé¢ 4,50m. Wzdtuz drogi gminnej zaprojektowano chodnik szerokosci 1,50 m
umozliwiajacy bezpieczng komunikacje dla pieszych w kierunku od drogi powiatowej nr
1830R do cmentarza parafialnego oraz kaplicy cmentarne;j.

Przekroczenie jezdni bedzie odbywaé sie poprzez oswietlone przejscie dla pieszych
o szerokoéci 4,00 m znajdujace sie na koncu przebudowywane] drogi. Chodnik zostat
zlokalizowany bezposrednio przy jezdni zachowujgc szeroko$¢ pasa ruchu 2,25 m.
W zakresie inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdédw indywidualnych oraz
zjazdu publicznego. Droga o$wietlona bedzie poprzez zastosowanie 5 lamp hybrydowych.
Skarpy zostang wyprofilowane, a woda odprowadzona poprzez korytka kolejowe.

Zakres zamdwienia obejmuje réwniez przebudowe istniejacego zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 1830R Lipnica Gérna - Liséw - Skotyszyn w km 4+064 - strona prawa w m.
Skotyszyn.

Przekrdj drogi bedzie miat nastgpujace parametry:
e szerokosc jezdni - 4,50m;
e chodniki-1x1,50m;
e spadek poprzeczny jezdni - 2,00% (jednostronny);
e spadek poprzeczny chodnika - 2,00% (jednostronny);

Konstrukcja nawierzchni drogi:
e 4cm—AC11SPMB 45/80-65;
e 4cm-AC16 W 50/70;
e 20 cm - podbudowa zasadnicza ttuczen kamienny (0-63 mm);
e 30 cm - warstwa odsaczajaca — kruszywo naturalne stab. Mech. (k>8m/d)
e geowtdknina 300g/m2
e RAZEM: 58 cm.

Konstrukcja chodnika:

e 8cm—w-wa $cieralna—wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego;

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

e 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 stab. mechanicznie
0/32;

e 15 cm - pospdtka z cementem 10% - warstwa o Rm = 1,5 MPa (alternatywnie chudy
beton);

e RAZEM: 41 cm.

Konstrukcja scieku:
e 8cm—w-wa écieralna—wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego;
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
e 25cm —tawa z betonu cementowego C16/20;
e RAZEM:36 cm.

Konstrukcja zjazddw:

e 8 cm — w-wa $cieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru
CZErwonego;

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
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e 25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 stab. mechanicznie
0/32;

e 15cm - pospétka z cementem 10% - warstwa o Rm = 2,5 MPa (alternatywnie chudy
beton);

e RAZEM:51cm.

Przekroj typowy:

Szerokoé¢ nawierzchni drogi 4,50 m o pochyleniu poprzecznym 2 % w kierunku scieku
przykraweznikowego. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni drogi
gminnej. Szeroko$¢ chodnika wynosi 1,50m (bez obrzeza). Nawierzchnig chodnika
zaprojektowano z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej. Od strony jezdni chodnik
obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
grubosci 5 cm wraz ze $ciekiem przykraweznikowym szerokosci 21 cm. Krawgznik oraz sciek
posadowiono na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Zakoriczenie chodnika stanowi¢ bedzie obrzeie betonowe o wymiarach 8 x 30 cm
ustawione na podsypce cementowo- piaskowej grubosci 3 cm i posadowione na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Obrzeze usytuowano 5cm ponad poziom
powierzchni chodnika. Wyniesienie kraweznika wzgledem krawedzi jezdni wynosi 12 cm.
Odkrycie kraweinika wzgledem s$cieku przy kraweinikowego 14 cm. Za chodnikiem
(obrzezem) zaprojektowano opaske gruntowa szerokosci ok. 0,50 m (0,58 m razem
z obrzezem) i pochyleniu 8 %. Dowigzanie do istniejacego terenu stanowic bedg skarpy
nasypu o pochyleniu 1:1.5. Opaska oraz skarpa nasypu obsiana mieszanka traw drogowych.
Z prawej strony drogi zaprojektowano utwardzone pobocze z mieszanki kruszyw
niezwigzanych — gruboé¢ warstwy 10 cm oraz korytko kolejowe celem odprowadzenia wod
opadowo — roztopowych.

Zjazdy:

Wszystkie zjazdy na przedmiotowym odcinku drogi (w miejscach projektowanego
chodnika) zostaty zinwentaryzowane w terenie.

Szeroko$¢ zjazdéw przyjeto jak w stanie istniejacym. Wyniesienie krawgznika wzglgdem
krawedzi jezdni na zjazdach wynosi 4 cm. Odkrycie kraweznika na zjazdach wzglgdem
scieku 2 cm.

Sieci uzbrojenia terenu:

W rejonie inwestycji znajdujg sig istniejagce sieci uzbrojenia terenu: kabel
elektroenergetyczny nN, kabel teletechniczny.

Inwestycja przebiega nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w sposéb bezkolizyjny.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywac recznie i zgodnie
z uzgodnieniami projektu przez PGE Dystrybucja S.A z dnia 08.03.2021 r. oraz przez Orange
Polska S.A. z dnia 14.04.2021 r. i Telgam S.A. z dnia 24.02.2021 r.

Odwodnienie:

Woda opadowa i roztopowa z jezdni drogi gminnej oraz chodnika przejmowana bedzie
przez sciek przykrawezinikowy, a nastepnie sptywac bedzie do studzienek sciekowych.
Studzienki $ciekowe nalezy wykonac jako betonowe o srednicy 500 mm z wpustem
zeliwnym typu ciezkiego C250 lub D400 oraz z osadnikiem gtebokosci 0,50 m. Wpusty tgczyc
z projektowanymi korytkami kolejowymi za pomoca przykanalikéw z rur PCV 0 200 mm, ze
spadkiem 2,0 % w kierunku korytek. Nastepnie wody opadowe odprowadzane beda do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Lokalizacje posadowienia studzienek $ciekowych,
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przykanalikéw oraz korytek kolejowych podano na rysunku ,Plan sytuacyjny”. Prace zostaty
zgtoszone do PGW Wody Polskie w ramach zgtoszenia wodnoprawnego.

Oswietlenie uliczne:
W zakresie inwestycji przewidziano montaz 5 lamp hybrydowych zasilanych
z akumulatordw zakopywanych w gruncie, ktore w ciggu dnia tadujg sie wysokowydajnymi
modutami fotowoltaicznymi oraz turbing wiatrowa.
Nalezy zastosowac lampy spetniajgce nastepujgce parametry:

e oprawa typu LED o mocy min. 60W oraz zywotnosci 50 000 h;

o stup o wysokosci 6m o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo oraz malowanej

proszkowo;

e fundament betonowy prefabrykowany;

e 2 x modut fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy min. 285 W;

e turbina wiatrowa min. 400 W;

e 2 xakumulator zelowy min. 150ah w obudowie hermetycznej;

e typ kontrolera fadowania: MPPT;

e zapas energii min. 5 dob.

Przebudowa istniejacego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1830R Lipnica Gérna - Lisdw
- Skotyszyn w km 4+064 - strona prawa w m. Skotyszyn:

Opis stanu istniejgcego:
W chwili obecnej dziatka o nr ewid. 525/1 posiada dostep do drogi publicznej. Na
przedmiotowe] dziafce jest planowana przebudowa drogi gminnej wewnegtrznej.

Opis stanu projektowanego:

Przewidziano zjazd publiczny szerokosci 6,75m, dtugosci 10,25 m. Szeroko$¢ jezdni 4,50m.
Geometria zjazdu zapewnia przejezdno$¢ dla samochodu cigzarowego (3 osiowego). Po
obu prawej stronie jezdni zaprojektowano pobocze o szerokosci 0,75m. Po lewej stronie
jezdni zostanie wykonany chodnik faczacy istniejacy ciag pieszy z projektowanym na drodze
wewnetrznej. 0§ projektowanego zjazdu wiacza sie do drogi powiatowej pod katem
84,92g. Krawedzie jezdni na wiaczeniu do drogi powiatowej wyokraglono tukami kotowymi
o promieniu R=5,60m (bez zmian) po lewej oraz R=5,00m po stronie prawej.

Niweleta:

Niwelete osi zjazdu dopasowano do spadku poprzecznego drogi powiatowej, dalej
poprowadzono w 5,00% spadku (nachylenie w kierunku drogi). Zaprojektowana niweleta
zjazdu zapewnia widoczno$é wtaczajacego sie do ruchu pojazdu z drogi wewngtrznej do
drogi powiatowej.

Przekrdj zjazdu ma nastgpujace parametry:
e szerokodé jezdni- 4,50m;
e szeroko$é chodnika - 1,50m;
e pobocze prawostronne - 0,75m;
e spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2,00%;
e spadek poprzeczny pobocza - 8,00%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
e A4Acm—AC11S;
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e Adcm-—AC16W; .

e 20cm — Mieszanka kruszyw niezwigzanych C90/3;

e 30cm — Mieszanka kruszyw niezwigzanych CNR (Pospétka);
e w-wa separacyjno-filtracyjna - geowtdknina 300g/m2.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e 8cm — Betonowa kostka brukowa;
e 3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
e 15cm — Mieszanka kruszyw niezwigzanych C90/3;
e 15cm — Pospdtka z cementem (10%).

Odwodnienie:

Odwodnienie zjazdu bedzie sie¢ odbywa¢ powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe z
jezdni zjazdu beda odprowadzone do rowu drogowego. Woda z drogi wewnetrznej bedzie
przejeta

o odprowadzona do istniejgcego rowu drogowego jak dotychczas.

Organizacja ruchu drogowego:

Na czas wykonywania robét, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie
wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej
organizacji ruchu opracuje Wykonawca Robot.

Zamawiajacy udostepnia posiadang dokumentacje budowlana:
1) Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej (wewngtrznej) dz. nr ewid. 525/1
w km 0+010 — 0+212 w Skotyszynie wraz z zatgcznikami —autor mgr inz. Tomasz Passori.
2) Projekt wykonawczy przebudowy istniejacego zjazdu publicznego z drogi powiatowe]
nr 1830R Lipnica Gérna — Liséw — Skotyszyn w km 4+064 —strona prawa w m. Skotyszyn
— autor mgr inz. Tomasz Passon.
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - autor mgr inz.
Tomasz Passon.
4) Przedmiar robét — przebudowa drogi oraz przebudowa zjazdu - autor mgr inz. Tomasz
Passon.
5) Warunki techniczne, uzgodnienia, dokumenty formalno-prawne:
o Zgtoszenie wodno-prawne + zaswiadczenie z PGW Wody Polskie z dnia
10.05.2021 r,;
e Uzgodnienie projektu przebudowy zjazdu przez Powiatowy Zarzad Drog w Jasle
z dnia 01.06.2021 r.
e Uzgodnienie projektu przebudowy drogi przez Orange Polska S.A. z dnia
14.04.2021 r.
e Uzgodnienie projektu przebudowy drogi przez Przedsigbiorstwo
Telekomunikacyjne Telgam S.A. Jasto z dnia 24.02.2021 r.;
e Uzgodnienie projektu przebudowy drogi przez PGE Dystrybucja S.A. z dnia
08.03.2021r.

6. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z oferta, SWZ, Dokumentacjg i zgodnie
z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu,
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ktoremu stuzy przedmiot umowy.

2) Wykonania robét budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji oraz uzgodnieniach wtascicieli infrastruktury zlokalizowanej na
terenie inwestycji.

3) Wykonania robdt budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajacych
wymaganiom okreélonym w Dokumentacji oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentow, z ktorych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu.

4) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5) Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub upowaznionych
przedstawicielom Zamawiajgcego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania.

6) Wykonania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j.

7) Uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy.

8) Utylizacji odpadéw, materiatéw budowlanych pochodzgcych z wykonania robot,
tacznie z ponoszeniem kosztéw utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji
inwestycji wykonawca powinien zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na
swoj koszt. Pozyskany humus nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposéb na warstwe
humusu skarp i przeciwskarp. Grunt nadajacy sie do wbudowania nalezy wykorzystac
w maksymalny sposob do budowy.

9) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

11) Dostarczenia niezbednych dokumentéw  potwierdzajacych — parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np.
wynikéw oraz protokotéw badari, sprawozdar i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy.

12) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej
bezposérednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét.

13) Dbania o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robot
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

14) Biezacego utrzymywania przejetego placu budowy.
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15) Uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robot, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalacji.

16) Zgtaszania gotowoéci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu
w wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy.

17) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu
Umowy lub ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowiazywania rekojmi lub
gwarancji.

18) Stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy.

19) Usuniecia wszelkich brakéw, niedorébek i wad stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do usunigcia.

20) Ponoszenia wytacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore
to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

21) Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza podwykonawcdw do udziatu w realizacji Umowy.

22) Sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planow organizacji
robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza
w tym celu przyjac.

23) Przywrdcenie do stanu pierwotnego drég dojazdowych i terenéw przylegtych do
budowy po zakoriczeniu robot.

24) Udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane.

25) Udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

7. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia
robét, wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét.

2) Wykonania badaid dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do
przywrécenia robot, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego.

3) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbiorow i rozruchow
oraz ewentualnego uzupeinienia dokumentacji koniecznej do odbioru koricowego,
dla zakresu robét objetych przedmiotem Umowy.

4) Naprawy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

5) Przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 2 egzemplarzach.

8. Wykonawca zobowiazany jest do niezwfocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
o zagrozeniach, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu Umowy, jakosé

wykonania przedmiotu Umowy, opdZnienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu
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Umowy oraz zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

9. W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych Kierownik Budowy/robot
jest zobowigzany zgtosi¢ ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy
taki przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajacego.

10. Wykonawca niniejszg umowa zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania bez
wad i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych
w niniejszej umowie, spefniajagcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo
budowlane.

11. Wykonawca zobowiazuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego tzn. sit wtasnych, podwykonawcéw, dostawcéw, ustugodawcow itp.
w sposob gwarantujgcy zgodny z umowa przebieg realizacji umowy.

12. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujacymi przepisami
prawa, a takze wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

13. W przypadku wykonania czesci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

14. W przypadku robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiac
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku Wykonawca jest obowigzany na
7adanie Zamawiajacego do odkrycia na wtasny koszt takich robét, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonanie ich sprawdzenia.

15. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych
lub zgtoszone przy odbiorze usuwane beda niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 5 dni, liczac
od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

16. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows,
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiazujacymi przepisami i polskimi normami, uzywajac materiatéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z péin.zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z péin.zm.).

17. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
Gtowny przedmiot:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu.
Pozostate przedmioty:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
31500000-1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne
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