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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu nawierzchni drég dojazdowych 1 placow manewrowych
do obstugi magazynéow nr 1 1 2, zlokalizowanych na dzialce nr ewid. 50 bedace; we
wladaniu Agencji Rezerw Materiatowych Sktadnica w Lesmierzu.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie branzowego projektu budowlanego remontu
nawierzchni drog dojazdowych do magazynéw nr 1 i 2, potozonych na dzialce nr ewid.
50, bedacej we wiladaniu Agencji Rezerw Materialowych. Ze wzgledu na znaczng
powierzchnie utwardzen i koniecznos$¢ utrzymania ruchu, przyjeto wykonanie remontu w
trzech etapach. Etapl obejmuje nawierzchnie wokét magazynu nr 1 1 szczytow magazynow
nr 1 1 2 po stronie zachodniej; Etap 2 obejmuje wydzielony parking dla samochodéw
osobowych; Etap 3 obejmuje nawierzchnie wokét magazynu nr 2 1 szczytéw magazyndw
nr 1 1 2 po stronie wschodniej. Ze wzgledu na stan techniczny nawierzchni, jej wiek i
obecny ruch samochodéw ci¢zarowych zalozono wykonanie remontu- wymiany
nawierzchni jezdnej dla kategorii ruchu KR4, bez zmiany przekroju poprzecznego i
geometrii podjazdéw. Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu pod
wzgledem wysokosciowym przy obiektach kubaturowych wraz z doborem konstrukcji
nawierzchni.

2. STANISTNIEJACY

Od drogi gminnej w LeSmierzu, potozonej na dzialce nr ewid.30, bedacej wilasnoscig
Gminy Ozorkéw, biegnie wewne¢trzna droga do wjazdu na teren Agencji Rezerw
Materialowych. Posiada ona wyremontowang w roku 2014 nawierzchnie wzdluz
budynkéw magazynowych nr 3 i 4. Wzdluz nawierzchni ulozony jest op6r z kraweznika
betonowego. Nawierzchnia drog wokét magazynéw nr 1 1 2 w wiekszos¢ wykonana jest
jako betonowa 1 asfaltowa. Wzdluz nawierzchni potozony jest opornik-kraweznik
betonowy. Fragmenty zniszczonych nawierzchni naprawiane byly naktadkg asfaltowa i
betonowg. Stan nawierzchni i opornikow jest zty. Na jezdni drog prowadzony
jest ruch dwukierunkowy. Oznaczenie pionowe 1 poziome nie wystepuje.

Wody opadowe z drég odprowadzane sg w czgsci pétnocnej do rowu odparowujacego, w
czesci potudniowo-zachodniej do otwartego rowu wigczonego we wschodniej stronie do
wewngetrznej kanalizacji deszczowej.
Archiwalne badania gruntowe 1 ekspertyza geotechniczna wykonana w kwietniu 2011
roku, przez ZUG GEOTECHNIKA wykazala ze pod nawierzchniami wystepuja
podbudowy na nasypach piaszczysto-zwirowych, ponizej grunty rodzime: piaski $rednie i
grube zageszczone. Podloze jest zageszczone - dobrze skomprymowane. Woda gruntowa
wystepuje na giebokosci ponizej 1,4 mppt. Grunty piaszczyste zaszeregowano do grupy
nosnosci G1, grunty spoiste do G3.

Grunty piaszczyste zaszeregowano do grupy nosnosci G1, grunty spoiste do G3.



3. STAN PROJEKTOWANY
3a. Zgodnie z zalozeniami podanymi przez Zamawiajgcego zaklada si¢ utrzymanie
istniejacego charakteru drog, ktore spetnia¢ majg funkcje obstugi terenow Agencji Rezerw
Materialowych Sktadnica w Le$Smierzu, zapewniajac podjazdy pod budynki magazynowe i
place manewrowe. Ze wzgledu na zty stan nawierzchni zalozono wykonanie remontu-
wymiany utwardzenia nawierzchni jezdnej do magazynéw nr 1 i 2 z uwzglednieniem ruchu
samochodow ci¢zarowych dla kategorii ruchu KR4. Wielkos¢ utwardzen 1 koniecznos¢
utrzymania ruchu zmusito Zamawiajagcego do wykonania remontu nawierzchni w trzech
etapach.
Etap 1 obejmuje nawierzchnie wokot magazynu nr 1 1 szczytéw magazyndéw nr 1 1 2 po
stronie zachodniej. Zaklada si¢ wykonanie remontu-wymiany utwardzenia nawierzchni
jezdnej do magazyndéw w S$ladzie istniejacym, z poszerzeniem w linii nawierzchni przy
magazynie nr 3.
Ze wzgledu na konieczno$¢ poprawienia warunkOw eksploatacyjnych, przyjeto rozbidrke
zniszczonej na fragmentach istniejgcej betonowej i asfaltowej nawierzchni jezdnej wraz z
podbudowg 1 warstwg nasypu piaszczysto-zwirowego. Nalezy wyprofilowac¢ 1 zagescic¢
koryto-podtoze. Podtoze dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Js>1,0 1 wtérnego modutu
odksztatcenia E, > 100 MPa. W miejscach zniszczen istniejace]
nawierzchni, uzupetnic¢ braki masg asfaltobetonowg AC 22 P. Migdzy warstwami stosowac
siatke przeciwspegkaniowa.
Wzdtuz budynkow od strony zieleni stosowac opaske.
Nawierzchnie remontowang przyjeto jak istniejacg nawierzchnie jezdni dla KR4:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,

* siatka przeciwspgkaniowa

* warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,

utozong odpowiednio na warstwie istniejgcej nawierzchni betonowej-podbudowy
Nawierzchnie nowg przyjeto jak istniejagcg nawierzchnie jezdni dla KR4:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,

» siatka przeciwspekaniowa

* warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,

e podbudowe betonowg C 16/20 — 20 cm,

utozong odpowiednio na warstwie:

* kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 15 cm

na zageszczonym podiozu piaszczystym G1/2

e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 25 cm

na zageszczonym podtozu piaszczystym G3
Etap 2 obejmuje wydzielony parking dla samochodéw osobowych. Przyjeto rozbiorke
istniejgcej betonowej nawierzchni jezdnej z podbudowg 1 warstwy nasypu piaszczysto-
zwirowego. Elementy betonowe skruszy¢ w kruszarce dla uzyskania kruszywa betonowego
0/31,5 do podbudéw. Wykona¢ Kkorytowanie. Podtoze dogesci¢ do wskaznika
zageszezenia Js>1,0 1 wtérnego modutu odksztatcenia E, > 100 MPa. Utozy¢ na
podbudowie z kruszywa betonowego nowa konstrukcje z ptyt betonowych otworowych.
Dla nawierzchni azurowej jezdnej (KR3) przyjeto:

» Kostke/ptyte betonowg otworowg grub. 8 cm



* Podsypke grysowa grub. 4 cm
* Podbudowe z kruszywa betonowego tamanego ¢ 0+32 grub. 23 cm
potozone na
* Warstwie z pospoiki grub.15 cm dla gruntéw niespoistych
*  Warstwie z posp6tki grub.25 cm dla gruntow spoistych
Dopuszcza si¢ zamiennie dla kostki/ptyt betonowych otworowych zastosowanie
w obecnym terenie zieleni ( fragment péinocny parkingu) kraty ECO Recyfix Greek Super
Hauraton — 7,5 cm (z wypelnieniem oczek pod zasianie mieszankg piasku rodzimego i
ziemi urodzajnej z nasionami traw, lub kruszywem kamienny), na podsypce grysowej i
podbudowie z kruszywa kamiennego famanego ¢ 20-40.
Etap 3 obejmuje nawierzchnie wokot magazynu nr 2 1 szczytéw magazyndéw nr 1 1 2 po
stronie wschodniej. Zaktada si¢ wykonanie remontu-wymiany utwardzenia nawierzchni
jezdnej do magazynow w S$ladzie istniejagcym, z poszerzeniem od strony poludniowo-
zachodniej 1 uwzglednieniem ruchu samochodéw ci¢zarowych KR4.
Ze wzgledu na koniecznos¢ poprawienia warunkoéw eksploatacyjnych, przyjeto likwidacje
dwoch wysp zieleni przy bramie zachodniej i Srodkowej magazynu nr 2, rozbiorke
istniejgcej nawierzchni jezdnej z trylinki i ptyt betonowych jezdnych i pieszych bedace;j
dojazdami do zapleczy budynkéw techniczno-socjalnych wraz z podbudowg 1 warstwy
nasypu piaszczysto-zwirowego. Poglebi¢, wyprofilowa¢ 1 zagesci¢ podtoze-koryto.
Podtoze dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Js>1,0 i wtérnego modutu odksztatcenia E,
> 100 MPa. W miejscach zniszczen istniejgcej nawierzchni uzupeini¢ braki masg asfalto-
betonowg AC 22 P.
Wzdtuz budynkéw od strony zieleni stosowac opaske.
Nawierzchnie remontowang przyjeto jak istniejgcg nawierzchnie jezdni dla KR4:
* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,
» siatka przeciwspekaniowa
* warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,
utozong odpowiednio na warstwie istniejgcej nawierzchni-podbudowy
Nawierzchnie nowg przyjeto jak istniejagcg nawierzchnie jezdni dla KR4:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,
* siatka przeciwspgkaniowa
* warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,
e podbudowe betonowg C 16/20 — 20 cm
ulozong odpowiednio na warstwie:
e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 15 cm
na zageszczonym podiozu piaszczystym G1/2
* kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 25 cm
na zageszczonym podtozu piaszczystym G3
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni dla wszystkich etapow spelnia warunek
mrozoodpornosci.
Ciagi piesze i1 opaski wokot budynku przyjeto:
* Kostke/ptyte betonowg — 6 cm
* podsypke cementowo — piaskowg — 4 cm



e grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa — 15 cm
Wzdtuz nawierzchni dla ruchu samochodéw ciezarowych uktada¢ kraweznik betonowy 20
x30 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i1 fawie betonowej z oporem C12/15,
wysunigty o O + 14 cm ponad nawierzchnie, dla ruchu samochodéw osobowych kraweznik
betonowy 15 x 30 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z
oporem C12/15, wysunigty o 0-10 cm ponad nawierzchni¢. W miejscu przejscia pieszych
stosowac¢ rampe zatapiajac kraweznik do 0-2 cm. Na styku z inng konstrukcja stosowac
odpowiednio kraweznik betonowy/opornik zatopiony na réwno z nig, stosujac tawe
betonowg C12/15 z oporem po obu stronach.
Wzdtuz ciggéw pieszych i opaski wokét budynku stosowaé obrzeze betonowe 30 x 8 cm,
na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej, zatopione od strony sptywu wody, z przeciwne]
wysunigty o 5 cm.
Teren zielony odtworzy¢ — przekopa¢ 1 rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng zmieszang zZ
nawozami i mieszanka traw w ilosci 5 kg/100 m?, w 5 m pasie przylegtym do nowej
nawierzchni 1 w miejscu zlikwidowanej nawierzchni.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych i1 nawierzchniowych nalezy wyraznie oznaczyc i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wykonane uzbrojenie. Dokona¢ nalezy odbioru podtoza
pod nawierzchnie przy udziale Geologa 1 Inspektora nadzoru.
3b. Uksztattowanie wysokosciowe zaprojektowano w nawigzaniu do stanu
istniejgcego, tzn. rzednych terenowych dziatki 1 rzednych na przylegtych ciggach
komunikacyjnych, oraz rzednych projektowych terenu przyjetych dla posadowien
realizowanych obiektow, oraz projektowanych torow.
3c. Projektowane pochylenia podiuzne 1 poprzeczne zapewniaja prawidtowy sptyw wod
opadowych z utwardzonych trwale nawierzchni. Wody odprowadzono z drég i placow na
zielen 1 do wpustoéw ulicznych wiaczonych do wewnetrznej kanalizacji deszczowej zgodnie
z odrebnym opracowaniem branzowym. Nie nastepuje splyw wod opadowych na tereny
obrzezne.
Istniejace na placach wpusty deszczowe nalezy wymieni¢ wraz z istniejgcymi odcinkami
rurociggéw odptywowych faczacymi wpusty z gtdbwnymi ciggami kanalizacyjnymi.
Nalezy zastosowac¢ typowe wpusty betonowe ¢ 500, kl. E600 z osadnikiem 1 syfonem.
Wpusty podigczyc¢ rurg z tworzywa sztucznego PVC — U, litych, SN 12, SDR 34 o srednicy
¢ 200 x 6,5 mm.



4. WIELKOSCI PROJEKTOWANE-

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Nawierzchnia jezdna na istniejacym podtozu betonowym — 3770 m’
Nawierzchnia jezdna nowoprojektowana — 1315 m’

Nawierzchnia ciggéw pieszych/opaski — 32 m’

Krawezniki betonowe — 540 mb

Obrzeze betonowe — 62 mb

Rozbiérka nawierzchni — 499 m*

Rozbiorka opornikow — 570 mb

Nawierzchnia jezdna i postojowa dla pojazdéw osobowych — 636 m’
Krawezniki betonowe — 166 mb
Rozbiérka nawierzchni — 636 m®

Nawierzchnia jezdna na istniejacym podtozu betonowym — 5373 m’
Nawierzchnia jezdna nowoprojektowana — 798 m®

Nawierzchnia ciaggéw pieszych/opaski — 138 m”

Krawezniki betonowe — 760 mb

Obrzeze betonowe — 63 mb

Rozbiérka nawierzchni — 889 m’

Rozbiorka opornikow — 810 mb

opracowal:
mgr inz. Maciej Chatada;j
upr. nr 272/87/WL



ILLOSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W $wietle art. 34 ust. 3d poz. 1333 — Prawo budowlane, sktadam niniejsze oswiadczenie:

Oswiadczam, ze: projekt budowlany remontu nawierzchni drég dojazdowych i placow
manewrowych do obstugi magazynéw nr 1 i 2, zlokalizowanych na dzialce nr ewid. 50 bedacej we
wladaniu Agencji Rezerw Materialowych Sktadnica w LeSmierzu, zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Maciej Chatadaj
upr. nr 272/87/WL
listopad 2020



III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.1. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

. organizacja placu budowy
. budowa nawierzchni

1.2.  wykaz istniejacych obiektow: obiekty kubaturowe, utwardzenia, uzbrojenie
podziemne 1 nadziemne, torowiska

1.3. elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

* dzwiganie cigzarOw - podczas przenoszenia materialow, roztadunek
pojazdow

» potknigcie, poslizgnigcie, upadek — podczas przemieszczania si¢ na
terenie budowy lub drogach komunikacyjnych

* porazenie pragdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi
elektrycznych a takze z uwagi na przebywanie w poblizu stref niebe-
zpiecznych zwigzanych z urzadzeniami znajdujacymi si¢ na terenie

» zapylenie — podczas cigcia betonu i prac porzadkowych

* wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych
pojazdéw na placu budowy

» skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czesciami,
narzgdziami, itp.

* poparzenia — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania
goracego napoju lub positku

1.4. Szkolenia z zakresu BHP

* Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, zaswiadczenia o szkoleniach
przechowywac w aktach osobowych pracownika

* Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony
instruktaz stanowiskowy, co zostanie udokumentowane w zataczniku do
planu BIOZ

* Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie
opracowanego programu szkolenia, w ktorym integralng cze¢scig bedzie:



L.5.

- realizacja robot szczegOlnie niebezpiecznych

- ryzyko na stanowisku pracy

- postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych
pracownikowi

instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika
do pracy na budowie

do nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi zostang
wyznaczone odpowiednie osoby

pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

- kaskow — do stalego korzystania na terenie placu budowy
- rekawic ochronnych — do statego korzystania

srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu rob6t budowlanych

materialy niebezpieczne: nie bedg stosowane

przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy

drogi pozarowe 1 plac manewrowy wyznaczony poza terenem obiektu —
dojazd istniejacym uktadem komunikacyjnym

odpowiednie oznakowanie drogi i placu

sprzet p. pozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach
oznaczonych

na terenie budowy postawiony zostanie pojemnik na odpady

pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang
firme — nie przewiduje si¢ odpadéw niebezpiecznych

opracowal:
mgr inz. Maciej Chatada;j
upr. nr 272/87/WL
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IV. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
UKZ:3 s LODEI ZAWODOWEGO
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGG

do pcloienia samodziclnygch funhejl techuiczaych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust.5; 8 2 ust.l. p.l. .. 1§ I3 ust Ipkt. .3 . Lo

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl TcrcnoweT i Ochrony Srodowiska z dniu 20 lutego 1975+,

s sprawle samodzieingch funkeji technlcznych wbudowniciwie {Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwlerdzasig

ze: Obpwatel(ka) e Magied Ghaladald

Cmie { waiwisko)

nacister inzynier DUCOMOICINE . .t

Gytel sauhouy mwodowp)

9 cz c 56° T
urodzony(a} dpia ... BrYE2 49 ™ o wi

posiada przugotowanie zawodowe upowsinlajgce do wykonania samodzielne} funkelf . . .. .

VN . projextants

wspecjalnosci _ konstrukeyjno-inzynieryjne] )
trogest ap badoi :

wzekresie ogranicronym do sugowli drog

; T ipecintinacie sain e}
¥UPe Z.T rAm, 1217787 3,000 sst. .

Ohbwnl:l(llﬁ . Magied Ch.ii?if:«-u.-, R — L npn_u‘ninionp(gc)_clu-
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2/':w zakresie budowli nie bedacych budynkamil w budownictwie
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lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw budowlanych orez oceniania
4 badania stanu technicznege budowli

Za 7godnos¢
z oryginalem:

mgr inz. Maciej
Chatadaj
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V. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BUDOWLANEJ

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyinym:

LOD-EWF-AFU-3YL *

Pan Maciej CHALADAJ o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3055/03
adres zamieszkania ul. Studzinskiego 53 m. 15, 91-498 todz

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzhy InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tadzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Za zgodnos¢
z oryginatem:

mgr inz. Maciej Chatadaj

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniv moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] [zby Intynierdw
Budownictwa,
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