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II. SPIS RYSUNKÓW 
 
Oznaczenie 

rysunku 
Tytuł rysunku SKALA 

nr 

strony 

1 PLAN ORIENTACYJNY - 15 

2 RZUT – stan istniejący 1:50 16 

3 RZUT – stan projektowany 1:50 17 

4 ZESTAWIENIE STOLARDKI DRZIOWEJ 1:50 18 

5 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50 19 

6 WIZUALIZACJA - 20 

7 WIZUALIZACJA - 21 

8 WIZUALIZACJA - 22 

9 WIZUALIZACJA - 23 

10 WIZUALIZACJA - 24 

11 WIZUALIZACJA - 25 

12 WIZUALIZACJA - 26 
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1333 z późn. zm.). 

OŚWIADCZAM, że projekt wykonawczy remontu Kancelarii Leśnictwa Rawicz o nr inwentarzowym 

121/610 w Nadleśnictwie Przysucha w lokalu znajdującym się w budynku przy ul. Targowej 58a w 

Przysusze sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

imię i nazwisko nr uprawnień podpis 

Projektant 

mgr inż. Leszek TISCHNER 

 

Sprawdzający 

mgr inż. Damian CYRTA 

 

 

157/2002 

 

 

MAZ/0003/POKK/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 25.08.2023r. 
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 

1. Dane ogólne 

 
1.1. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przysucha z siedzibą przy ul. Targowej 87 w Przysusze, a firmą 

PAT PROJRKT Piotr Tischner z siedzibą przy ul. Warszawskiej 33D w Blizne Łaszczyńskiego. 

 

Projekt wykonano w oparciu o: 

• Wizje lokalne wraz z niezbędnymi pomiarami inwentaryzacyjnymi, 

• Wytyczne Zamawiającego, 

 

1.2. Przedmiot i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest lokal w budynek zlokalizowanym przy ul. Targowej 58a w 

Przysusze. 

 

Celem opracowania jest remont pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 58a w Przysusze. 

 

2. Zakres opracowania 

 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy remontu pomieszczeń w lokalu w budynku 

przy ul. Targowej 58a w Przysusze. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 3960/2 z obrębu 007, 

jednostka ewidencyjna 142306_5 Przysucha. 

 

3. Zakres prac 

 

W ramach prac remontowych projektuje się wykonanie następującego zakresu robót 

budowlanych: 

POMIESZCZENIA KANCELARII LEŚNICTWA RAWICZ O NR INWENTARZOWYM 121/610 
W NADLEŚNICTWIE PRZYSUCHA 
 
POMIESZCZENIE BIUROWE 
 

o PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

− wyniesienie mebli 

o INSTALACJA CO 

− wymiana instalacji na nową 

− wymiana grzejników na nowe (2szt.) 

o OKNA  

− wymiana  

− montaż parapetu wewnętrznego z konglomeratu w kolorze białym 

o DRZWI 

− wymiana 

o ŚCIANY  

− demontaż boazerii ściennej 
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− montaż impregnowanych płyt G-K 

− przygotowanie podłoża – usunięcie powłok wykończeniowych oraz luźnych fragmentów 
tynku, wyczyszczenie tłustych plam, odkurzenie oraz gruntowanie 

− przygotowanie kleju 

− aplikacja kleju na płyty 

− klejenie płyt do ściany 

− spoinowanie 

− gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym 

− pomalowanie powierzchni ścian farbą lateksową w kolorze białym,  

o SUFITY 

− oczyszczenie powierzchni 

− gruntowanie 

− wykonanie gładzi 

− gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym, 

− pomalowanie powierzchni sufitu farbą lateksową w kolorze białym,  

o POSADZKA  

− demontaż wykładziny PVC 

− oczyszczenie podłoża 

− gruntowanie podłoża 

− wykonanie wylewki samopoziomującej  

− montaż paneli winylowych 

− montaż listew przypodłogowych  

o PRACE KOŃCOWE 

− wniesienie mebli 

 

KORYTARZ 
 

o PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

− wyniesienie mebli 

o INSTALACJA CO 

− wymiana instalacji na nową 

− wymiana grzejnika na nowy 

o OKNA  

− wymiana  

− montaż parapetu wewnętrznego z konglomeratu w kolorze białym 

o DRZWI 

− wymiana drzwi wejściowych na nowe antywłamaniowe 

o ŚCIANY  

− demontaż boazerii ściennej 



 

7 

 

− rozbiórka ścianki działowej przy wejściu 

− montaż impregnowanych płyt G-K 

− przygotowanie podłoża – usunięcie powłok wykończeniowych oraz luźnych fragmentów 
tynku, wyczyszczenie tłustych plam, odkurzenie oraz gruntowanie 

− przygotowanie kleju 

− aplikacja kleju na płyty 

− klejenie płyt do ściany 

− spoinowanie 

− gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym 

− pomalowanie powierzchni ścian farbą lateksową w kolorze białym,  

− montaż drzwi rewizyjnych do licznika wody 

o SUFITY 

− oczyszczenie powierzchni 

− gruntowanie 

− wykonanie gładzi 

− gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym, 

− pomalowanie powierzchni sufitu farbą lateksową w kolorze białym,  

o POSADZKA  

− demontaż wykładziny PVC 

− oczyszczenie podłoża 

− gruntowanie podłoża 

− wykonanie wylewki samopoziomującej  

− montaż paneli winylowych 

− montaż listew przypodłogowych 

 

ŁAZIENKA 
 
o PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

− demontaż umywalki 

− demontaż wc 

o INSTALACJA CO 

− wymiana instalacji na nową 

− wymiana grzejnika na nowy  

o OKNA  

− wymiana  

− montaż parapetu wewnętrznego z konglomeratu w kolorze białym 

o DRZWI 

− wymiana drzwi wejściowych 

− wymiana drzwi przejściowych 
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o ŚCIANY  

− czyszczenie powierzchni 

− malowanie glazury  

o SUFITY 

− oczyszczenie powierzchni 

− gruntowanie 

− wykonanie gładzi 

− gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym, 

− pomalowanie powierzchni sufitu farbą lateksową w kolorze białym,  

o POSADZKA  

− czyszczenie powierzchni 

− montaż nowych płytek gresowych 

o KRATKI WENTYLACYJNE 

− wymiana 

o PRACE KOŃCOWE 

− montaż nowego wc 

− montaż nowej umywalki 

− wymiana podgrzewacza wody 

 

POMIESZCZENIE TECHNICZNE 
 
o PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

− wyniesienie mebli 

− demontaż umywalki 

o INSTALACJA CO 

− wymiana instalacji na nową 

− wymiana grzejnika na nowy  

o OKNA  

− wymiana  

− montaż parapetu wewnętrznego z konglomeratu w kolorze białym 

o DRZWI 

− wymiana drzwi wejściowych 

− demontaż drzwi przejściowych 

o ŚCIANY  

− oczyszczenie podłoża 

− gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym 

− pomalowanie powierzchni ścian farbą lateksową w kolorze białym,  

o SUFITY 

− oczyszczenie powierzchni 
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− gruntowanie 

− wykonanie gładzi 

− gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym, 

− pomalowanie powierzchni sufitu farbą lateksową w kolorze białym,  

o POSADZKA  

− czyszczenie powierzchni 

− montaż nowych płytek gresowych 

o KRATKI WENTYLACYJNE 

− wymiana 

4. Opis techniczny projektowanych robot remontowych 

 

4.1. Roboty rozbiórkowe 
 

Rozbiórce podlegają boazeria, ścianki G-K, wykładziny PCV, stolarka drzwiowa, stolarka 

okienna, armatura łazienkowa.  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu lekkich urządzeń elektrycznych. 
Nie przewiduje się ponownego użycia materiałów uzyskanych z rozbiórek.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 

budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i 

sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem 

prac.  

Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót 

rozbiórkowych wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. 

Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, 

okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 

Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nieprzerwane użytkowanie budynku.  

Wszystkie instalacje znajdujące się w rejonie wykonywania prac rozbiórkowych Wykonawca 

ma obowiązek zabezpieczyć. Wykonanie tych prac nie podlega odrębnej zapłacie.  

Gruz nie może być gromadzony na stropach w pryzmach. Materiał rozbiórkowy należy na 

bieżąco usuwać poza obrys budynku.  

Znajdujące się w pobliżu elementy nie podlegające rozbiórce lub demontażowi należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 

zabezpieczyć, wytyczyć obejścia.  

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 

kurtyny osłaniające strefę prowadzenia robót. 

 

4.2. Montaż płyt G-K na ścianach 

 
Na początku należy oczyścić podłoże z zanieczyszczeń, kurzu i luźnych drobinek. Należy 

również usunąć odpryskujące fragmenty tynku. 

Następnie powierzchnie ścian należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Grunt 

pozostawić do wyschnięcia. 

Plyty G-k należy przyciąć na odpowiednią wysokość oraz wyrównać jej krawędzie. W płytach 

należy wyciąć otwory na gniazdka i włączniki. Klej do płyt G-K należy nakładać na ścianę tzw. 

,,metodą na placki” Klej w postaci pasków nakładać co ok. 35cm, a na obrzeżach płyt gęściej. Placki 
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kleju powinny mieć ok. 10cm szerokości i 2cm grubości. Płytę przyklejać tak by od podłogi pozostała 

szczelina.  

Za pomocą długiej poziomicy sprawdzić równość płyt i w razie potrzeby – delikatnymi 

uderzeniami dłonią lub gumowym młotkiem – korygować ich płaszczyznę. Po przyklejeniu wszystkich 

płyt pozostawić je do całkowitego wyschnięcia kleju. 

Spoinę wypełnić nanosząc masę szpachelką. Po wypełnieniu całej spoiny masą, ściągnąć jej 

nadmiar, zerując spoinę z powierzchnią płyty. W świeżą warstwę masy wkleić taśmę do spoinowania. 

Pozostawić spoiny do wyschnięcia. Po wyschnięciu masy nanieść jej kolejną warstwę i rozciągnąć 

wzdłuż spoiny na szerokość ok. 30 cm. Pozostawić do wyschnięcia. Następnie delikatnie 

przeszlifować spoiny drobnoziarnistym papierem ściernym o gradacji 180-220. Odpylić powierzchnię. 

Tak przygotowane podłoże jest gotowe do malowania. 

 
4.3. Wyrównanie sufitów 

 

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć pomieszczenia, okna, instalacje itp. 

Następnie oczyścić z pyłu i kurzu powierzchnię sufitu, umyć go oraz odtłuścić. W kolejnym kroku 

należy powierzchnie sufitów zagruntować.  

Na początku nakładać gips na miejsca styku ścian z ościeżnicami oraz futrynami. Kolejnym 

etapem jest zakrycie rys i pęknięć. Jeśli pęknięcia są duże należy skorzystać z gotowych siatek z 

włókna szklanego. Ważne, aby grubość każdej warstwy nie przekraczała 5 mm, a po każdej 

naniesionej, i przed nałożeniem kolejnej, odczekać do momentu dobrego wyschnięcia. 

Następnie wykonać szpachlowanie sufitu. Zacząć należy od rogów pomieszczenia i kierować 

się ku środkowi.  

Następnie należy położyć gładź za pomocą szpachli. Do nakładania gładzi gipsowej stosuje 

się narzędzia ze stali nierdzewnej lub plastiku, wiąże się to z tym,  ze gips ma właściwości silnie 

korodujące. Gładzenie sufitu polega na rozłożeniu równomiernej, cienkiej warstwy produktu na całej 

powierzchni. Warstwa nie może przekraczać 2 mm. Wyrównanie masy powinno być wykonane przed 

wyschnięciem masy. Pracować należy zawsze na niewielkich fragmentach.  

Po całkowitym wyschnięciu powierzchni szlifować powierzchnię papierem ściernym o 

granulacji 100-150. W narożnikach użyć kostki ściernej przeznaczonej do tego celu. Szlifować należy 

delikatnie, okrężnymi ruchami.  

 

4.4.  Malowanie ścian oraz sufitów 
 

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających 

przyczepność. W tym celu należy przetrzeć oraz oczyścić powierzchnię ścian oraz sufitów. Następnie 

w razie konieczności należy uzupełnić ubytki tynku. Później podłoże zagruntować środkiem CapaSol 

RapidGrund.  

Po wyschnięciu gruntu farbę PremiumClean Caparol nakładać obficie i równomiernie 

nierozcieńczoną lub rozcieńczoną maks. 5% wody.  

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i 

nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka wykonana farbą PremiumClean jest 

odporna na zmywanie i pełną eksploatację po 14 dniach od jej wykonania. W niższych temperaturach 

i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu. 

 
4.5. Malowanie glazury 

 

Należy dokładnie umyć i odtłuścić płytki oraz fugi. Następnie należy usunąć silikon. W 

kolejnym etapie należy uzupełnić ubytki  w fugach zaprawą do fug po uprzednim zmatowieniu rogów 

płytki oraz dokładnym oczyszczeniu powierzchni.  

Gruntowanie płytek oraz fug należy wykonać przy użyciu specjalnego podkładu 

(dwuskładnikowa farba strukturalna o gruboziarnistym kruszywie, którą rozcieńcza się z wodą w 

stosunku 10:1). Podkładem tym należy pokryć również fugi.  
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Po wyschnięciu podkładu (czas schnięcia wg instrukcji producenta) należy pomalować glazurę 

oraz fugi farbą epoksydową  o wysokiej wytrzymałości i trwałości, odporną na skrajne temperatury, 

wilgoć oraz środki chemiczne. Płytki ścienne należy pomalować dwa razy. Farbę należy pokryć 

dodatkowo bezbarwnym lakierem poliuretanowym.  

Po zakończeniu malowania należy nałożyć nowy silikon wokół umywalek. 

 

4.6. Wykonanie posadzki samopoziomującej oraz paneli winylowych 
 

Podłoże musi być stabilne, bez pęknięć i starych powłok, jak np. kleje czy masy bitumiczne. 

Takie zabrudzenia należy usunąć. Całość odkurzyć. 

Jeśli podłoże jest spękane, należy je naprawić, na przykład przy użyciu żywicy epoksydowej i 

maty z włókna szklanego. 

Pianką montażową uszczelnić styk między ścianą, a podłogą. 

Podłoże zagruntować preparatem rozcieńczonym wodą w proporcji podanej przez producenta. 

Grunt wylać na podłoże, rozprowadzić szerokim pędzlem i pozostawić do wyschnięcia. 

Jeśli podłoże jest bardzo chłonne zagruntować je drugi raz.  

Podłoże należy zagruntować od trzech do pięciu godzin przed rozpoczęciem układania masy 

samopoziomującej. 

Wokół ścian i słupów wykonaj dylatacje obwodowe z elastycznej pianki  o grubości pięciu 

milimetrów, lub innego materiału elastycznego. 

Masę samopoziomującą wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30-40 centymetrów. 

Kolejne porcje zaprawy przygotować i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć́ się, gdy są 

jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadź pacą i ewentualnie dodatkowo wałkiem 

kolczastym. 

Kolejne prace wykonywać po całkowitym wyschnięciu posadzki. 

 

Pomieszczenie musi być czyste (bez pyłu i kurzu), a podłoże równe, płaskie i suche 

(odkurzone).  

Pod panele winylowe należy stosować podkład do nich przeznaczony, np. z zaznaczonymi 

liniami cięć, które ułatwiają równe przycięcie elementu. 

Sąsiednie wstęgi rozwijać i układać możliwie najbliżej siebie, ale bez zakładów. Następnie 

łączyć je taśmą w celu uzyskania stabilnej powierzchni do montażu podłogi. Posadzkę układać 

prostopadle do kierunku układania podkładu - wg instrukcji jej producenta.  

Montaż paneli winylowych rozpocząć wzdłuż ściany, na której znajdują się drzwi. Układać je 

zgodnie z kierunkiem padania światła w pomieszczeniu, prostopadle do okien. Ważne jest by 

zostawiać 5 mm odstęp dylatacyjny od ścian. W tym celu między panelem a przegrodą umieścić klocki 

dociskowe. Podłogi winylowe w wersji "click" montować w systemie pływającym, bez kleju i 

gwoździ. Deski układać rzędami. W pierwszej kolejności łączyć elementy krótszym bokiem, a 

następnie całą wstęgę zakleszczać długim bokiem do ułożonych rzędów. Aby wpiąć panel należy 

podnieść pod odpowiednim kątem jego koniec, ustawiając pióro naprzeciw wpustu już ułożonej deski. 

Kolejne panele układać w taki sam sposób, pamiętając, by ostatni w rzędzie dociąć na długość, jeśli to 

konieczne. Układanie kolejnych rzędów rozpoczynać od elementu, który został odcięty przy układaniu 

ostatniej z desek w poprzednim rzędzie. Panele winylowe należy układać z regularnym 

przesunięciem, nie mniejsze niż 30 cm. Standardowo można zastosować przesunięcie o 1/2 (jeden 

rząd przesunięty w stosunku do kolejnego o połowę długości deski), lub o 1/3 (rząd przesunięty w 

stosunku do kolejnego o 1/3 długości deski). W tym drugim przypadku co 3 rząd fuga powinna 

znajdować się w linii. Przed ułożeniem ostatniego rzędu trzeba dokładnie zmierzyć pozostałą do 

wypełnienia przestrzeń i jeśli trzeba dociąć panele do odpowiedniego wymiaru, tak aby wypełnić 

dokładnie całą posadzkę, pozostawiając jedynie 5 mm dylatacji przy ścianie. 

Po ułożeniu paneli należy przystąpić do wykończenia podłogi, czyli przytwierdzenia do ścian 

listew przypodłogowych 
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4.7. Wymiana stolarki drzwiowej 
 

Projektuje się montaż drzwi wejściowych oraz drzwi do pomieszczeń wskazanych w części 

rysunkowej projektu. 

Ostateczne wymiary drzwi należy zweryfikować na budowie po demontażu starych.  

Nowe drzwi wejściowe projektuje się jako aluminiowe malowane proszkowo wyposażone w 

samozamykacz.  

Nowe drzwi wewnętrzne projektuje się jako drzwi z płyt malowane proszkowo wyposażone w 

samozamykacz.  

 

Wszystkie drzwi powinny spełniać wymagania przeciwpożarowe podane w części rysunkowej.  

Drzwi wieloskrzydłowe wyposażone w regulator kolejności zamykania. 

 

4.8. Wymiana stolarki okiennej 

 
Przewiduje się wymianę okien zgodnie z zestawieniem z części rysunkowej projektu.  

 

5. Wymagania bhp 

 
Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu. 

Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy. Z uwagi na wymaganą 
dokładność robót zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i 
praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

6. Nadzór techniczny nad robotami  

 
Ze względu na szczególny charakter robót renowacyjnych powinny być one wykonywane 

przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione 

w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie w zakresie 

wykonywania robót budowlanych.  

 

7. Odbiór robót  

 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót:  

• roboty rozbiórkowe; 

• przygotowanie powierzchni ścian;  

• przygotowanie powierzchni sufitó; 

• wykonanie nowych powłok malarskich; 

• wykonanie ścianek G-K; 

 
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy zostały 

wykonane zgodnie z technologią wykonywania robót.  

 

8. Zalecenia końcowe  

• Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

• Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe wymagają 

zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru. 
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 UPRAWNIENIA 
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