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. SPIS RYSUNKOW

SIZS'L"’:]Cij”'e Tytut rysunku SKALA grony

1 PLAN ORIENTACYJNY - 15
2 RZUT — stan istniejgcy 1:50 16
3 RZUT — stan projektowany 1:50 17
4 ZESTAWIENIE STOLARDKI DRZIOWEJ 1:50 18
5 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50 19
6 WIZUALIZACJA - 20
7 WIZUALIZACJIA - 21
8 WIZUALIZACJA - 22
9 WIZUALIZACJIA - 23
10 WIZUALIZACJA - 24
11 WIZUALIZACJIA - 25
12 WIZUALIZACJIA - 26




. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 z p6zn. zm.).

OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy remontu Kancelarii Le$nictwa Rawicz o nr inwentarzowym
121/610 w Nadlesnictwie Przysucha w lokalu znajdujgcym sie w budynku przy ul. Targowej 58a w
Przysusze sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Projektant

mgr inz. Leszek TISCHNER 157/2002

Sprawdzajgcy

mgr inz. Damian CYRTA MAZ/0003/POKK/09

Warszawa, dn. 25.08.2023r.




V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Pahstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Przysucha z siedzibg przy ul. Targowej 87 w Przysusze, a firmg
PAT PROJRKT Piotr Tischner z siedzibg przy ul. Warszawskiej 33D w Blizne taszczynskiego.

Projekt wykonano w oparciu o:
e Wizje lokalne wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi,
e Wytyczne Zamawiajgcego,

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest lokal w budynek zlokalizowanym przy ul. Targowej 58a w
Przysusze.

Celem opracowania jest remont pomieszczen w budynku przy ul. Targowej 58a w Przysusze.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy remontu pomieszczen w lokalu w budynku
przy ul. Targowej 58a w Przysusze. Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr 3960/2 z obrebu 007,
jednostka ewidencyjna 142306_5 Przysucha.

3. Zakres prac

W ramach prac remontowych projektuje sie wykonanie nastepujacego zakresu robodt
budowlanych:

POMIESZCZENIA KANCELARII LESNICTWA RAWICZ O NR INWENTARZOWYM 121/610
W NADLESNICTWIE PRZYSUCHA

POMIESZCZENIE BIUROWE

o PRACE PRZYGOTOWAWCZE

— wyniesienie mebli
o INSTALACJA CO

— wymiana instalacji na nowg

— wymiana grzejnikdw na nowe (2szt.)
o OKNA

— wymiana

— montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu w kolorze biatym

o DRZWI
— wymiana
o SCIANY

— demontaz boazerii Sciennej



— montaz impregnowanych pltyt G-K

przygotowanie podtoza — usunigcie powtok wykonczeniowych oraz luznych fragmentow
tynku, wyczyszczenie tlustych plam, odkurzenie oraz gruntowanie

— przygotowanie kleju

— aplikacja kleju na ptyty

—  klejenie ptyt do $ciany

— spoinowanie

gruntowanie powierzchni $cian preparatem gruntujgcym
pomalowanie powierzchni $cian farbg lateksowg w kolorze biatym,
SUFITY

oczyszczenie powierzchni

gruntowanie

wykonanie gtadzi

gruntowanie powierzchni $cian preparatem gruntujgcym,
pomalowanie powierzchni sufitu farbg lateksowg w kolorze biatym,
POSADZKA

demontaz wyktadziny PVC

oczyszczenie podtoza

gruntowanie podtoza

wykonanie wylewki samopoziomujgce;j

montaz paneli winylowych

montaz listew przypodtogowych

PRACE KONCOWE

wniesienie mebli

KORYTARZ

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

wyniesienie mebli

INSTALACJA CO

wymiana instalacji na nowg

wymiana grzejnika na nowy

OKNA

wymiana

montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu w kolorze biatym
DRzZWI

wymiana drzwi wejsciowych na nowe antywlamaniowe
SCIANY

demontaz boazerii Sciennej



rozbidrka Scianki dziatowej przy wejsciu

montaz impregnowanych ptyt G-K

— przygotowanie podfoza — usuniecie powtok wykonczeniowych oraz luznych fragmentéw
tynku, wyczyszczenie ttustych plam, odkurzenie oraz gruntowanie

—  przygotowanie kleju

— aplikacja kleju na ptyty

— klejenie ptyt do sciany

—  spoinowanie

gruntowanie powierzchni $cian preparatem gruntujgcym
pomalowanie powierzchni scian farbg lateksowg w kolorze biatym,
montaz drzwi rewizyjnych do licznika wody

SUFITY

oczyszczenie powierzchni

gruntowanie

wykonanie gtadzi

gruntowanie powierzchni $cian preparatem gruntujgcym,
pomalowanie powierzchni sufitu farbg lateksowg w kolorze biatym,
POSADZKA

demontaz wyktadziny PVC

oczyszczenie podtoza

gruntowanie podfoza

wykonanie wylewki samopoziomujgce;j

montaz paneli winylowych

montaz listew przypodtogowych

LAZIENKA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
demontaz umywalki

demontaz wc

INSTALACJA CO

wymiana instalacji na nowg
wymiana grzejnika na nowy
OKNA

wymiana

montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu w kolorze biatym
DRZWI

wymiana drzwi wejsciowych

wymiana drzwi przejsciowych



SCIANY

czyszczenie powierzchni

malowanie glazury

SUFITY

oczyszczenie powierzchni

gruntowanie

wykonanie gtadzi

gruntowanie powierzchni $cian preparatem gruntujgcym,
pomalowanie powierzchni sufitu farbg lateksowag w kolorze biatym,
POSADZKA

czyszczenie powierzchni

montaz nowych ptytek gresowych

KRATKI WENTYLACYJNE

wymiana

PRACE KONCOWE

montaz nowego wc

montaz nowej umywalki

wymiana podgrzewacza wody

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

wyniesienie mebli

demontaz umywalki

INSTALACJA CO

wymiana instalacji na nowg

wymiana grzejnika na nowy

OKNA

wymiana

montaz parapetu wewnetrznego z konglomeratu w kolorze biatym
DRZWI

wymiana drzwi wejsciowych

demontaz drzwi przejsciowych

SCIANY

oczyszczenie podioza

gruntowanie powierzchni $cian preparatem gruntujgcym
pomalowanie powierzchni $cian farbg lateksowg w kolorze biatym,
SUFITY

oczyszczenie powierzchni



— gruntowanie

— wykonanie gtadzi

— gruntowanie powierzchni $cian preparatem gruntujgcym,

— pomalowanie powierzchni sufitu farbg lateksowg w kolorze biatym,
o POSADZKA

— czyszczenie powierzchni

— montaz nowych ptytek gresowych
o KRATKI WENTYLACYJNE

— wymiana

4. Opis techniczny projektowanych robot remontowych
4.1. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorce podlegajg boazeria, $cianki G-K, wyktadziny PCV, stolarka drzwiowa, stolarka
okienna, armatura fazienkowa.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkich urzgdzen elektrycznych.
Nie przewiduje sie ponownego uzycia materiatéw uzyskanych z rozbiorek.
Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy przeprowadzi¢ dokiadne rozeznanie

budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgadzen do usuwania z budynku materiatdw z rozbidrki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
prac.

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot
rozbiérkowych wszystkie przejScia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyc.
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez robocza,
okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywaé w dobrym stanie.
Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nieprzerwane uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje znajdujgce sie w rejonie wykonywania prac rozbiérkowych Wykonawca
ma obowigzek zabezpieczyé. Wykonanie tych prac nie podlega odrebnej zaptacie.

Gruz nie moze byé gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat rozbiérkowy nalezy na
biezgco usuwac poza obrys budynku.

Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajace rozbioérce lub demontazowi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbiérkowych powinno sie
zabezpieczy¢, wytyczyé obejscia.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest wykonywac
kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robét.

4.2. Montaz ptyt G-K na scianach

Na poczatku nalezy oczysci¢ podioze z zanieczyszczen, kurzu i luznych drobinek. Nalezy
réwniez usungé odpryskujgce fragmenty tynku.

Nastepnie powierzchnie Scian nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Grunt
pozostawi¢ do wyschnigcia.

Plyty G-k nalezy przycigé na odpowiednig wysokos¢ oraz wyréwnac jej krawedzie. W ptytach
nalezy wycig¢ otwory na gniazdka i witgczniki. Klej do ptyt G-K nalezy naktada¢ na $ciane tzw.
,,metodg na placki” Klej w postaci paskéw naktadaé co ok. 35cm, a na obrzezach ptyt gesciej. Placki



kleju powinny mie¢ ok. 10cm szerokos$ci i 2cm grubo$ci. Plyte przyklejac tak by od podtogi pozostata
szczelina.

Za pomocg dtugiej poziomicy sprawdzi¢ réwnosé ptyt i w razie potrzeby — delikatnymi
uderzeniami dtonig lub gumowym miotkiem — korygowaé ich ptaszczyzne. Po przyklejeniu wszystkich
ptyt pozostawi¢ je do catkowitego wyschniecia kleju.

Spoine wypetni¢ nanoszac mase szpachelkg. Po wypetnieniu catej spoiny masg, sciagnac jej
nadmiar, zerujgc spoine z powierzchnig ptyty. W swiezg warstwe masy wklei¢ tasme do spoinowania.
Pozostawi¢ spoiny do wyschniecia. Po wyschnieciu masy nanies¢ jej kolejng warstwe i rozciggngc
wzdtluz spoiny na szerokos¢ ok. 30 cm. Pozostawi¢ do wyschniecia. Nastepnie delikatnie
przeszlifowaé spoiny drobnoziarnistym papierem $ciernym o gradacji 180-220. Odpyli¢ powierzchnie.
Tak przygotowane podtoze jest gotowe do malowania.

4.3. Wyréwnanie sufitéw

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia, okna, instalacje itp.
Nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu powierzchnie sufitu, umy¢ go oraz odttusci¢. W kolejnym kroku
nalezy powierzchnie sufitdw zagruntowac.

Na poczatku naktada¢ gips na miejsca styku $cian z oscieznicami oraz futrynami. Kolejnym
etapem jest zakrycie rys i pekniec. Jesli pekniecia sg duze nalezy skorzystaé z gotowych siatek z
wiokna szklanego. Wazne, aby grubos¢ kazdej warstwy nie przekraczata 5 mm, a po kazdej
naniesionej, i przed natozeniem kolejnej, odczeka¢ do momentu dobrego wyschniecia.

Nastepnie wykonaé¢ szpachlowanie sufitu. Zacza¢ nalezy od rogéw pomieszczenia i kierowac
sie ku srodkowi.

Nastepnie nalezy potozy¢ gtadz za pomocg szpachli. Do naktadania gtadzi gipsowej stosuje
sie narzedzia ze stali nierdzewnej lub plastiku, wigze sie to z tym, ze gips ma witasciwosci silnie
korodujgce. Gtadzenie sufitu polega na roztozeniu réownomiernej, cienkiej warstwy produktu na catej
powierzchni. Warstwa nie moze przekracza¢ 2 mm. Wyréwnanie masy powinno by¢ wykonane przed
wyschnieciem masy. Pracowac¢ nalezy zawsze na niewielkich fragmentach.

Po catkowitym wyschnieciu powierzchni szlifowaé powierzchnie papierem $ciernym o
granulacji 100-150. W naroznikach uzy¢ kostki Sciernej przeznaczonej do tego celu. Szlifowa¢ nalezy
delikatnie, okreznymi ruchami.

4.4. Malowanie $cian oraz sufitow

Podtoze musi by¢ noéne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych
przyczepnosé. W tym celu nalezy przetrzeé oraz oczysci¢ powierzchnie Scian oraz sufitow. Nastepnie
w razie koniecznosci nalezy uzupetni¢ ubytki tynku. Pdzniej podtoze zagruntowa¢ srodkiem CapaSol
RapidGrund.

Po wyschnieciu gruntu farbe PremiumClean Caparol nakfada¢ obficie i réwnomiernie
nierozcienczong lub rozcienczong maks. 5% wody.

W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i
nadajgca sie do powtdérnego malowania po 4 - 6 godz. Powloka wykonana farbg PremiumClean jest
odporna na zmywanie i petng eksploatacje po 14 dniach od jej wykonania. W nizszych temperaturach
i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.

4.5. Malowanie glazury

Nalezy dokfadnie umy¢ i odttusci¢ plytki oraz fugi. Nastepnie nalezy usungé silikon. W
kolejnym etapie nalezy uzupetni¢ ubytki w fugach zaprawg do fug po uprzednim zmatowieniu rogéw
ptytki oraz doktadnym oczyszczeniu powierzchni.

Gruntowanie plytek oraz fug nalezy wykonaé przy uzyciu specjalnego podkiadu
(dwusktadnikowa farba strukturalna o gruboziarnistym kruszywie, ktérg rozciencza sie z wodg w
stosunku 10:1). Podktadem tym nalezy pokry¢ réwniez fugi.
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Po wyschnieciu podktadu (czas schniecia wg instrukcji producenta) nalezy pomalowacé glazure
oraz fugi farbg epoksydowg o wysokiej wytrzymatosci i trwatosci, odporng na skrajne temperatury,
wilgo¢ oraz $rodki chemiczne. Plytki Scienne nalezy pomalowaé dwa razy. Farbe nalezy pokry¢
dodatkowo bezbarwnym lakierem poliuretanowym.

Po zakonczeniu malowania nalezy natozy¢ nowy silikon wokdt umywalek.

4.6. Wykonanie posadzki samopoziomujacej oraz paneli winylowych

Podtoze musi by¢ stabilne, bez peknieé i starych powtok, jak np. kleje czy masy bitumiczne.
Takie zabrudzenia nalezy usung¢. Catos¢ odkurzy¢.

Jesli podtoze jest spekane, nalezy je naprawié, na przyktad przy uzyciu zywicy epoksydowej i
maty z widkna szklanego.

Piankg montazowa uszczelni¢ styk miedzy $ciang, a podtoga.

Podtoze zagruntowa¢ preparatem rozcienczonym wodag w proporcji podanej przez producenta.
Grunt wyla¢ na podtoze, rozprowadzi¢ szerokim pedzlem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Jedli podtoze jest bardzo chtonne zagruntowac je drugi raz.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ od trzech do pieciu godzin przed rozpoczeciem uktadania masy
samopoziomujgce;.

Wokét scian i stupdw wykonaj dylatacje obwodowe z elastycznej pianki o grubosci pieciu
milimetréw, lub innego materiatu elastycznego.

Mase samopoziomujgcg wylewaé na podtoze pasmami o szerokosci 30-40 centymetrow.

Kolejne porcje zaprawy przygotowaé i wylewaé tak szybko, aby mogty potaczyé sie, gdy sg
jeszcze w stanie ptynnym. Po wylaniu mase rozprowadz pacg i ewentualnie dodatkowo watkiem
kolczastym.

Kolejne prace wykonywac¢ po catkowitym wyschnieciu posadzki.

Pomieszczenie musi by¢ czyste (bez pylu i kurzu), a podioze réwne, ptaskie i suche
(odkurzone).

Pod panele winylowe nalezy stosowac podktad do nich przeznaczony, np. z zaznaczonymi
liniami cie¢, ktdre utatwiajg réwne przyciecie elementu.

Sasiednie wstegi rozwija¢ i uktada¢ mozliwie najblizej siebie, ale bez zaktadéw. Nastepnie
taczy¢ je taSmg w celu uzyskania stabilnej powierzchni do montazu podtogi. Posadzke ukfadaé
prostopadle do kierunku uktadania podkfadu - wg instrukcji jej producenta.

Montaz paneli winylowych rozpoczgé wzdtuz Sciany, na ktérej znajdujg sie drzwi. Uktadac je
zgodnie z kierunkiem padania $wiatta w pomieszczeniu, prostopadle do okien. Wazne jest by
zostawia¢ 5 mm odstep dylatacyjny od $cian. W tym celu miedzy panelem a przegrodg umiesci¢ klocki
dociskowe. Podtogi winylowe w wersji "click" montowa¢ w systemie plywajgcym, bez kleju i
gwozdzi. Deski uktada¢ rzedami. W pierwszej kolejnosci tgczyé elementy krotszym bokiem, a
nastepnie catg wstege zakleszcza¢ dtugim bokiem do utozonych rzeddw. Aby wpigé panel nalezy
podnies¢ pod odpowiednim kgtem jego koniec, ustawiajgc pidro naprzeciw wpustu juz utozonej deski.
Kolejne panele uktadaé w taki sam sposéb, pamietajac, by ostatni w rzedzie docigé¢ na dtugosé, jesli to
konieczne. Uktadanie kolejnych rzedoéw rozpoczynaé od elementu, ktéry zostat odciety przy ukfadaniu
ostatniej z desek w poprzednim rzedzie. Panele winylowe nalezy ukfada¢ z regularnym
przesunieciem, nie mniejsze niz 30 cm. Standardowo mozna zastosowac przesuniecie o 1/2 (jeden
rzad przesuniety w stosunku do kolejnego o potowe diugosci deski), lub o 1/3 (rzad przesuniety w
stosunku do kolejnego o 1/3 dtugosci deski). W tym drugim przypadku co 3 rzad fuga powinna
znajdowac sie w linii. Przed utozeniem ostatniego rzedu trzeba doktadnie zmierzy¢ pozostatg do
wypetnienia przestrzen i jesli trzeba docigé panele do odpowiedniego wymiaru, tak aby wypetnic¢
doktadnie catg posadzke, pozostawiajagc jedynie 5 mm dylatacji przy Scianie.

Po utozeniu paneli nalezy przystgpi¢ do wykonczenia podtogi, czyli przytwierdzenia do $cian
listew przypodtogowych
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4.7. Wymiana stolarki drzwiowej

Projektuje sie montaz drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczeh wskazanych w czesci
rysunkowej projektu.

Ostateczne wymiary drzwi nalezy zweryfikowa¢ na budowie po demontazu starych.

Nowe drzwi wejsciowe projektuje sie jako aluminiowe malowane proszkowo wyposazone w
samozamykacz.

Nowe drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drzwi z ptyt malowane proszkowo wyposazone w
samozamykacz.

Wszystkie drzwi powinny spetnia¢é wymagania przeciwpozarowe podane w czesci rysunkowe;.
Drzwi wieloskrzydtowe wyposazone w regulator kolejno$ci zamykania.

4.8. Wymiana stolarki okiennej
Przewiduje sie wymiane okien zgodnie z zestawieniem z czesci rysunkowej projektu.
5. Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu.
Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy. Z uwagi na wymagang
dokfadnos¢ robét zaleca sie aby zespoly robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robét renowacyjnych powinny byé one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione
w przypadku prowadzenia robdt przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie w zakresie
wykonywania rob6t budowlanych.

7. Odbior robot

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgé nastepujgce etapy robdt:
e roboty rozbidrkowe;
e przygotowanie powierzchni $cian;
e przygotowanie powierzchni sufito;
e wykonanie nowych powlok malarskich;
e wykonanie Scianek G-K;

Odbior techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdllne etapy zostaty
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robét.

8. Zalecenia koncowe

e Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.

e Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twoércy. Wszystkie zmiany materialowe wymagajg
zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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