

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.09.2020 z dnia 25.09.2020 r.

Dostawy materiałów budowlanych, instalacyjnych i metalowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Znak sprawy: DZz.380.3.16.2020.DTg.304

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 201 799,89 PLN brutto

(Pieczęć Zamawiającego)

Nr oferty	Wykonawca	Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	Kwota z oferty	Różnica	Termin dostawy*	Termin realizacji umowy**	Termin gwarancji jakości***	Termin płatności****
Pakiet 1 - materiały budowlane								
3	METALZBYT – HURT Sp. z o.o. Ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko - Biała	B: 149 544,20	N: 111 604,84 B: 137 274,04	+ 12 270,16	1 dzień	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Pakiet 2 - materiały instalacyjne								
1	Przedsiębiorstwo Handlowe SEA Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock	B: 46 734,22	N: 40 514,20 B: 49 832,47	- 3 098,25	3 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
2	EKO-MONT-BIS Zakład Usługowo Handlowy Adam Sosnowski Ul. Sławików 3, 44-200 Rybnik		N: 48 730,25 B: 59 938,21	- 13 203,99	1 dzień	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
Pakiet 3 - materiały metalowe								
--	--	B: 5 521,47	--	--	--	--	--	--

* Termin dostawy: (do 3 dni roboczych (minimalny termin dostawy - 1 dzień roboczy, maksymalny termin dostawy - 3 dni robocze) od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

** Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika Nr 1 do umowy).

*** Termin gwarancji jakości: 12 miesięcy licząc od daty wystawienia przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w § 2 ust. 10 umowy.

**** przelewem w ciągu 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (pod względem merytorycznym i formalnym) Zamawiającemu.

Skład Komisji Przetargowej:

Przewodniczący: Krystyna Ochot

Wiceprzewodniczący: Grzegorz Karwot

Sekretarz: Ilona Chwastek

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

1
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)