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SST-B-0 WYMAGANIA OGOLNE

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét ,
ktére zostang wykonane w ramach projektu: ,Budowa parkingu lesnego w Pogérzanach
gm. Jodiownik .”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy
realizacji robét , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3

Zakres Robét objetych SST-B
Zakres Robdt objetych SST-B - zawiera:

SST-B-1 ROBOTY ZIEMNE
SST-B-2 PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH I tAMANYCH
SST-B-3 NAWIERZCHNIA PARKINGU

SST-B-4 ULOZENIE KRAWEZNIKOW I OBRZEZY

SST-B-5 ZIELEN

Niezaleznie od postanowiern Warunkdéw Kontraktowych normy panstwowe, specyfikacje techniczne, instrukcje
i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim. Ponizej zamieszczono liste aktéw prawnych majacych zastosowanie w
niniejszym projekcie:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r.,p0z.414 z p6zniejszymi
zmianami).
. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr10)
. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.p0z.133 z dnia 13.03. 1995r.)
. Ustawa z dn.17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,p0z.163 z pdzniejszymi zmianami)
. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn 26.11.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
7. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych.

uabhwWN

[e)}

Okreslenia podstawowe

1.4.1 Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.2 Przedmiar Robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci

1.4.3 Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) — wszelkie polecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.4 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe]j

1.4.5 Jakos$¢ Robot — zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami a jesli przedziet tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych

1.4.6 Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu Architektury wydany Zamawiajgcemu (Inwestorowi)
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
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1.5

1.5.2

1.4.7 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.

1.4.8 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Ksigzka Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zafacznikdw, stuzacy w finansowym rozliczeniu sie Wykonawcy z Inwestorem.
Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Materiaty - wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacjq,
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.11 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12 Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

1.4.13 Roboty rozbidrkowe - zakres Robét majacych na celu przygotowanie istniejgcego obiektu budowlanego
do rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania.

1.4.14 Roboty instalacji sanitarnych - zakres robét majacych na celu wyposazenie obiektu w zaprojektowane
przez Projektanta urzadzenia i odbiomiki Instalacji sanitarnych i podfgczenia ich do istniejacych lub
projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem sposobu ich wykonania.

1.4.15 Roboty elektryczne - zakres robét majacych na celu podiaczenia zasilania urzadzen i obiektdéw
technologicznych, wraz z os$wietleniem, instalacjg odgromowa, zabezpieczeniami i niezbednym
wyposazeniem oraz opisem sposobu ich wykonania Inne, uzyte w ST okreslenia, w kazdym przypadku

nalezy rozumie¢ zgodnie z Polska Normg PN-ISO 7607-1 - ,Budownictwo- terminy ogélne” oraz
PN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo — terminy stosowane w umowach”.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw wysokosciowych, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentéw Przetargowych:
. Rysunki

. Umowe

. Specyfikacje Techniczne

. Przedmiar Robot

. Instrukcje dla oferentéw

uphwWN =

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2.1 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w warunkach Umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast
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1.5.3

1.5.4

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
wymiaréw w rysunkach projektowych, opis ich jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy i program
zapewnienia jakosci Robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia maja by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach widocznych i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zawierata
informacje dotyczace budowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Kontraktu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

1.5.6

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty ftatwopalne
beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel
Wykonawcy w trakcie realizacji Robdt lub bedacy rezultatem jego dziatan.

Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne,
okreslone odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po wbudowaniu ich szkodliwo$¢ zanika (np materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji
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1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak :
rurociagi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia kolidujacych sieci i urzadzen podziemnych i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtascicieli mediéw o zamiarze rozpoczecia robét z tym zwigzanych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane stuzby oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia sieci i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw i
urzadzen na teren i z terenu roboét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen
spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczen

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie Kontraktu.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robot przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie
utrzymywac Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej
elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Inspektor
Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowié roboty nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca przestrzegac
bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezgco informowac bedzie Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
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wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co
najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Prezentacja Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujacych na
wspéifinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska, w miejscach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona ptyte upamietniajacg
wspoffinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska. Lokalizacja plyty oraz jej tre$¢ zostanie okreslone
przez Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw do robot,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw

z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem pozyskiwania materiatéw z
danego zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode pozyskiwania i selekcji materiatdw i przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét. Wszystkie materialy pozyskane
z wykopdéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania
pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy, poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Umowie. Pozyskiwanie materiatéw z danego zrédta, bedzie zgodne z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzoér Inwestorski w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Probki materiatéw moga by¢ pobierane

przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ichwiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatéw podwzgledem jakosci. W przypadku gdy Inspektor bedzie przeprowadzat

inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
prowadzenia inspekcji

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji na danej budowie
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zapfaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych prze
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatlow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie
Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub przez
niego wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji przez Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie

gwarantujace zachowania jakosci i warunkdw wyszczegélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowg. W ruchu na drogach publicznych,
pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy
na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na wiasny koszt.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
ST, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
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dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia i wyznaczenia wysokosci elementéw robét przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatéw i
elementéw robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu

Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie

zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujacy:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

+ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

- zapis pomiaréw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw

- sposoOb zabezpieczania i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostawy materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie
miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
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laboratoryjnych lub metod badawczych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inwestor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora bedgq odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez
niego samego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do badan lub pomiaréw
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania wszystkich materiatdw u zrédet ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie dodatkowych lub powtérnych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach, przy
ocenie zgodnosci materiatéow i robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiatédw posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczana do robét bedzie
posiadac atest. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan, bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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7.2

7.3

7.4

od przekazania Wykonawcy placu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spada na Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy

beda opatrzone datg jego wykonania, podpisem osoby , ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i

nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do dziennika protokoty i

inne dokumenty, bedq jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru. Do Dziennika Budowy

nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy opdznien

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, czesciowych i koncowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

- dane dotyczgce sposobu zachowania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonywanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdéb ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

- protokoty odbioru robdt

- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru

- korespondencje na budowie

- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym
powiadomieniu przez Wykonawce o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci , ktdére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedgq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonujelnspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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9.2

9.3

9.3.1

zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwilocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér korncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 9.3.1. Odbioru koncowego Robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru korcowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zat. Do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np na przefozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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9.4

10.

10.1

10.2

10.3

11.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. "Odbiér koncowy robot".

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji Przedmiaru robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci

jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota

ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
Na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oé$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty/dzierzawy terenu

d) Przygotowanie terenu

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie. przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

Praktyczny przewodnik procedur zawierania uméw w ramach programéw Phare, Ispa oraz Sapard (Practical
Guide to Phare. Ispa & Sapard contract procedures 2000)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Oz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994 r. (Dz.U.Nr.10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz.U.Nr.25, p0oz.133 z dnia 13.03 1995 r.)

Ustawa z dnia 17.05 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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SST-B-1.1 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45111200-0

1.

1.1

1.2

1.3

1.4.

14.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

1.5

3.2

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych przy zagospodarowaniu placu w temacie: ,,Budowa parkingu leénego w Pogdrzanach
gm. Jodiownik .”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych (wykopy i nasypy) przy
wykopach pod koryta projektowanych nawierzchni utwardzonych oraz przy renowacji istniejacych przepustow
drogowych.

Okreslenia podstawowe

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos$é przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1 ,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1 :0,2

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST Wymagania ogolne.

MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ cze$ciowo wykorzystane do formowania nasypdw a pozostate
wywiezione na wysypisko.

SPRZET
Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST. Wymagania ogdlne

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:
. odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, fadowarki),

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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4.1

4.2

5.1

5.2

5.2.1

6.1

6.2

6.3

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki),

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe),
. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
TRANSPORT

Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST. Wymagania ogélne
Transport gruntéw

Przewiduje sie odwdz odspojonego gruntu na odlegtos¢ do ok.1,0km od placu budowy. Grunt wywozi¢ sie
bedzie samochodami samowyfadowczymi. Wywdz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy
dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wilasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczat.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia robé6t

Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w ST Wymagania Ogdlne.

Zasady prowadzenia robét

Warunki wykonania wykopow:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno zostawiaé¢ wykopdw otwartych na dtuzszy
czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem wod opadowych.
Gleboko$¢ koryta przyjeto w oparciu o projektowane warstwy nowych nawierzchni, na ok.50,0cm. Rowki pod
palisade i krawezniki drogowe, zaleca sie wykonywac recznie.

Istniejgce rury w przepustach drogowych nalezy odkopac recznie na tyle aby umozliwi¢ ich demontaz.

Pozostate prace ziemne przy przepustach nalezy wykonywac przy udziale koparko-spycharki oraz recznie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania Ogolne

Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

. zapewnienie statecznosci wykopu,

. dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestos¢ i zakres testéw i pomiaréw podano ponizej.

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”



17

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania szczegétowe

6.3.1 Pomiary szerokos$ci i zagtebienia koryta

7.1

10.

10.1

Pomiary gtebokosci koryta wykonywac za pomoca niwelatora.

Pomiary szerokosci nalezy wykonywa¢ tasma miernicza w kazdym znaczacym przekroju.

Szeroko$¢ wykopu powinna pozwoli¢ na swobodne wykonanie projektowanych podtozy wraz z obrzezami
zgodnie z dokumentacjg projektowg

Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie powinno
roznic sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cm do + 1 ¢

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
robét nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne. pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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SST-B-1.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO I tAMANEGO
kod CPV 45233140-2

1.2

1.3

1.4

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3

1.5

2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania podbudowy
parkingu wraz z obrzegowaniem w temacie ,,Budowa parkingu le§nego w Pogérzanach
gm. Jodiownik .”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1 .1 cze$¢i ogdinej

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania warstw podbudowy na
catosci parkingu (miejsca postojowe, drogi dojazdowe i lokalne) z kruszywa naturalnego i famanego
stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie :

- ufozenie warstwy geowtdkniny wzmacniajacej iostniejace podtoze

- podbudowy z pospoétki grub. 35,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 10,0 cm

- warstwy wyréwnawczej z piasku grub. 2,0cm

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogoéline"

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w S- 00.00 "Wymagania ogdine"

MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano specyfikacji S 00.00
"Wymagania ogdlne". '

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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2.2

2.3.1.

2.3.2.

3.1

3.2

4.2

Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakow
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sie zastosowanie kruszywa tamanego sztucznego
posiadajacego aprobate IBDiM. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia wg PN-S-06102 [12].
Powinna ona by¢ ciagfa i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa uzyte do wykonania podbudowy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm - od 2 do10 %
- zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 %
- zawartos$¢ ziarn nieforemnych nie wiecej niz 35 %
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1 %
- wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda I lub II wg PN-B-04481, od 30 do 70 %
- nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 3 %
- mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej niz 5 %
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - brak
- wskaznik noénosci mieszanki kruszywa, nie mniej niz :
przy zageszczeniu Is > 1,00 /na zjazdach/ 100%
przy zageszczeniu Is = 1,03 - 120%
- zawartos$¢ ziarn przekruszonych, nie mniej niz 80 %

SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S- 00.00 "Wymagania ogoine"
Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT I SKLEADOWANIE
Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S- 00. "Wymagania ogoine"

Transport materiatéw

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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5.2

5.2.1

5.3.

5.4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00. "Wymagania ogéine"
Zasady wykonania robét

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiemym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Na dnie koryta nalezy rozscieli¢ warstwe geowtdkniny
polipropylenowej o gr.200g/m2 i przymocowac do podtoza szpilkami

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST Przed wykonaniem podbudowy
wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub
wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie
wyréwnane i zageszczone.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnoséci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb,
aby nie ulegfa rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie
moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie

z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢
zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia [IS] podbudowy nie
mniejszego od 1,03 /na zjazdach 1,00/, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [17]. Jezeli nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do
pierwotnego E1, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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5.5.

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Warstwy podbudowy :

- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) — 35,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego - 10,0cm

- warstwa wyrdwnujaca z piasku — 2,0cm

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 "Wymagania ogoéline"
Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé¢ w
sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10 % -20 %. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wg PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wg BN-77/8931-12 [17]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”
[19]. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w dwdch punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2 , lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki

do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposoéb losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.2.5 Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikdéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej.

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

7.1

7.2

Réwnos$¢ podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci podbudowy nie mogg
przekraczac 2 cm.
Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancjg £ 0,5 %. 6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz+ 2 cm.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.
Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjq Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyroéwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych
robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedfug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej noé$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewfasciwego wykonania robot.
OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 "Wymagania ogdlne"
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robét drogowych jest 1 m2. Cena jednostki obmiarowej wykonanej podbudowy
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8.2

9.1

9.2

nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00"Wymagania ogoine"

Rodzaje odbiorow

Roboty drogowe podlegaja:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
odbiorowi wstepnemu
odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogéine

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscig, szerokoscig i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowéz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

\o)
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SST-B-1.3 NAWIERZCHNIA PARKINGU
kod CPV 45233140-2

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

3.2

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
parkingu w temacie ,,Budowa parkingu leénego w Pogérzanach gm. Jodtownik .”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowiag czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1 .1 cze$¢i ogdinej

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nawierzchni grysowych wystepujacych przy realizacji obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogoéline"

0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w S- 00.00 "Wymagania ogdine"

MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano specyfikacji S 00.00
"Wymagania ogdlne". '

Materiaty

Mieszanka grysowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie frakcji 8- 16 mm. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B11113
Mozna uzy¢ grysu o tej frakcji do utwardzenie podjazdu, czy drogi. Na miekkim podtozu nigdy nie
zbudujemy trwatej i rdwnej drogi, dlatego tak wazne jest odpowiednie przygotowanie podtoza, grys
bazaltowy o tej frakcji jako nawierzchnia parkingu sprawdza sie dobrze.

Zaktadana grubo$¢ nawierzchni - 5,0cm

SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S- 00.00 "Wymagania ogodine"

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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3.2

4.2

5.2

5.2.1

5.2.2

Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich, walcdw wibracyjnych.

TRANSPORT I SKEADOWANIE
Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S- 00. "Wymagania ogoine"

Transport materiatéw

Kruszywo grysowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00. "Wymagania ogdéine"

Zasady wykonania robot

Projektowanie sktadu mieszanki grysowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do wykonania nawierzchni, wg wymagan p. 2.1,
b) wilgotnos$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481.

Wbudowanie i zageszczanie mieszanki grysowej

Mieszanka grysowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowanag, tj.: 5,0cm

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre$lonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 i BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ mieszanki grysowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest
nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca
sie piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchnie, wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.
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5.2.3 Utrzymanie nawierzchni grysowej

Nawierzchnia grysowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodga ze zbiornikéw
przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na
catej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy
przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie
kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesniec
zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycia¢ pionowo i usuna¢, dosypac swiezej mieszanki, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym
lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 "Wymagania ogoéline"
6.2 Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.2.1 Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw. Wyszczegélnienie badan

. Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

. Rzedne wysokosciowe co 100 m

. Rbwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

. Rbwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

. Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
. Szerokos$¢ 10 pomiardw na 1 km

. Grubos$¢ 10 pomiaréw na 1 km

. Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

oONOUTDhWNKE

6.2.2. Uksztattowanie osi nawierzchni
0O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.2.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
niz +1 cmi -3 cm.

6.2.4. Rownos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowq, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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6.2.5. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 i +10 cm. 6.2.7.
Grubos$¢ warstw Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.2.6 Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00"Wymagania ogoine"
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

7.2 Rodzaje odbiorow

Roboty drogowe podlegaja:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogéine

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni grysowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podbudowy

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki grysowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie nawierzchni do wymaganych parametréow

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST-B-1.4 UKLADANIE KRAWEiNIKC’)W I OBRZEZY DROGOWYCH
kod CPV 45233140-2

1.2

1.4

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2.1

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace utozenia kraweznikéw
drogowych i obrzezy w temacie ,,Budowa parkingu leénego w Pogdrzanach gm. Jodtownik .”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowiag czes¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1 .1 cze$¢i ogdinej

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie brzegowania drdg i miejsc postojowych wystepujacych przy realizacji obiektu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogdélne"

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST

0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w S- 00.00 "Wymagania ogdine"

MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano specyfikacji S 00.00
"Wymagania ogdlne". '

Materiaty
Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikdéw na fawach mozna stosowac nastepujace materiaty:

- krawezniki betonowe 100x30x15cm ukfadane pionowo lub na ptask,
- oporniki drogowe betonowe 100x25x12cm ukfadane pionowo,

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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2.2.2

3.3

3.2

4.2

5.2

- elementy palisady betonowej 18x18x100cm, kolor
- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i do zapraw,

- wode,

- beton C-12/15 do wykonania tawy.

Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdéw, rodzajow, ksztattéow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S- 00.00 "Wymagania ogoine"
Sprzet do wykonania roboét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

TRANSPORT I SKLADOWANIE
Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S- 00. "Wymagania ogoine"

Transport materiatéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem

w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-6731-08:1988

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Beton przewozi¢ samochodami samowytadowczymi i zabezpieczy¢ przed wysuszeniem, na czas transportu,
plandekami wodoodpornymi.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robé6t podano w S 00. "Wymagania ogdéine"

Zasady wykonania robét

Sposdéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zafgcznikach.

~Budowa parkingu lesnego w Pogdérzanach gm. Jodtownik .”
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5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

6.2

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
. roboty przygotowawcze,

. wykonanie tawy,

. ustawienie kraweznikéw, obrzezy lub el. palisady

. wypefnienie spoin,

. roboty wykorniczeniowe.

uhwWNH=

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,

- ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
- usung¢ przeszkody, np. stupki, pachofki, elementy drég, ogrodzen itd.

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnos¢, sposoéb i termin wykonania robot.

Wykonanie tawy

Rowki pod tawe kraweznikéw powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawe betonowa zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. tawe betonowga z oporem wykonuje sie w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:1963 [7], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Zasady ustawiania kraweznikéw.

Swiatto (odlegtos¢ gdérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowgq, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodaq. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST. Do roboét wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

KONTROLA JAKOSCI
0Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 "Wymagania ogoline"

Kontrola jakosci
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6.2.1

6.2.2

7.2

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwoséci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw, obrzezy i el. palisady.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1340:2003 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowad wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

Badania w czasie robot

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci

wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

Sprawdzenie ftaw: Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnosc profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny goérnej
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg
wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary faw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg: - dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

c) rownos¢ gérnej powierzchni taw. Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w
dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy
i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) zageszczenie faw z kruszyw. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze
zwiru lub piasku nie moga wykazywa¢ $ladu urzadzenia zageszczajgcego. tawy z ttucznia, badane prébg
wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzad:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikédw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosc gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika
i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na
petng gtebokosé.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00"Wymagania ogoine"
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

Rodzaje odbiorow
Roboty drogowe podlegaja:
. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
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8.1

8.3

o odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogdine

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedfug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, - odwiezienie sprzetu.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw
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SST-B-1.5 ZIELEN
kod CPV 45112710-5

1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace zagospodarowania terenéow
zieleni w temacie ,Budowa parkingu le$nego w Pogérzanach gm. Jodtownik .”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1 .1 cze$¢i ogdinej

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujgq wykonanie:
. robdt porzadkowych w obrebie istniejacych trawnikéw

. wykonanie trawnikéw
. roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 "Wymagania ogdéine"

1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w S- 00.00 "Wymagania ogdine"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano specyfikacji S 00.00
"Wymagania ogdlne". '

2.2 Materiaty

2.2.1 Trawniki
. ziemia kompostowa
. nasiona traw dobrane wg dokumentacji
. azofoska

3. SPRZET

34 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w S- 00.00 "Wymagania ogodine"
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3.2

3.2.1

4.2

Sprzet do wykonania roboét
Roboty przygotowawcze

. ciagnik kotowy

. glebogryzarka

. brona przyczepna

. reczny sprzet ogrodniczy:, fopaty, grabie itp

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00. "Wymagania ogéine"
Zasady wykonania robot

Wskazane jest aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych i
drogowych

Prace agrotechniczne i przygotowawcze:
1. Oczyszczanie terenu z zanieczyszczen

e z powierzchni warstwy ziemi nalezy usung¢ zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie ziemi urodzajnej
( kamienie, perz, pozostatosci po karczowaniu drzew, etc) jak tez pozostatosci i resztki budowlane

2. Uprawa mechaniczna i reczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen:

e wierzchnia warstwe gruntu nalezy uprawi¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na gtebokosc
30 - 40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie ,a nastepnie wyréwnac powierzchnie

e przed uprawg wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilosci
i terminie przewidzianym instrukcjg producenta

3. Prace ogrodnicze:

Trawniki dywanowe przewiduje sie jako obsiewane mieszanka trawy uniwersalnej oraz mieszankg trawy
sportowej w ilosci 0,3 kg/ m2 przy sianiu recznym oraz w ilosci 0,5 kg /m2 przy sianiu siewnikowym, oraz
zaprawienie mieszanka nawozéw mineralnych w ilosci 0,5kg/ m2.

Kolejnos¢ prac:

e korekta i przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja ,rozbijanie grud, wyréwnanie , ewentualny drenaz
gdy podtoze stabo przepuszczalne i tworzg sie zastoiskowe katuze po deszczu

e wysiew krzyzowy nasion ( mechaniczny lub reczny)

e przykrycie nasion watem kolczatka (ewentualnie zagrabienie i watowanie lekkim watem)

¢ zaleca sie zastosowanie mieszanki trawnikéw odpornej na deptanie /trawniki uzytkowe ,w ilosci
przewidzianej zaleceniem producenta

e nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie uwilgotnienie podtoza, zaréwno przed wykonaniem siewu jaki po
jego zakonczeniu i w okresie wschodzenia nasion

e w odlegtosci 0,3m od pni drzew nie zaktada¢ trawnikéw, powierzchnie wokot pni wysypacé korg

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 "Wymagania ogoline"
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6.

OBMIAR ROBOT

6.1 Wymagania ogdéine dotyczace obmiaru robét

6.2

7.2

8.1

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 "Wymagania ogodlne"

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla nasadzen jest 1 szt
Jednostkg obmiarowg dla trawnikéw jest 1 m2

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S 00.00"Wymagania ogoine"
Rodzaje odbiorow

Roboty drogowe podlegaja:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podiozy
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 "Wymagania ogéine
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