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CZESC OGOLNA



SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania ,,Remont pomieszczen wraz z wykonaniem nowej wewnetrznej instalacji
elektrycznej w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowos$ci Biala, gm. Zgierz”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy je stosowaé
w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych
zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawcy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.

Zakres kontraktu obejmuje:

- usunigcie istniejacej lamperii malowanej farba olejna,

- usunigcie istniejgcej lamperii z tynku zywicznego,

- usuniecie istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- rozkucie otworéw pod montaz nowej stolarki drzwiowej,

- wykonanie lamperii z tynku zywicznego wys. 1,60 m

- wylozenie $cian glazura,

- wykonanie posadzki z ptytek antyposlizgowych typu gress,

- przygotowanie $cian i sufitéw do malowania,

- skucie istniejacego lastryka na posadzce w kuchni,

- osadzenie stolarki drzwiowej wewngtrznej,

- wykonanie gladzi gipsowej oraz malowanie dwukrotnie §cian i sufitéw farba emulsyjng

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty objete niniejsza specyfikacja zlokalizowane beda w miejscowosci Biata, gm. Zgierz.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepuja roboty remontowo-modernizacyjne bez wplywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowane roboty nie maja wplywu na istniejace zagospodarowanie
terenu.

1.3.5. Zielen
Nie przewiduje si¢ ingerencji w zielen istniejaca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
Nie przewiduje si¢ zadnych robét i jakichkolwiek zmian w uzbrojeniu terenu.

14. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
oraz w Warunkach Kontraktu.

1.5.  Stan formalno-prawny
Dla robd6t objetych niniejsza specyfikacja nie jest wymagane pozwolenie na budowe ani zgloszenia rozpoczecia
robot.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okre$lonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy
materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania rob6ot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowos$¢, zgodno$¢ i bezpieczefistwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedlozy szczegély organizacji i metod, ktére
Wykonawca proponuje przyjac¢ do realizacji robét do akceptacji Inspektora Nadzoru.



1.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1. Projekt Budowlany i wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

1.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-
organizacyjne i projekty czegsci Robét:

1. Projekt organizacji robé6t dla calosci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on za niezbedne do realizacji rob6t budowlano- montazowych.
Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementéw realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i
rozwigzania indywidualne Wykonawcy, ktére nie sg szczegétowo opracowane w dokumentacji wykonawczej
oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanie wynikaé bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego
rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacji.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ powykonawcza budowy w rozumieniu kontraktu stanowia:

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robdét, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzula zgodnosci wykonania
i podpisem.

* zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,

* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca

* protokéty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbioréw robét zanikajacych, odbioréw czg¢éciowych oraz
odbioréw koncowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczegdlnoSci protokéty z préb
cisnieniowych instalacji, préb instalacji elektrycznych, préb szczelnosci zbiornikéw, préb droznosci kanatéw
i przewodow,

e protokoty pierwszego uruchomienia urzadzen, protokéty pomiaréw skutecznos$ci wentylacji mechanicznej,
protokéty badania wentylacji grawitacyjnej, protokoty pomiaréw natezenia o§wietlenia, protokéty pomiaru
nat¢zenia hatasu

* Protokély z przeprowadzenia préb koncowych

* Komplet dokumentéw dotyczacych materiatoéw i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w
szczegblnosci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, §wiadectwa jako$ci,
dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji

1.10. Zgodnos¢ Robot z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje techniczne, rysunki robdt oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowia cze$¢ kontraktu,
a wymagania wyszczeg6lnione w nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty i urzadzenia beda zgodne z kontraktem. Dane okreS§lone w
kontrakcie beda uwazane za warto$ci docelowe. Cechy materialéw 1 urzadzen musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie
beda w pelni zgodne z kontraktem i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty
i urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2.  Pierwszenstwo dokument6w.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegélnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych,
przedmiarze oraz warunkach kontraktu majg pierwszenstwo przed zapisami w dokumentacji projektowej
(Rysunki). Wykonawca zwrdéci uwage na wszelkie zapisy, ktére objasniaja i uzupelniajg tre$¢ rysunkéw i
dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji robét.



1.11. Plac Budowy

1.11.1.  Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okre$§leniem w p. 1.3.3. szczegétowa lokalizacja
placu budowy i jego granice zostang okreslone bezposrednio z Zamawiajacym.

1.11.2.  Wilasno$¢ terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wlasno$cia Zamawiajacego i jako taki zostanie
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany
do utrzymania istniejacej drogi w stanie przejezdnym i biezacego usuwania uszkodzen drogi powstatych w
trakcie korzystania z niej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robét oraz zapewni odpowiedni do
tego sprzet.

W Zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bedzie podstawa roszczen Wykonawcy, réwniez w
zakresie przedluzenia czasu na ukonczenie roboét.

1.114. Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajace w media. Zasilanie niezbedne dla potrzeb
wykonania Robét bedzie zapewnione w sposéb nastepujacy.

Woda

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji wodociggowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociggowej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wilasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejagcej na placu budowy instalacji energetycznej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich uchybien w tym zakresie na wlasny koszt.
Wykonawca wyposazy wlasng instalacje elektryczng w podlicznik energii i bedzie ponosit jej koszty wedlug
wskazan podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energii Zaktad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy nie bedzie dostepna stacjonarna sie¢ telekomunikacyjna (telefon).

Wykonawca zapewni komunikacje¢ z placem budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochron¢ placu budowy i robdt zgodnie z wtasnymi potrzebami i poniesie jej koszty.
Koszty te uwaza¢ si¢ bedzie za uwzglgdnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji
Wykonawcy, jako konsekwencja jego odpowiedzialno$ci za kompletno$¢ i stan roboét.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wilasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Koszt ten uwaza¢ si¢ bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowe;j.

Poza okre§lonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych oznakowan
(plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.11.7.  Usuniecie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacji nie koliduja z istniejacg zielenig.

1.12. Bezpieczenstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogoélne

Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w spos6b zapewniajacy:

* spetlnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,



- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

» warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczeg6lnosci w zakresie o§wietlenia, zaopatrzenia
w wode, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz tacznosci,

* niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby niepetnosprawne,

w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

* ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,

* ochrone¢ débr kultury,

* ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich winna obejmowaé¢ w szczegdlnosci:

* zapewnienie dost¢pu do drogi publiczne;j,

* ochrong przed pozbawieniem:

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,

- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

* ochrong przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie,
* ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ doj$cie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,
okreslonych w przepisach.

Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych korzystaja osoby
niepetnosprawne.

1.12.2.  Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
* n0o$nos$¢ konstrukceji przez czas wynikajacy z przepisow,

* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

* ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty,

* mozliwos$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

* przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczegdlnosci:

- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia
gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczace drég pozarowych,

» wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatéw budowlanych,

- stopnia palno$ci materiatéw budowlanych,

- toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

1.12.3.  Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materialéw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw, w szczeg6lnos$ci w wyniku:

wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci stalej lub cieklej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewn¢trznego,

przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

ograniczenia nastonecznienia i o§wietlenia naturalnego,

nadmiernego hatasu i drgan.



W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych

» Kodeksu pracy, Dziat Dziesiaty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

1.124. Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby obciazenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub czesci budynku,

* przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

 uszkodzenia czgsci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukcji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci
oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

* lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatno$¢ uzytkowa trwatos¢ i
wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegltych do niej nie konstrukcyjnych czesci budynku,

» odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatno$¢ uzytkowa
wlaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czg¢éci nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych
przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lno$ci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie drdg, stref
pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

» warunkéw uzytkowania materiatéw i dostgpu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,

* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.12.6.  Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W
szczegblnosci Wykonawca powierzy obowigzki Kierownika Budowy i kierownikéw robét osobom spetniajagcym
wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu. Funkcje te petni¢ beda osoby wymienione jako
personel Wykonawcy zatrudniony w zwigzku z kontraktem w odpowiednim formularzu kwalifikacji
technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzacej w sklad personelu Wykonawcy zatrudnionego w zwiazku z
kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzoru . W przypadku koniecznoéci dokonania takiej zmiany
Wykonawca wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmiany, zalaczajac do wniosku pelng informacj¢ o
kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan ustawy
prawo budowlane.



1.13. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne

1.13.1. Wymagania ogélne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajace niezbg¢dne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.13.2. Opracowania geodezyjne do celow projektowych
Dla realizacji robét objetych kontraktem nie przewiduje si¢ wykonania opracowan geodezyjnych dla celéw
projektowych.

14. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)

Wykonawca begdzie si¢ stosowat do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnoSci:

» Ustanowi Kierownika Budowy spetniajacego wymagania Ustawy

* Oznakuje plac budowy

» Zapewni ochrong¢ placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje i
wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Bedzie przestrzegal przepisow w zakresie stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie

1.15. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty wydania §wiadectwa przejgcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu wydania §wiadectwa przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem terenu, ktéry zostat przekazany
pod budowg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejgcej zieleni, urzagdzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajacy podejmie na placu budowy dziatania
majace na celu ochrong placu budowy i robét bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w Zzadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robdt i placu budowy, ani tez nie bedzie stanowié
podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

1.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robdt zostanie stwierdzone wystgpowanie
uzbrojenia to Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z
nimi wspoétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.17. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegd6lnosci:

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r o ochronie przyrody,

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

* stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

* stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

* stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.



2 Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materialy beda fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub pisemna akceptacja
Inspektora Nadzoru. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

* wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnoS$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

* wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisja Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami.

Szczegétowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie,
szczegbtowe zasady i tryb udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz szczegétowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania
kryteriow technicznych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteri6w technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Systemy oceny zgodno$ci dla poszczegdlnych rodzajéw wyrobéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci
oraz sposéb znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z dnia
31.07.1998r.

Dopuszczalne stezenia 1 nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia
przewidywane do wbudowania b¢dg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badaf, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Materialy majace kontakt z wodg spozywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza posiadaé certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w
budownictwie w obiektach mieszkalnych

Wykonawca przed zastosowanie takich materialtéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez
Inspektora Nadzoru.

Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

* Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.



* Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

Dostawa materialéw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed
dostawg materiatéw Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zglosi materialy do sprawdzenia
podajac ich specyfikacje iloSciowa i jakoSciowa. Materiaty beda podlegaé sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci
z Kontraktem. Do sprawdzenia materialdéw Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
poswiadczajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami Kontraktu, w szczegdélnosci dokumenty po$wiadczajace
dopuszczenie materiatéw do stosowania w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i uszkodzeniem tak, aby zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci do
rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatoéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.Sprzet

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
powinien spetnia¢é wymagania okre§lone odrgbnymi przepisami, w szczeg6lno$ci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

 Liczba i wydajno$¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzgt nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szczegélnosci
drég poza placem budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca
zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona.
Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wilasny koszt i begdzie
utrzymywat przez caty czas wykonania robdét.

» Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Jezeli ST przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. Transport

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wihasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegdlno$ci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym kontraktem.

* Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowoduja zanieczyszczenia
terenu, w szczegdélno$ci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek
innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni
na wlasny koszt i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robét.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bgda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

» Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okre§lonych w Kontrakcie), zrealizowania
i ukonczenia robdt okre$lonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia
wszelkich wad.

5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w kontrakcie oraz niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania robét.

5.1.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowos¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatéw, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byla zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary
robocze.

5.1.5. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
dtuzej roboty tymczasowe.

5.1.6. Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow odniesienia sprecyzowanych w
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach
czy wyosiowaniu robot.

5.2. Rozwigzania alternatywne

5.2.1 Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych element6w roboét.
5.2.2. W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawc¢ musi zapewniaé
parametry techniczne i jako§ciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w Dokumentach Przetargowych.
5.2.3. Rozwigzanie alternatywne moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w drodze negocjacji oferty
wybranego Wykonawcy, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego
Wykonawca bedzie zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych ze zmiang, w tym do
wykonania stosownych projektéw zamiennych. Projekty te bedg podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zadne czynnosci zwigzane z zakupem, dostawg lub montazem elementéw stanowigcych przedmiot rozwigzania
alternatywnego nie bedg rozpoczete przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego stosownych projektéw
zamiennych.

5.2.4. Wszystkie koszty zwiazane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwiazan alternatywnych uwazane beda
zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie bedzie
mial prawa do zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w szczeg6lnosci dotyczacych zmiany ceny lub
czasu na ukonczenie.
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5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu robét calej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robdt objetego
kontraktem wlacznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, prob, testow
i odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen
i pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okolicznosci wptywajace na postep robot
z warunkami pogodowymi wtgcznie tak, aby ukonczy¢ roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca bedzie na biezaco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich
srodkéw niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty. W szczegdlnosci, gdy roboty beda opdznione
Wykonawca dokonywat bedzie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru wraz z programem dziatan niezbednych dla nadrobienia op6znien.

6.1 Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie si¢ do wymagah Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do
kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegétowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
bedg przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zadanie.

6.2. Pobieranie probek

Jezeli okaze si¢ to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru beda pobierane prébki materialéw oraz
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane préby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w
zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych i w obowigzujacych Normach PN (EN-PN) oraz w
stosownych Aprobatach Technicznych.
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z préb koncowych, a proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru poswiadczony
wynik tych préb.

7.0bmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw kontraktu. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czg¢sto$cig wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru .

Zasady okreslania ilosci Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kontraktem. Ilo$¢ robot
okre§lana bedzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarze. Sposéb wyliczenia iloSci robét bedzie
adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegbtowych, jesli takie maja zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty o
charakterze liniowym i znacznej dlugosci beda obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru
dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujace dlugosci inwentaryzowanych elementéw robdt, na podstawie
ktérych obliczono ich ilosé.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem $wiadectwa ptatnosci, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8.1. Odbior Robét

8.1.1.Rodzaje odbioréw

* Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

* Odbidr robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa platnosci
* Odbidr robét dla potrzeb wystawienia §wiadectwa przejecia.

8.1.2. Odbiér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed
zakryciem rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci rob6t do inspekcji i przygotuje
wszystkie niezbgdne dokumenty Wykonawcy dotyczace robét podlegajacych inspekcji. Inspektor Nadzoru
dokona inspekcji w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych Robét nie bedzie
zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie rob6t. W przeciwnym przypadku wyda polecenie
usunig¢cia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru. Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania
zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona odkrycia rob6t lub umozliwi ich inspekcje w inny
sposob polecony przez Inspektora Nadzoru . W takim przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszystkie
uszkodzenia rob6t powstate na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych
roszczenn Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie
przedtuzenia czasu na ukonczenie.
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8.1.3. Odbidér Roboét, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejSciowego swiadectwa platnosci.

Przed wystapieniem o przejsciowe §wiadectwo ptatnosci Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru
roboty bedace podstawa wystapienia. Wraz ze zgloszeniem przedtozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych
robét. Jezeli w zakres tych robdt wchodza roboty zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw dotaczone
zostang protokély z ich inspekcji. W ciagu 5 dni od zgloszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji
rob6t i dokumentéw, i stwierdzi ich zgodno$¢ z kontraktem. Jezeli do zgloszonych robét nie bedzie zastrzezen
Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawe przejSciowego §wiadectwa platno$ci. W przeciwnym
przypadku wyda polecenie usuni¢cia niezgodnosci i ponownego zgloszenia do odbioru.

8.2. Przejecie Robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni, po otrzymaniu wniosku
Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty zostaty ukonczone
zgodnie z Kontraktem Iub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciagu 7 dni od najpézniejszej z dat uptywu
Okreséw Zgtaszania Wad lub p6zniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi
akceptacjg Robdét.

9 Podstawa i warunki platno$ci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Robét.

Warto$¢ platnoSci ustalana jest na podstawie obmiaru iloSci Robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Platno$¢ dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostk¢ obmiaru iloSci Robét
skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla Robét w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé w szczeg6lnosci:

* robocizng¢ bezposrednia,

* warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Szczegolowe warunki platnosci

9.2.1. Roboty

Warto$¢ Rob6t wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bgdzie poprzez przemnozenie iloSci Robdt
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez cen¢ jednostkowa ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona warto$é
obejmowac¢ bedzie wszystkie elementy Robot zgodnie z okre§leniem w p. 8.1.

9.2.2. Materialy
Warto$¢ Materiatow uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach Robét zgodnie z Przedmiarem i nie
bedzie stanowié¢ odrebnej pozycji ptatnosci.

9.2.3. Urzadzenia

Warto$¢ urzadzen wyszczegdlnionych w odrgbnych pozycjach Przedmiaru obliczona bedzie poprzez
przemnozenie liczby zamontowanych na gotowo. Urzadzen przez cen¢ jednostkowa ujeta w Przedmiarze.
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9.24. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.
Warto$¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w kosztach
posrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Warto$¢ prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzgledniona bedzie przez Wykonawce w
kosztach posrednich budowy.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszefistwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwiazane

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, péz. 1126),

 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, péz. 351),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.z 15.06.2002),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemow
oceny zgodnoSci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113 p6z.728),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych, (Dz.U Nr 107 péz. 679),

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych st¢zen i
nat¢zen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ( M.P.Nr 19,poz.231 ),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania Polskich Norm i norm branzowych ( Dz. U. Nr 44, péz. 174),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 102, p6z.506 ),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, p6z. 460),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania
Swiadectw dopuszczenia uzytkowania wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 40, péz.
172),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych ,

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 péz. 627). Ustawa z dnia 18.07.2001 r-
Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, p6z. 122

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw
(Dz.U. 2001 r. Nr 72, p6z. 747 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, p6z. 1386).

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, p6z. 690.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, péz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, p6z. 71).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, péz. 728).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia

14



wykazu wyrobé6w budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrob6éw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, péz. 637).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych,
do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wilasciwy organ obowiazkowej kontroli.
(Dz. U. Nr 120 p6z. 1128)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 péz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 péz. 1779)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 péz. 38)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, p6z. 1799),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych (okna, drzwi, gzymsy,
obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe). Prace przy dociepleniu (skucie odpadajacego tynku), prace przy wymianie obrobek
dachowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu
do zlecenia i wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i
poleceniami inzyniera.

2. Materialy
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
6. teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 41) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych.

5.2.1 Obiekty kubaturowe
2 Scianki dziatowe, rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty odnie$é poza obreb budynku
3 Posadzki (plytki PCV, warstwa betonowa) rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiat odnie$¢ poza obreb
budynku. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
4 Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw,
oczyscic i sktadowac.
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa;
Rozbiorki - [m3]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbiorkowe, podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llo$¢ robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wewnetrznych i zewngtrznych obiektéw tzn.:

Sciany z pustaka

Scianki z pustaka

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami inZyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pgknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspdlczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzef po badaniu.
* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta
sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet poléwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo§¢ cegiel nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3 Zaprawy budowlane cementowe-wapienne
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby moglta by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie weczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strze¢pia zazgbione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza
w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

2) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze
zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej
niz o Smm nalezy wykonywa¢ na strzgpia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu cegty,

- liczby szczerb i peknig¢,

- odporno$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci cegly przez prédbe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
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laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke¢ i konsystencje w

spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest — m> muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
OKkresli umowa zawarta z Inwestorem

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komérkowy.
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Stolarka drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki
drzwiowe;j.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu
do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z wymiang, stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq i
poleceniami inzyniera.

2. Materiaty

Drzwi wewnetrzne ptycinowe systemowe, spetiajace nastepujace wymagania:
7. konstrukcja drewno klejone,
8.  wypetnienie kartonowe (plastry miodu),
9. okucia, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe,

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Wyroby z drewna sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatnos$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy chroni¢ je przed:

- diugotrwatg ekspozycjg stoneczng

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Sktadowanie materiatdw powinno sie odbywac¢ $cisle wedtug wytycznych
producenta.

5. Wykonanie rohét
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
10. prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
11. mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
12. jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq techniczna lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementow
za pomocg, kotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy.
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6. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jako$ci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.

Badania jako$ci wbudowania powinno obejmowacé:

13.
14.
15.
16.
17.

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

sprawdzeniu dziatania cze$ci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi jest ilo§¢ w m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos$¢, szeroko$¢, grubosc i prostokgtnosc Klasy Tolerancii
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogdina i miejscowa. Klasy tolerancii

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢ Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wiamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$é na korozje. Wymagania i metody badan
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Tynki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo-wapienne
Oktadziny $cienne cokotlu z tynku zywicznego
Tynki zewngtrzne renowacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja i poleceniami inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Stopien biatodci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%
- gatunek I 75%
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich S$rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji tlhustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do

rownego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie

wytrzymalego podtoza.

* Podloze pod okltadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw

drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

* Do osadzania wykladzin na $§cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw

budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczg¢ciem wykonywania rob6t nalezy oczyS$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami

drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podkiad

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubo$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej

marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed

przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

*  Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wicksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu ptytek

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zapraw

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke¢ i konsystencje w
spos6b podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioré6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub spuszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m” Tlo§é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnosci
Na podstawie zawartej umowy

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowymi, wewngtrznych farbami emulsyjnymi.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg i poleceniami inZyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.1. Przygotowanie podloza

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.Gruntowanie

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.3.Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej wierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C wilgotnoSci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czgSciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do
rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnoSci wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstatych ptatéw powloki, widocznych okiem §$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioré6w materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci
Na podstawie zawartej umowy
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10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Oktadziny z ptytek
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin z
ptytek gresu, terakotowych i glazurowych w ramach realizacji obiektéw ,,Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Wierzbowa, gm. Wartkowice, dz. nr ew. 25/1”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$§¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robét,
w zakresie okreSlonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie oktadzin z ptytek w budynku.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do wykonania oktadzin sg ptytki z gresu, terakotowe i glazurowe.

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500.

Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowa¢ si¢ niska nasigkliwoscia i §cieralnoscia (kl. min. IV),
antyposlizgowoscia, odpornoscia na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpomoscia.
Nalezy zastosowa¢ plytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscig, mrozoodpomoscia,
fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3.SPRZET

Ukladanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach.

Nalezy sktadowaé je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do
przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w temperaturze
ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek granitogresu i terakoty.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa,
a pod posadzke chemoodpornamin. 20 MPa.

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, stalych elementéw budynku paskiem papy
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lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do §cian. W podkladzie cementowym nalezy wykonaé
szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

- w miejscach styku podtég o réznej konstrukcji,

- przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uktadac¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego
zageszczania z rOwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.

Odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych
krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé¢ w dwéch warstwach tj. najpierw warstwe réwna polowie grubosci
podktadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupeini¢ mieszanka betonowa do przewidywanej calkowitej grubosci
podktadu.

5.2.2. Ukladanie ptytek.

Do ukladania posadzek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu robdét budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy ukladaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z receptura producenta, suchg mieszank¢ z odmierzong iloscia wody. Otrzymana masa powinna by¢
jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podloze za pomoca pacy, przy ukladaniu posadzek na
zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy roéwniez na spodnia czg¢$¢ plytki.
Grubos$¢ nakladanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢
od ulozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki
spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé
wokot cian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycigtych ptytek lub specjalna listwg z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robét przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek polega na sprawdzeniu wszystkich
faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng
ininiejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki z ptytek gresu i terakoty.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gresowych i terakotowych, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzié:

- zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

- jednolito$¢ barwy,

- stan powierzchni (brak peknig¢¢ i odpryskéw),

- prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie, lukowato$¢, rombowatos¢ ptytek),

- prawidlowo$¢ zachowania wymiaréw.

Plytki gresowe i terakotowe powinny odznacza¢ si¢ nastgpujacymi cechami:

- nasigkliwo$cig nie wigkszg niz 3%,

- wytrzymato$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?2,

- twardoscia co najmniej 6 w skali Mohsa,

- §cieralnoscig mniejsza niz 150 mm’,

- odpornoscia termiczna,

- mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw mogg wynosi¢:

- dtugos¢ i szeroko$¢ krawedzi +0,6%,

- grubos¢ ptytek +5%,

- prostoliniowos$¢ krawedzi +0,5%,

- prostopadio$¢ +0,6%,

- wypaczenia krawedzi £0,5%.
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Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac si¢:

- mrozoodpornoscia,

- elastycznoscia,

- odpornoscia na wilgo¢,

- przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia plytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

- mrozoodpornoscia,

- elastycznoscia,

- odpornoscia na wilgo¢,

- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zas§wiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie oblicza si¢ w m>.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w przypadku
watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pi$mie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robodt
zanikajacych.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- gruboéci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu: +2
mm/m i +5 mm na calej dtugosci lub szerokosci,

- prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkladzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- ocen¢ wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ réwna, gladka
powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dlugosci 2 m taty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz +5 mm na
calej dtugos$ci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na calej
dlugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podkltadem,

- oceng prawidlowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- oceng zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Na podstawie zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

= PN-B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-10156 - Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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= PN-EN 87: 1994 - Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe.

= Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

= PN-EN 99: 1993 - Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.

= PN-EN 100: 1993 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
= PN-EN 101: 1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.
= PN-EN 102: 1993 - Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.

Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.

= PN-EN 103: 1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

= PN-EN 106: 1993 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos$ci chemicznej.
Ptytki nieszkliwione.

= PN-EN 163: 1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

= PN-B-12032 - Ptytki i ksztaltowniki podtogowe kamionkowe.

= PN-B-12035 - Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.

= PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

= PN-B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
* PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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