



- OZNACZENIA:**
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA
 - ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA PO ŚCIANACH
 - PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PVC S/N4 PROWADZONA PO ŚCIANACH
 - PROJEKTOWANA WENTYLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Ø110 PROWADZONA PO ŚCIANACH I W PRZESTRZENI TECHNICZNEJ POMIĘDZY DACHEM A SUFITEM PODWIESZONYM
 - PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA PVC S/N8
- R** **OR** REWIZJA DN100
- ZN** ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
- PK1** PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ Ø110; WENTYLACJA PIONU Ø110; WYWIEWKA Ø160

- UWAGI:**
- MONTAŻ INSTALACJI WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA RUR.
 - WSZYSTKIE PIONY I PODEJŚCIA POD URZĄDZENIA NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I WYMIENIĆ NA NOWE (OPRÓCZ PODEJŚCIA DO PIONU PK1).
 - PODEJŚCIA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKOROKOWAĆ DO MOMENTU MONTAŻU PRZYBORÓW SANITARYCH.
 - NA PIONACH KANALIZACJI WYKONAĆ REWIZJĘ Z OKREŚLANYM DEKLEM NA WYSOKOŚCI OK.50CM NAD POSADZKĄ.
 - PO DEMONTAŻU I WYKONANIU NOWEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WSZYSTKIE OKŁADZINY ORAZ WARSTWY POSADZKOWE NALEŻY ODTWORZYĆ DO STANU PIERWOTNEGO.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		
PROJEKT WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO ZTM RONDO ŚRÓDKA		
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		
DWORZEC AUTOBUSOWY ZTM RONDO ŚRÓDKA UL. JANA PAWŁA II 4, POZNAN		
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES		
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU UL. MATEJKI 59 60-770 POZNAN		
GENERALNY PROJEKTANT		
Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT ul. Pabianicka 26 lok.5, 04-219 Warszawa, tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.net		
PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Paweł Budziak	MAZ/0411/POOS/09	
OPRACOWANIE		
inż. Katarzyna Tymicka		
WERYFIKATOR		
mgr inż. Aneta Głowacka	MAZ/0581/PBS/17	
NAZWA RYSUNKU		
INSTALACJE KANALIZACYJNE		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ		
FAZA PROJEKTU		
PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	SKALA	
SANITARNA	SKALA 1:100	
DATA	NR RYSUNKU	
31.08.2023 r.		IS-05