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OPIS TECHNICZNY 
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY 

 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, przedmiot, cel, zakres, 

podstawa i zawartość opracowania oraz rodzaj i kategoria obiektu 
budowlanego 

 

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej z tłocznią ścieków i elektroenergetyczną wewnętrzną linią zasilającą tłocznię zlokalizowanych w ulicach: 

Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Śniadeckiego w Zgorzelcu (59-900). 

 

Inwestor realizuje zamierzenie budowlane jako inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banacha 

w Zgorzelcu” 

 

Inwestycja ma na celu budowę nowej sieci wodociągowej, która zapewni Inwestorowi dostawę wody w sposób ciągły  

i niezawodny oraz o parametrach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami z miejskiej sieci wodociągowej do 

przyszłych odbiorców wody wzdłuż ulicy Stefana Banacha oraz na cele ppoż zewnętrznego gaszenia pożarów, a także budowę 

nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zapewniającej odbiór ścieków socjalno-bytowych z tych budynków do 

projektowanej tłoczni ścieków, a dalej transportowania ich poprzez wybudowane przewody kanalizacji ciśnieniowej do miejskiej 

sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy będący elementem projektu budowlanego dotyczący przedmio-

towego zamierzenia budowlanego. 

Projekt techniczno-wykonawczy rozpatrywać razem z pozostałymi elementami projektu budowlanego tj. elementem projektem 

zagospodarowania terenu i elementem załączniki. 

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji. 

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej która będzie dostarczała wodę użytkową z miejskiej sieci 

wodociągowej do istniejących i planowanych do wybudowania w przyszłości budynków mieszkalnych wzdłuż ulicy Stefana 

Banacha oraz na cele ppoż do zewnętrznego gaszenia pożarów, a także sieci kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki sanitarne 

czarne z tych budynków, dotyczącą przedmiotowego zamierzenia budowlanego realizowanego w ulicach: Stefana Banacha, 

Eugeniusza Romera i Jana Śniadeckiego w Zgorzelcu (59-900). 

Zakres opracowania obejmuje również budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej z tłocznią ścieków zlokalizowaną pod ulicą Stefana 

Banacha odbierającą ścieki z projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i tłoczącą ją poprzez zaprojektowaną kanalizację 

ciśnieniową do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w również w ulicy Stefana Banacha. 

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi wewnętrzna linia elektroenergetyczna służąca zasileniu urządzeń elektrycznych 

tłoczni. Wykonanie elektroenergetycznej wewnętrznej linii zasilającej wraz z instalacją elektryczną tłoczni przedstawiono w 

projekcie techniczno-wykonawczym branży instalacyjnej elektrycznej. 

Niniejsze opracowanie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 

15/3, 15/45, 15/55,  AM 3, Obręb 0001 Zgorzelec,  

TERYT 022502_1. 

 

Przyłącze energetyczne do zasilenia projektowanej tłoczni ścieków poza zakresem opracowania. Przyłącze projektuje i wykonuje 

zakład energetyczny po podpisaniu umowy na jej wykonanie z Inwestorem. Prace należy tak skoordynować aby była możliwość 

zasilenia w energię elektryczną tłoczni w trakcie jej wykonywania. 

Zakład energetyczny zapewnia zasilenie tłoczni w energię elektryczną - warunki techniczne podłączenia w załączeniu 

opracowania. 

 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane w zakresie sieci wodociągowej i hydrantów ppoż uzgodniono z rzeczoznawcą ds. ppoż. 

 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi: 

- umowa z Inwestora, 

- obowiązujące przepisy i normy, 

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

- wizja lokalna w terenie, 

- warunki techniczne wydane przez dostawcę i odbiorcę mediów. 
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1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 

Rodzaj obiektu budowlanego: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

 

1.5 Zawartość opracowania 

Zawartość opracowania obejmuje projekty branży instalacyjnej sanitarnej: 

- rozdział 2 - projekt techniczno-wykonawczy sieci wodociągowej, 

- rozdział 3 - projekt techniczno-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

- rozdział 4 - projekt techniczno-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 
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2. Sieć wodociągowa 
 

2.1  Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej w stadium projektu budowlanego, element: projekt 

techniczno-wykonawczy w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Śniadeckiego w Zgorzelcu. 

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę sieci wodociągowej dostarczającej wodę użytkową do istniejących i 

planowanych do wybudowania w przyszłości budynków mieszkalnych wzdłuż ulicy Stefana Banacha oraz na cele ppoż do 

zewnętrznego gaszenia pożarów dotyczącą przedmiotowego zamierzenia budowlanego realizowanego w ulicach: Stefana 

Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Śniadeckiego w Zgorzelcu (59-900). 

Granicą opracowania jest miejsce wpięcia w istniejącą sieć wodociągową oznaczone jako WW oraz hydrant HN2. 

Inwestycja w ramach niniejszego opracowania realizowana jest na działkach nr: 15/3, 15/45, 15/55,  AM 3, Obręb 0001 

Zgorzelec, TERYT 022502_1. 

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiają załączone do opracowania rysunki. 

 

2.2 Terminologia 

Terminologia użyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologią zawartą w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie 

[17]. 

 

2.3 Stan istniejący 

Obecnie ulica Stefana Banacha nie posiada sieci wodociągowej. Najbliższa sieć wodociągowa lokalizowana jest w ulicach: 

Eugeniusz Romera i Jana Śniadeckiego. Sieć ta należy do Inwestora tj. PWiK „Nysa” Sp., z o.o i jest wykonana z żeliwa. 

Ulica Stefana Banacha posiada nawierzchnię szutrową przechodzącą w drogę gruntową. Natomiast ulice: Eugeniusza Romera i 

Jana Śniadeckiego są o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Właścicielem wszystkich działek na których projektowana jest sieć jest Burmistrz Miasta Zgorzelec. 

Teren jest lekko uzbrojony w sieć infrastruktury podziemnej. W pobliżu wg odrębnego opracowania projektowana jest sieć 

gazowa. 

 

2.4 Rozwiązania projektowe ogólne  

Wodociąg zaprojektowany i wykonany zgodnie z pozycjami przywołanymi oraz związanymi wyszczególnionymi na końcu 

rozdziału, do ciśnieniowego dostarczania wody użytkowej do budynków na cele socjalno-bytowe oraz do hydrantów 

zewnętrznych na cele ppoż.  

Projektuje się sieć wodociągową biegnącą w gruncie wzdłuż pasa ulicy Stefana Banacha i w poprzek ulicy Eugeniusza Romera 

którą należy wpiąć z istniejącą sieć wodociągową w punkcie oznaczonym jako WW. Ponadto na odcinku sieci zaprojektowana 

dwa hydranty nadziemne ppoż dn80. 

Zaprojektowana sieć wodociągowa będzie stanowiła sieć odgałęźną od istniejącej sieci wodociągowej obwodowej. 

Zaprojektowana sieć wodociągowa będzie zasilana z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej której właścicielem jest PWiK Sp. z 

o.o.  

Prace w całości należy wykonać metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego. 

Na projektowany przebieg sieci wodociągowej w pasach drogowych uzyskano pozytywną decyzję zarządcy drogi, a także 

zezwolenia właściciela terenu.  

Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

Układ komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych działek jest poprawny.  

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym jednak 

zachowano wszystkie niezbędne odległości poziome i pionowe dla poprawnego wykonania zadania a w przypadku zbliżeń 

nadmiernych zastosowano normowe rozwiązania techniczne umożliwiające właściwe wykonanie robót.  

 

Ułożenie przewodów w pasie drogowym  

Projektowana sieć przebiega na terenie zabudowy m.in. w pasie drogi miejskiej, której zarządcą jest Burmistrz Miasta Zgorzelec. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [20] przewody niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego można lokalizować w pasie drogowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą 

właściwego zarządcy drogi, wydaną w postaci decyzji administracyjnej. Ponieważ zaistniał szczególnie uzasadniony przypadek 

na lokalizację niezwiązanych z drogą przewodów wodociągowych w pasie drogowym (dz. nr 15/3) drogi gminnej NR 109356 (w 

ulicy Jana Śniadeckiego) uzyskano na ich lokalizację zgodę zarządcy i właściciela drogi Burmistrza Miasta Zgorzelec w postaci 

decyzji administracyjnej z dnia 14.03.2022 roku (nr WI.7230.3.14.2022) którą załączono do opracowania wraz z uzasadnieniem 

zarządcy. 

W świetle rozporządzenia [19] (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z 

późniejszymi zmianami)) projektowane przewody zlokalizowane w pasie drogowym niezwiązane z drogą nie naruszą elementów 

technicznych drogi oraz nie przyczynią się do czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia wartości 

użytkowej drogi oraz nie wpłyną negatywnie na system korzeniowy drzew.  
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W pasie drogi gminnej klasy D w ulicy Jana Śniadeckiego projektowane przewody przebiegają poprzecznie przez drogę. W myśl 

rozporządzenia [19] na przebieg przewodów poprzeczny przez drogę nie jest wymagane odstępstwo od przepisów techniczno-

budowlanych wydane przez właściwego ministra. 

Na pozostałych działkach tj. 15/55 (ul. Stefana Banacha) i 15/45 (ul. Eugeniusz Romera) przewody przebiegają w drogach 

wewnętrznych należących do Burmistrza Miasta Zgorzelec w związku z tym nie wydaje się decyzji administracyjnej. Na ułożenie 

przewodów w tych ulicach uzyskano Zezwolenie Burmistrza z dnia 14.03.2022 roku (WI.7230.3.14.2022). 

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody są zlokalizowane poza jezdnią drogi wewnętrznej na terenie zabudowy z uwagi 

na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnią. W myśl rozporządzenia [19] na ułożenie przewodów w jezdni lub poza jezdnią 

istniejącą lub docelową klasy L, D i poniżej tych klas w tym w ciągach pieszo-jezdnych i drogach wewnętrznych na terenie 

zabudowy nie jest wymagane odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wydane przez właściwego ministra. 

W ulicy Eugeniusza Romera projektowane przewody przebiegają poprzecznie przez drogę. W myśl rozporządzenia [19] na 

przebieg przewodów poprzeczny przez drogę nie jest wymagane odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wydane 

przez właściwego ministra. 

 

2.4.1 Rozwiązania projektowe ppoż 

Do ochrony ppoż budynków istniejących i przewidzianych w przyszłości do wybudowania wzdłuż projektowanej sieci 

wodociągowej zaprojektowano dwa hydranty ppoż nadziemne dn80.  

Projektowana sieć stanowi odgałęzienie od miejskiej sieci wodociągowej obwodowej.  

Zaprojektowana sieć wodociągowa: dz110, PE100, SDR17, PN10. 

 

2.4.2 Dane techniczne 

 

 ciśnienie robocze (nieprzekraczalne) sieci i przyłącza wodociągowego prob.= 0,60 MPa;  

 maksymalne dopuszczalne ciśnienie sieci i przyłącza wodociągowego pmax.= 1,00 MPa; 

 minimalna wymagana wydajność na wylocie jednego zaworu hydrantowego dn80 qwyd.zaw.h80= 10,00 dm3/s; 

 minimalne wymagane ciśnienie na zaworze hydrantowym jednego hydrantu dn80 pwym.min.h80= 0,20 MPa; 

 strefa przemarzania gruntu hz= 1,0 m; 

 łączna długość zaprojektowanych przewodów wodociągowych L= 136,76 mb; 

 średnice zaprojektowanych przewodów: dz110, dz90.  

 

2.4.3 Informacja o sposobie posadowienia obiektu 

 

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [11]: 

 głębokość zwierciadła wody poniżej poziomu terenu Hzw.ppt= 1,4 – wodę stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na 

marzec 2022 r.); 

 warstwy występujące w obrębie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brązowy na pograniczu piasku średniego, 

zwietrzelina gliniasta brązowo-szara; 

 wilgotność: grunt wilgotny i nawodniony; 

 kategoria gruntu: III i IV; 

 nośność gruntu: G1, G3 oraz skała miękka;  

 stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, półzwarty. 

 

Przyjęto I kategorię posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych. 

 

Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [11]. 

 

2.5 Uszczegółowienie rozwiązań projektowych 

 

2.5.1    Roboty ziemne 

Sieć wodociągowa ułożona w gruncie metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego na podsypkach z zasypkami  

i obsypkami oraz metodami bezwykopowymi.  

Po wykonaniu prac montażowych wykopy liniowe zasypany zgodnie z rysunkiem przedstawiającym przekrój poprzeczny przez 

wykop. 

Rzędne ułożenia przewodów i armatury w gruncie przedstawiają załączone rysunki.  

Przy wykopach otwartych liniowych pełna wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu (warstwy H1, H2, H3). Do 

wykonania warstwy H4 przykrycia przewodu dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu. Grunt 

rodzimy wykorzystany do wykonania warstwy H4 musi spełniać wymagania podane w podrozdziale „założenia materiałowe” 

podpunkt 2.6.2.C niniejszego rozdziału. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spełniałby tych wymagań należy go 

zastąpić materiałem dowożonym spełniającym wymagania.  

Zakłada się, że do około 50% gruntów wydobytych z wykopu, nie licząc humusu, będzie można wykorzystać do ponownego 

wbudowania w wykop w warstwie H4. 

W wykopach otwartych rury układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowo - żwirowej grubości 10cm (H1) i warstwie 

wyrównawczej (H2) na projektowanej głębokości zgodnie wymogami projektowymi.  
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Po pozytywnej próbie szczelności wykonać obsypkę ułożonych rur mieszanką piaskowo – żwirową (H3) grubości 30cm ale  

minimum 20cm ponad ich wierzch zagęszczając ręcznie - pozostałą część zasypki (H4) wykonać mechanicznie gruntem 

pozbawionym kamieni i gruzu. 30 cm nad rurą ułożyć na całej długości ostrzegawczą taśmę koloru niebieskiego z wkładką 

aluminiową. 

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najbliższe wysypisko śmieci lub 

na budowę przyjmującą grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawić stosowne poświadczenia. 

Nie wolno dopuścić do przemarznięcia, nawodnienia i uplastycznienia gruntu w wykopie liniowym i pod komory technologiczne, 

stosując wypompowywanie wody z wykopu lub/i plandeki lub inne zabezpieczenia. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska 

bezwzględnie należy, po osuszeniu, grunt przemarznięty, nawodniony lub uplastyczniony zastąpić gruntem niewysadzinowym. 

W otworach badawczych geologicznych nie stwierdzono występowanie wody gruntowej. Niemniej nie wyklucza się pojawienia 

okresowego wody gruntowej. W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić stałe odwodnienie wykopu z wód gruntowych, jeśli 

się pojawią, i opadowych z zabezpieczeniem ścian wykopu i warstw podłoża przed uplastycznieniem, stosując np. kanał zbiorczy 

w dnie wykopu zakończony miejscowymi zagłębieniami (tzw. rząpiami pompy), w których w perforowanym koszu umieszczone 

zostaną pompy zatapialne do wypompowania zebranej wody np. do cystern lub teren przyległy za zgoda właściciela. W 

przypadku okresowego większego napływu wód w gestii Wykonawcy jest zastosowanie innych zgodnych z przepisami metod 

odwodnienia wykopu (np. igłofiltry). 

Wszystkie przegłębienia wykopu poniżej wymaganych rzędnych należy uzupełnić gruntem niewysadzinowym. 

Po zasypaniu wykopów teren nad wykopem odtworzony do stanu istniejącego w jakości nie gorszej niż przed rozpoczęciem prac.  

 

2.5.1.1 Roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych 

Wszystkie nawierzchnie które uległy naruszeniu wskutek robót związanych z realizacją niniejszego zadania należy odtworzyć co 

najmniej do stanu pierwotnego. 

Po wykopach prowadzonych w poprzek i wzdłuż jezdni nawierzchnia odtworzona do stanu pierwotnego nad wykopem ze 

zwiększeniem powierzchni o około 15% poza krawędź wykopu.  

Odtworzenia nawierzchni z materiałów prefabrykowanych (płyty chodnikowe, kostki betonowe, krawężniki itp.) wykonywane 

materiałem pozyskanym z rozbiórki uzupełnianym nowymi elementami w przypadku elementów zniszczonych. Wzorem i fakturą 

nawiązać do istniejących nawierzchni do stanu sprzed rozbiórki. Do wbudowania można używać tylko materiałów 

pełnowartościowych.  

Podbudowy pod wszystkie odtwarzane nawierzchnie oraz nawierzchnie szutrowe w całości z materiałów nowych.  

Prace odtworzeniowe prowadzić zgodnie z wytycznymi właścicieli terenu i zarządców dróg. 

Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopów i przekopów wykonanych w pasach drogowych można wykonać tylko pod 

warunkiem potwierdzenia przez właściwe laboratorium geotechniczne właściwego zagęszczenia gruntu w nasypie oraz właściwej 

nośności na powierzchni robót ziemnych  - moduł wtórny spełniający kryteria kategorii ruchu dla danej drogi. 

Po skończonych pracach należy odtworzyć do stanu pierwotnego wszystkie oznaczenia ruchu drogowego poziome i pionowe 

które uległy zniszczeniu lub czasowemu demontażowi. 

Zaleca się aby przed rozpoczęciem prac sporządzić dokumentację fotograficzną nawierzchni. 

 

2.5.2    Roboty montażowe 

Projektuje się wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur polietylenowych dz110, PE100, SDR17, PN10. Przewody i kształtki 

łączone poprzez zgrzewanie doczołowe, za wyjątkiem połączeń elektrooporowych i kołnierzowych wskazanych na rysunku nr 

6/TW/S.  

Sieć wykonana w technologii wbudowania rur przewodowych w odpowiednio przygotowanym i obustronnie zabezpieczonym 

szalunkiem wykopie otwartym. Roboty ziemne wykonać zgodnie z rysunkiem nr: 5/TW/S. 

W celu wykonania załamań poziomych stosować gotowe łuki, a przy mniejszych kątach maksymalnie wykorzystywać 

dopuszczalną elastyczność rur i złączy z PE. 

Rury przewodowe układać na rzędnych zgodnie z rysunkiem nr 2/TW/S. Przewody ułożone na głębokości poniżej hw podanej w 

danych technicznych wymaganej dla danej strefy przemarzania gruntem. 

Projektowany rurociąg wodociągowy należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej w węźle wodociągowym włączeniowym 

WW z pomocą trójnika i zasuwy odcinającej. Rozwiązanie węzła włączeniowego przedstawia rys. 6/TW/S. Wpięcia w istniejącą 

sieć wodociągową w miejscu WW wymaga przerw w dostawie wody. 

W projektowanych węzłach wodociągowych zgodnie z rozwiązaniem projektowym zamontować zasuwy wodociągowe typu Hawle 

lub AVK z miękkim uszczelnieniem i z obudową regulowaną (teleskopową) zakończoną skrzynką uliczną (lub innego producenta 

o lepszej lub porównywalnej jakości). 

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zamontować kompletne hydranty ppoż. nadziemne dn80 z zasuwą 

odcinającą dn80 klasy takiej jak zasuwa sieciowa. 

Wszystkimi skrzynkami ulicznymi zaworowymi ulicznymi nawiązać do rzędnych projektowych nowej nawierzchni.  

Bloki oporowe i podporowe zgodnie z rysunkami. 

Zakres robót związany z wykonaniem poszczególnych węzłów wodociągowych wykonać zgodnie z rysunkiem „Schematy 

montażowe węzłów wodociągowych” nr 6/TW/S. 

Na trasie prowadzonych robót występują zbliżenia i skrzyżowania z następującym uzbrojeniem podziemnym: istniejące kable 

energetyczne, telekomunikacyjne, przewody gazowe, sieć wod-kan. Nie wyklucza się istnienia innych niezinwentaryzowanych 

przewodów infrastruktury podziemnej. Zaprojektowana sieć wodociągowa spełnia normowe odległości w zakresie odległości 

pionowych i poziomych od istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
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Prowadzenie robót w miejscach strategicznych a zwłaszcza w miejscu przekroczenia ulic należy wykonać w oparciu o projekt 

organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót. 

 

2.6  Materiały  

 

2.6.1 Założenia materiałowe ogólne 

Ogólne wymagania materiałów wg punktu 4. warunków technicznych [3] i punktów 5. i 6.2 warunków technicznych [5]. 

Wbudowywane materiały muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, mieć dopuszczenie do stosowania materiałów na terenie 

Polski w danym środowisku pracy oraz muszą posiadać oznaczenie B lub CE stwierdzające zgodność z dyrektywami Unii 

Europejskiej. W przypadku materiałów gruntowych należy wykazać źródło ich pochodzenia. 

Atesty PZH do stosowania w styczności z wodą pitną. 

Jeżeli na rysunkach i w dalszej części dokumentacji projektowej nie podano inaczej przewody, armatura i urządzenia co najmniej 

przystosowane do pracy w temperaturze medium 0-200C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym co najmniej 1,00 MPa. 

Przewodu w gruncie o wytrzymałości nie słabszej niż SDR 17. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów z demontażu lub rozbiórki, chyba, że w szczególnych przypadkach zezwala na to 

przedmiotowa dokumentacja. Każdorazowo należy poinformować Inwestora przed wbudowaniem materiałów pochodzących z 

rozbiórki lub demontażu. 

 

2.6.2 Założenia materiałowe podstawowe 

 

A. Przewody i kształtki: 

sieć układana metodą wykopu otwartego: 

• rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej  sztanga (zakres średnic powyżej fi75); 

• kształtki polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do wody pitnej. 

 

B. Armatura: 

• opasko-nawiertka typu HAWLE HAKU lub równoważna, 

• zasuwy odcinające: żeliwo sferoidalne lub równoważne, kołnierzowe typu HAWLE lub AVK z przedłużeniem wrzeciona w 

obudowie teleskopowej i teleskopową skrzynką uliczną z żeliwa szarego typu HAWLE lub AVK z pokrywą ze stali nad 

zakończeniem wrzeciona; 

• skrzynki drogowe pod zabudowę przedłużenia zasuw żeliwne D400; 

• hydrant ppoż nadziemny wolnoprzelotowy dn80 kołnierzowy wg EN b14399, odporny na zanieczyszczenia i korozję, 

możliwość skrócenia na miejscu budowy, z możliwością odwodnienia, zabezpieczenie w przypadku załamania; 

- żeliwo sferoidalne zewnętrznie i wewnętrznie pokryte powłoką epoksydową, 

- typ standard AVK, Hawle, AKWA lub równoważny – szczegółowe wymagania w zestawieniu materiałów. 

 

C. Materiały użyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodów zgodne z warunkami technicznymi [3]: 

• zasypka H4: 

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 2; 

• obsypka H3:  

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 1 (np. żwir, piasek, pospółka, kruszywo łamane o 

łagodnych krawędziach); 

• warstwa wyrównawcza H2:  

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 1 (np. żwir, piasek, pospółka, kruszywo łamane o 

łagodnych krawędziach). 

• ława piaskowa H1:  

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 1 (np. żwir, piasek, pospółka, kruszywo łamane o 

łagodnych krawędziach). 

 

Tabela nr 1 

Średnica nominalna zewnętrzna rurociągu [DN] Maksymalny rozmiar cząstek [mm] 

DN<100 15 

100<DN<300 lub DN=100 20 

300<DN<600 30 

 

Tabela nr 2 

Średnica nominalna zewnętrzna rurociągu [DN] Maksymalny rozmiar cząstek [mm] 

DN<200 lub DN=200 22 
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200<DN<600 40 

 

D. Materiały użyte do wykonania podbudowy betonowej wyrównawczej (pod studzienki), zgodne z warunkami technicznymi [3]: 

• warstwa podbudowy betonowej wyrównawczej:  

― beton klasy C8/10 (B10). 

 

Ponadto wszystkie materiały użyte do zasypywani wykopu muszą spełniać wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100. 

Dodatkowo do zasypki ułożonych rur przewodowych w pasach drogowych należy zastosować grunt o następujących 

parametrach: 

― stosować grunt niewysadzinowy, 

― zawartość cząstek stałych w gruncie o granulacji poniżej 0,075mm poniżej 15%, 

― zawartość cząstek stałych w gruncie o granulacji poniżej 0,02mm poniżej 3%, 

― kapilarność bierna poniżej 1m, 

― wskaźnik piaskowy powyżej 35. 

 

2.6.3 Uszczegółowienie wymagań materiałowych 

Uszczegółowienie wymagań w stosunku do materiałów instalacyjnych w załączniku dotyczącym zestawień materiałów oraz na 

rysunkach. Zestawienia określają wymagania w stosunku do podstawowych materiałów i ich ilość jaką należy zamontować w 

ramach poniższej dokumentacji. Jeżeli przy specyfikacji poszczególnych pozycji materiałowych lub na rysunku nie dopuszcza się 

lub nie narzuca innych wyższych wymagań szczegółowych w stosunku do jednej lub więcej cech charakteryzujących wyrób 

wskazanych w założeniach ogólnych i podstawowych, obowiązują wymagania materiałowe ogólne i podstawowe. 

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntów do zasypania wykopu należy kierować się wytycznymi zastosowanego producenta 

rur, studzienek, obiektów i urządzeń. Jeżeli wytyczne producenta stawiają ostrzejsze kryteria dotyczące gruntów do zasypania w 

wykopie urządzeń danego producenta niż podane w dokumentacji projektowej stosować się do wymagań producenta.  

 

2.7 Wymagania wykonawcze  

 

2.7.1  Wymagania wykonawcze ogólne 

Prace montażowe wykonać zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami dostawcy wody [4] i wytycznymi producenta 

zastosowanego systemu, urządzeń i obiektów wodociągowych.. 

Prace ziemne wykonać mechanicznie i ręcznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normą [8]. Minimalne wymagania 

wymiarów wykopów zgodne z załączonymi rysunkami. 

Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normą [8] i wytycznymi (np. instrukcjami 

stosowania przewodów, studzienek, obiektów i urządzeń wodociągowych) producenta zastosowanego systemu. Przekroje przez 

warstwy wykopów zgodne z załączonymi rysunkami. Jeżeli wymagana przez producenta wyrobów technologia wykonywania 

zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw ochronnych wokół przewodów, studzienek i obiektów wodociągowych 

stawia ostrzejsze kryteria od przedstawionych w tym opracowaniu należy stosować się do wymagań producenta. Jeżeli 

producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnień gruntu przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np. płyt 

odciążających itp.) należy stosować się do wytycznych producenta. 

O pracach powiadomić dostawcę wody najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, chyba, że wymagane są przez nich inne 

terminy i wykonać prace pod jego nadzorem. 

O pracach powiadomić właścicieli działek przez które przebiega inwestycja co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, 

chyba, że wymagane są przez nich inne terminy. 

O pracach powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej których przewody krzyżują się z projektowanymi przewodami lub 

przebiegają w pobliżu nich na 7 dni przed rozpoczęciem robót, chyba, że wymagane są przez nich inne terminy. 

W trakcie wykonywanych prac zapewnić dojścia i dojazdy do posesji wykonując prace etapami, przechodząc przewodami pod 

drogami bezwykopowo (jeśli tak przewiduje projekt) lub stosując kładki dla pieszych. Jeżeli na czas wykonywania budowy z jakiś 

względów nie jest możliwe zapewnienie dojazdu do posesji, czas ten należy skrócić do minimum, umożliwiając dojazd w pobliże 

posesji. W każdym momencie budynki muszą znajdować się w zasięgu dostępu wozów strażackich lub działania czynnych 

hydrantów ppoż sieciowych. Dostęp pieszy do posesji należy zapewnić nieprzerwany. 

 

W ramach prowadzonych robót należy: 

― oznakować roboty, 

― dostarczyć materiały, 

― wykonać prace przygotowawcze, wytyczyć trasy, 

― wykonywać wykopy wraz z umocnieniem ścian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych, 

rozwiązania kolizji i itp., 

― przygotować podłoża pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podłoża, 

― ułożyć przewody i obiekty sieci, 

― zasypać gruntem dowiezionym lub/i rodzimym oraz zagęścić warstwami, 

― wykonać roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodników, placów, terenów zielonych do stanu niegorszego niż przed 

rozpoczęciem prac lub wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z projektami związanymi, 

― wykonać próby, odbiory, badania i pomiary. 
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2.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-montażowe 

 

Montaż przewodów w gotowym wykopie 

Przewód wodociągowy układać na głębokościach zgodnych z profilem na rysunku na wcześniej wyprofilowanym podłożu. 

Przyłącza wykonać jako jeden odcinek bez łączeń w wykopie. Promień gięcia i sposób gięcia zgodny z wytycznymi producenta. 

Przewody sieci przewodami w sztangach. Zmiany kierunków za pomocą gięć lub kształtek zgodnie z rysunkami. 

Połączenia za pomocą zgrzewania doczołowego. W budynku elektrooporowego. 

Przewody układać stosując podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na rysunkiem. 

Przy układaniu przewodów zachowywać odległości pionowe i poziome od ścian i dna wykopu co najmniej takie jakie wskazano 

na rysunku przekroju poprzecznego. 

Rury układać w wykopie w taki sposób aby napisy oznaczające typ rur były skierowane ku górze wykopu. 

Roboty montażowe skoordynować z robotami ziemnymi określonymi poniżej. 

 

Osadzenie włazów i pokryw studni, studzienek i innych obiektów wodociągowych 

Włazy i pokrywy osadzać na systemowych zwieńczeniach. 

Rzędne włazów i pokryw korygowane w trakcie prac w stosunku do rzędnych projektowych tak aby ostatecznie nawiązać do 

rzędnych terenu istniejącego lub projektowego. W przypadku osadzania włazów i pokryw na studniach, studzienkach i innych 

obiektach kanalizacyjnych w terenach zielonych rzędna włazu powinna być o 3-5 cm (max.10 cm) powyżej rzędnej terenu. 

Typy włazów, pokryw i zwieńczeń zgodnie z rysunkami. 

 

Armatura 

Wpięcia przewodów wodociągowych w sieć realizowane za pomocą opasko-nawiertki wykonywane z zasuwą z przedłużeniem 

wrzeciona do powierzchni gruntu w obudowie teleskopowej. Zachować pionowość przedłużenia. Nad zasuwą na powierzchni 

terenu montowane skrzynki uliczne. Rzędną skrzynki nawiązywać do rzędnej terenu. 

Zasuwy odcinające z przedłużeniem wrzeciona do powierzchni gruntu w obudowie teleskopowej. Zachować pionowość 

przedłużenia. Nad zasuwą na powierzchni terenu zamontować skrzynkę uliczną. Rzędną skrzynki nawiązać do rzędnej terenu. 

Końcówka trzpienia wyprowadzona z zasuwy powinna znajdować się 15-20 cm pod pokrywą skrzynki. 

Zawór odpowietrzająco-napowietrzający osadzić w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta. Nad zaworem na powierzchni 

terenu zamontować skrzynkę uliczną. Rzędną skrzynki nawiązać do rzędnej terenu. 

Pod skrzynkami ulicznymi wykonać pierścień odciążający betonowy z betonu co najmniej C25/30 zbrojony o grubości 10 cm 

i szerokości pierścienia 15 cm lub z betonu C35/45 (lub mocniejszego) niezbrojonego o grubości 15 cm, szerokości również 15 

cm, po uprzednim (w obu przypadkach) ubiciu (zagęszczeniu) terenu zgodnie z wytycznymi zagęszczania w strefie posadowienia 

armatury. Pierścień od zewnątrz pomalować abizolem. 

 

Opomiarowanie zużycia wody wodomierzem montowanym w studzience (komorze) wodomierzowej. 

Studzienka (komora) wodomierzowa musi spełniać wymagania zgodne z [2] i podane w danych materiałowych opracowania. 

Musi posiadać stopnie włazowe i zagłębienie do wypompowywania wody, być szczelna i wentylowana. 

W przypadku studzienki niewłazowej konstrukcja studzienki musi posiadać rozwiązania umożliwiające odczyt danych i 

konserwację armatury z powierzchni terenu (np. poprzez elastyczne tymczasowe uniesienie zestawów wodomierzowych w 

kierunku włazu). 

Studzienka musi zapewniać ochronę przewodów wodociągowych i zestawu wodomierzowego przed zamarznięciem. 

Studzienki muszą być studzienkami szczelnymi. 

 

Bloki oporowe. 

Bloki oporowe betonowe lub żelbetowe prefabrykowane z betonu C35/45. Bloki zaprzeć o grunt rodzimy niewzruszony. Grunt 

rodzimy musi być gruntem nośnym. Jeśli rysunki przekrojów przez wykop i strefę studzienki nakazują wykonanie ławy 

wzmacniającej lub fundamentowej w miejscu osadzenia bloku, blok zaprzeć o ławę wzmacniającą lub fundamentową. Dopuszcza 

się ułożenie bloków oporowych na płytach prefabrykowanych fundamentowych pod studnie. 

W przypadku braku możliwości spełnienia tych warunku przestrzeń od strony zaparcia bloku oporowego, a gruntem rodzimym 

zalać betonem klasy B7/5 przygotowywanym na miejscu grubości do 10 cm. 

Dopuszcza się, aby przestrzeń pomiędzy przednią ścianką bloku oporowego, a zapieranym przewodem wynosiła do 10 cm. W 

takim przypadku przestrzeń pomiędzy przewodem, a przednią ścianką przewodu zalać betonem klasy B7,5 przygotowywanym na 

miejscu.  

Niedopuszczalna jest bezpośrednia styczność rury z blokiem oporowym lub warstwą zalewanego betonu. Pomiędzy rurą, a 

blokiem oporowym lub zalewanym betonem stosować warstwę materiału z foli lub taśmy tworzywowej bądź dwóch warstw papy 

asfaltowej uniemożliwiających bezpośrednie tarcie rury o blok oporowy lub warstwę betonu. 

Jeżeli blok oporowy ma chronić przed poziomym przesunięciem przewodu zaparcie bloku należy realizować o pionową ścianę 

wykopu na kierunku działania siły mogącej powodować odkształcenia przewodu; w przypadku, gdy blok oporowy ma chronić 

przed pionowym lub innym niż poziomym przesunięciem przewodu zaparcie bloku realizować o poziomą powierzchnię wykopu.  

Realizowanie wykopu przy osadzaniu bloków oporowych zgodnie z wytycznymi robót ziemnych. 

Wymiary bloków zgodne z rysunkami.  

Za zaślepieniem rury blok oporowy o przekroju na kierunku działania siły 30x30cm i grubości 25 cm. 
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Podczas zasypywania warstw wykopu zwrócić uwagę aby nie powstawały pod armaturą pustki powietrzne i przestrzenie te były 

odpowiednio dogęszczone. 

 

Oznakowania 

Armaturę zabudowaną na rurociągach oznaczyć tabliczkami orientacyjnymi z opisanym domiarem zgodnie z PN-86/B-09700. 

Tabliczki montować na najbliższych obiektach lub na słupkach z rury stalowej o średnicy 50mm na wysokości 2 m nad terenem. 

 

Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych 

Wodociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą z prędkością 1,5 m/s gwarantującą 

wypłukanie wszystkich nieczystości. Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Badania 

powinny być przeprowadzone przez terenową stację Sanepid-u. Prace wykonać zgodnie z wytycznymi producentów systemów i 

urządzeń. 

 

Przewody układać w temperaturze powyżej 00C, w wyjątkowych sytuacjach przewody PE dopuszcza się do układania i 

zgrzewania w temperaturze poniżej 00C, ale nie niższej niż dopuszcza producent systemu. 

Przed zakończeniem dnia pracy lub zejściem z budowy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed zamuleniem. 

Wszystkie wykonane instalacje zabezpieczyć na czas budowy przed zniszczeniem, odkształceniem, utratą szczelności itp. 

wskutek trwających prac budowlanych.  

W sprawach nieujętych w niniejszym opracowaniu lub w sprawach wątpliwych kierować się warunkami technicznymi [3]. 

 

2.7.3  Wymagania wykonawcze robót ziemnych 

 

Wykonywanie wykopów. 

Przed rozpoczęciem prac wytyczyć trasę wykopu przez uprawnionego geodetę zgodnie z projektem. 

Usunąć warstwę humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwę drogową i chodnikową. 

Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odległości co najmniej 2 m - ale nie mniejszej od tej jakiej wymaga 

właściciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej – 

ręcznie do głębokości zgodnej z profilami podłużnymi i poprzecznymi z uwzględnieniem warstw do ułożenia pod projektowanym 

kanałem.  

Wykop do górnej krawędzi bloku oporowego realizować według powyższych zasad, natomiast do rzędnej spodu bloku pogłębiać 

ręcznie tuż przed ułożeniem bloku. 

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami. W przypadku wykonywania przestrzeni roboczej wymiary co najmniej zgodne z 

[8].  

Podłoże wyprofilowane tak, aby kąt podparcia kanału wynosił 900.  

Ściany wykopu proste, deskowane szczelne na całej długości wykopu liniowego i obwodzie wykopu punktowego. Dopuszcza się 

wykonanie wykopów bez deskowania o ścianach ukosowanych zgodnych z [8], przy czym bezwzględnie należy szalować każdą 

ścianę wykopu od strony jezdni, chodników, budynków i obie ściany wykopów wykonywanych w jezdniach i chodnikach, aby 

uniknąć klina odłamu z tych powierzchni. Przy dużym natężeniu ruchu deskowanie odpowiednio wzmacniać.  

W trakcie wykonywania wykopu w jezdniach i chodnikach deskowanie układać sukcesywnie i niezwłocznie po wybraniu każdej 

kolejnej warstwy co najwyżej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwać również sukcesywnie po zasypaniu i 

zagęszczeniu każdej warstwy co najwyżej 20 cm.  

W przypadku zbliżeń krawędzi podłużnej wykopu na odległość mniejszą niż 2 m do budynków, licząc od bliższej krawędzi 

wykopu, gdy dno wykopu występuje poniżej fundamentów budynku bezwzględnie wymagane jest deskowanie od strony budynku 

dodatkowo wzmacniane celem przeciwdziałania uszkodzeniu budynku.  

W trakcie wykonywania wykopu podczas zbliżeń do budynku deskowanie układać sukcesywnie i niezwłocznie po wybraniu 

każdej kolejnej warstwy co najwyżej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwać również sukcesywnie po 

zasypaniu i zagęszczeniu każdej warstwy co najwyżej 20 cm.  

Powyższe uwagi dotyczące zabezpieczenia budynków, jezdni i chodników odnoszą się również do sieci infrastruktury podziemnej 

biegnących równolegle do prowadzonego wykopów odległości do 2 m. Należy wówczas zabezpieczyć wykop od strony 

przebiegających istniejących przewodów w sposób podany powyżej, zapobiegając usuwaniu się warstw gruntu pod biegnącymi 

przewodami. 

O sposobie prowadzenia robót ziemnych, deskowania i ostatecznym sposobie zabezpieczenia wykopów decyduje kierownik 

budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa powinna być odebrana wpisem do dziennika budowy.  

Jeśli warunki lokalne na to pozwalają grunt wydobyty z wykopu, a przewidziany do ponownego wykorzystania składować w 

obrębie budowy wg zasad podanych w normie [8], pozostały grunt natychmiast wywozić z terenu budowy. 

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać dokumentację zdjęciową wszystkich budynków i nawierzchni w pobliżu prowadzonych 

prac. 

 

Zasypywanie wykopów wzdłuż przewodu 

Grubości warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.  

Ława piaskowa H1 grubości 10cm zagęszczona mechanicznie do uzyskania współczynnika Proctora na poziomie 97 % 

standardowej skali Proctora. 
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Warstwy wyrównawczej H2 nie zagęszczać. Rozgarnąć równo z wymaganym spadkiem warstwami 5 cm, do maksymalnie 15cm. 

Pod kielichami wykonywać zagłębienie, tak aby przewody nie opierały się na złączach. 

Obsypka H3 grubości co najmniej 30 cm i na wysokość minimum 20 cm ponad wierzch rury zagęszczana ręcznie warstwami nie 

większymi niż 15 cm do uzyskania współczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. 

Zasypka H4 zagęszczana mechanicznie warstwami nie większymi niż 25 cm do uzyskania współczynnika Proctora na poziomie 

97 % standardowej skali Proctora. 

W terenie zielonym (trawniki) w odległości co najmniej 1m od terenów utwardzonych dopuszcza się zagęszczenie zasypki H4 

uzyskując współczynnik Proctora na poziomie 85 % standardowej skali Proctora.  

Nie wolno używać materiału do zasypania wykopu w stanie upłynnionym. 

W przypadku, gdy przewód wodociągowy bez preizolacji ułożony jest powyżej głębokości hw, licząc do jego górnej krawędzi, 

podanej w danych technicznych, warstwę zasypki należy wypełnić na tych odcinakach, warstwą żużla ciepłochronnego 

dopuszczonego do stosowania w budownictwie lub keramzytem. Granulacja powinny spełniać wytyczne jakie podano w 

podpunkcie dotyczącym wymagań materiałowych podstawowych. Sposób zagęszczenia jak dla zasypki. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się ocieplenie przewodów styropianem. 

W przypadku gdy wykop przegłębiono poniżej rzędnych podanych w projekcie, przestrzeń uzupełnić materiałem i w sposób jak 

dla ławy wzmacniającej. 

Po ułożeniu rur, nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą sygnalizacyjną z PE wkładką metalową. Taśmę ostrzegawczą 

wprowadzić na ściany budynków lub do komór. 

 

Zasypywanie wykopów w strefie armatury i urządzeń posadowionych w gruncie 

Strefa armatury i urządzeń obejmuje pas szerokości 30 cm wokół armatury lub urządzenia, sięgający od dna wykopu do krawędzi 

wykopu oraz przestrzeń pod armaturą i urządzeniem o grubości co najmniej 10 cm. 

W strefie urządzeń i armatury obowiązują te same zasady wykonawcze, jak dla wykopów zasypywanych wzdłuż przewodu, przy 

czym warstwę podsypki dolnej pod urządzeniem lub armaturą zagęszczać mechanicznie do uzyskania współczynnika na 

poziomie 97 % standardowej skali Proctora. 

Przy zagęszczaniu strefy odwodnienia hydrantu zwrócić uwagę na drożność odwodnienia urządzenia. 

Uwaga: grunt do zasypania i sposób układania warstw wybrać ostatecznie zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanej 

armatury. 

 

Oznakowanie montowanych przewodów 

Nad wierzchem rur przewodowych (lub osłonowych wykonywanych wykopem otwartym) na wysokości ok. 30cm układać taśmę 

ostrzegawczą sygnalizacyjną z PE wkładką metalową. Taśma powinna zachodzić na ściany budynków i obiektów 

wodociągowych. 

 

Ławy wzmacniające 

Ławę wzmacniającą wykonać stabilizując cementem i zagęścić mechanicznie do współczynnika Proctora na poziomie 97 % 

standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm. Przed ułożeniem ławy w wykopie cement z materiałem sypkim wymieszać 

doprowadzając do wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 z tolerancją. Po otrzymaniu 

wilgotności optymalnej niezwłocznie układać w wykopie. 

 

Dodatkowe wzmocnienia gruntu 

W przypadku, gdy w trakcie wykonywanych prac natrafi się na grunty o słabszej nośności niż zawiera dokumentacja 

geotechniczna lub na grunty słabonośne należy podbudowę dostosować na klasy nośności gruntu (np. poprzez wykonanie ławy 

betonowej lub stabilizowania gruntu cementem) pod przewodami lub obiektami gwarantującymi im stabilność. Decyzję o 

sposobie wzmocnienia gruntu podejmuje kierownik budowy w konsultacji z przedstawicielem inwestora. Prace to można 

zakwalifikować jako roboty dodatkowe nie mogące się wcześniej przewidzieć. 

 

Odtworzenia nawierzchni ulic, chodników i placów. 

Istniejące tereny ulicy, chodników, placów i innych powierzchni utwardzonych przywrócić do stanu pierwotnego, co najmniej nie 

gorszego niż przed rozpoczęciem prac. Tereny utwardzone odtworzyć zgodnie z zasadami sztuki budowlanej branży budowlano-

drogowej i wytycznymi właścicieli terenu i dokonać odbioru przez właściciela terenu. O pracach odtworzeniowych przy 

nawierzchniach drogowych poinformować właściciela terenu na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia prac, chyba, że 

uzgodnienia z nim mówią inaczej. 

Tam gdzie projektowane są nowe nawierzchnie lub nowe ciągi ulic, chodników i placów prace wykonać zgodnie z częścią 

konstrukcyjną drogową opracowania i nie wchodzą one w zakres tego rozdziału.  

Tam gdzie wykonuje się warstwę konstrukcyjną nawierzchni zasypkę główną 2 wzdłuż przewodu wykonać do wysokości warstwy 

konstrukcyjnej, natomiast przy osadzaniu studni, studzienek i innych obiektów stosować się do wytycznych montażu włazów w 

strefie konstrukcyjnej drogowej o odpowiedniej nośności. 

 

Ochrona środowiska. 

Podczas prac stosować się do przepisów o ochronie środowiska naturalnego. Chronić drzewostan. Zarówno części nadziemne 

jak i podziemne. Pnie drzew znajdujące się w obrębie pracy ciężkiego sprzętu obudowywać materiałami ochronnymi do 

wysokości zasięgu pracy sprzętu.  
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Ewentualne odkryte systemy korzeniowe, na czas odkrycia, powinny być zraszane wodą, okryte np. darniną, a czas prac w takim 

przypadku powinien być skrócony do niezbędnego minimum i natychmiast po zakończeniu wykop w tym miejscu zasypywany. 

W przypadku zbliżania się do drzew kierownik budowy powinien podjąć decyzję czy i w jaki sposób należy zabezpieczyć przed 

przechyłem lub przewróceniem się drzewa np. stosując podpory, odciągi itp. 

Krzewy i drzewa będące na trasie wykopów lub mogące kolidować z pracami należy na czas budowy tymczasowo przesadzić i 

zapewnić przez ten czas ich pielęgnację. Stosować się do uzgodnień z właścicielem terenu i odpowiednimi organami.  

Przed przystąpieniem do prac należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej gdzie ona występuje. Glebę należy składować oddzielnie, a 

po zakończeniu robót użyć ją do formowania terenu, jako warstwy wierzchniej 

Roboty należy zorganizować i prowadzić tak, aby czas, w jakim odsłonięty grunt narażony będzie na erozję wiatrową, był jak 

najkrótszy. 

 

Odtworzenia terenów zielonych 

Krzewy kolidujące z prowadzonymi pracami, a nie przeznaczone do wycinki, należy na czas budowy przesadzić tymczasowo, 

zabezpieczyć i pielęgnować w neutralnym miejscu, a po skończonych pracach przesadzić na dotychczasowe miejsce lub, jeśli z 

przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, w nowe miejsce wskazane przez właściciela terenu. W przypadku gdy krzewy ulegną 

zniszczeniu należy dokonać nowych nasadzeń.  

Istniejące tereny zielone należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Wierzchnią warstwę odtworzyć warstwą ziemi urodzajnej 

wcześniej zdjętej znad wykopu i przechowywanej oddzielnie. Przy zasypywaniu wykopu w terenie zielonym nad wykopem należy 

pozostawić niewielką skarpę celem późniejszego samoistnego dogęszczenia i zrównania się z istniejącym terenem. 

Po zasypaniu wykopu na terenie zasiać trawę.  

Zapewnić pielęgnację zasianych trawników i posadzonych drzew i krzewów, w tym podlewanie przez okres co najmniej 

pierwszych trzech miesięcy, chyba że uzgodnienia z właścicielem terenu okres ten wydłużają. 

 

Obiekty małej architektury 

Obiekty małej architektury (np. tablice, ławki itp.) kolidujące z prowadzonymi pracami należy na czas budowy zdemontować i 

zabezpieczyć, a następnie zabudować w sposób niegorszy na dotychczasowych miejscach lub, jeśli z przyczyn niezależnych, nie 

jest to możliwe, w nowym uzgodnionym z właścicielem terenu miejscu. 

 

Odwodnienia wykopów 

Nie wolno dopuścić do uplastycznienia gruntów rodzimych (ściany i dna wykopu oraz gruntów przewidzianych do zasypania 

wykopu). 

Przy gruntach wrażliwych na zawilgocenie bezwzględnie konieczne jest zabezpieczenie wykopów przed napływem wód 

opadowych. W przypadku napływu wód gruntowych wykonawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu 

odwodnienia wykopów. Proponuje się  wykonanie wzdłuż wykopu na jego dnie, kanału do zbierania wody z wykopu z 

miejscowymi zagłębieniami (tzw. rząpi), w których w perforowanym koszu umieszczone zostaną pompy zatapialne do 

wypompowania zebranej wody na teren przyległy do miejscowych cieków i rowów melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu 

stosownych zezwoleń i decyzji. Kanał wykonać ze spadkiem w kierunku zagłębień i wypełnić materiałem podanym w 

podrozdziale dotyczącym wymagań materiałowych podstawowych. 

W przypadku intensywnych lub długotrwałych opadów atmosferycznych wykopy, szczególnie ich ściany należy chronić np. 

plandekami przed rozmiękczeniem i utratą stateczności. 

Po każdych intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych sprawdzać stateczność deskowań i skarp wykopów. 

 

Zabezpieczenie odkrytych instalacji; kolizje 

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz uzgodnieniami stron zainteresowanych i stosownie 

do warunków przedstawionych w uzgodnieniach wykonać oznakowania, zabezpieczenia i ustalić termin prowadzenia robót. 

O pracach powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej występującej w zasięgu robót i na trasie prowadzenia 

projektowanych przewodów z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie mniejszym niż 7 dni do momentu rozpoczęcia prac. 

W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejącymi prace ziemne prowadzić ręcznie (w odległości 2 m). 

Wykopy w terenie silnie zagęszczonym kolizjami oraz w odcinkach na których następuje zbliżenie wzdłużne (w odległości do 2 m) 

z przewodami istniejącymi prace prowadzić wyłącznie ręcznie. Uwaga: w przypadku gdy właściciel infrastruktury podziemnej 

wymaga aby roboty ziemne prowadzić ręcznie w odległości większej niż 2m od spodziewanych kolizji lub zbliżeń z jego 

infrastrukturą należy stosować się do jego wymagań i zachować wymaganą przez niego odległość robót ręcznych. Zaleca się, 

szczególnie przy przewiertach i przeciskach (jeśli występują), przed przystąpieniem do robót ziemnych właściwych wykonywać w 

ramach prac przygotowawczych przekopy punktowe kontrolne w miejscach spodziewanych kolizji i zbliżeń wzdłużnych. Po 

potwierdzeniu kolizji przystąpić do zabezpieczenia odkrytych instalacji.  

Przez cały okres trwania prac należy zabezpieczyć wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i wytycznymi właścicieli 

infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczyć istniejące urządzenia i przewody przed zniszczeniem. Stosować 

podwieszenia i podparcia istniejących przewodów w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i zapewniający ich eksploatację. 

W przypadkach kolizji z innymi urządzeniami i przewodami stosować wymagane rury lub mufy ochronne na przewodach. 

O kolizjach i zbliżeniach informować właścicieli przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury podziemnej i nadziemnej i prace 

prowadzić pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami. W przypadku wątpliwości, wyjaśniać je na bieżąco z 

właścicielami infrastruktury. 
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W miejscach skrzyżowań i zbliżeń wzdłużnych z istniejącymi kablami elektrycznymi, elektroenergetycznymi, światłowodowymi, 

telefonicznymi przewidziano montaż dwudzielnych rur AROTA fi160, fi110 w zależności od grubości kabla oraz napięcia 

(minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli nN i minimum fi160 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna sięgać po 0,5m 

poza skrajnię zewnętrznych projektowanych przewodów. Kolizje przewodów elektrycznych, elektroenergetycznych i 

światłowodowych należy rozwiązywać zgodnie z normą PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz warunkami indywidualnymi dla 

zadania z właścicielem przewodów. 

Kolizje i zbliżenia z przewodami telekomunikacyjnymi rozwiązywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

października 2005 roku (Dz. U. nr 219, poz.1864 z późniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania z 

właścicielem przewodów. 

Kolizje i zbliżenia z przewodami gazowymi należy rozwiązywać zgodnie z normą PN-91/M-34591 i Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r.( Dz.U. nr 0, poz. 640 z późniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania 

z właścicielem przewodów. 

Uwaga: nie wyklucza się występowania niezinwentaryzowanych przewodów podziemnych kolidujących z projektowanymi 

przewodami oraz rzeczywiste przesunięcia (pionowe i poziome) zinwentaryzowanych przewodów w stosunku do tras 

umieszczonych na mapie wynikających z niedokładności inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza się wystąpienia przewodów 

ułożonych po dacie wykonania poniższego opracowania. Przed przystąpieniem do robót powinno się zaktualizować informacje na 

temat występującej infrastruktury. 

O sposobie lokalizacji kolizji i zbliżeń, zabezpieczenia i ochrony istniejących i projektowanych przewodów decyduje kierownik 

budowy. 

Za aktualizację i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowaną trasą przed przystąpieniem do robót odpowiada 

kierownik budowy. 

 

Zabezpieczenie wykopów 

Wykopu zabezpieczyć przed osuwaniem ziemi. 

Wykopy zabezpieczyć przed upadkami i przypadkowym dostępem osób nieupoważnionych. W razie konieczności oświetlać 

wykopy przez noc lub stosować sygnalizację świetlną. 

Stosować przenośne, obwodowe wygrodzenia wykopów zamykanymi systemowymi elementami ogrodzeniowymi (np. ramy 

stalowe z siatką lub poprzecznymi prętami o wysokości 1,5m do 2,1 m), atestowane systemowe kładki dla pieszych z barierkami i 

drabiny dla pracowników (wg zasad normy [8]) oraz stosować odpowiednie tablice informacyjne zgodne z przepisami bhp. 

W pasie drogowym pełne zabezpieczenie wykopu (od nacisku pojazdów) na okoliczność ruchu pieszego i kołowego. 

 

Ochrona przed pyłem i hałasem 

W celu minimalizacji uciążliwości przy prowadzeniu prac ziemnych związanych z okresowym, podczas prowadzenia budowy, 

wzrostem stężeń pyłu w przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża należy okresowo 

zraszać podłoże. 

Ponieważ wielkość emisji pyłu jest uzależniona od warunków meteorologicznych, powierzchni odsłoniętego terenu i rzeźby terenu 

za każdym razem przeciwdziałanie znacznemu rozprzestrzenianiu się pyłu dostosować w zależności do panujących warunków. 

Hałas, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego będzie miał zasięg lokalny, charakteryzować się będzie niskim 

natężeniem. W celu zminimalizowania tych uciążliwości należy przewidzieć prowadzenie prac hałaśliwych takich jak praca 

młotami pneumatycznymi czy wibratorami tylko w porze dziennej, ograniczyć do minimum pracę tych urządzeń, o chwilowych 

niedogodnościach należy uprzedzić osoby które będą narażone na ich wpływ. 

 

2.8 Próby i odbiory   

Próby i odbiory sieci i przyłączy wykonuje się zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi dostawcy wody [4] 

i wytycznymi producenta systemu. 

Procedurę próby ciśnieniowej przeprowadzić w oparciu o postanowienia normy PN-81/B-10725 „Przewody zewnętrzne, 

wymagania i badania przy odbiorze„. 

Z uwagi na lepkosprężyste właściwości użytego materiału (PEHD) do budowy sieci, polegające na pełzaniu termoplastycznym 

pod wpływem naprężeń wywołanych ciśnieniem wody w rurociągu, zaleca się przeprowadzić próbę hydrauliczną w oparciu o 

normę prEN 805:1996 uwzględniającą właściwości materiałów wykonanych z PE.  

Odbiory przeprowadzić w obecności dostawcy wody zgodnie z warunkami technicznymi [4]. 

Odbiorowi powinny być podlegać uszczelki i inne uszczelnienia w studniach i innych obiektach wodociągowych pod względem 

poprawności doboru materiałów. 

Zestaw wodomierzowy podlega odbiorowi przez dostawcę wody.  

Podczas odbioru prac ziemnych należy zwrócić uwagę na prawidłowość zastosowanych materiałów przy zasypywaniu wykopu, 

sposobu zagęszczania, stopnia uzyskania standardowego współczynnika Proctora i ich zgodność z projektem. 

Przed zasypaniem wykopu sporządzić inwentaryzację geodezyjną sieci i przyłączy. 

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegają dodatkowo odbiorowi przez właściciela gruntu. 

Odchyłki w wykonaniu sieci zgodne z warunkami technicznymi [3]. 

 

Próba ciśnieniowa wg PN normy PN-81/B-10725 „Przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze„. 

Po ułożeniu rur w wykopie i wykonaniu połączeń instalacyjnych wykonać próby szczelności normowymi odcinkami na ciśnienie 

próbne 1,0MPa. 
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Należy zachować następujące podstawowe zasady wykonania próby szczelności: 

- odcinki zakwalifikowane jako gotowe do próby szczelności nie powinny być dłuższe niż 300m, 

- armatura oraz kształtki połączeniowe podczas próby muszą być widoczne, 

- proste odcinki pomiędzy połączeniami instalacyjnymi powinny być przysypane, a próba szczelności może być przeprowadzona 

najwcześniej po 48 godzinach po zasypaniu, 

- temperatura wody nie może być wyższa niż 20st. C, 

- przystąpienie do próby może nastąpić po całkowitym zakończeniu montażu oraz po sprawdzeniu wzrokowym połączeń 

rurociągu i armatury, 

- czas na jaki powinien być rurociąg poddany próbie szczelności powinien być zgodny z w/w normą jednak nie dłuższy niż 24 

godziny, 

- ciśnienie po zakończeniu próby należy zmniejszać powoli, bez nagłych zmian ciśnienia, 

- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli i musi nastąpić w najniższym punkcie rurociągu, a jego odpowietrzenie 

poprzez uzbrojenie sieci w hydranty lub odpowietrzenia umieszczone w najwyższych punktach sieci, 

- w celu ustabilizowania ciśnień panujących po napełnieniu rurociągu należy pozostawić rurociąg na kilka godzin, 

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg z wody, 

- ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego jednak nie mniej niż 1,0MPa. 

Po pozytywnej próbie szczelności wykonać obsypkę i zasypkę ułożonych rur mieszanką piaskowo – żwirową do wysokości min. 

20cm ponad ich wierzch. 

Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy poddać płukaniu oraz dezynfekcji. 

 

Płukanie i dezynfekcja 

Przed przekazaniem odcinków sieci wodociągowej do eksploatacji należy wykonać następujące czynności technologiczne 

związane z płukaniem i dezynfekcją: 

- płukanie wstępne – zużycie w wody równe 10 – krotnej objętości odcinka rurociągu, 

- dezynfekcja właściwa – zużycie wody równe 3 – krotnej objętości odcinka rurociągu, 

- płukanie wtórne – zużycie wody równe 2 – krotnej objętości odcinka rurociągu. 

Płukanie wstępne przeprowadza się w celu zapewnienia wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Przy starannym 

układaniu rur tzn. zwracanie uwagi na montaż rur bez zanieczyszczeń z zewnątrz, można znacznie ograniczyć czas płukania 

wstępnego co oznacza oszczędność znacznych ilości wody. Płukanie należy prowadzić do momentu uzyskania na wypływie 

wody przeźroczystej, bez widocznych zanieczyszczeń. Przyjmuje się zużycie wody do płukania wstępnego równe 10 – krotnej 

objętości odcinka rurociągu. 

Dezynfekcja właściwa przeprowadza się ją w celu usunięcia zanieczyszczeń organicznych i bakteriologicznych z rurociągu. 

Założono dezynfekcją za pomocą podchlorynu sodu ze stanowiska przewoźnej chlorowni ustawionej w rejonie węzła 

włączeniowego. Chlorownię wyposażyć w jeden chlorator C-53 a dawka chloru powinna wynosić 50mgCl/m3. 

Po czasie reakcji wynoszącym 24 godziny obecność chloru powinna wynosić 30mgCl/dm3. Chcąc otrzymać jak najkrótszy czas 

napełniania rurociągu wodą nadchlorowaną przyjęto maksymalną wydajność chloratora oraz stosowanie 3% roztworu 

podchlorynu sodu. 

Handlowy podchloryn sodu posiada stężenie 14,5% wolnego chloru. 

Przyjęto następujący schemat dezynfekcji: 

-dwukrotne napełnienie rurociągu wodą nadchlorowaną i opróżnianie,  

- napełnianie rurociągu wodą nadchlorowaną, przetrzymywanie przez okres 24 godzin i opróżnianie. 

Kontrola ilości wody podawanej do sieci w tej fazie dezynfekcji jak w przypadku płukania. 

Woda po dezynfekcji musi być poddana dechloracji. 

Woda po procesie dezynfekcji zawiera wolny chlor i nie może być odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji. W związku z tym 

należy przeprowadzić proces dechloracji pozostałego w wodzie chloru za pomocą wolnego tiosiarczanu sodu Na2S2O3x5H2O w 

postaci 10% roztworu. Instalację do dechloracji należy ustawić w miejscu zrzutu wody. Roztwór 10% tiosiarczanu sodu należy 

przygotować w czasie  napełniania rurociągu wodą z chlorem, poprzez wsypanie do zbiornika zarobowego 1kg tiosiarczanu i 

zalanie go 10dm3 wody. 

Dawkowanie roztworu tiosiarczanu należy rozpocząć z chwilą zrzutu wody. 

Podczas prowadzenia procesu należy sprawdzać stężenie wolnego chloru w wodzie i korygować dawkę tiosiarczanu. Stężenie to 

kontrolować w studni do której przewiduje się odprowadzanie wody zdechlorowanej. 

Płukanie wtórne należy wykonać po usunięciu wody zawierającej związki dezynfekujące w rurociągu. Przyjmuje się zużycie wody 

do płukania wtórnego równe 2 – krotnej objętości odcinka rurociągu. 

Decyzję o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika względnie o wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce 

wskazane przez Inwestora powinien podjąć kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem 

inwestora. 

 

2.9  Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wszystkie prace przeprowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniu [6] oraz 

innych przepisów związanych z charakterem prac. 

Wykopy wykonywać zgodnie z normą [7]. 
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2.10 Wytyczne dla innych branż 

Odtworzenia dokonywać zgodnie ze stanem zastanym wg sztuki budowlanej i wytycznych właścicieli gruntu. 

Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopów i przekopów wykonanych w pasie drogi gminnej można wykonać tylko pod 

warunkiem potwierdzenia przez właściwe laboratorium geotechniczne właściwego zagęszczenia gruntu w nasypie oraz właściwej 

nośności na powierzchni robót ziemnych  - moduł wtórny spełniający kryteria kategorii ruchu dla danej drogi. 

Prowadzenie robót w miejscach strategicznych pasów drogowych wykonać w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu 

zastępczego na czas prowadzenia robót. 

INFORMACJA OPERATORA SIECI GAZOWEJ 

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji prac ziemnych, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat 

gazu, podmioty realizujące zadanie będą obciążone dodatkowymi kosztami z tytułu: 

a. odszkodowań wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, w efekcie pożaru lub wybuchu gazu 

spowodowanego uszkodzeniem gazociągów, 

b. odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu. 

 

2.11 Uwagi końcowe 

Opis techniczny konsultować łącznie z rysunkami, załącznikami do projektu i pozycjami przywołanymi. 

Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające uprawnienia do sprawowania tych funkcji 

w danej specjalności. 

Roboty mogą być przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawcę, posiadającego wiedzę techniczną i 

doświadczenie wykonawcze w zakresie robót objętych opracowaniem. 

Powyższa dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w terenie i złożenia oferty oraz sporządzenia 

kalkulacji cenowej kosztów robót zgodnie z faktycznym zakresem prac. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca określa 

indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopień skomplikowania, trudności oraz fazy robót przygotowawczych, pośrednich, a 

także konieczne roboty dodatkowe w celu wykonania zadania ujętego w niniejszej dokumentacji. 

W gestii Wykonawcy powinno być ponadto: 

- zapewnienie kierowania robotami, 

- sporządzenie projektu odwodnienia wykopów, w przypadku napływu wód gruntowych oraz projektu deskowania wykopu, 

- dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementów betonowych i żelbetowych wykonywanych na budowie i wg 

niej przeprowadzenie wszelkich prac, 

- sporządzenie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu jeśli nie dysponuje nimi Inwestor, 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę w tym inwentaryzacji powykonawczej robót. 

Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w projekcie, 

pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametrów, zachowania celu któremu mają 

służyć oraz zgody Inwestora i odbiorcy ścieków. Użyte nazwy producentów i typów urządzeń należy traktować jako definiujące 

minimalne wymagania materiałowe. 

Ze względu na projekty branż związanych, przed montażem instalacji należy sprawdzić i ewentualnie skoordynować 

(skorygować) trasy prowadzenia instalacji oraz planowaną lokalizację urządzeń. 

Przed zakupem i wbudowaniem materiałów należy ostatecznie skonfrontować je poprzez wizję lokalną na obiekcie / zgodnie z 

zastosowaną technologią.  

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną pracę instalacji, szkody i zagrożenia wynikłe z 

niezastosowania się do powyższych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidłowego 

zastosowania systemów, materiałów i urządzeń, stosowania systemów, materiałów i urządzeń równoważnych, a także wszelkich 

nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji. 

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny być 

ujęte w dokumentacji powykonawczej będącej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy. 

 

2.12 Pozycje przywołane oraz związane 

[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami; ustawa posiada 

aktualny tekst jednolity); 

[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

[ 3 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. 

Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesień 2001; 

[ 4 ] TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021); 

[ 5 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. 

Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, lipiec 2003; 

[ 6 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401); 

[ 7 ] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470); 

[ 8 ] PN-B-10736.1999 r.; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania; 
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[ 9 ] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

[ 10 ] Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. Komentarz do Normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1., Warszawa, czerwiec 2001.; 

[ 11 ] „Opinia geotechniczna; Przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu” 

sporządzona przez GEOLOR Zakład Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku; 

[ 12 ] nie dotyczy; 

[ 13 ] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z późniejszymi zmianami); 

[ 14 ] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, 

ustawa posiada tekst jednolity); 

[ 15 ] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397); 

[ 16 ] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 

zmianami); 

[ 17 ] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001, 

nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami); 

[ 18 ] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę i dróg przeciwpożarowych (Dz.U. 2009, nr 124, poz. 1030 z późniejszymi zmianami); 

[ 19 ] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami); 

[ 20 ] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami (tekst 

jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)). 
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3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
 

3.1  Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w stadium projektu budowlanego, 

element: projekt techniczno-wykonawczy w ulicach: Stefana Banacha i Jana Śniadeckiego w Zgorzelcu. 

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odbierającej ścieki szare i czarne 

pochodzenia socjalno-bytowego z budynków mieszkalnych wzdłuż ulicy Stefana Banacha w Zgorzelcu (59-900). 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej składa się z dwóch odcinków. Granicą opracowania pierwszego odcinka jest wpięcie w 

projektowaną tłocznię ścieków oznaczoną jako TŁ i projektowana studnia S05, a drugiego wpięcie w istniejącą studnię 

kanalizacyjną S0i i wpięcie w projektowaną studnię rozprężną SR.  

Inwestycja w ramach niniejszego opracowania realizowana jest na działkach nr: 15/3, 15/55,  AM 3, Obręb 0001 Zgorzelec, 

TERYT 022502_1. 

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiają załączone do opracowania rysunki. 

 

3.2 Terminologia 

Terminologia użyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologią zawartą w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie 

[18]. 

 

3.3 Stan istniejący 

Obecnie ulica Stefana Banacha nie posiada sieci kanalizacyjnej. Najbliższa istniejąca studnia kanalizacyjna należąca do 

Inwestora w ulicy Jana Śniadeckiego tj. PWiK „Nysa” Sp. z o.o. Studnia ta oznaczona na rysunku jako S01i. 

Teren ulicy opada w kierunku działki 14/1 w związku z tym nie ma możliwości transportowania ścieków sanitarnych wzdłuż ulicy 

Banacha w kierunku istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Ulica Stefana Banacha posiada nawierzchnię szutrową przechodzącą w drogę gruntową. Natomiast ulice: Eugeniusza Romera i 

Jana Śniadeckiego są o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Właścicielem wszystkich działki na których projektowana jest sieć jest Burmistrz Miasta Zgorzelec. 

Teren jest lekko uzbrojony w sieć infrastruktury podziemnej. W pobliżu wg odrębnego opracowania projektowana jest sieć 

gazowa. 

 

3.4 Rozwiązania projektowe ogólne  

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywołanymi oraz związanymi wyszczególnionymi na 

końcu rozdziału, do grawitacyjnego odprowadzania z budynku ścieków szarych i czarnych pochodzenia socjalno-bytowego. 

Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej biegnącą w gruncie wzdłuż pasa ulicy Stefana Banacha. 

Projektowany odcinek sieci wychodzący od studni rozprężnej SR należy wpiąć do istniejącej studni S0i, a projektowaną sieć od 

studnio S05 do projektowanej tłoczni ścieków sanitarnych TŁ.  

Z tłoczni ścieki będą transportowane ciśnieniowo projektowanym ciśnieniowym rurociągiem do projektowanej studni rozprężnej 

SR. Od studni rozprężnej SR ścieki będą spływały zaprojektowanym odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejącej 

studni S0i zabudowanej na istniejącej kanalizacji sanitarnej.  

Istniejąca sieć kanalizacyjna ze studnią S0i w którą należy zrealizować wpięcie jest własnością Inwestora. 

Prace należy wykonać metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego. 

Na projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uzyskano zezwolenia właściciela terenu. 

Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

Układ komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych działek jest poprawny.  

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

jednak zachowano wszystkie niezbędne odległości poziome i pionowe dla poprawnego wykonania zadania a w przypadku zbliżeń 

nadmiernych zastosowano normowe rozwiązania techniczne umożliwiające właściwe wykonanie robót.  

 

Ułożenie przewodów w pasie drogowym  

Projektowana sieć przebiega na terenie zabudowy m.in. w pasie drogi miejskiej, której zarządcą jest Burmistrz Miasta Zgorzelec. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [20] przewody niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego można lokalizować w pasie drogowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą 

właściwego zarządcy drogi, wydaną w postaci decyzji administracyjnej. Ponieważ zaistniał szczególnie uzasadniony przypadek 

na lokalizację niezwiązanych z drogą przewodów kanalizacyjnych w pasie drogowym (dz. nr 15/3) drogi gminnej NR 109356 (w 

ulicy Jana Śniadeckiego) uzyskano na ich lokalizację zgodę zarządcy i właściciela drogi Burmistrza Miasta Zgorzelec w postaci 

decyzji administracyjnej z dnia 16.08.2022 roku (nr WI.7230.3.14.2022) którą załączono do opracowania wraz z uzasadnieniem 

zarządcy. 

W świetle rozporządzenia [19] (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z 

późniejszymi zmianami)) projektowane przewody zlokalizowane w pasie drogowym niezwiązane z drogą nie naruszą elementów 
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technicznych drogi oraz nie przyczynią się do czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia wartości 

użytkowej drogi oraz nie wpłyną negatywnie na system korzeniowy drzew.  

W pasie drogi gminnej klasy D w ulicy Jana Śniadeckiego projektowane przewody są zlokalizowane pod jezdnią na terenie 

zabudowy z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnią. W myśl rozporządzenia [20] na ułożenie przewodów w 

jezdni lub poza jezdnią istniejąca lub docelową klasy L, D i poniżej tych klas w tym w ciągach pieszo-jezdnych i drogach 

wewnętrznych na terenie zabudowy nie jest wymagane odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wydane przez 

właściwego ministra. 

Na drugiej działce tj. 15/55 (ul. Stefana Banacha) przewody przebiegają w drogach wewnętrznych należących do Burmistrza 

Miasta Zgorzelec w związku z tym nie wydaje się decyzji administracyjnej. Na ułożenie przewodów w tych ulicach uzyskano 

Zezwolenie Burmistrza z dnia 14.03.2022 roku (WI.7230.3.14..2022). 

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody są zlokalizowane pod jezdnią drogi wewnętrznej na terenie zabudowy z uwagi 

na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnią. W myśl rozporządzenia [20] na ułożenie przewodów w jezdni lub poza jezdnią 

istniejącą lub docelową klasy L, D i poniżej tych klas w tym w ciągach pieszo-jezdnych i drogach wewnętrznych na terenie 

zabudowy nie jest wymagane odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wydane przez właściwego ministra. 

 

3.4.1 Dane techniczne 

 

 strefa przemarzania gruntu hz= 1,0 m; 

 minimalna głębokość ułożenia przewodu bez izolacji (licząc od powierzchni terenu do górnej krawędzi rury) hk= 1,2 m; 

 łączna długość zaprojektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej L= 103,84 mb; 

 średnice zaprojektowanych przewodów dz200.  

 

3.4.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu 

 

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [16]: 

 głębokość zwierciadła wody poniżej poziomu terenu Hzw.ppt= 1,4 – wodę stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na 

marzec 2022 r.); 

 warstwy występujące w obrębie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brązowy na pograniczu piasku średniego, 

zwietrzelina gliniasta brązowo-szara; 

 wilgotność: grunt wilgotny i nawodniony; 

 kategoria gruntu: III i IV; 

 nośność gruntu: G1, G3 oraz skała miękka;  

 stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, półzwarty. 

 

Przyjęto I kategorię geotechniczną posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych. 

 

Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [16]. 

 

3.5 Uszczegółowienie rozwiązań projektowych 

 

3.5.1    Roboty ziemne 

Kanalizacja sanitarna ułożona w gruncie metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego na podsypkach z zasypkami  

i obsypkami.  

Studzienki kanalizacyjne i inne obiekty kanalizacyjne (komora tłoczni) montowane metodą wykopu otwartego szczelnie 

oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami.  

Po wykonaniu prac montażowych wykopy liniowe i punktowe pod studzienki i komorę tłoczni zasypane zgodnie z rysunkiem 

przedstawiającym przekrój poprzeczny przez wykop. 

Rzędne ułożenia przewodów i studzienek w gruncie przedstawiają rysunki. Ostatecznie rzędnymi włazów nawiązać do rzędnych 

odtwarzanego terenu. 

Przy wykopach otwartych liniowych pełna wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu (warstwy H1, H2, H3). Do 

wykonania warstwy H4 przykrycia przewodu dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu. Grunt 

rodzimy wykorzystany do wykonania warstwy H4 musi spełniać wymagania podane w podrozdziale „założenia materiałowe” 

podpunkt 3.6.2.C niniejszego rozdziału. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spełniałby tych wymagań należy go 

zastąpić materiałem dowożonym spełniającym wymagania.  

Przy wykopach punktowych pod studnie pełna wymiana gruntu. 

Zakłada się, że do około 50% gruntów wydobytych z wykopu, nie licząc humusu, będzie można wykorzystać do ponownego 

wbudowania w wykop w warstwie H4. 

W wykopach otwartych rury układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowo - żwirowej grubości 10cm (H1) i warstwie 

wyrównawczej (H2) na projektowanej głębokości zgodnie wymogami projektowymi.  

Po pozytywnej próbie szczelności wykonać obsypkę ułożonych rur mieszanką piaskowo – żwirową (H3) grubości 30cm ale  

minimum 20cm ponad ich wierzch zagęszczając ręcznie - pozostałą część zasypki (H4) wykonać mechanicznie gruntem 

pozbawionym kamieni i gruzu. 30 cm nad rurą ułożyć na całej długości ostrzegawczą taśmę koloru brązowego z wkładką 

aluminiową. 
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Studnie i inne obiekty kanalizacyjne układać na podsypce grubości co najmniej 20cm. 

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najbliższe wysypisko śmieci lub 

na budowę przyjmującą grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawić stosowne poświadczenia.  

Nie wolno dopuścić do przemarznięcia, nawodnienia i uplastycznienia gruntu w wykopie liniowym i pod komory technologiczne, 

stosując wypompowywanie wody z wykopu lub/i plandeki lub inne zabezpieczenia. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska 

bezwzględnie należy, po osuszeniu, grunt przemarznięty, nawodniony lub uplastyczniony zastąpić gruntem niewysadzinowym. 

W otworach badawczych geologicznych nie stwierdzono występowanie wody gruntowej. Niemniej nie wyklucza się pojawienia 

okresowego wody gruntowej. W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić stałe odwodnienie wykopu z wód gruntowych, jeśli 

się pojawią, i opadowych z zabezpieczeniem ścian wykopu i warstw podłoża przed uplastycznieniem, stosując np. kanał zbiorczy 

w dnie wykopu zakończony miejscowymi zagłębieniami (tzw. rząpiami pompy), w których w perforowanym koszu umieszczone 

zostaną pompy zatapialne do wypompowania zebranej wody np. do cystern lub teren przyległy za zgoda właściciela. W 

przypadku okresowego większego napływu wód w gestii Wykonawcy jest zastosowanie innych zgodnych z przepisami metod 

odwodnienia wykopu (np. igłofiltry). 

Wszystkie przegłębienia wykopu poniżej wymaganych rzędnych należy uzupełnić gruntem niewysadzinowym. 

Po zasypaniu wykopów teren nad wykopem odtworzony do stanu istniejącego w jakości nie gorszej niż przed rozpoczęciem prac.  

 

3.5.1.1 Roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych 

Wszystkie nawierzchnie które uległy naruszeniu wskutek robót związanych z realizacją niniejszego zadania należy odtworzyć co 

najmniej do stanu pierwotnego. 

Po wykopach prowadzonych w poprzek i wzdłuż jezdni nawierzchnia odtworzona do stanu pierwotnego nad wykopem ze 

zwiększeniem powierzchni o około 15% poza krawędź wykopu.  

Odtworzenia nawierzchni z materiałów prefabrykowanych (płyty chodnikowe, kostki betonowe, krawężniki itp.) wykonywane 

materiałem pozyskanym z rozbiórki uzupełnianym nowymi elementami w przypadku elementów zniszczonych. Wzorem i fakturą 

nawiązać do istniejących nawierzchni do stanu sprzed rozbiórki. Do wbudowania można używać tylko materiałów 

pełnowartościowych.  

Podbudowy pod wszystkie odtwarzane nawierzchnie oraz nawierzchnie szutrowe w całości z materiałów nowych.  

Prace odtworzeniowe prowadzić zgodnie z wytycznymi właścicieli terenu i zarządców dróg. 

Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopów i przekopów wykonanych w pasach drogowych można wykonać tylko pod 

warunkiem potwierdzenia przez właściwe laboratorium geotechniczne właściwego zagęszczenia gruntu w nasypie oraz właściwej 

nośności na powierzchni robót ziemnych  - moduł wtórny spełniający kryteria kategorii ruchu dla danej drogi. 

Po skończonych pracach należy odtworzyć do stanu pierwotnego wszystkie oznaczenia ruchu drogowego poziome i pionowe 

które uległy zniszczeniu lub czasowemu demontażowi. 

Zaleca się aby przed rozpoczęciem prac sporządzić dokumentację fotograficzną nawierzchni. 

 

3.5.2    Roboty montażowe 

Projektuje się wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur dz200, PVC-U, SDR34, SN8 łączonych na wcisk (wpust) za 

pomocą uszczelek wargowych.  

Sieć wykonana w technologii wbudowania rur przewodowych w odpowiednio przygotowanym i obustronnie zabezpieczonym 

szalunkiem wykopie otwartym. Roboty ziemne wykonać zgodnie z rysunkiem nr 5/TW/S. 

Zmiany kierunków i włączenia przykanalików lub odgałęzień za pomocą studzienek kanalizacyjnych betonowych włazowych 

fi1200.  

Należy wbudować studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę elastomerową dla wyeliminowania niekontrolowanego 

dopływu wód podskórnych i gruntowych np. firmy BEWA lub innego producenta o porównywalnej lub lepszej jakości.  

Włączenia w prefabrykowane kinety projektowanych studni betonowych dokonywane bezpośrednio w gotowe prefabrykowane 

odejścia odcinkiem prostym.  

Projektowaną kanalizację należy włączyć do istniejącej kanalizacji w projektowanej tłoczni TŁ oraz do istniejącej studni S01i 

zabudowanej na istniejącym rurociągu kanalizacyjnym.  

Rury przewodowe układać na rzędnych zgodnie z rysunkiem 3/TW/S. Przewody ułożone na głębokości poniżej hk podanej w 

danych technicznych wymaganej dla danej strefy przemarzania gruntem. 

Po wykonaniu prac instalacyjno-montażowych wykonać próby szczelności przewodów kanalizacyjnych zgodnie  

z postanowieniami normy PN-EN 1610. 

Po pozytywnej próbie szczelności przystąpić do zasypywania wykopu zgodnie z warunkami podanymi powyżej w podrozdziale 

dotyczącymi robót ziemnych. 

 

3.6  Materiały  

 

3.6.1 Założenia materiałowe ogólne 

Ogólne wymagania materiałów wg punktu 4. warunków technicznych [3] i punktu 6. warunków technicznych [5]. 

Wbudowywane materiały muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, mieć dopuszczenie do stosowania materiałów na terenie 

Polski w danym środowisku pracy oraz muszą posiadać oznaczenie B lub CE stwierdzające zgodność z dyrektywami Unii 

Europejskiej. W przypadku materiałów gruntowych należy wykazać źródło ich pochodzenia. 

Przewody, armatura i urządzenia mające styczność ze ściekami, odporne na: 

- agresywne działanie ścieków socjalno-bytowych,  
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- działanie w stałej temperaturze medium do 600C.  

Przewody w gruncie o sztywności obwodowej nie mniej niż SN 8. W budynku nie mniejszej niż SN4. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów z demontażu lub rozbiórki, chyba, że w szczególnych przypadkach zezwala na to 

przedmiotowa dokumentacja. Każdorazowo należy poinformować Inwestora przed wbudowaniem materiałów pochodzących z 

rozbiórki lub demontażu. 

 

3.6.2 Założenia materiałowe podstawowe  

 

A. Przewody i kształtki: 

• rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8) lite kielichowe łączone na wpust i uszczelkę 

wargową wg PN-EN 1401:1999; 

• kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U KLASY S (SDR 34; SN 8)  kielichowe łączone na wpust i uszczelkę 

wargową wg PN-EN 1401:1999; 

  

B. Obiekty kanalizacyjne: 

• studnie kanalizacyjne włazowe betonowe w kręgach z prefabrykowanymi kinetami wg PN-EN 1917: 

― beton klasy C35/45 wodoszczelny W6, mrozoodporny F50, nasiąkliwość nie większa od 5%, szerokość rozwarcia rys 

0,1mm, wskaźnik w/c nie większy od 0,45, maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

― beton, także w kinecie, zwarty i jednorodny we wszystkich elementach o parametrach j.w., 

― cement do produkcji elementów studzienek siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 

― stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym o minimalnej sile wyrywającej stopień nie mniejszej od 5 kN; zalecane w 

jaskrawym kolorze, montaż fabryczny wg PN-EN 1917, 

― kinety profilowane zgodnie z PN-B 10729; marzec 1999, 

― połączenia elementów studzienek na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1, 

― pozostałe wymagania zgodne z PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 2063, PN-B 10736, PN-EN 752; 

• zwieńczenia D400 studni kanalizacyjnych betonowych: 

― typ przejazdowy wg PN-EN 124:2000 z żelbetowym pierścieniem odciążającym prefabrykowanym z betonu co najmniej 

C25/30, F150, W8 i płytą żelbetową prefabrykowaną ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obciążeń klasy D400 i 

pozostałych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagań studzienek betonowych, 

― właz (pokrywa) okrągły klasy D400 o prześwicie fi600, żeliwny odlewany z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym, / (z 

ryglami lub śrubami z blokadą konstrukcyjną zabezpieczającą przed obrotem i ścięciem śrub lub rygli wg PN-EN 

124:2000, z obrobioną mechanicznie powierzchnią styku włazu z ramą, głębokość osadzenia w ramie nie mniej niż 50mm 

(wg PN-EN 124:2000), wyposażony we wkładkę amortyzacyjną z twardej (600 Sh) gumy, w przypadku stosowania włazów 

z wypełnieniem betonowym wypełnienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN 206), w przypadku stosowania włazów 

wentylowanych otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000, 

― rama (korpus): okrągła, żeliwna odlewana z żeliwa szarego, wysokość ramy nie mniej niż 150mm, z obrobioną 

mechanicznie powierzchnią styku ramy z włazem wg PN-EN 124:2000; 

 

C. Materiały użyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodów zgodne z warunkami technicznymi [3]: 

• zasypka H4: 

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 2; 

• obsypka H3:  

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 1 (np. żwir, piasek, pospółka, kruszywo łamane o 

łagodnych krawędziach); 

• warstwa wyrównawcza H2:  

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 1 (np. żwir, piasek, pospółka, kruszywo łamane o 

łagodnych krawędziach). 

• ława piaskowa H1:  

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 1 (np. żwir, piasek, pospółka, kruszywo łamane o 

łagodnych krawędziach). 

 

Tabela nr 1 

Średnica nominalna zewnętrzna rurociągu [DN] Maksymalny rozmiar cząstek [mm] 

DN<100 15 

100<DN<300 lub DN=100 20 

300<DN<600 30 

 

Tabela nr 2 

Średnica nominalna zewnętrzna rurociągu [DN] Maksymalny rozmiar cząstek [mm] 
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DN<200 lub DN=200 22 

200<DN<600 40 

 

D. Materiały użyte do wykonania podbudowy betonowej wyrównawczej (pod studzienki), zgodne z warunkami technicznymi [3]: 

• warstwa podbudowy betonowej wyrównawczej:  

― beton klasy C8/10 (B10). 

 

Ponadto wszystkie materiały użyte do zasypywani wykopu muszą spełniać wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100. 

Dodatkowo do zasypki ułożonych rur przewodowych w pasach drogowych należy zastosować grunt o następujących 

parametrach: 

― stosować grunt niewysadzinowy, 

― zawartość cząstek stałych w gruncie o granulacji poniżej 0,075mm poniżej 15%, 

― zawartość cząstek stałych w gruncie o granulacji poniżej 0,02mm poniżej 3%, 

― kapilarność bierna poniżej 1m, 

― wskaźnik piaskowy powyżej 35. 

 

3.6.3 Uszczegółowienie wymagań materiałowych 

Uszczegółowienie wymagań w stosunku do materiałów instalacyjnych w załączniku dotyczącym zestawień materiałów oraz na 

rysunkach. Zestawienia określają wymagania w stosunku do podstawowych materiałów i ich ilość jaką należy zamontować w 

ramach poniższej dokumentacji. Jeżeli przy specyfikacji poszczególnych pozycji materiałowych lub na rysunku nie dopuszcza się 

lub nie narzuca innych wymagań szczegółowych w stosunku do jednej lub więcej cech charakteryzujących wyrób wskazanych w 

założeniach ogólnych i podstawowych, obowiązują wymagania materiałowe ogólne i podstawowe. 

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntów do zasypania wykopu należy kierować się wytycznymi zastosowanego producenta 

rur, studzienek, obiektów i urządzeń. Jeżeli wytyczne producenta stawiają ostrzejsze kryteria dotyczące gruntów do zasypania w 

wykopie urządzeń danego producenta niż podane w dokumentacji projektowej stosować się do wymagań producenta.  

 

3.7 Wymagania wykonawcze  

 

3.7.1  Wymagania wykonawcze ogólne 

Prace montażowe wykonać zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami odbiorcy ścieków [4] i wytycznymi producenta 

zastosowanego systemu, urządzeń i obiektów kanalizacyjnych. 

Prace ziemne wykonać mechanicznie i ręcznie zgodnie z warunkami technicznymi [3] i normami  [7] i [9]. Minimalne wymagania 

wymiarów wykopów zgodne z załączonymi rysunkami. 

Prace przy zasypkach, obsypkach i podsypkach zgodnie z warunkami technicznymi [3], normami [7] i [9] i wytycznymi (np. 

instrukcjami stosowania przewodów, studzienek, obiektów i urządzeń kanalizacyjnych) producenta zastosowanego systemu. 

Przekroje przez warstwy wykopów zgodne z załączonymi rysunkami. Jeżeli wymagana przez producenta wyrobów technologia 

wykonywania zasypek, obsypek i podsypek oraz wykonywania warstw ochronnych wokół przewodów, studzienek i obiektów 

kanalizacyjnych stawia ostrzejsze kryteria od przedstawionych w tym opracowaniu należy stosować się do wymagań producenta. 

Jeżeli producent w swoich instrukcjach wymaga wzmocnień gruntu przy swoich obiektach stosowanych w danych warunkach (np. 

płyt odciążających itp.) należy stosować się do wytycznych producenta.  

O pracach powiadomić odbiorcę ścieków co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, chyba, że wymagane są przez nich 

inne terminy i wykonać prace pod jego nadzorem. 

O pracach powiadomić właścicieli działek przez które przebiega inwestycja co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, 

chyba, że wymagane są przez nich inne terminy. 

 

W ramach prowadzonych robót należy: 

― oznakować roboty, 

― dostarczyć materiały, 

― wykonać prace przygotowawcze, wytyczyć trasy, 

― wykonywać wykopy wraz z umocnieniem ścian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych, 

rozwiązania kolizji i itp., 

― przygotować podłoża pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podłoża, 

― ułożyć przewody i obiekty sanitarne, 

― wykonać izolację studzienek, 

― zasypać gruntem dowiezionym lub/i rodzimym oraz zagęścić warstwami, 

― wykonać roboty odtworzeniowe nawierzchni jezdni, chodników, placów, terenów zielonych do stanu niegorszego niż przed 

rozpoczęciem prac lub wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z projektami związanymi, 

― wykonać próby, odbiory, badania i pomiary. 
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3.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-montażowe 

 

Montaż przewodów w gotowym wykopie 

Przewód kanalizacyjny układać na głębokościach i ze spadkiem zgodnym z profilem na rysunku na wcześniej wyprofilowanym 

podłożu. 

Układanie i łączenie przewodów zgodnie z kierunkiem spływu uniemożliwiające przenikanie ścieków do gruntu. 

Połączenia przewodów przeprowadzić w oparciu o technologię zastosowanego systemu i ściśle wg wytycznych producenta 

systemu. 

Do zmiany kierunku poza studniami stosować systemowe kolana  inne kształtki. Połączenia kształtek z przewodami zgodnie z 

technologią zastosowanego systemu i ściśle wg wytycznych producenta systemu 

Przewody układać stosując podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z profilem na rysunkiem. 

Przy układaniu przewodów zachowywać odległości pionowe i poziome od ścian i dna wykopu co najmniej takie jakie wskazano 

na rysunku przekroju poprzecznego. 

Rury układać w wykopie w taki sposób aby napisy oznaczające typ rur były skierowane ku górze wykopu. 

Roboty montażowe skoordynować z robotami ziemnymi określonymi poniżej. 

 

Montaż studni, studzienek i obiektów kanalizacyjnych w gotowym wykopie.  

Studnie stawiać stosując podsypki, obsypki, zasypki i inne warstwy zgodne z rysunkiem. 

Studnie betonowe i dennice od zewnętrz pomalować abizolem lub innym środkiem chroniącym przed wnikaniem wód 

gruntowych. Dno studni betonowych dodatkowo zabezpieczyć podwójną warstwą papy na lepiku. 

Studnie tworzywowe zabezpieczyć przed wyporem wód gruntowych i działaniem sił gruntu zgodnie z wymaganiami producenta. 

Pierścienie betonowe odciążające, płyty żelbetowe i fundamentowe od zewnątrz przed zasypaniem pomalować abizolem. 

W każdym przypadku studnia powinna być połączona z przewodem za pomocą krótkich odcinków rur. 

UWAGA: w przypadku gdy dostarczone elementy betonowe studni posiadają dopuszczenie producenta do stosowania ich 

bezpośrednio w gruncie bez stosowania dodatkowych warstw ochronnych w postaci papy lub abizolu dopuszcza się taki sposób 

montażu. 

Według powyższych zasad montować studzienki i obiekty kanalizacyjne. 

Roboty montażowe skoordynować z robotami ziemnymi określonymi poniżej. 

 

Montaż innych obiektów (np. pojemniki, zasobniki, zbiorniki itp.) kanalizacyjnych w gotowym wykopie.  

Obiekty betonowe montować na zasadach jakie podano dla studni betonowych 

Obiekty tworzywowe montować na zasadach jakie podano dla studzienek tworzywowych. 

W obu przypadkach stosować się do zaleceń producentów. 

Stosować płyty odciążające żelbetowe nad obiektami tworzywowymi jeśli wymaga tego producent obiektu. 

Roboty montażowe skoordynować z robotami ziemnymi określonymi poniżej. 

 

Osadzenie włazów i pokryw studni, studzienek i innych obiektów kanalizacyjnych 

Włazy i pokrywy osadzać na systemowych zwieńczeniach. 

Rzędne włazów i pokryw korygowane w trakcie prac w stosunku do rzędnych projektowych tak aby ostatecznie nawiązać do 

rzędnych terenu istniejącego lub projektowego. W przypadku osadzania włazów i pokryw na studniach, studzienkach i innych 

obiektach kanalizacyjnych w terenach zielonych rzędna włazu powinna być o 3-5 cm (max.10 cm) powyżej rzędnej terenu. 

Typy włazów, pokryw i zwieńczeń zgodnie z rysunkami. 

 

Przejścia przez przegrody budowlane budynków, ściany studni i obiektów kanalizacyjnych. 

Przejścia przez przegrody zewnętrzne budowlane budynków w tulejach ochronnych w sposób nie pogarszający właściwości ppoż 

i konstrukcyjnych przegrody oraz wodoszczelne, gazoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem do wewnątrz budynku. 

Materiał wypełniający przestrzeń pomiędzy rurą kanalizacyjną, a zasadniczą ochronną chroniący przed napływem wód i gazów, 

trwale plastyczny uwzględniający właściwości przewodów i nierozszczelniający się w przypadku przemieszczenia przewodu, 

odporny na warunki środowiska w których jest stosowany. Rura ochronna przytwierdzana do przegrody na sztywno, a miejsce 

przytwierdzenia zaizolowane przed napływem wód i gazów. 

Przejścia przez ściany studni i obiektów kanalizacyjnych betonowych w których przejście nie jest narażone na styczność ze 

ściekami realizowany w sposób jak przez przegrody budowlane budynków. 

Przejścia przez ściany studni i obiektów kanalizacyjnych betonowych w których przejście jest narażone na styczność ze ściekami 

realizowane w sposób jak przez przegrody budowlane budynków przy czym materiał wypełniający przestrzeń pomiędzy rurą 

kanalizacyjną, a tuleją ochronną musi posiadać dodatkowo odporność na agresywne działanie ścieków; dotyczy to również 

przytwierdzenia tulei ochronnej.  

 

Wpięcia przewodów w studnie i inne obiekty betonowe kanalizacyjne 

Przejścia przez ściany studni i obiektów betonowych na poziomie kinet wykonane fabrycznie jako szczelne i elastyczne. Materiał 

uszczelniający musi posiadać właściwości wodo- i gazo odporne. 

Otwory w kinetach studni powinny być wykonywane jako prefabrykowane. Otwory powyżej kinety mogą być wykonywane na 

budowie.  
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Dno kinety profilowane fabrycznie lub w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się profilowanie kinety na budowie betonem o 

właściwościach co najmniej takich jak wykonane jest lico kinety. 

 

Włączenie przewodów w studnie i inne obiekty tworzywowe kanalizacyjne 

Włączenia bezpośrednio w prefabrykowane kinety studni tworzywowych dokonywane bezpośrednio w gotowe prefabrykowane 

odejścia odcinkiem prostym z zastosowaniem atestowanych uszczelek.  

W przypadku odgałęzień wpinanych w prefabrykowane kinety studni tworzywowych przewody włączane bezpośrednio w gotowe 

prefabrykowane odejścia w kinecie odcinkiem prostym. Z uwagi na ograniczony zakres kątów w produkowanych kinetach w celu 

korekty kąta podłączenia dopuszcza się korygowane kąta za pomocą kształtek (kolanek lub przegubów nastawnych) o 

maksymalnym kącie nie większym niż 450. Zaleca się stosowanie kolan nastawnych. Powyżej kinet przejścia wykonywać na 

budowie w sposób wskazany przez producenta studzienki. 

Przy włączaniu średnicy rury przykanalika o mniejszej średnicy w kinetę z otworem wlotowym o średnicy większej należy 

dokonać redukcji poprzez zastosowanie redukcji zewnętrznej niesymetrycznej. 

Wszystkie przejścia przez ściany studni i studzienek tworzywowych i innych obiektów kanalizacyjnych tworzywowych za pomocą 

dopuszczonych przez producenta systemu i certyfikowanych rozwiązań chroniących przewód przed uszkodzeniem wskutek pracy 

gruntu i zapewniającym szczelność i elastyczność wpięcia lub przejścia przez ścianę studni oraz dopuszczonych do pracy w 

danym środowisku. 

Wymagania dotyczą również włączenia wszystkich obiektów tworzywowych (np. zbiorników na nieczystości ciekłe itp.) 

 

Kaskady przy studniach 

Wykonanie kaskad z rurami przepadowymi przy studzienkach i innych obiektach sanitarnych stosować według zasad podanych 

w PN-B-10729; marzec 1999. 

 

Bloki oporowe 

Bloki oporowe betonowe lub żelbetowe prefabrykowane z betonu B35. Bloki zaprzeć o grunt rodzimy niewzruszony. Grunt 

rodzimy musi być gruntem nośnym. Jeśli rysunki przekrojów przez wykop i strefę studzienki nakazują wykonanie ławy 

wzmacniającej lub fundamentowej w miejscu osadzenia bloku, blok zaprzeć o ławę wzmacniającą lub fundamentową. Dopuszcza 

się ułożenie bloków oporowych na płytach prefabrykowanych fundamentowych pod studnie  

W przypadku braku możliwości spełnienia tych warunku przestrzeń od strony zaparcia bloku oporowego, a gruntem rodzimym 

zalać betonem klasy B7,5 przygotowywanym na miejscu grubości 10 cm. 

Dopuszcza się, aby przestrzeń pomiędzy przednią ścianką bloku oporowego, a zapieranym przewodem wynosiła do 10 cm. W 

takim przypadku przestrzeń pomiędzy przewodem, a przednią ścianką przewodu zalać betonem klasy B7,5 przygotowywanym na 

miejscu.  

Niedopuszczalna jest bezpośrednia styczność rury z blokiem oporowym lub warstwą zalewanego betonu. Pomiędzy rurą, a 

blokiem oporowym lub zalewanym betonem stosować warstwę materiału z foli lub taśmy tworzywowej bądź dwóch warstw papy 

asfaltowej uniemożliwiających bezpośrednie tarcie rury o blok oporowy lub warstwę betonu. 

Jeżeli blok oporowy ma chronić przed poziomym przesunięciem przewodu zaparcie bloku należy realizować o pionową ścianę 

wykopu na kierunku działania siły mogącej powodować odkształcenia przewodu; w przypadku, gdy blok oporowy ma chronić 

przed pionowym lub innym niż poziomym przesunięciem przewodu zaparcie bloku realizować o poziomą powierzchnię wykopu.  

Realizowanie wykopu przy osadzaniu bloków oporowych zgodnie z wytycznymi robót ziemnych. 

Wymiary bloków zgodne z rysunkami. Jeśli rysunek nie podaje inaczej stosować bloki oporowe o wymiarach nie mniejszych niż: 

― pod wykolanowaniem rury przepadowej fi 160, fi 200 i fi 250 w kaskadzie: wysokość bloku (wymiar pionowy) h=25 cm ale nie 

mniej niż grubość podsypki, długość l= 60 cm, szerokość a=40 cm,  

― pod wykolanowaniem rury pionowej i prowadzonej ze spadkiem większym niż 25 % fi 160, fi 200 i fi 250: wysokość bloku 

(wymiar pionowy) h=25 cm ale nie mniej niż grubość podsypki i ławy wzmacniającej, długość l= 60 cm, szerokość a=45 cm. 

― za zaślepieniem rury blok oporowy o przekroju na kierunku działania siły 40x40cm i grubości 25 cm. 

Przy układaniu bloków oporowych zwrócić uwagę na prawidłowe dogęszczenie w każdej przestrzeni. 

Klasę betonów podano wg PN-88/B-06250. 

 

Oznakowania 

Przebieg wykonanych sieci i przykanalików oznakować w terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Przewody układać w temperaturze powyżej 00C. Prace betonowe w temperaturze powyżej +80C. 

Przed zakończeniem dnia pracy lub zejściem z budowy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed zamuleniem. 

Wszystkie wykonane instalacje zabezpieczyć na czas budowy przed zniszczeniem, odkształceniem, utratą szczelności itp. 

wskutek trwających prac budowlanych.  

W sprawach nieujętych w niniejszym opracowaniu lub w sprawach wątpliwych kierować się warunkami technicznymi [3]. 

 

3.7.3  Wymagania wykonawcze robót ziemnych 

 

Wykonywanie wykopów. 

Przed rozpoczęciem prac wytyczyć trasę wykopu przez uprawnionego geodetę zgodnie z projektem. 

Usunąć warstwę humusu do ponownego wykorzystania oraz warstwę drogową i chodnikową. 
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Prace ziemne prowadzone mechanicznie, a w miejscach w odległości co najmniej 2 m - ale nie mniejszej od tej jakiej wymaga 

właściciel budynku lub infrastruktury podziemnej - od budynku i spodziewanych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej – 

ręcznie do głębokości zgodnej z profilami podłużnymi i poprzecznymi z uwzględnieniem warstw do ułożenia pod projektowanym 

kanałem.  

Wykop do górnej krawędzi bloku oporowego realizować według powyższych zasad, natomiast do rzędnej spodu bloku pogłębiać 

ręcznie tuż przed ułożeniem bloku. 

Minimalne wymiary wykopu zgodne z rysunkami. W przypadku wykonywania przestrzeni roboczej wymiary co najmniej zgodne z 

[7]. 

Podłoże wyprofilowane tak, aby kąt podparcia kanału wynosił 900.  

Ściany wykopu proste, deskowane szczelne na całej długości wykopu liniowego i obwodzie wykopu punktowego. Dopuszcza się 

wykonanie wykopów bez deskowania o ścianach ukosowanych zgodnych z [8], przy czym bezwzględnie należy szalować każdą 

ścianę wykopu od strony jezdni, chodników, budynków i obie ściany wykopów wykonywanych w jezdniach i chodnikach, aby 

uniknąć klina odłamu z tych powierzchni. Przy dużym natężeniu ruchu deskowanie odpowiednio wzmacniać.  

W trakcie wykonywania wykopu w jezdniach i chodnikach deskowanie układać sukcesywnie i niezwłocznie po wybraniu każdej 

kolejnej warstwy co najwyżej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwać również sukcesywnie po zasypaniu i 

zagęszczeniu każdej warstwy co najwyżej 20 cm.  

W przypadku zbliżeń krawędzi podłużnej wykopu na odległość mniejszą niż 2 m do budynków, licząc od bliższej krawędzi 

wykopu, gdy dno wykopu występuje poniżej fundamentów budynku bezwzględnie wymagane jest deskowanie od strony budynku 

dodatkowo wzmacniane celem przeciwdziałania uszkodzeniu budynku.  

W trakcie wykonywania wykopu podczas zbliżeń do budynku deskowanie układać sukcesywnie i niezwłocznie po wybraniu 

każdej kolejnej warstwy co najwyżej 30 cm. Podczas zasypywania wykopu deskowanie usuwać również sukcesywnie po 

zasypaniu i zagęszczeniu każdej warstwy co najwyżej 20 cm.  

Powyższe uwagi dotyczące zabezpieczenia budynków, jezdni i chodników odnoszą się również do sieci infrastruktury podziemnej 

biegnących równolegle do prowadzonego wykopów odległości do 2 m. Należy wówczas zabezpieczyć wykop od strony 

przebiegających istniejących przewodów w sposób podany powyżej, zapobiegając usuwaniu się warstw gruntu pod biegnącymi 

przewodami. 

O sposobie prowadzenia robót ziemnych, deskowania i ostatecznym sposobie zabezpieczenia wykopów decyduje kierownik 

budowy. Deskowanie zgodne z BN-83/8836-02. Wykonana obudowa powinna być odebrana wpisem do dziennika budowy.  

Jeśli warunki lokalne na to pozwalają grunt wydobyty z wykopu, a przewidziany do ponownego wykorzystania składować w 

obrębie budowy wg zasad podanych w normie [7], pozostały grunt natychmiast wywozić z terenu budowy. 

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać dokumentację zdjęciową wszystkich budynków i nawierzchni w pobliżu prowadzonych 

prac. 

 

Zasypywanie wykopów wzdłuż przewodu 

Grubości warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.  

Ława piaskowa H1 grubości 10cm zagęszczona mechanicznie do uzyskania współczynnika Proctora na poziomie 97 % 

standardowej skali Proctora. 

Warstwy wyrównawczej H2 nie zagęszczać. Rozgarnąć równo z wymaganym spadkiem warstwami 5 cm, do maksymalnie 15cm. 

Pod kielichami wykonywać zagłębienie, tak aby przewody nie opierały się na złączach. 

Obsypka H3 grubości co najmniej 30 cm i na wysokość minimum 20 cm ponad wierzch rury zagęszczana ręcznie warstwami nie 

większymi niż 15 cm do uzyskania współczynnika Proctora na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. 

Zasypka H4 zagęszczana mechanicznie warstwami nie większymi niż 25 cm do uzyskania współczynnika Proctora na poziomie 

97 % standardowej skali Proctora. 

W terenie zielonym (trawniki) w odległości co najmniej 1m od terenów utwardzonych dopuszcza się zagęszczenie zasypki H4 

uzyskując współczynnik Proctora na poziomie 85 % standardowej skali Proctora.  

Nie wolno używać materiału do zasypania wykopu w stanie upłynnionym. 

W przypadku, gdy przewód wodociągowy bez preizolacji ułożony jest powyżej głębokości hw, licząc do jego górnej krawędzi, 

podanej w danych technicznych, warstwę zasypki należy wypełnić na tych odcinakach, warstwą żużla ciepłochronnego 

dopuszczonego do stosowania w budownictwie lub keramzytem. Granulacja powinny spełniać wytyczne jakie podano w 

podpunkcie dotyczącym wymagań materiałowych podstawowych. Sposób zagęszczenia jak dla zasypki. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się ocieplenie przewodów styropianem. 

W przypadku gdy wykop przegłębiono poniżej rzędnych podanych w projekcie, przestrzeń uzupełnić materiałem i w sposób jak 

dla ławy wzmacniającej. 

Po ułożeniu rur, nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą sygnalizacyjną z PE wkładką metalową. Taśmę ostrzegawczą 

wprowadzić na ściany budynków lub do komór. 

 

Zasypywanie wykopów w strefie studni betonowej i innych obiektów kanalizacyjnych betonowych 

Grubości warstw podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z rysunkiem.  

Strefa studni obejmuje pas szerokości 50 cm wokół studzienki na całym jej obwodzie, sięgający od dna wykopu do krawędzi 

wykopu oraz przestrzeń pod jej dnem o grubości co najmniej 20 cm. 

Strefa przewodu obejmuje wydzielony pas ze strefy studzienki, mający szerokość co najmniej 30 cm licząc w poziomie od 

krawędzi rury w każdą stronę. 

Studzienkę ustawiać na prefabrykowanym fundamencie.  
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Jeśli rysunek przekroju przez strefę studni wskazuje na konieczność wykonania podbudowy betonowej należy ją wykonać pod 

studnią lub płytą fundamentową prefabrykowaną (jeśli ta płyta zgodnie z rysunkiem studni jest wymagana) z betonu lekkiego.  

Podsypkę dolną w strefie studni, poza strefą przewodu, zagęszczać mechanicznie do uzyskania współczynnika na poziomie 97 

% standardowej skali Proctora. Pozostałe warstwy tzn. podsypkę górną i zasypkę główną 3, na całej wysokości strefy studzienki, 

poza strefą przewodu, zagęszczać ręcznie warstwami nie większymi niż 15 cm lub z użyciem lekkiego sprzętu mechanicznego 

warstwami nie większymi niż 30 cm szczelnie, niezwłocznie po ułożeniu studzienki, w taki sposób, aby nie spowodować 

uszkodzeń izolacji studzienki, do uzyskania współczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. Nie wolno używać 

sprzętu ciężkiego do zagęszczania strefy studzienki. Wypełnienia wykopu poza strefą studzienki wykonać tak samo, jako dla 

strefy studzienki. W studzienkach ułożonych w pasie drogowym zasypkę 3 pomiędzy zwieńczeniem do głębokości 60 cm poniżej 

zwieńczenia wykonać z gruntu (zasypki 3) stabilizowanego cementem o marce Rm=GS 2.5MPa. 

Ławę wzmacniającą wykonywać stabilizując cementem i zagęszczać mechanicznie do współczynnika Proctora na poziomie 97 % 

standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm.. 

Przewody ułożone w strefie przewodu strefy studni betonowej mogą przechodzić nad podbudową betonową i/lub płytą 

fundamentową studni. Przy zagęszczaniu warstw w strefie przewodu włączonego do studni podsypkę dolną zagęszczać 

mechanicznie do uzyskania współczynnika na poziomie 97 % standardowej skali Proctora. Zachować grubość podsypki dolnej 

pomiędzy płytą fundamentową studni, a dnem rury co najmniej 5 cm. Zagęszczanie podsypki górnej, obsypki, zasypki wstępnej i 

zasypki wykonać ręcznie, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdłuż przewodu. Pozostałe warstwy w strefie 

przewodu zagęszczać mechanicznie sprzętem lekkim w taki sposób, jak w przypadku prac przy zasypywaniu wykopu wzdłuż 

przewodu. Grubości warstw tak jak w przypadku zasypywaniu wykopu wzdłuż przewodu. Nie wolno używać sprzętu ciężkiego do 

zagęszczania strefy przewodu. Przy zagęszczaniu wykopu uważać by nie uszkodzić podbudowy betonowej i ławy fundamentowej 

studzienki.  

Nie wolno używać materiału do zasypania wykopu w stanie upłynnionym. 

W przypadku gdy wykop przegłębiono poniżej rzędnych podanych w projekcie przestrzeń uzupełnić materiałem i w sposób jak 

dla ławy wzmacniającej. 

 

Zasypywanie wykopów w strefie armatury i urządzeń posadowionych w gruncie 

Strefa armatury i urządzeń obejmuje pas szerokości 30 cm wokół armatury lub urządzenia, sięgający od dna wykopu do krawędzi 

wykopu oraz przestrzeń pod armaturą i urządzeniem o grubości co najmniej 10 cm. 

W strefie urządzeń i armatury obowiązują te same zasady wykonawcze, jak dla wykopów zasypywanych wzdłuż przewodu, przy 

czym warstwę podsypki dolnej pod urządzeniem lub armaturą zagęszczać mechanicznie do uzyskania współczynnika na 

poziomie 95 % standardowej skali Proctora. 

 

Oznakowanie montowanych przewodów 

Nad wierzchem rur przewodowych (lub osłonowych wykonywanych wykopem otwartym) na wysokości ok. 30cm układać taśmę 

ostrzegawczą sygnalizacyjną z PE wkładką metalową. Taśma powinna zachodzić na ściany budynków i obiektów 

wodociągowych. 

 

Ławy wzmacniające 

Ławę wzmacniającą wykonać stabilizując cementem i zagęścić mechanicznie do współczynnika Proctora na poziomie 97 % 

standardowej skali Proctora warstwami do 20 cm. Przed ułożeniem ławy w wykopie cement z materiałem sypkim wymieszać 

doprowadzając do wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 z tolerancją. Po otrzymaniu 

wilgotności optymalnej niezwłocznie układać w wykopie. 

 

Dodatkowe wzmocnienia gruntu 

W przypadku, gdy w trakcie wykonywanych prac natrafi się na grunty o słabszej nośności niż zawiera dokumentacja 

geotechniczna lub na grunty słabonośne należy podbudowę dostosować na klasy nośności gruntu (np. poprzez wykonanie ławy 

betonowej lub stabilizowania gruntu cementem) pod przewodami lub obiektami gwarantującymi im stabilność. Decyzję o 

sposobie wzmocnienia gruntu podejmuje kierownik budowy w konsultacji z przedstawicielem inwestora. Prace to można 

zakwalifikować jako roboty dodatkowe nie mogące się wcześniej przewidzieć. 

 

Odtworzenia nawierzchni ulic, chodników i placów. 

Istniejące tereny ulicy, chodników, placów i innych powierzchni utwardzonych przywrócić do stanu pierwotnego, co najmniej nie 

gorszego niż przed rozpoczęciem prac. Tereny utwardzone odtworzyć zgodnie z zasadami sztuki budowlanej branży budowlano-

drogowej i wytycznymi właścicieli terenu i dokonać odbioru przez właściciela terenu. O pracach odtworzeniowych przy 

nawierzchniach drogowych poinformować właściciela terenu na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia prac, chyba, że 

uzgodnienia z nim mówią inaczej. 

Tam gdzie projektowane są nowe nawierzchnie lub nowe ciągi ulic, chodników i placów prace wykonać zgodnie z częścią 

konstrukcyjną drogową opracowania i nie wchodzą one w zakres tego rozdziału.  

Tam gdzie wykonuje się warstwę konstrukcyjną nawierzchni zasypkę główną 2 wzdłuż przewodu wykonać do wysokości warstwy 

konstrukcyjnej, natomiast przy osadzaniu studni, studzienek i innych obiektów stosować się do wytycznych montażu włazów w 

strefie konstrukcyjnej drogowej o odpowiedniej nośności. 
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Ochrona środowiska. 

Podczas prac stosować się do przepisów o ochronie środowiska naturalnego. Chronić drzewostan. Zarówno części nadziemne 

jak i podziemne. Pnie drzew znajdujące się w obrębie pracy ciężkiego sprzętu obudowywać materiałami ochronnymi do 

wysokości zasięgu pracy sprzętu.  

Ewentualne odkryte systemy korzeniowe, na czas odkrycia, powinny być zraszane wodą, okryte np. darniną, a czas prac w takim 

przypadku powinien być skrócony do niezbędnego minimum i natychmiast po zakończeniu wykop w tym miejscu zasypywany. 

W przypadku zbliżania się do drzew kierownik budowy powinien podjąć decyzję czy i w jaki sposób należy zabezpieczyć przed 

przechyłem lub przewróceniem się drzewa np. stosując podpory, odciągi itp. 

Krzewy i drzewa będące na trasie wykopów lub mogące kolidować z pracami należy na czas budowy tymczasowo przesadzić i 

zapewnić przez ten czas ich pielęgnację. Stosować się do uzgodnień z właścicielem terenu i odpowiednimi organami.  

Przed przystąpieniem do prac należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej gdzie ona występuje. Glebę należy składować oddzielnie, a 

po zakończeniu robót użyć ją do formowania terenu, jako warstwy wierzchniej 

Roboty należy zorganizować i prowadzić tak, aby czas, w jakim odsłonięty grunt narażony będzie na erozję wiatrową, był jak 

najkrótszy. 

 

Odtworzenia terenów zielonych 

Krzewy kolidujące z prowadzonymi pracami, a nie przeznaczone do wycinki, należy na czas budowy przesadzić tymczasowo, 

zabezpieczyć i pielęgnować w neutralnym miejscu, a po skończonych pracach przesadzić na dotychczasowe miejsce lub, jeśli z 

przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, w nowe miejsce wskazane przez właściciela terenu. W przypadku gdy krzewy ulegną 

zniszczeniu należy dokonać nowych nasadzeń.  

Istniejące tereny zielone należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Wierzchnią warstwę odtworzyć warstwą ziemi urodzajnej 

wcześniej zdjętej znad wykopu i przechowywanej oddzielnie. Przy zasypywaniu wykopu w terenie zielonym nad wykopem należy 

pozostawić niewielką skarpę celem późniejszego samoistnego dogęszczenia i zrównania się z istniejącym terenem. 

Po zasypaniu wykopu na terenie zasiać trawę.  

Zapewnić pielęgnację zasianych trawników i posadzonych drzew i krzewów, w tym podlewanie przez okres co najmniej 

pierwszych trzech miesięcy, chyba że uzgodnienia z właścicielem terenu okres ten wydłużają. 

 

Obiekty małej architektury 

Obiekty małej architektury (np. tablice, ławki itp.) kolidujące z prowadzonymi pracami należy na czas budowy zdemontować i 

zabezpieczyć, a następnie zabudować w sposób niegorszy na dotychczasowych miejscach lub, jeśli z przyczyn niezależnych, nie 

jest to możliwe, w nowym uzgodnionym z właścicielem terenu miejscu. 

 

Odwodnienie wykopów 

Nie wolno dopuścić do uplastycznienia gruntów rodzimych (ściany i dna wykopu oraz gruntów przewidzianych do zastpanian 

wykopu). 

Przy gruntach wrażliwych na zawilgocenie bezwzględnie konieczne jest zabezpieczenie wykopów przed napływem wód 

opadowych. W przypadku napływu wód gruntowych wykonawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu 

odwodnienia wykopów. Proponuje się  wykonanie wzdłuż wykopu na jego dnie, kanału do zbierania wody z wykopu z 

miejscowymi zagłębieniami (tzw. rząpi), w których w perforowanym koszu umieszczone zostaną pompy zatapialne do 

wypompowania zebranej wody na teren przyległy do miejscowych cieków i rowów melioracyjnych po uprzednim uzyskaniu 

stosownych zezwoleń i decyzji. Kanał wykonać ze spadkiem w kierunku zagłębień i wypełnić materiałem podanym w 

podrozdziale dotyczącym wymagań materiałowych podstawowych. 

W przypadku intensywnych lub długotrwałych opadów atmosferycznych wykopy, szczególnie ich ściany należy chronić np. 

plandekami przed rozmiękczeniem i utratą stateczności. 

Po każdych intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych sprawdzać stateczność deskowań i skarp wykopów. 

 

Zabezpieczenie odkrytych instalacji; kolizje 

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz uzgodnieniami stron zainteresowanych i stosownie 

do warunków przedstawionych w uzgodnieniach wykonać oznakowania, zabezpieczenia i ustalić termin prowadzenia robót. 

O pracach powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej występującej w zasięgu robót i na trasie prowadzenia 

projektowanych przewodów z wymaganym przez nich wyprzedzeniem ale nie mniejszym niż 7 dni do momentu rozpoczęcia prac. 

W miejscach spodziewanych kolizji poprzecznych z przewodami istniejącymi prace ziemne prowadzić ręcznie (w odległości 2 m). 

Wykopy w terenie silnie zagęszczonym kolizjami oraz w odcinkach na których następuje zbliżenie wzdłużne (w odległości do 2 m) 

z przewodami istniejącymi prace prowadzić wyłącznie ręcznie. Uwaga: w przypadku gdy właściciel infrastruktury podziemnej 

wymaga aby roboty ziemne prowadzić ręcznie w odległości większej niż 2m od spodziewanych kolizji lub zbliżeń z jego 

infrastrukturą należy stosować się do jego wymagań i zachować wymaganą przez niego odległość robót ręcznych. Zaleca się, 

szczególnie przy przewiertach i przeciskach (jeśli występują), przed przystąpieniem do robót ziemnych właściwych wykonywać w 

ramach prac przygotowawczych przekopy punktowe kontrolne w miejscach spodziewanych kolizji i zbliżeń wzdłużnych. Po 

potwierdzeniu kolizji przystąpić do zabezpieczenia odkrytych instalacji.  

Przez cały okres trwania prac należy zabezpieczyć wszelkie odkryte instalacje, zgodnie z przepisami i wytycznymi właścicieli 

infrastruktury podziemnej. Na czas budowy zabezpieczyć istniejące urządzenia i przewody przed zniszczeniem. Stosować 

podwieszenia i podparcia istniejących przewodów w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i zapewniający ich eksploatację. 

W przypadkach kolizji z innymi urządzeniami i przewodami stosować wymagane rury lub mufy ochronne na przewodach. 
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O kolizjach i zbliżeniach informować właścicieli przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury podziemnej i nadziemnej i prace 

prowadzić pod ich nadzorem i zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami. W przypadku wątpliwości, wyjaśniać je na bieżąco z 

właścicielami infrastruktury. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń wzdłużnych z istniejącymi kablami elektrycznymi, elektroenergetycznymi, światłowodowymi, 

telefonicznymi przewidziano montaż dwudzielnych rur AROTA fi160, fi110 w zależności od grubości kabla oraz napięcia 

(minimum fi110 koloru niebieskiego dla kabli nN i minimum fi160 koloru czerwonego dla kabli SN). Rura powinna sięgać po 0,5m 

poza skrajnię zewnętrznych projektowanych przewodów. Kolizje przewodów elektrycznych, elektroenergetycznych i 

światłowodowych należy rozwiązywać zgodnie z normą PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz warunkami indywidualnymi dla 

zadania z właścicielem przewodów. 

Kolizje i zbliżenia z przewodami telekomunikacyjnymi rozwiązywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

października 2005 roku (Dz. U. nr 219, poz.1864 z późniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania z 

właścicielem przewodów. 

Kolizje i zbliżenia z przewodami gazowymi należy rozwiązywać zgodnie z normą PN-91/M-34591 i Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r.( Dz.U. nr 0, poz. 640 z późniejszymi zmianami) oraz warunkami indywidualnymi dla zadania 

z właścicielem przewodów. 

Uwaga: nie wyklucza się występowania niezinwentaryzowanych przewodów podziemnych kolidujących z projektowanymi 

przewodami oraz rzeczywiste przesunięcia (pionowe i poziome) zinwentaryzowanych przewodów w stosunku do tras 

umieszczonych na mapie wynikających z niedokładności inwentaryzacyjnych. Nie wyklucza się wystąpienia przewodów 

ułożonych po dacie wykonania poniższego opracowania. Przed przystąpieniem do robót powinno się zaktualizować informacje na 

temat występującej infrastruktury. 

O sposobie lokalizacji kolizji i zbliżeń, zabezpieczenia i ochrony istniejących i projektowanych przewodów decyduje kierownik 

budowy. 

Za aktualizację i potwierdzenie informacji zawartych na mapie z projektowaną trasą przed przystąpieniem do robót odpowiada 

kierownik budowy. 

 

Zabezpieczenie wykopów 

Wykopu zabezpieczyć przed osuwaniem ziemi. 

Wykopy zabezpieczyć przed upadkami i przypadkowym dostępem osób nieupoważnionych. W razie konieczności oświetlać 

wykopy przez noc lub stosować sygnalizację świetlną. 

Stosować przenośne, obwodowe wygrodzenia wykopów zamykanymi systemowymi elementami ogrodzeniowymi (np. ramy 

stalowe z siatką lub poprzecznymi prętami o wysokości 1,5m do 2,1 m), atestowane systemowe kładki dla pieszych z barierkami i 

drabiny dla pracowników (wg zasad normy [7]) oraz stosować odpowiednie tablice informacyjne zgodne z przepisami bhp. 

W pasie drogowym pełne zabezpieczenie wykopu (od nacisku pojazdów) na okoliczność ruchu pieszego i kołowego. 

 

Ochrona przed pyłem i hałasem 

W celu minimalizacji uciążliwości przy prowadzeniu prac ziemnych związanych z okresowym, podczas prowadzenia budowy, 

wzrostem stężeń pyłu w przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża należy okresowo 

zraszać podłoże. 

Ponieważ wielkość emisji pyłu jest uzależniona od warunków meteorologicznych, powierzchni odsłoniętego terenu i rzeźby terenu 

za każdym razem przeciwdziałanie znacznemu rozprzestrzenianiu się pyłu dostosować w zależności do panujących warunków. 

Hałas, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego będzie miał zasięg lokalny, charakteryzować się będzie niskim 

natężeniem. W celu zminimalizowania tych uciążliwości należy przewidzieć prowadzenie prac hałaśliwych takich jak praca 

młotami pneumatycznymi czy wibratorami tylko w porze dziennej, ograniczyć do minimum pracę tych urządzeń, o chwilowych 

niedogodnościach należy uprzedzić osoby które będą narażone na ich wpływ. 

 

3.8 Próby i odbiory   

Próby i odbiory instalacji wykonuje się zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi odbiorcy ścieków [4] i 

wytycznymi producenta systemu. 

Odbiory przeprowadzić w obecności odbiorcy ścieków zgodnie z warunkami technicznymi [4]. 

Po pozytywnej próbie szczelności wykonać obsypkę ułożonych rur mieszanką piaskowo – żwirową do wysokości 25cm ponad ich 

wierzch - pozostałą część zasypki wykonać mechanicznie odspojonym gruntem pozbawionym kamieni i gruzu. 

Podczas odbioru prac ziemnych należy zwrócić uwagę na prawidłowość zastosowanych materiałów przy zasypywaniu wykopu, 

sposobu zagęszczania, stopnia uzyskania standardowego współczynnika Proctora i ich zgodność z projektem. 

Odbiorowi powinny być podlegać uszczelki i inne uszczelnienia w studniach i innych obiektach sanitarnych pod względem 

poprawności doboru materiałów. 

Przed zasypaniem wykopu sporządzić inwentaryzację geodezyjną sieci i przykanalików. 

Roboty odtworzeniowe nawierzchni podlegają dodatkowo odbiorowi przez właściciela gruntu. 

Kanał przygotowany do próby szczelności powinien być zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokości 30 

cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem połączeń rur i połączeń ze studzienkami nie zasypanych. 

Przeprowadzić próbę szczelności kanału na eksfiltrację napełniając kanał od dołu ze studzienki położonej najniżej na badanym 

odcinku. Wodę należy doprowadzić powoli z otwartego zbiornika. Ciśnienia, czas i procedura próby zgodna z warunkami 

technicznymi [3]. 
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W przypadku nieszczelności złącze należy wymienić, a próbę powtórzyć. Temperatura zewnętrzna podczas próby nie może być 

niższa niż +100C. 

Wykonane kanały poddać inspekcji telewizyjnej obrazem kolorowym o jakości co najmniej SVCD (480x576) który musi zawierać: 

oznaczenie odcinka, średnica rurociągu, odległość kamery od punktu startowego, spadek chwilowy kanału. Do zapisu 

elektronicznego załączyć wydruk w układzie wysokościowo-odległościowym. 

Odchyłki w wykonaniu sieci zgodne z warunkami technicznymi [3]. 

 

3.9  Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wszystkie prace przeprowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniu [6] oraz 

innych przepisach związanych z charakterem prac. 

Wykopy wykonywać zgodnie z normą [7]. 

 

3.10 Wytyczne dla innych branż 

Odtworzenia dokonywać zgodnie ze stanem zastanym wg sztuki budowlanej i wytycznych właścicieli gruntu. 

Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopów i przekopów wykonanych w pasie drogi gminnej można wykonać tylko pod 

warunkiem potwierdzenia przez właściwe laboratorium geotechniczne właściwego zagęszczenia gruntu w nasypie oraz właściwej 

nośności na powierzchni robót ziemnych  - moduł wtórny spełniający kryteria kategorii ruchu dla danej drogi. 

Prowadzenie robót w miejscach strategicznych pasów drogowych wykonać w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu 

zastępczego na czas prowadzenia robót. 

INFORMACJA OPERATORA SIECI GAZOWEJ 

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji prac ziemnych, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat 

gazu, podmioty realizujące zadanie będą obciążone dodatkowymi kosztami z tytułu: 

a. odszkodowań wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, w efekcie pożaru lub wybuchu gazu 

spowodowanego uszkodzeniem gazociągów, 

b. odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu. 

 

3.11 Uwagi końcowe 

Opis techniczny konsultować łącznie z rysunkami, załącznikami do projektu i pozycjami przywołanymi. 

Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające uprawnienia do sprawowania tych funkcji 

w danej specjalności. 

Roboty mogą być przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawcę, posiadającego wiedzę techniczną i 

doświadczenie wykonawcze w zakresie robót objętych opracowaniem. 

Powyższa dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w terenie i złożenia oferty oraz sporządzenia 

kalkulacji cenowej kosztów robót zgodnie z faktycznym zakresem prac. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca określa 

indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopień skomplikowania, trudności oraz fazy robót przygotowawczych, pośrednich, a 

także konieczne roboty dodatkowe w celu wykonania zadania ujętego w niniejszej dokumentacji. 

W gestii Wykonawcy powinno być ponadto: 

- zapewnienie kierowania robotami, 

- sporządzenie projektu odwodnienia wykopów, w przypadku napływu wód gruntowych oraz projektu deskowania wykopu, 

- dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementów betonowych i żelbetowych wykonywanych na budowie i wg 

niej przeprowadzenie wszelkich prac, 

- sporządzenie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu jeśli nie dysponuje nimi Inwestor, 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę w tym inwentaryzacji powykonawczej robót. 

Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w projekcie, 

pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametrów, zachowania celu któremu mają 

służyć oraz zgody Inwestora i odbiorcy ścieków. Użyte nazwy producentów i typów urządzeń należy traktować jako definiujące 

minimalne wymagania materiałowe. 

Ze względu na projekty branż związanych, przed montażem instalacji należy sprawdzić i ewentualnie skoordynować 

(skorygować) trasy prowadzenia instalacji oraz planowaną lokalizację urządzeń. 

Przed zakupem i wbudowaniem materiałów należy ostatecznie skonfrontować je poprzez wizję lokalną na obiekcie / zgodnie z 

zastosowaną technologią.  

Po wytyczeniu trasy w terenie w gestii Wykonawcy jest zweryfikowanie kątów załamania tras i zamówienie dennic studzienek i 

kinet tworzywowych zgodnie ze stanem faktycznym bez konieczności wprowadzenia przewodów bez dodatkowych kształtek, 

chyba że dokumentacja w danym miejscu dopuszcza taką możliwość. 

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną pracę instalacji, szkody i zagrożenia wynikłe z 

niezastosowania się do powyższych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidłowego 

zastosowania systemów, materiałów i urządzeń, stosowania systemów, materiałów i urządzeń równoważnych, a także wszelkich 

nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji. 

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny być 

ujęte w dokumentacji powykonawczej będącej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy. 
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3.12 Pozycje przywołane oraz związane 

[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami; ustawa posiada 

aktualny tekst jednolity); 

[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

[ 3 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. 

Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpień 2003; 

[ 4 ] TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021); 

[ 5 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. 

Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesień 2006; 

[ 6 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401); 

[ 7 ] PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania; 

[ 8 ] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

[ 9 ] PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

[ 10 ] PN-EN 1917; październik 2004; Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe; 

[ 11 ] PN-EN 124; lipiec 2000; Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakością; 

[ 12 ] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z późniejszymi zmianami); 

[ 13 ] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami); 

[ 14 ] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397); 

[ 15 ] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 

zmianami); 

[ 16 ] „Opinia geotechniczna; Przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu” 

sporządzona przez GEOLOR Zakład Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku; 

[ 17 ] nie dotyczy; 

[ 18 ] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001, 

nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami); 

[ 19 ] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1311); 

[ 20 ] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami); 

[ 21 ] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami (tekst 

jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)). 
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4. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
 

4.1  Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z tłocznią ścieków w stadium projektu 

budowlanego, element: projekt techniczno-wykonawczy w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Śniadeckiego w 

Zgorzelcu. 

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji. 

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji. 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z tłocznią ścieków odbierającą ścieki 

szare i czarne pochodzenia socjalno-bytowego z projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dotyczącą przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego realizowanego w ulicach: Stefana Banacha, Eugeniusza Romera i Jana Śniadeckiego w Zgorzelcu 

(59-900). 

Granicą opracowania jest projektowana tłocznia ścieków oznaczona jako TŁ oraz studnia rozprężna SR. 

W ramach rozdziału 5 niniejszego opracowania zaprojektowano wewnętrzną linię energetyczną zasilającą w energię elektryczną 

projektowaną tłocznię ścieków. 

Opracowanie nie obejmuje zaprojektowanie i wykonania przyłącza energetycznego tłoczni. Będzie ono realizowane wg 

odrębnego opracowania i odrębnej procedury budowalnej przez dostawcę energii elektrycznej po podpisaniu przez Inwestora 

umowy przyłączeniowej.  

Inwestycja w ramach niniejszego opracowania realizowana jest na działkach nr: 15/3, 15/45, 15/55,  AM 3, Obręb 0001 

Zgorzelec, TERYT 022502_1. 

Przebieg sieci oraz zakres i granice opracowania przedstawiają załączone do opracowania rysunki. 

 

4.2 Terminologia 

Terminologia użyta w niniejszym opracowaniu zgodna z terminologią zawartą w warunkach technicznych [3] i [5] oraz ustawie 

[18]. 

 

4.3 Stan istniejący 

Obecnie ulica Stefana Banacha nie posiada sieci kanalizacyjnej. Najbliższa istniejąca studnia kanalizacyjna należąca do 

Inwestora jest w ulicy Jana  Śniadeckiego tj. PWiK „Nysa” Sp. z o.o. Studnia ta oznaczona na rysunku jako S01i. 

Teren ulicy opada w kierunku działki 14/1 w związku z tym nie ma możliwości transportowania ścieków sanitarnych wzdłuż ulicy 

Banacha w kierunku istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Ulica Stefana Banacha posiada nawierzchnię szutrową przechodzącą w drogę gruntową. Natomiast ulice: Eugeniusza Romera i 

Jana Śniadeckiego są o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Właścicielem wszystkich działki na których projektowana jest sieć jest Burmistrz Miasta Zgorzelec. 

Teren jest lekko uzbrojony w sieć infrastruktury podziemnej. W pobliżu wg odrębnego opracowania projektowana jest sieć 

gazowa. 

 

4.4 Rozwiązania projektowe ogólne  

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywołanymi oraz związanymi 

wyszczególnionymi na końcu rozdziału, do ciśnieniowego odprowadzania ścieków szarych i czarnych pochodzenia socjalno-

bytowego. 

W związku z tym, że ukształtowanie terenu wymusiło transportowanie ścieków sanitarnych, w rejonie będącym przedmiotem 

opracowania, ciśnieniowo, projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej jako przewód ciśnieniowy biegnący w gruncie 

wzdłuż ulicy Stefana Banacha.  

Integralnymi częściami tłoczni są: 

1.  Komora tłoczni doziemna zabudowana w gruncie służąca umieszczeniu w niej urządzeń tłoczni i serwisowania ich, 

oznaczona na rysunku jako TŁ, 

2.  Hermetyczny zbiornik tłoczni wraz z pompami, orurowaniem i armaturą umieszczony wewnątrz zbiornika TŁ, 

3. Szafka elektryczna zasilająco-sterująca umieszczona na zewnątrz zbiornika oznaczona na rysunku jako RE, 

4.  Studnia wentylacyjna doziemna umieszczona obok tłoczni w gruncie wyposażona w filtr podwłazowy katalityczny FP600 

– KAT eliminujący wydostawanie się ewentualnych zapachów na zewnątrz oznaczona na rysunku jako Sw, 

5.  Kominki wentylacyjne komory tłoczni: wywiewny oznaczony na rysunku jako Kww i nawiewny oznaczony na rysunku 

jako Kwn umieszczone na zewnątrz komory wraz z przewodami wentylacyjnymi połączeniowymi ułożonymi w gruncie 

służące do zapewnienia antywilgociowej grawitacyjnej wentylacji komory tłoczni TŁ. 

Zaprojektowana tłocznia ścieków jest w pełni hermetyczna co eliminuje powstawanie uciążliwych zapachów w otoczeniu 

Kominki wentylacyjne nawiewno-wywiewne (Kww i Kwn) służą tylko i wyłącznie do grawitacyjnej wentylacji antywilgociowej 

komory tłoczni w której jest umieszczony hermetyczny zbiornik tłoczni wraz z hermetycznym układem tłoczącym. Z herme- 

tycznego zbiornika tłoczni nie przedostają się żadne zapachy do komory tłoczni w związku z tym wentylowana komora nie jest 

emiterem uciążliwych zapachów, a tym samym kominki wentylacyjne z niej wyprowadzone nie są emiterem uciążliwych 

zapachów. Służą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia krążenia powietrza i przeciwdziałaniu zbytniej wilgoci w komorze, której 

nadmiar mógłby być szkodliwy dla urządzeń. Z uwagi na to, że nie jest możliwe wyprowadzenie kominków w miejscu zabudowy 
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tłoczni ponieważ nad nią będzie przebiegał przyszły ciąg pieszo-jezdny, wyprowadzono je przy krawędzi ciągu pieszo-jezdnego 

aby nie kolidowały z przyszłym ruchem. 

Do studni wentylacyjnej Sw odprowadzane jest odpowietrzenie układu tłoczni. Studnia wentylacyjna nie jest większym emiterem 

zapachów niż każda tradycyjna studnia kanalizacyjna umieszczona w drodze, jednak mimo to studnię ta dodatkowo wyposażono 

w filtr antyodorowy. 

Wszystkie te elementy stanowią integralną część tłoczni dostarczane w całości przez producenta tłoczni. Dopuszcza się 

zamawianie poszczególnych elementów u różnych dostawców pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych w projekcie i 

akceptacji przez dostawcę tłoczni. 

Wpięcie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaprojektowano w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej za 

pośrednictwem studzienki rozprężnej SR i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej SR-S01i projektowanego w ramach 

niniejszego opracowania.  

Kanalizacja sanitarna do której należy się wpiąć jest własności Inwestora. 

Prace należy wykonać metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego. 

Na projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uzyskano zezwolenia właściciela terenu. 

Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

Układ komunikacyjny w zakresie dojazdu do przedmiotowych działek jest poprawny.  

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

jednak zachowano wszystkie niezbędne odległości poziome i pionowe dla poprawnego wykonania zadania a w przypadku zbliżeń 

nadmiernych zastosowano normowe rozwiązania techniczne umożliwiające właściwe wykonanie robót.  

 

Ułożenie przewodów w pasie drogowym  

Projektowana sieć przebiega na terenie zabudowy m.in. w pasie drogi miejskiej, której zarządcą jest Burmistrz Miasta Zgorzelec. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych [22] przewody niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego można lokalizować w pasie drogowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą 

właściwego zarządcy drogi, wydaną w postaci decyzji administracyjnej. Ponieważ zaistniał szczególnie uzasadniony przypadek 

na lokalizację niezwiązanych z drogą przewodów kanalizacyjnych w pasie drogowym (dz. nr 15/3) drogi gminnej NR 109356 (w 

ulicy Jana Śniadeckiego) uzyskano na ich lokalizację zgodę zarządcy i właściciela drogi Burmistrza Miasta Zgorzelec w postaci 

decyzji administracyjnej z dnia 16.08.2022 roku (nr WI.7230.3.14.2022) którą załączono do opracowania wraz z uzasadnieniem 

zarządcy. 

W świetle rozporządzenia [21] (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z 

późniejszymi zmianami)) projektowane przewody zlokalizowane w pasie drogowym niezwiązane z drogą nie naruszą elementów 

technicznych drogi oraz nie przyczynią się do czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia wartości 

użytkowej drogi oraz nie wpłyną negatywnie na system korzeniowy drzew.  

W pasie drogi gminnej klasy D w ulicy Jana Śniadeckiego projektowane przewody są zlokalizowane pod jezdnią na terenie 

zabudowy z uwagi na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnią. W myśl rozporządzenia [21] na ułożenie przewodów w 

jezdni lub poza jezdnią istniejąca lub docelową klasy L, D i poniżej tych klas w tym w ciągach pieszo-jezdnych i drogach 

wewnętrznych na terenie zabudowy nie jest wymagane odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wydane przez 

właściwego ministra. 

Na pozostałych działkach tj. 15/55 (ul. Stefana Banacha) i 15/45 (ul. Eugeniusz Romera) przewody przebiegają w drogach 

wewnętrznych należących do Burmistrza Miasta Zgorzelec w związku z tym nie wydaje się decyzji administracyjnej. Na ułożenie 

przewodów w tych ulicach uzyskano Zezwolenie Burmistrza z dnia 16.08.2022 roku (WI.7230.3.14..2022). 

W ulicy Stefana Banacha projektowane przewody są zlokalizowane pod jezdnią drogi wewnętrznej na terenie zabudowy z uwagi 

na brak miejsca w pasie drogowym poza jezdnią. W myśl rozporządzenia [21] na ułożenie przewodów w jezdni lub poza jezdnią 

istniejącą lub docelową klasy L, D i poniżej tych klas w tym w ciągach pieszo-jezdnych i drogach wewnętrznych na terenie 

zabudowy nie jest wymagane odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wydane przez właściwego ministra. 

W ulicy Eugeniusza Romera projektowane przewody przebiegają poprzecznie przez drogę. W myśl rozporządzenia [21] na 

przebieg przewodów poprzeczny przez drogę nie jest wymagane odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych wydane 

przez właściwego ministra. 

 

4.4.1 Dane techniczne 

 

 ciśnienie robocze (nieprzekraczalne) w przewodzie tłocznym prob.= 0,60 MPa; 

 natężenie przepływu ścieków (wg. PN-EN 12056-2:2002) Qww= 1,04 dm3/s; 

 strefa przemarzania gruntu hz= 1,0 m; 

 minimalna głębokość ułożenia przewodu bez izolacji (licząc od powierzchni terenu do górnej krawędzi rury) hw= 1,2 m. 

 łączna długość zaprojektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej L= 146,26 mb; 

 średnica zaprojektowanego przewodu dn90 .  

 

Podstawowe parametry tłoczni TŁ: 

 - przepustowość tłoczni: 4,0 m3/h, 

 - minimalny punkt pracy Qp=20m3/h; 8,95 mSW, 
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 - wymiary zbiornika: fi2000mm, 

 - moc silnika pomp: 2x1,50kW, 

 - ilość pomp: 2, 

 

4.4.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu 

 

Warunki gruntowo-wodne wg dokumentacji geologicznej [13]: 

 głębokość zwierciadła wody poniżej poziomu terenu Hzw.ppt= 1,4 – wodę stwierdzono tylko w otworze nr 02 (stan na 

marzec 2022 r.); 

 warstwy występujące w obrębie opracowania to m.in.: piasek gliniasty brązowy na pograniczu piasku średniego, 

zwietrzelina gliniasta brązowo-szara; 

 wilgotność: grunt wilgotny i nawodniony; 

 kategoria gruntu: III i IV; 

 nośność gruntu: G1, G3 oraz skała miękka;  

 stan gruntu: grunt plastyczny, twardoplastyczny, półzwarty. 

 

Przyjęto I kategorię posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych. 

 

Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geologiczna [13]. 

 

4.5 Uszczegółowienie rozwiązań projektowych 

 

4.5.1    Roboty ziemne 

Sieć kanalizacji ciśnieniowej ułożona w gruncie metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego na podsypkach z zasypkami  

Studzienki kanalizacyjne i inne obiekty kanalizacyjne montowane metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie 

na podsypkach z zasypkami i obsypkami.  

Po wykonaniu prac montażowych wykopy liniowe i punktowe pod studzienki zasypane zgodnie z rysunkiem przedstawiającym 

przekrój poprzeczny przez wykop. 

Rzędne ułożenia przewodów i armatury w gruncie przedstawiają załączone rysunki.  

Przy wykopach otwartych liniowych pełna wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu (warstwy H1, H2, H3). Do 

wykonania warstwy H4 przykrycia przewodu dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego wydobytego z wykopu. Grunt 

rodzimy wykorzystany do wykonania warstwy H4 musi spełniać wymagania podane w podrozdziale „założenia materiałowe” 

podpunkt 2.6.2.C niniejszego rozdziału. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spełniałby tych wymagań należy go 

zastąpić materiałem dowożonym spełniającym wymagania.  

Zakłada się, że do około 50% gruntów wydobytych z wykopu, nie licząc humusu, będzie można wykorzystać do ponownego 

wbudowania w wykop w warstwie H4. 

Przy wykopach punktowych pod studnie pełna wymiana gruntu. 

W wykopach otwartych rury układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowo - żwirowej grubości 10cm (H1) i warstwie 

wyrównawczej (H2) na projektowanej głębokości zgodnie wymogami projektowymi.  

Po pozytywnej próbie szczelności wykonać obsypkę ułożonych rur mieszanką piaskowo – żwirową (H3) grubości 30cm ale  

minimum 20cm ponad ich wierzch zagęszczając ręcznie - pozostałą część zasypki (H4) wykonać mechanicznie gruntem 

pozbawionym kamieni i gruzu. 30 cm nad rurą ułożyć na całej długości ostrzegawczą taśmę koloru brązowego z wkładką 

aluminiową. 

Studnie i inne obiekty kanalizacyjne (komora tłoczni, studnia wentylacyjna, studnia rozprężna) układać na podsypce grubości co 

najmniej 20cm. 

Ziemia wydobyta z wykopu, a niewykorzystana do ponownego zasypania wykopu wywieziona na najbliższe wysypisko śmieci lub 

na budowę przyjmującą grunt lub gruz do niwelowania terenu. Inwestorowi przedstawić stosowne poświadczenia.  

Nie wolno dopuścić do przemarznięcia, nawodnienia i uplastycznienia gruntu w wykopie liniowym i pod komory technologiczne, 

stosując wypompowywanie wody z wykopu lub/i plandeki lub inne zabezpieczenia. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska 

bezwzględnie należy, po osuszeniu, grunt przemarznięty, nawodniony lub uplastyczniony zastąpić gruntem niewysadzinowym. 

W otworach badawczych geologicznych nie stwierdzono występowanie wody gruntowej. Niemniej nie wyklucza się pojawienia 

okresowego wody gruntowej. W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić stałe odwodnienie wykopu z wód gruntowych, jeśli 

się pojawią, i opadowych z zabezpieczeniem ścian wykopu i warstw podłoża przed uplastycznieniem, stosując np. kanał zbiorczy 

w dnie wykopu zakończony miejscowymi zagłębieniami (tzw. rząpiami pompy), w których w perforowanym koszu umieszczone 

zostaną pompy zatapialne do wypompowania zebranej wody np. do cystern lub teren przyległy za zgoda właściciela. W 

przypadku okresowego większego napływu wód w gestii Wykonawcy jest zastosowanie innych zgodnych z przepisami metod 

odwodnienia wykopu (np. igłofiltry). 

Wszystkie przegłębienia wykopu poniżej wymaganych rzędnych należy uzupełnić gruntem niewysadzinowym. 

Po zasypaniu wykopów teren nad wykopem odtworzony do stanu istniejącego w jakości nie gorszej niż przed rozpoczęciem prac. 

 

4.5.1.1 Roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych 

Wszystkie nawierzchnie które uległy naruszeniu wskutek robót związanych z realizacją niniejszego zadania należy odtworzyć co 

najmniej do stanu pierwotnego. 
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Po wykopach prowadzonych w poprzek i wzdłuż jezdni nawierzchnia odtworzona do stanu pierwotnego nad wykopem ze 

zwiększeniem powierzchni o około 15% poza krawędź wykopu.  

Odtworzenia nawierzchni z materiałów prefabrykowanych (płyty chodnikowe, kostki betonowe, krawężniki itp.) wykonywane 

materiałem pozyskanym z rozbiórki uzupełnianym nowymi elementami w przypadku elementów zniszczonych. Wzorem i fakturą 

nawiązać do istniejących nawierzchni do stanu sprzed rozbiórki. Do wbudowania można używać tylko materiałów 

pełnowartościowych.  

Podbudowy pod wszystkie odtwarzane nawierzchnie oraz nawierzchnie szutrowe w całości z materiałów nowych.  

Prace odtworzeniowe prowadzić zgodnie z wytycznymi właścicieli terenu i zarządców dróg. 

Odtworzenie nawierzchni w miejscu wykopów i przekopów wykonanych w pasach drogowych można wykonać tylko pod 

warunkiem potwierdzenia przez właściwe laboratorium geotechniczne właściwego zagęszczenia gruntu w nasypie oraz właściwej 

nośności na powierzchni robót ziemnych  - moduł wtórny spełniający kryteria kategorii ruchu dla danej drogi. 

Po skończonych pracach należy odtworzyć do stanu pierwotnego wszystkie oznaczenia ruchu drogowego poziome i pionowe 

które uległy zniszczeniu lub czasowemu demontażowi. 

Zaleca się aby przed rozpoczęciem prac sporządzić dokumentację fotograficzną nawierzchni. 

 

4.5.2    Roboty montażowe 

Projektuje się wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur polietylenowych dz90, PE100, SDR17, PN10. 

Przewody i kształtki łączone poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Sieć wykonana w technologii wbudowania rur przewodowych w odpowiednio przygotowanym i obustronnie zabezpieczonym 

szalunkiem wykopie otwartym. Roboty ziemne wykonać zgodnie z rysunkiem nr: 5/TW/S. 

W celu wykonania załamań poziomych stosować gotowe łuki, a przy mniejszych kątach maksymalnie wykorzystywać 

dopuszczalną elastyczność rur i złączy z PE. 

Rury przewodowe układać na rzędnych zgodnie z rysunkiem nr 4/TW/S. Przewody ułożone na głębokości poniżej hw podanej w 

danych technicznych wymaganej dla danej strefy przemarzania gruntem. 

Projektowany rurociąg tłoczny należy włączyć do tłoczni TŁ. Przed włączeniem na zewnątrz zabudować zasuwę kanalziacyjną. 

Wylot rurociągu zakończyć studnią rozprężną. Studnie rozprężną wyposażyć w filtr antyodorowy podwłazowy 

Wszystkimi skrzynkami ulicznymi zaworowymi ulicznymi nawiązać do rzędnych projektowych nowej nawierzchni.  

Bloki oporowe i podporowe zgodnie z rysunkami. 

Na trasie prowadzonych robót występują zbliżenia i skrzyżowania z następującym uzbrojeniem podziemnym: istniejące kable 

energetyczne, telekomunikacyjne, przewody gazowe, sieć wod-kan. Nie wyklucza się istnienia innych niezinwentaryzowanych 

przewodów infrastruktury podziemnej. Zaprojektowana sieć wodociągowa spełnia normowe odległości w zakresie odległości 

pionowych i poziomych od istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Prowadzenie robót w miejscach strategicznych a zwłaszcza w miejscu przekroczenia ulic należy wykonać w oparciu o projekt 

organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót. 

 

4.5.2.1 Tłocznia ścieków 

Do odprowadzenia ścieków sanitarnych systemem ciśnieniowym do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano kompletną 

doziemną najazdową tłocznię ścieków AWATech SYSTEM STRATE z dwoma pompami typu STM 65/80-74-150. 

Tłocznię dobrano do obsługi posesji położonych wzdłuż ulicy Stefana Banacha jak również z uwzględnieniem uwag Inwestora 

aby ująć w jej przepustowości i budowie do podłączenia ewentualnych zabudowań z części działki nr 14/1. 

Szczegółowe dane i obliczenia dobranej tłoczni załączono do opracowania w części obliczeniowo-technicznej 

Zakres dostawy i robót instalacyjno–montażowych dotyczący projektowanej tłoczni ścieków został określony na rysunkach 

szczegółowych w części rysunkowej niniejszego opracowania projektowego oraz w załącznikach części obliczeniowo-

technicznej. 

Przewody wentylacyjne (nawiewny i wywiewny) przestrzeni komory tłoczni wyprowadzić do granicy działki i zakończyć kominkiem 

wentylacyjnym. Przewody te na rysunku nr 13/TW/S oznaczono numerami 8 i 22. 

Z uwagi na ewentualną większą uciążliwość zapachów wydostających się z urządzenia tłoczni, przewód wentylacyjny urządzenia 

tłoczni nie wyprowadzać do granicy działki pod ogrodzenia ale wyprowadzić do zaprojektowanej studzienki wentylacyjnej w ulicy. 

Zakończyć w studni kominkiem wentylacyjnym. Studnię wyposażyć we właz wentylacyjny. Przewód ten na rysunku nr 13/TW/S 

oznaczono nr 7. 

Przewody wentylacyjne układać w gruncie wykopem otwartym z przykryciem 1m. Wykop szalowany. Zasady układania 

przewodów i zabudowy studni wentylacyjnej w gruncie, w tym stosowania zasypek, takie same jak dla przewodów 

kanalizacyjnych. 

 

Zasilenie w energię elektryczną 

Zasilanie w energię elektryczną urządzeń elektrycznych tłoczni ścieków i wykonanie elektroenergetycznej wewnętrznej linii 

zasilającej wraz z instalacją elektryczną wykonać zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym branży instalacyjnej 

elektrycznej.  

W ramach odrębnego opracowania należy zaprojektować i wykonać przyłącze energetyczne do tłoczni ścieków. Przyłącze 

projektuje i wykonuje odpłatnie zakład energetyczny po zawarciu z nim umowy przyłączeniowej. 
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Próby i odbiory tłoczni ścieków 

Pierwszych prób, uruchomienia i podłączenia tłoczni jak również programowania automatyki może dokonać tylko autoryzowany 

serwis producenta tłoczni. Z przeprowadzonych czynności  powinien być sporządzony protokół. 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić instrukcję obsługi tłoczni, schemat powykonawczy i umieścić w laminacie  

w widocznym miejscu lub przekazać Inwestorowi. 

Wykonawca/dostawca przepompowni ma obowiązek zaprogramować automatykę tłoczni do wymagań pracy w niniejszej 

dokumentacji projektowej do pracy normalnej, a także na wypadek awarii.  

Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie osób wskazanych przez Inwestora z zasad działania, obsługi i działania 

bieżącej oraz w przypadku awarii. Z czynności tej  należy sporządzić protokół.  

 

UWAGA: tłocznia zaprojektowana jest do pracy bezobsługowej niemniej wymaga cyklicznej bieżącej kontroli przez służby 

Inwestora zgodnie z wymaganiami producenta. Przeglądy techniczne należy wykonywać zgodnie z terminami i zasadami 

obowiązującego prawa i wymagań producenta urządzeń. 

 

4.6  Materiały  

 

4.6.1 Założenia materiałowe ogólne 

Ogólne wymagania materiałów wg punktu 4. warunków technicznych [3] i punktów 5. i 6.2 warunków technicznych [5]. 

Wbudowywane materiały muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, mieć dopuszczenie do stosowania materiałów na terenie 

Polski w danym środowisku pracy oraz muszą posiadać oznaczenie B lub CE stwierdzające zgodność z dyrektywami Unii 

Europejskiej. W przypadku materiałów gruntowych należy wykazać źródło ich pochodzenia. 

Przewody, armatura i urządzenia mające styczność ze ściekami, odporne na: 

- agresywne działanie ścieków socjalno-bytowych,  

- działanie w stałej temperaturze medium do 600C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym medium 0,6 MPa. 

Przewodu w gruncie o wytrzymałości nie słabszej niż SDR 26. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów z demontażu lub rozbiórki, chyba, że w szczególnych przypadkach dopuszcza to 

dokumentacja. Każdorazowo należy poinformować Inwestora przed wbudowaniem materiałów pochodzących z rozbiórki lub 

demontażu. 

 

4.6.2 Założenia materiałowe podstawowe  

 

A. Przewody i kształtki: 

sieć układana metodą wykopu otwartego: 

• rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do ścieków sanitarnych  sztanga (zakres średnic powyżej fi75); 

• kształtki polietylenowe PEHD PE100 SDR17 PN10 do ścieków sanitarnych. 

 

B.  Obiekty kanalizacyjne: 

• studnie kanalizacyjne i wentylacyjne włazowe betonowe w kręgach z prefabrykowanymi kinetami wg PN-EN 1917: 

― beton klasy C35/45 wodoszczelny W6, mrozoodporny F50, nasiąkliwość nie większa od 5%, szerokość rozwarcia rys 

0,1mm, wskaźnik w/c nie większy od 0,45, maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

― beton, także w kinecie, zwarty i jednorodny we wszystkich elementach o parametrach j.w., 

― cement do produkcji elementów studzienek siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 

― stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym o minimalnej sile wyrywającej stopień nie mniejszej od 5 kN; zalecane w 

jaskrawym kolorze, montaż fabryczny wg PN-EN 1917, 

― kinety profilowane zgodnie z PN-B 10729; marzec 1999, 

― połączenia elementów studzienek na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1, 

― pozostałe wymagania zgodne z PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 2063, PN-B 10736, PN-EN 752; 

• zwieńczenia D400 studni kanalizacyjnych i wentylacyjnych betonowych: 

― typ przejazdowy wg PN-EN 124:2000 z żelbetowym pierścieniem odciążającym prefabrykowanym z betonu co najmniej 

C25/30, F150, W8 i płytą żelbetową prefabrykowaną ze zbrojeniem dolnym do przenoszenia obciążeń klasy D400 i 

pozostałych parametrach betonu nie gorszych jak w przypadku wymagań studzienek betonowych, 

― właz (pokrywa) okrągły klasy D400 o prześwicie fi600, żeliwny odlewany z żeliwa szarego z wypełnieniem betonowym, / (z 

ryglami lub śrubami z blokadą konstrukcyjną zabezpieczającą przed obrotem i ścięciem śrub lub rygli wg PN-EN 

124:2000, z obrobioną mechanicznie powierzchnią styku włazu z ramą, głębokość osadzenia w ramie nie mniej niż 50mm 

(wg PN-EN 124:2000), wyposażony we wkładkę amortyzacyjną z twardej (600 Sh) gumy, w przypadku stosowania włazów 

z wypełnieniem betonowym wypełnienie betonowe betonem C35/45 (wg PN-EN 206), w przypadku stosowania włazów 

wentylowanych otwory wentylacyjne zgodne z PN-EN 124:2000, 

― rama (korpus): okrągła, żeliwna odlewana z żeliwa szarego, wysokość ramy nie mniej niż 150mm, z obrobioną 

mechanicznie powierzchnią styku ramy z włazem wg PN-EN 124:2000; 

 

C. Materiały użyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodów zgodne z warunkami technicznymi [3]: 

• zasypka H4: 
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― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 2; 

• obsypka H3:  

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 1 (np. żwir, piasek, pospółka, kruszywo łamane o 

łagodnych krawędziach); 

• warstwa wyrównawcza H2:  

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 1 (np. żwir, piasek, pospółka, kruszywo łamane o 

łagodnych krawędziach). 

• ława piaskowa H1:  

― grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, różnoziarnisty, za wyjątkiem gruntów pylastych 

wg [9], o maksymalnym rozmiarze cząstek zgodnych z tabelą nr 1 (np. żwir, piasek, pospółka, kruszywo łamane o 

łagodnych krawędziach). 

 

Tabela nr 1 

Średnica nominalna zewnętrzna rurociągu [DN] Maksymalny rozmiar cząstek [mm] 

DN<100 15 

100<DN<300 lub DN=100 20 

300<DN<600 30 

 

Tabela nr 2 

Średnica nominalna zewnętrzna rurociągu [DN] Maksymalny rozmiar cząstek [mm] 

DN<200 lub DN=200 22 

200<DN<600 40 

 

D. Materiały użyte do wykonania podbudowy betonowej wyrównawczej (pod studzienki), zgodne z warunkami technicznymi [3]: 

• warstwa podbudowy betonowej wyrównawczej:  

― beton klasy C8/10 (B10). 

 

Ponadto wszystkie materiały użyte do zasypywani wykopu muszą spełniać wymagania norm PN-B-06712, PN-B-01100. 

Dodatkowo do zasypki ułożonych rur przewodowych w pasach drogowych należy zastosować grunt o następujących 

parametrach: 

― stosować grunt niewysadzinowy, 

― zawartość cząstek stałych w gruncie o granulacji poniżej 0,075mm poniżej 15%, 

― zawartość cząstek stałych w gruncie o granulacji poniżej 0,02mm poniżej 3%, 

― kapilarność bierna poniżej 1m, 

― wskaźnik piaskowy powyżej 35. 

 

4.6.3 Uszczegółowienie wymagań materiałowych 

Uszczegółowienie wymagań w stosunku do materiałów instalacyjnych w załączniku dotyczącym zestawień materiałów oraz na 

rysunkach. Zestawienia określają wymagania w stosunku do podstawowych materiałów i ich ilość jaką należy zamontować w 

ramach poniższej dokumentacji. Jeżeli przy specyfikacji poszczególnych pozycji materiałowych lub na rysunku nie dopuszcza się 

lub nie narzuca innych wymagań szczegółowych w stosunku do jednej lub więcej cech charakteryzujących wyrób wskazanych w 

założeniach ogólnych i podstawowych, obowiązują wymagania materiałowe ogólne i podstawowe. 

Uwaga: ostatecznie przed wyborem gruntów do zasypania wykopu należy kierować się wytycznymi zastosowanego producenta 

rur, studzienek, obiektów i urządzeń. Jeżeli wytyczne producenta stawiają ostrzejsze kryteria dotyczące gruntów do zasypania w 

wykopie urządzeń danego producenta niż podane w dokumentacji projektowej stosować się do wymagań producenta.  

 

4.7 Wymagania wykonawcze  

 

4.7.1  Wymagania wykonawcze ogólne 

Prace montażowe wykonać zgodnie z warunkami technicznymi [3], warunkami odbiorcy ścieków [4] i wytycznymi producenta 

zastosowanego systemu, urządzeń i obiektów kanalizacyjnych w tym ściśle wg wytycznych producenta przepompowni. 

Wymagania ogólne wykonawcze robót przy przewodach ciśnieniowych stosować analogicznie jak przy przewodach 

ciśnieniowych wodociągowych zawartych w rozdziale „Sieć wodociągowa”.   

Wymagania ogólne wykonawcze robót przy studzienkach i przepompowni stosować analogicznie jak przy studzienkach 

tworzywowych i betonowych w zależności od typu studni zawartych w rozdziale „Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej”.  

 

W ramach prowadzonych robót należy: 

― oznakować roboty, 

― dostarczyć materiały, 
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― wykonać prace przygotowawcze, wytyczyć trasy, 

― wykonywać wykopy wraz z umocnieniem ścian i ich ewentualnym odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych itp., 

― przygotować podłoża pod przewody i obiekty sieci, w tym wzmocnienie podłoża, 

― ułożyć przewody i obiekty sieci, 

― zasypać gruntem dowiezionym i zagęścić warstwami, 

― wykonać próby, odbiory, badania i pomiarów. 

 

4.7.2 Wymagania wykonawcze instalacyjno-montażowe 

Wymagania wykonawcze instalacyjno-montażowe robót przy przewodach ciśnieniowych stosować analogicznie jak przy 

przewodach ciśnieniowych wodociągowych zawartych w rozdziale „Sieć wodociągowa”. Wymagania wykonawcze instalacyjno-

montażowe robót przy studzienkach i przepompowni stosować analogicznie jak przy studzienkach tworzywowych i betonowych w 

zależności od typu studni zawartych w rozdziale „Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej”.  

 

4.7.3  Wymagania wykonawcze robót ziemnych 

Wymagania wykonawcze robót ziemnych robót przy przewodach ciśnieniowych stosować analogicznie jak przy przewodach 

ciśnieniowych wodociągowych zawartych w rozdziale „Sieć wodociągowa”. Wymagania wykonawcze robót ziemnych przy 

studzienkach i przepompowni stosować analogicznie jak przy studzienkach tworzywowych i betonowych w zależności od typu 

studni zawartych w rozdziale „Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej”.  

 

4.8 Próby i odbiory   

Próby i odbiory instalacji wykonuje się zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w [3], wytycznymi odbiorcy ścieków [4] i 

wytycznymi producenta systemu i urządzeń. 

W części ciśnieniowej próby i odbiory przeprowadzić analogicznie jak przy przewodach ciśnieniowych wodociągowych zawartych 

w rozdziale „Sieć wodociągowa”.  

Ponadto procedurę odbioru, prób i rozruchu przepompowni przeprowadzić ściśle wg wytycznych producenta i dostawcy 

przepompowni. 

 

4.9  Wytyczne bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wszystkie prace przeprowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniu [6] oraz 

innych przepisów związanych z charakterem prac. 

Wykopy wykonywać zgodnie z normą [7]. 

INFORMACJA OPERATORA SIECI GAZOWEJ 

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji prac ziemnych, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat 

gazu, podmioty realizujące zadanie będą obciążone dodatkowymi kosztami z tytułu: 

a. odszkodowań wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, w efekcie pożaru lub wybuchu gazu 

spowodowanego uszkodzeniem gazociągów, 

b. odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu. 

 

4.10 Wytyczne dla innych branż 

W ramach prac drogowych nawiązać rzędnymi włazów do rzędnych nawierzchni drogowych. 

Zasilenie w energię elektryczną urządzeń wymagających do pracy energii elektrycznej o odpowiednim napięciu – przepompownia 

ścieków. 

Wykonanie układu elektrotechnicznego regulacyjno-sterującego niskoprądowego (AKPiA) do urządzeń, którym do prawidłowej 

pracy i zapewnienia celu któremu mają służyć, jest niezbędny – przepompownia ścieków. 

Programowanie systemów regulacyjno-sterujących urządzeń, które do prawidłowej pracy i zapewnienia celu któremu mają służyć 

jest  niezbędne – przepompownia ścieków. 

Zabezpieczenie elektrycznych, elektrotechnicznych i elektronicznych urządzeń, które wymagają tego do prawidłowej, bezpiecznej 

i bezawaryjnej pracy oraz wymagane odrębnymi przepisami – przepompownia ścieków. 

Roboty branży elektrycznej, regulacyjno-sterującej (AKPiA) zgodnie z częścią branży elektrycznej 

 

4.11 Uwagi końcowe 

Opis techniczny konsultować łącznie z rysunkami, załącznikami do projektu i pozycjami przywołanymi. 

Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające uprawnienia do sprawowania tych funkcji 

w danej specjalności. 

Powyższa dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w terenie i złożenia oferty oraz sporządzenia 

kalkulacji cenowej kosztów robót zgodnie z faktycznym zakresem prac. Na podstawie wizji lokalnej Wykonawca określa 

indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopień skomplikowania, trudności oraz fazy robót przygotowawczych, pośrednich, a 

także konieczne roboty dodatkowe w celu wykonania zadania ujętego w niniejszej dokumentacji. 

W gestii Wykonawcy powinno być ponadto: 

- zapewnienie kierowania robotami, 

- sporządzenie projektu odwodnienia wykopów, w przypadku napływu wód gruntowych oraz projektu deskowania wykopu, 

- dostarczenie dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej elementów betonowych i żelbetowych wykonywanych na budowie i wg 

niej przeprowadzenie wszelkich prac, 
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- sporządzenie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu jeśli nie dysponuje nimi Inwestor, 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę w tym inwentaryzacji powykonawczej robót.. 

Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w projekcie, 

pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogarszaniu ich parametrów, zachowania celu któremu mają 

służyć oraz zgody Inwestora i odbiorcy ścieków. Użyte nazwy producentów i typów urządzeń należy traktować jako definiujące 

minimalne wymagania materiałowe. 

Ze względu na projekty branż związanych, przed montażem instalacji należy sprawdzić i ewentualnie skoordynować 

(skorygować) trasy prowadzenia instalacji oraz planowaną lokalizację urządzeń. 

Przed zakupem i wbudowaniem materiałów należy ostatecznie skonfrontować je poprzez wizję lokalną na obiekcie zgodnie z 

zastosowaną technologią.  

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną pracę instalacji, szkody i zagrożenia wynikłe z 

niezastosowania się do powyższych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku nieprawidłowego 

zastosowania systemów, materiałów i urządzeń, stosowania systemów, materiałów i urządzeń równoważnych, a także wszelkich 

nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji. 

W przypadku uzasadnionych zmian w trakcie realizacji zadania, w stosunku do niniejszego projektu, zmiany istotne powinny być 

ujęte w dokumentacji powykonawczej będącej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy. 

 

4.12 Pozycje przywołane oraz związane 

[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami; ustawa posiada 

aktualny tekst jednolity); 

[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 

[ 3 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. 

Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpień 2003; Warunki 

techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Wydawca: 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesień 2001; 

[ 4 ] TWP dla projektowanej sieci wod-kan w ul. Banacha w Zgorzelcu WART/264/2021 z dnia 29-12-2021 r. wydane przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” + zmiana TWP dnia 27-07-2022 (WART/264/1/2021); 

[ 5 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. 

Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesień 2006; 

[ 6 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401); 

[ 7 ] PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania; 

[ 8 ] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

[ 9 ] PN-EN 1610; marzec 2002; Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 

[ 10 ] PN-EN 1671; lipiec 2001; Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 

[ 11 ] PN-EN 1917; październik 2004; Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe; 

[ 12 ] PN-EN 124; lipiec 2000; Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie jakością; 

[ 13 ] Opinia geotechniczna; Przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Banacha w Zgorzelcu” 

sporządzona przez GEOLOR Zakład Geotechniki i Hydrotechniki Budowlanej z Bogatyni z dnia 04.03.2022 roku; 

[ 14 ] nie dotyczy; 

[ 15 ] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z późniejszymi zmianami); 

[ 16 ] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami, 

ustawa posiada tekst jednolity); 

[ 17 ] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397); 

[ 18 ] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi 

zmianami); 

[ 19 ] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001, 

nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami); 

[ 20 ] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1311); 

[ 21 ] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430 z poźniejszymi zmianami); 

[ 22 ] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami (tekst 

jednolity Dz.U. 2016, nr 0, poz.1440)). 
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5. Podsumowanie 
 

Opis techniczny konsultować łącznie z rysunkami, załącznikami do projektu i projektami branż związanych. 

Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające uprawnienia do sprawowania tych funkcji 

w danej specjalności. 

Roboty mogą być przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawcę, posiadającego wiedzę techniczną  

i doświadczenie wykonawcze w zakresie robót objętych opracowaniem.  

Na czas budowy zabezpieczyć wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urządzenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

W przypadku, gdy przepisy obligują sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dokument ten przed rozpoczęciem 

prac sporządza kierownik budowy. 
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