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ZMIANA TREŚCI SWZ NR 5 

 

Dot. PRZEBUDOWA NABRZEŻA JEZIORA NIEGOCIN OD KANAŁU GIŻYCKIEGO DO MOLO POPRZEZ 

Przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku – 

dokończenie zadania. 

  
  W związku z wniesieniem odwołania do ww. postępowania, na podstawie art. 286 ust. 1, 5-7 ustawy 

z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający 

zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Zamawiający zmienia termin składania ofert pomimo niemożności zmiany ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zaistniał problem natury technicznej, po stronie platformy  

e-zamowienia.gov.pl.  

MODYFIKACJA SWZ 

I. Zamawiający zmienia Rozdział III SWZ poprzez dodanie do pkt 6 powodów niedokonania podziału 
zamówienia na części: 

Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Zamówienie z uwagi na przedmiot jest zamówieniem jednorodnym, polegającym na wykonaniu 
tożsamych robót budowlanych dotyczących budowy jednego obiektu budowlanego. 

Podział tego zamówienia na części spowodowałby konieczność podjęcia przez Zamawiającego 
dodatkowych czynności w związku z obowiązkiem skoordynowania prac dwóch lub więcej 
Wykonawców, co powodowałoby konieczność zapewnienia do obsługi zamówień większej liczby 
pracowników lub dokonania zmian organizacyjnych w zakresie dotyczącym zaangażowania konkretnych 
osób wyłącznie w projekt objęty częściami zamówienia, z koniecznością powierzenia dotychczasowego 
zakresu zadań tych osób innym pracownikom.  

Podział niniejszego zamówienia na części byłby podziałem o sztucznym charakterze, generującym 
dodatkowe czynności i koszty po stronie Zamawiającego w zakresie dotyczącym koordynacji prac kilku 
wykonawców, weryfikacji dokumentów dotyczących nie jednej, ale dwóch lub wielu inwestycji oraz 
innych działań (konsultacje, spotkania, informowanie, uzgodnienia) niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia publicznego. Niniejsze zamówienie jest dokończeniem robót po Wykonawcy, 
który nie zrealizował zamówienia do końca.  
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II. Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 21.06.2021 r. godz. 12.00. 
 
 

Jednocześnie modyfikacji ulega SWZ w poniższych rozdziałach:  
1. W Rozdziale XV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ pkt 1. otrzymuje brzmienie:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.07.2021 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

2. W Rozdziale XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy podpisać i umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_gizycko w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 21.06.2021 r godziny 12.00. 

3. W Rozdziale XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2021 o godz. 13:00. 
   

  

( - ) Wojciech Karol Iwaszkiewicz  

   Burmistrz Giżycka 
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