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CP Czystohorb 04-12-1-02-207   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 124 CP-W

Czystohorb 04-12-1-02-12    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,10 120 CW-W

Czystohorb 04-12-1-02-164   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,35 120 CW-W

Czystohorb 04-12-1-02-199   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 120 CW-W

H-POZ Czystohorb 04-12-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Czystohorb 04-12-1-02-202   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  5,00  19 WPOD-N

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,00 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  13,00 403 GODZ MH8

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 396 GODZ RH8

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  26,00 103 SAD-BRYŁ

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  26,00  52 WYK-TAL40

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez ----- TSZT  52,00 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-201   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,00 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-201   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Czystohorb 04-12-1-02-201   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Czystohorb 04-12-1-02-201   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  16,00 103 SAD-BRYŁ

Czystohorb 04-12-1-02-201   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  16,00  52 WYK-TAL40

Czystohorb 04-12-1-02-201   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez ----- TSZT  32,00 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-204   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  6,50 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-204   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-204   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

Czystohorb 04-12-1-02-204   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,50 100 SADZ WIEL

Czystohorb 04-12-1-02-204   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,50  52 WYK-TAL40

Czystohorb 04-12-1-02-204   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-204   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-204   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-204   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,50 100 SADZ WIEL

Czystohorb 04-12-1-02-204   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,50  52 WYK-TAL40

Czystohorb 04-12-1-02-204   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-204   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-204   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-204   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,50 100 SADZ WIEL

Czystohorb 04-12-1-02-204   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,50  52 WYK-TAL40

Czystohorb 04-12-1-02-204   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  7,40 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-12    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,50 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  4,75 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-164   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,80 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-176   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,80 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-176   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,80 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-177   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  6,25 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-182   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,90 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-182   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,80 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-199   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  5,50 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-201   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  4,50 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-204   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,80 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-204   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,30 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-204   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,30 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-207   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  4,70 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,10 104 POP-BRYŁ

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  4,80 102 SADZ POP

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  4,80  57 POP-TAL

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez ----- TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  9,40 111 DOW-SADZ

O-GRODZR Czystohorb 04-12-1-02-199   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,70 153 GRODZ-DEM

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  20,00 398 GODZ RU8

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Czystohorb 04-12-1-02-12A   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  35,00 152 WYK-SLUPI

Czystohorb 04-12-1-02-12    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  40,00 398 GODZ RU8

Czystohorb 04-12-1-02-12    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  24,00 154 K GRODZEŃ

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  4,00 398 GODZ RU8

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  4,00 154 K GRODZEŃ

Czystohorb 04-12-1-02-13B   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8

Czystohorb 04-12-1-02-13B   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Czystohorb 04-12-1-02-13B   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

Czystohorb 04-12-1-02-176   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  6,00 398 GODZ RU8

Czystohorb 04-12-1-02-176   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Czystohorb 04-12-1-02-177   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  10,00 398 GODZ RU8

Czystohorb 04-12-1-02-177   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Czystohorb 04-12-1-02-199   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  4,00 398 GODZ RU8

Czystohorb 04-12-1-02-199   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Czystohorb 04-12-1-02-207   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  12,00 398 GODZ RU8

Czystohorb 04-12-1-02-207   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  8,00 154 K GRODZEŃ

O-ROZKPNI Czystohorb 04-12-1-02-202   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  5,00 145 SMAR-PBIO

Czystohorb 04-12-1-02-12    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

Czystohorb 04-12-1-02-13    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,25 125 ZAB-REPEL

Czystohorb 04-12-1-02-182   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Czystohorb 04-12-1-02-199   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

P-INFO Czystohorb 04-12-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 396 GODZ RH8

P-PATRP Czystohorb 04-12-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  16,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Czystohorb 04-12-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Czystohorb 04-12-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  25,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Czystohorb 04-12-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  32,00 396 GODZ RH8

Czystohorb 04-12-1-02-13B   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-13B   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 072,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 072,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5 385,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5 385,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-207   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-207   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  652,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  652,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  339,00 403 GODZ MH8

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 397 GODZ PILA

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  110,00   7 REM SZLZR

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  100,00  10 WYK-DYL

Czystohorb 04-12-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 400,00   6 WYK SZLG

UT-TURYST Czystohorb 04-12-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  40,00 396 GODZ RH8

IVD

O-ZGRYZC

O-GRODZS

POPR

ZS

PTW

TWP

CW

ODN-ZŁOŻ

UPRZPOZ
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POZ
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Pakiet: P01.L02
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Dołżyca 04-12-1-03-125   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,10 124 CP-W

Dołżyca 04-12-1-03-127   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 124 CP-W

CW Dołżyca 04-12-1-03-145   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 120 CW-W

H-POZ Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,00  19 WPOD-N

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,00  19 WPOD-N

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  3,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  3,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  5,40 103 SAD-BRYŁ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  5,50  52 WYK-TAL40

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  3,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  3,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  6,50 103 SAD-BRYŁ

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,50  52 WYK-TAL40

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem ----- TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  12,00 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-130   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,95 116 KOSZ UB

Dołżyca 04-12-1-03-132   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,90 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-132   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,70 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,95 117 KOSZ UC

Dołżyca 04-12-1-03-143A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,45 115 KOSZ UA

Dołżyca 04-12-1-03-145   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,95 116 KOSZ UB

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,50 104 POP-BRYŁ

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,50  57 POP-TAL

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,50  57 POP-TAL

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 4 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,60  57 POP-TAL

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  13,00 148 GRODZ-SG

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  13,00 155 PRZYB-1ŻU

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  440,00 152 WYK-SLUPI

Dołżyca 04-12-1-03-126   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,00 153 GRODZ-DEM

Dołżyca 04-12-1-03-145   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,50 153 GRODZ-DEM

Dołżyca 04-12-1-03-125   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-125   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  18,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-127   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  18,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-127   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  45,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  15,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  40,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-144   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8
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Dołżyca 04-12-1-03-144   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Dołżyca 04-12-1-03-185   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  4,00 398 GODZ RU8

Dołżyca 04-12-1-03-185   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  35,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  15,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,00 145 SMAR-PBIO

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,00 145 SMAR-PBIO

Dołżyca 04-12-1-03-128   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,10 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-129   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-131   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-132   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-132   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,80 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-142   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-144   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-148   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dołżyca 04-12-1-03-187   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OP-BUDKIN Dołżyca 04-12-1-03-127   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  35,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 495,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  671,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  671,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4 565,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4 565,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-132A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-132A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  828,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  828,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  194,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  65,00 397 GODZ PILA

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 000,00   7 REM SZLZR

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  92,00  10 WYK-DYL

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,50 396 GODZ RH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  4,00 403 GODZ MH8

Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST Dołżyca 04-12-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8
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Dział Grupa czynn.
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do wyceny
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OSTWPL
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Duszatyn 04-12-1-04-101   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,00 124 CP-W

Duszatyn 04-12-1-04-57A   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,84 124 CP-W

Duszatyn 04-12-1-04-61    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,80 124 CP-W

Duszatyn 04-12-1-04-61    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,83 124 CP-W

Duszatyn 04-12-1-04-61    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,15 124 CP-W

Duszatyn 04-12-1-04-62    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,90 124 CP-W

H-POZ Duszatyn 04-12-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 WPOD>62G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g 4 HA  2,00  20 WPOD-G

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 4 TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 403 GODZ MH8

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,00 396 GODZ RH8

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  7,20 103 SAD-BRYŁ

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,20 100 SADZ WIEL

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  14,40  52 WYK-TAL40

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  24,00 111 DOW-SADZ

Duszatyn 04-12-1-04-101A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Duszatyn 04-12-1-04-102   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,00 116 KOSZ UB

Duszatyn 04-12-1-04-59    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,90 117 KOSZ UC

Duszatyn 04-12-1-04-61    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,80 117 KOSZ UC

Duszatyn 04-12-1-04-62    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Duszatyn 04-12-1-04-102   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Duszatyn 04-12-1-04-62    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  80,00 154 K GRODZEŃ

Duszatyn 04-12-1-04-63    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  12,00 154 K GRODZEŃ

Duszatyn 04-12-1-04-63    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  40,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Duszatyn 04-12-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  32,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC Duszatyn 04-12-1-04-62    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

OP-BUDKIN Duszatyn 04-12-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Duszatyn 04-12-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Duszatyn 04-12-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  36,00 396 GODZ RH8

Duszatyn 04-12-1-04-102   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 507,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-102   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 507,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  787,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  787,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-57A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-57A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-57A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-57A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  715,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  715,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 956,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 956,00   2 CWD-D

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  202,00 403 GODZ MH8

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  8 600,00   7 REM SZLZR

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL

Duszatyn 04-12-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  100,00   6 WYK SZLG

UT-TURYST Duszatyn 04-12-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8
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Jesionowa 04-12-1-05-116   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-123A  -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,00 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-94    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,00 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-95    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-95    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,16 124 CP-W

Jesionowa 04-12-1-05-96    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 124 CP-W

H-POZ Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  0,45  19 WPOD-N

Jesionowa 04-12-1-05-104   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,15  19 WPOD-N

Jesionowa 04-12-1-05-117   -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g 4 HA  0,50  20 WPOD-G

Jesionowa 04-12-1-05-122   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  0,84  19 WPOD-N

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 4 TSZT  13,00 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,10 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,10 103 SAD-BRYŁ

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  13,00 100 SADZ WIEL

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  26,00 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 4 TSZT  7,10 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,10 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  7,10 100 SADZ WIEL

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  7,10  52 WYK-TAL40

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  14,20 111 DOW-SADZ

Jesionowa 04-12-1-05-111   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-117   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-117   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,70 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-118   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

Jesionowa 04-12-1-05-121   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  4,70 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-122   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-123   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Jesionowa 04-12-1-05-123   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,00 116 KOSZ UB

Jesionowa 04-12-1-05-123   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

O-GRODZR Jesionowa 04-12-1-05-115   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,60 153 GRODZ-DEM

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Jesionowa 04-12-1-05-104   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

O-ROZKPNI Jesionowa 04-12-1-05-104   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,00 145 SMAR-PBIO

Jesionowa 04-12-1-05-114   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Jesionowa 04-12-1-05-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Jesionowa 04-12-1-05-119   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Jesionowa 04-12-1-05-123A  -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Jesionowa 04-12-1-05-123   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

P-PATRP Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Jesionowa 04-12-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Jesionowa 04-12-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  33,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 568,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 568,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  341,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  341,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-104A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-119A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-119A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-119A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-119A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  219,00 403 GODZ MH8

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  5 300,00   7 REM SZLZR

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 403 GODZ MH8

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  4,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  4,00 396 GODZ RH8

Jesionowa 04-12-1-05-104   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8
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Mików 04-12-2-06-272   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,30 124 CP-W

Mików 04-12-2-06-276   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,80 124 CP-W

Mików 04-12-2-06-289   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,70 124 CP-W

Mików 04-12-2-06-290   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

Mików 04-12-2-06-290   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,10 124 CP-W

Mików 04-12-2-06-291   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,30 124 CP-W

H-POZ Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

O-GRODZR Mików 04-12-2-06-264   -y   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,00 153 GRODZ-DEM

Mików 04-12-2-06-291   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  24,00 154 K GRODZEŃ

Mików 04-12-2-06-292   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  12,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8

Mików 04-12-2-06-270   -f   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,00 129 ZAB-MCHRG

Mików 04-12-2-06-289   -d   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,00 129 ZAB-MCHRG

Mików 04-12-2-06-290   -d   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  0,50 129 ZAB-MCHRG

Mików 04-12-2-06-290   -k   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  0,50 129 ZAB-MCHRG

Mików 04-12-2-06-291   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Mików 04-12-2-06-291   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

P-INFO Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8

UT-WODA Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Mików 04-12-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Mików 04-12-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  16,00 396 GODZ RH8

Mików 04-12-2-06-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  853,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  853,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-278   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4 256,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-278   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4 256,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-285   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  502,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  502,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-268   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-268   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-269   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-264   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-264   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-269   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  641,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  641,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-270   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  941,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  941,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-290   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-290   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  93,00 403 GODZ MH8

Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  130,00 397 GODZ PILA

Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Mików 04-12-2-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  5 250,00   7 REM SZLZR

Mików 04-12-2-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10 WYK-DYL

Mików 04-12-2-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 750,00   6 WYK SZLG

Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST Mików 04-12-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  16,00 396 GODZ RH8
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Prełuki 04-12-1-07-22    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 124 CP-W

Prełuki 04-12-1-07-50    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,25 124 CP-W

H-POZ Prełuki 04-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Prełuki 04-12-1-07-22    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  10,00 398 GODZ RU8

Prełuki 04-12-1-07-22    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Prełuki 04-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC Prełuki 04-12-1-07-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

P-INFO Prełuki 04-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

UT-WODA Prełuki 04-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  18,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Prełuki 04-12-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  3,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Prełuki 04-12-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  30,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Prełuki 04-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  120,00 396 GODZ RH8

Prełuki 04-12-1-07-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 714,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 714,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5 295,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5 295,00   2 CWD-D

Prełuki 04-12-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  189,00 403 GODZ MH8

Prełuki 04-12-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 397 GODZ PILA

Prełuki 04-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 396 GODZ RH8

Prełuki 04-12-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 600,00   7 REM SZLZR

Prełuki 04-12-1-07-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Prełuki 04-12-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 500,00   6 WYK SZLG

UT-TURYST Prełuki 04-12-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  150,00 396 GODZ RH8
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Radoszyce 04-12-1-08-156   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 124 CP-W

Radoszyce 04-12-1-08-160   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 124 CP-W

Radoszyce 04-12-1-08-221   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 124 CP-W

CW Radoszyce 04-12-1-08-154   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 120 CW-W

H-POZ Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Radoszyce 04-12-1-08-156   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  3,00  19 WPOD-N

Radoszyce 04-12-1-08-160   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,00  19 WPOD-N

Radoszyce 04-12-1-08-161   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  1,50  19 WPOD-N

Radoszyce 04-12-1-08-149A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-150   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,50 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-150   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-153   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-153A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-158A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-160   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-162   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Radoszyce 04-12-1-08-220   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

O-GRODZS Radoszyce 04-12-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  180,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8

O-ROZKPNI Radoszyce 04-12-1-08-      -    - SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,00 145 SMAR-PBIO

Radoszyce 04-12-1-08-153   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-153A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-154A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-154   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-154   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-159   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-160   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-161   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-161   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-162   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-163   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-211   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-212   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-212   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-217   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-220   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Radoszyce 04-12-1-08-222   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

UT-WODA Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  100,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Radoszyce 04-12-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Radoszyce 04-12-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Radoszyce 04-12-1-08-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 879,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 879,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 290,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 290,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-156   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 189,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-156   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 189,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  546,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  546,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-160   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  503,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-160   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  503,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-161   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  456,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-161   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  456,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  230,00 403 GODZ MH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  125,00 397 GODZ PILA

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  260,00 396 GODZ RH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 850,00   7 REM SZLZR

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  40,00  10 WYK-DYL

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 300,00   6 WYK SZLG

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,50 396 GODZ RH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  3,00 396 GODZ RH8

Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  3,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST Radoszyce 04-12-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

CP

MA-PORZ

PIEL

O-ZGRYZC

IVD

PR

PTP

PTW

TPP

ZS

CHOINKIL

UT-OBEDUK

HOD

OCHRL

OCHRP

OCHRPR

POZ

UBOCP

UTRZ

Pakiet: P07.L08



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Turzańsk 04-12-1-09-3B    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,90 124 CP-W

Turzańsk 04-12-1-09-9     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  7,00 124 CP-W

Turzańsk 04-12-1-09-7A    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,00 120 CW-W

Turzańsk 04-12-1-09-7     -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  5,00 120 CW-W

Turzańsk 04-12-1-09-8     -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 120 CW-W

H-POZ Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  150,00 396 GODZ RH8

Turzańsk 04-12-1-09-11    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Turzańsk 04-12-1-09-11    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Turzańsk 04-12-1-09-17    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Turzańsk 04-12-1-09-18    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Turzańsk 04-12-1-09-1     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,80 116 KOSZ UB

Turzańsk 04-12-1-09-205   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Turzańsk 04-12-1-09-8     -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Turzańsk 04-12-1-09-17    -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  5,80 148 GRODZ-SG

Turzańsk 04-12-1-09-17    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  5,80 155 PRZYB-1ŻU

Turzańsk 04-12-1-09-17    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 4 SZT  160,00 152 WYK-SLUPI

Turzańsk 04-12-1-09-11    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-11    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  35,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-11    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-16A   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  29,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-16A   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  29,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-17    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-17    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  29,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-18    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  29,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-19    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  29,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-1     -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-23    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  29,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-23    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  29,00 154 K GRODZEŃ

Turzańsk 04-12-1-09-11    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-18    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-19    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,27 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-1     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-205   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-23    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-3A    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-4     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-5     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-5A    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-6     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,40 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-7A    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-8     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Turzańsk 04-12-1-09-8     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

P-PATRP Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  24,00 396 GODZ RH8

UT-WODA Turzańsk 04-12-1-09-14    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  16,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Turzańsk 04-12-1-09-8     -d   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Turzańsk 04-12-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Turzańsk 04-12-1-09-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 404,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 404,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-1A    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  985,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-1A    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  985,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  880,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  880,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  701,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  701,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 052,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 052,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-5A    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 392,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-5A    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 392,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  555,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  555,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  99,00 403 GODZ MH8

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  90,00 397 GODZ PILA

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  210,00 396 GODZ RH8

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 000,00   7 REM SZLZR

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  100,00  10 WYK-DYL

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 200,00   6 WYK SZLG

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  5,00 403 GODZ MH8

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  7,50 396 GODZ RH8

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  6,00 396 GODZ RH8

Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST Turzańsk 04-12-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  40,00 396 GODZ RH8
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Balnica 04-12-2-10-76    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  9,00 124 CP-W

Balnica 04-12-2-10-94A   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  5,05 124 CP-W

H-POZ Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-74A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Balnica 04-12-2-10-74A   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  5,90 116 KOSZ UB

Balnica 04-12-2-10-89    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,30 117 KOSZ UC

Balnica 04-12-2-10-89    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Balnica 04-12-2-10-89    -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 4 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Balnica 04-12-2-10-89    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Balnica 04-12-2-10-89    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Balnica 04-12-2-10-89    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Balnica 04-12-2-10-89    -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Balnica 04-12-2-10-74A   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  100,00 398 GODZ RU8

Balnica 04-12-2-10-74A   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Balnica 04-12-2-10-94A   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  40,00 398 GODZ RU8

Balnica 04-12-2-10-94A   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  200,00 154 K GRODZEŃ

Balnica 04-12-2-10-94A   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  20,00 398 GODZ RU8

Balnica 04-12-2-10-94A   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  200,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  6,00 396 GODZ RH8

O-ROZKPNI Balnica 04-12-2-10-94A   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  3,00 145 SMAR-PBIO

O-SPAŁC Balnica 04-12-2-10-86    -h   -00 ZAB-MCHRG zab.młodn.przed spał.repelen.g 4 TSZT  1,00 129 ZAB-MCHRG

Balnica 04-12-2-10-73A   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Balnica 04-12-2-10-74A   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Balnica 04-12-2-10-74A   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,90 125 ZAB-REPEL

Balnica 04-12-2-10-82    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Balnica 04-12-2-10-87A   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Balnica 04-12-2-10-89    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Balnica 04-12-2-10-89    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

P-INFO Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

OP-BUDKIN Balnica 04-12-2-10-92    -l   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Balnica 04-12-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

Balnica 04-12-2-10-87A   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-87A   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-87    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-91    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-91    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-91    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-92    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-93    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-94A   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-94    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  1,65 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4 632,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4 632,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-94A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 667,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-94A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 667,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-94A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-94A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00   2 CWD-D

Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  95,00 403 GODZ MH8

Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  165,00 397 GODZ PILA

Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  155,00 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 800,00   7 REM SZLZR

Balnica 04-12-2-10-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  100,00  10 WYK-DYL

Balnica 04-12-2-10-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 600,00   6 WYK SZLG

Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  6,00 403 GODZ MH8

Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  70,00 396 GODZ RH8

Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  32,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST Balnica 04-12-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  100,00 396 GODZ RH8
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Czarny Las 04-12-2-11-101   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  19,00 124 CP-W

Czarny Las 04-12-2-11-125   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,80 124 CP-W

Czarny Las 04-12-2-11-130   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  14,00 124 CP-W

H-POZ Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  2,30  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  1,50  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  0,50  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 4 HA  0,75  19 WPOD-N

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  6,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  6,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  11,90 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  12,00  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  23,80 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  4,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  7,80 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  7,80  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  15,60 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  3,90 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,90  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,70 103 SAD-BRYŁ

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,70  52 WYK-TAL40

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

Czarny Las 04-12-2-11-115   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Czarny Las 04-12-2-11-128   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-128   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  5,00 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-131A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  8,00 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Czarny Las 04-12-2-11-97    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,65 115 KOSZ UA

O-POZ Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-115   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-119   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,70 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-128   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-128   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-131A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  8,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-96    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,95 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-97    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Czarny Las 04-12-2-11-99    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,65 125 ZAB-REPEL

OP-BUDKIN Czarny Las 04-12-2-11-128   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 4 SZT  6,00 163 ZAW-BUD

OP-GATZW Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  30,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 105,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 105,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 054,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 054,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  585,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  585,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  565,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  565,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 360,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-130A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 360,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  59,00 403 GODZ MH8

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 397 GODZ PILA

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 800,00   7 REM SZLZR

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  70,00  10 WYK-DYL

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  4 400,00   6 WYK SZLG

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  30,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST Czarny Las 04-12-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8
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CP Maniów 04-12-2-12-3     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,00 124 CP-W

H-POZ Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

PIEL Maniów 04-12-2-12-35    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

Maniów 04-12-2-12-24A   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

OP-BUDKIS Maniów 04-12-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  100,00 396 GODZ RH8

Maniów 04-12-2-12-10A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 842,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-10A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 842,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 452,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 452,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-27A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-27A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  133,00 403 GODZ MH8

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Maniów 04-12-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  4 200,00   7 REM SZLZR

Maniów 04-12-2-12-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  60,00  10 WYK-DYL

Maniów 04-12-2-12-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  2 900,00   6 WYK SZLG

UT-TURYST Maniów 04-12-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  16,00 396 GODZ RH8
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Smolnik 04-12-2-13-55    -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

Smolnik 04-12-2-13-57    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,50 124 CP-W

Smolnik 04-12-2-13-59    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

CW Smolnik 04-12-2-13-57    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 120 CW-W

H-POZ Smolnik 04-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

Smolnik 04-12-2-13-46    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,00 116 KOSZ UB

Smolnik 04-12-2-13-47    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  8,00 116 KOSZ UB

Smolnik 04-12-2-13-47    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Smolnik 04-12-2-13-49    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Smolnik 04-12-2-13-51B   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  9,00 398 GODZ RU8

Smolnik 04-12-2-13-51B   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  110,00 154 K GRODZEŃ

Smolnik 04-12-2-13-59    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Smolnik 04-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,00 396 GODZ RH8

O-ROZKPNI Smolnik 04-12-2-13-59    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,00 145 SMAR-PBIO

Smolnik 04-12-2-13-47    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,50 125 ZAB-REPEL

Smolnik 04-12-2-13-47A   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,00 125 ZAB-REPEL

Smolnik 04-12-2-13-47    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,60 125 ZAB-REPEL

Smolnik 04-12-2-13-47B   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  8,50 125 ZAB-REPEL

Smolnik 04-12-2-13-49    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Smolnik 04-12-2-13-49    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Smolnik 04-12-2-13-51    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Smolnik 04-12-2-13-57    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Smolnik 04-12-2-13-59    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,80 125 ZAB-REPEL

Smolnik 04-12-2-13-69A   -jx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,90 125 ZAB-REPEL

OP-BUDKIS Smolnik 04-12-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  35,00 165 CZYSZ-BUD

Smolnik 04-12-2-13-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  660,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  660,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 596,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 596,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  831,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  831,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-57    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-57    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Smolnik 04-12-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  348,00 403 GODZ MH8

Smolnik 04-12-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Smolnik 04-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  44,00 396 GODZ RH8

Smolnik 04-12-2-13-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  700,00   7 REM SZLZR

Smolnik 04-12-2-13-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  40,00  10 WYK-DYL

Smolnik 04-12-2-13-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 650,00   6 WYK SZLG

Smolnik 04-12-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  1,00 403 GODZ MH8

Smolnik 04-12-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,50 396 GODZ RH8

UT-OBEDUK Smolnik 04-12-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8
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Maguryczne 04-12-2-14-141A  -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 124 CP-W

Maguryczne 04-12-2-14-141A  -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 124 CP-W

Maguryczne 04-12-2-14-141A  -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,80 124 CP-W

Maguryczne 04-12-2-14-141A  -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 124 CP-W

Maguryczne 04-12-2-14-148B  -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 124 CP-W

Maguryczne 04-12-2-14-148B  -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,84 124 CP-W

Maguryczne 04-12-2-14-159   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  9,60 124 CP-W

Maguryczne 04-12-2-14-162A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,83 124 CP-W

Maguryczne 04-12-2-14-162A  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,07 124 CP-W

H-POZ Maguryczne 04-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ Maguryczne 04-12-2-14-114A  -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 4 HA  7,00  19 WPOD-N

Maguryczne 04-12-2-14-148   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,50 111 DOW-SADZ

Maguryczne 04-12-2-14-148   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Maguryczne 04-12-2-14-148   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Maguryczne 04-12-2-14-148   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  16,40 103 SAD-BRYŁ

Maguryczne 04-12-2-14-148   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,10 100 SADZ WIEL

Maguryczne 04-12-2-14-148   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  16,50  52 WYK-TAL40

Maguryczne 04-12-2-14-148   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem ----- TSZT  32,80 111 DOW-SADZ

Maguryczne 04-12-2-14-114   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  9,20 116 KOSZ UB

Maguryczne 04-12-2-14-138   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,90 117 KOSZ UC

Maguryczne 04-12-2-14-138   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,30 116 KOSZ UB

Maguryczne 04-12-2-14-140   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  3,20 117 KOSZ UC

Maguryczne 04-12-2-14-141   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  5,80 117 KOSZ UC

Maguryczne 04-12-2-14-142   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,80 117 KOSZ UC

Maguryczne 04-12-2-14-142   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,70 117 KOSZ UC

Maguryczne 04-12-2-14-148   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  5,00 116 KOSZ UB

Maguryczne 04-12-2-14-148A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Maguryczne 04-12-2-14-149   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,10 116 KOSZ UB

Maguryczne 04-12-2-14-149   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  7,10 116 KOSZ UB

Maguryczne 04-12-2-14-150   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,95 117 KOSZ UC

Maguryczne 04-12-2-14-114   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8

Maguryczne 04-12-2-14-114   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Maguryczne 04-12-2-14-147   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8

Maguryczne 04-12-2-14-147   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  8,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ Maguryczne 04-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  4,00 396 GODZ RH8

O-ROZKPNI Maguryczne 04-12-2-14-114A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  5,00 145 SMAR-PBIO

Maguryczne 04-12-2-14-114   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,70 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-138   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-138   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,55 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-140   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,55 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,50 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-141   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  6,50 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-142   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-142A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,15 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-148   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-148A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,65 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-148A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-148B  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-149   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-149   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  7,25 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-150   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Maguryczne 04-12-2-14-156   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  6,10 125 ZAB-REPEL

O-ZWGRZMU Maguryczne 04-12-2-14-148A  -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 4 HA  5,65 168 US PDRZ U

Maguryczne 04-12-2-14-114A  -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

Maguryczne 04-12-2-14-138   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Maguryczne 04-12-2-14-138   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

Maguryczne 04-12-2-14-142A  -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  15,00 165 CZYSZ-BUD

Maguryczne 04-12-2-14-114A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  653,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-114A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  653,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 566,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 566,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 362,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 362,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-148   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-148   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-148B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-148B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  375,00 403 GODZ MH8

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 300,00   7 REM SZLZR

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  40,00  10 WYK-DYL

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  100,00   6 WYK SZLG

Maguryczne 04-12-2-14-142A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Maguryczne 04-12-2-14-142A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 396 GODZ RH8

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  2,00 403 GODZ MH8

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  6,00 396 GODZ RH8

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  8,00 398 GODZ RU8

Maguryczne 04-12-2-14-138   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  2,00 396 GODZ RH8

Maguryczne 04-12-2-14-138   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  2,00 398 GODZ RU8

Maguryczne 04-12-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  32,00 396 GODZ RH8

Maguryczne 04-12-2-14-163   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 396 GODZ RH8

Maguryczne 04-12-2-14-163   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  5,00 398 GODZ RU8

CHOINKIL

UT-OBEDUK

UT-TURYST

IVD

PR

PTP

PTW

TPN

TWP

O-ZGRYZC

OP-BUDKIS

ZS

CP

ODN-ZŁOŻ

PIEL

O-GRODZS

Pakiet: P13.L14

HOD

OCHRL

OCHRPR

POZ

UBOCP

UTRZ



Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Wola Michowa 04-12-2-15-108   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  7,20 124 CP-W

Wola Michowa 04-12-2-15-109A  -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,20 124 CP-W

Wola Michowa 04-12-2-15-133   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  10,00 124 CP-W

H-POZ Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  50,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  11,10 125 ZAB-REPEL

OP-BUDKIS Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 4 SZT  10,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATZW Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  3,00 396 GODZ RH8

Wola Michowa 04-12-2-15-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  551,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  551,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-109A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  378,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-109A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  378,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 624,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 624,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-133   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 549,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 549,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  433,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  433,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-103   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-106   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-106   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-104   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-104   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  257,00 403 GODZ MH8

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  6 700,00   7 REM SZLZR

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10 WYK-DYL

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  600,00   6 WYK SZLG

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  4,00 396 GODZ RH8

Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  6,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST Wola Michowa 04-12-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  8,00 396 GODZ RH8

TPP

TWP

ZS

UT-OBEDUK

CP

IVD

PR

PTP

PTW

HOD

OCHRL

OCHRPR

POZ

UTRZ
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

ŁO-DOKSO
214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 404 GODZ MH23

ŁO-DOKSOL
214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 404 GODZ MH23

ŁO-DOKSU
214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

ŁO-DOKTR
214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 404 GODZ MH23

ŁO-LAKW
214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  5,00 197 ŁR-KOSZR

ŁO-POL
214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,00 179 ŁR-BRON

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  1,00 178 ŁR-KULT

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  1,00 186 ŁR-NAWM

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,00 175 ŁR-ORKA

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-PODOR Podorywka ----- HA  1,00 176 ŁR-PODOR

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-SADZT Sadz. bulw topinam. lub ziemn. ----- HA  1,00 192 ŁR-SADZT

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,00 180 ŁR-TAL

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  1,00 187 ŁR-WAPN

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 PREP-JEL Preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  15,00 709 PREP-JEL

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  1,00 190 ŁR-WYSNAS

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

ŁOP-POZZ
214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

ŁO-URZN
214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

ŁO-URZS
214pk OHZ N-CTWO 

KOMAŃCZA
A00/67 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  204,00 400 GODZ RH23

N-CTWO 04-12- -  -      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 404 GODZ MH23

N-CTWO 04-12- -  -      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  1,00 202 ŁR-BALOT

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  1,00 179 ŁR-BRON

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,00 197 ŁR-KOSZR

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  1,00 178 ŁR-KULT

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  1,00 186 ŁR-NAWM

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-PORZPO

Porządkowanie pól przez rozdrabnianie 

pozostałości po uprawach, w celu 

przygotowania do dalszego użytkowania

----- HA  11,00 184 ŁR-PORZPO

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  1,00 175 ŁR-ORKA

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-PODOR Podorywka ----- HA  1,00 176 ŁR-PODOR

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-SADZT Sadz. bulw topinam. lub ziemn. ----- HA  1,00 192 ŁR-SADZT

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  1,00 180 ŁR-TAL

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  1,00 187 ŁR-WAPN

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 198 ŁR-WYKŁW

N-CTWO 04-12- -  -      -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  1,00 190 ŁR-WYSNAS

Dział Grupa czynn.
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ŁO-POLET

ŁO-POZ

D-UPRŁ

ŁOW

ŁR
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