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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania               

i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu „Rozbiórka kontenerowego 

budynku szkolnego przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach”. 

1.2.Zakres stosowania ST 

1.2.1 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy                              

i Kontraktowy przy realizacji robót zgodnie, z zakresem wymienionym w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

1.3.1 Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty: 

• Roboty rozbiórkowe, 

• Roboty porządkowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą 

PN- ISO 7607-1- "Budownictwo terminy ogólne" oraz PN -ISO 7607-2- "Budownictwo -

terminy stosowane w umowach" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania wszystkich robót oraz za 

ich zgodność z Kontraktem, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.    

1.5.1.     Przekazanie  Terenu Budowy.    

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 

Inwestycyjnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu  składowiska, tras rurociągów, dróg, zaplecza  oraz reperów. 

1.5.2. Dokumentacja  Projektowa. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz inne 

niezbędne dokumenty. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca sporządzi i przekaże brakujące rysunki i ST na własny 

koszt w 2 egz. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy, zaplecza oraz 

częściowo wykonanych robót na obiekcie składowiska przed kradzieżą oraz innymi 
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czynnikami, w tym atmosferycznymi, mogącymi doprowadzić do uszkodzenia lub 

zniszczenia wykonanych robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem lub innymi 

czynnikami wywołanymi jako rezultat prowadzenia i realizacji robót, lub przez personel 

Wykonawcy. 

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

W przypadku wystąpienia materiałów z rozbiórki wykonanego z eternitu lub podobnego 

(szkodliwego), powinny one zostać odebrane przez wyspecjalizowaną firmę zajmująca się 

składowaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Pozostałe materiały powstałe                           

z rozbiórki obiektu są odpadami obojętnymi, nie powodującymi zagrożenia dla 

środowiska lub dla zdrowia ludzi. Podlegają one składowaniu na wysypisku 

komunalnym. Materiały złom lub metal przekazać do odpowiedniego punktu skupu. 

1.5.5. Ochrona robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały                              

i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 

Przejęcia Robót przez Inspektorat Nadzoru oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia 

Robót. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.5.6. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację powykonawczą (mapę 

inwentaryzacji powykonawczej) zgodną z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

1.5.7. Zgłoszenie zakończenia robót. 

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejsze ST, dokumentację projektową wraz 

z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami. Dokumenty te powinny być 

potwierdzone przez Inspektorat Nadzoru, Projektanta i Wykonawcę. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne               

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                         
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z  prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów odpadowych. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

zutylizowane, były zabezpieczone. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy                           

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy                             

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru a w przypadku braku ustaleń w wyżej 

wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie                        

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub 

odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo 

polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru                   

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
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sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości                             

i warunków  wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną  przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót na obiekcie. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru                     

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 

Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu 

Budowy, na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robot  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami dla Umów 

na Wykonanie Robót Inwestycyjnych, oraz za jakość zastosowanych materiałów                         

i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, 

PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 

piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
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uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem i ustaleniami Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób wykonania Robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-  BHP, 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

    poszczególnych   elementów  Robót, 

            -  sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

                Robót.  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami   

     technicznymi, 

-  rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

-  metodę magazynowania materiałów, 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  

    czasie    transportu, 

-  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

-  sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych                             

    elementów Robót 

-  sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie      

     odpowiadają   przyjętym  wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót na rozbieranym 

obiekcie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót rozbiórkowych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączają personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od 

Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Warunkami dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.3. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy – jeśli będzie wymagany: 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do 

końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerwy. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości                         

i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny                 

i okresy każdego opóźnienia,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem 

powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia 

Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

(2) Księga Obmiaru – jeśli będzie wymagana: 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 

postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 
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Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1) i (2) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 

f) korespondencja na budowie, 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                            

z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiar Robót dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez 

Wykonawcę o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą pisane do Księgi Obmiary. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
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Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej w m. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią 

wysokości i szerokość wykopu. 

Powierzchnia wykonywanych robót będzie mierzona  w m2. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy 

Robót. 

Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

8.1. Przejęcie robót 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach dla Umów 

na Wykonanie Robót Inwestycyjnych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Zaplecze Zamawiającego 
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9.1.1. Wymagania dotyczące zaplecza Zamawiającego. 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze 

bezpośrednio na placu budowy. 

Biuro Inspektora Nadzoru 

- biuro o powierzchni 20m2 z zapleczem sanitarnym. 

- biuro należy wyposażyć w stół wraz z kompletem krzeseł dla 6 osób, szafę na 

odzież, regał na dokumenty. 

- biuro powinno być wyposażone w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, 

telefoniczną oraz ogrzewanie i parking dla 2 samochodów. 

9.1.2 W cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 

(1) Biuro dla Inspektora Nadzoru: 

- zapewnienie pomieszczenia biurowego, łącznie z instalacją sanitarną, 

energetyczną i telefoniczną oraz ogrzewaniem i parkingiem, 

- wyposażenie w sprzęt 

- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymianę na nowy,  

- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz                      

z kosztami utrzymania, 

- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP                

i ppoż., 

- utrzymanie czystości pomieszczeń, 

- zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych, 

- likwidacja biura i oczyszczenie terenu, 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie 

Robót Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w 

sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca. 
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9.5. Ustalenia ogólne.  

Wszystkie koszty wynikające z warunków opisanych w ST S-0. „Wymaganie ogólne” 

należy ująć w cenie wykonanie robót wymienionych w zestawieniu rzeczowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

W poszczególnych opracowaniach specyfikacji technicznych (ST-1 ). 
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1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące  wykonania                   

i  odbioru wszystkich robót branży budowlanej: rozbiórki, w ramach projektu na 

„Rozbiórka kontenerowego budynku szkolnego przy Szkole Podstawowej                                 

w Chomęcicach”. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wyliczonych  w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wszystkie czynności przygotowawcze  

i  podstawowe budowlane  związane z w/w budową: 

a) Rozbiórki, 

b) skucia i demontaże, 

c) roboty uzupełniające i porządkowe. 

1.4. Określenia  podstawowe  

Określenia  podstawowe  w niniejszej ST  są zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  

normami polskimi oraz   odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, jeśli ich 

zakres dopuszcza prawo polskie i ST - 0 " Wymagania Ogólne" oraz instrukcjami 

producentów urządzeń. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność,                     

z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 

podano w ST-0 " Wymagania Ogólne". 

 

2. MATERIAŁY     

• Blachy walcowane na gorąco, 
• Gwoździe budowlane gołe, 
• Elektrody stalowe, 
• Acetylen, 
• Tlen techniczny, 
• Bale iglaste obrzynane kl.2, 
• Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2, 
• Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3, 
• Nasiona traw, 
• Ziemia urodzajna (humus), •  
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3. SPRZĘT 

Warunki dotyczące sprzętu opisano w ST-0 ”Warunki Ogólne”.  

• Koparka kołowa 0,6 m3, 
• Spycharka gąsienicowa 100 kM, 
• Spycharka gąsienicowa 150 kM, 
• Żuraw samochodowy 5-6 Mg, 
• Żuraw samochodowy 12-16 Mg, 
• Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg, 
• Środek transportowy, 
• Ciągnik kołowy 75 kM, 
• Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu, 
• Samochód wywrotka do 5 Mg, 

 

4. TRANSPORT 

Warunki  dotyczące transportu opisano w ST-0 ”Warunki Ogólne”. 

Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem                    

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 

drogowym.  

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów 

- kontrolę załadunku i wyładunku 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robot  

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”. 

(01) Roboty rozbiórkowe: 

• Demontaż „białej armatury”, instalacji i elementów wyposażenia, 
• Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

• Demontaż warstwowych płyt dachowych, 
• Rozbiórka stropodachu przybudówki, 
• Rozbiórka ścian murowanych, 

• Demontaż płyt ściennych – warstwowych, 
• Demontaż konstrukcji stalowej budynku kontenerowego, 

• Rozbiórka posadzek, warstw posadzkowych i fundamentów, 
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• Rozbiórka elementów zagospodarowania przy obiekcie (skrzynka elektryczna, 
opaska, nawierzchnie utwardzone itp.), 

• Usunięcie odpadów tj. gruzu, stali konstrukcyjnej i innych zalegających na działce                            
w promieniu ok. 10m od budynku przewidzianego do rozbiórki, 
(02) Roboty porządkowe: 

• Plantowanie terenu po rozbiórce z humusowaniem i obsianie trawą, 
• Uporządkowanie terenu Inwestycji. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości robót podano w ST–0 ”Warunki Ogólne”. 

 

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy instalacji elektrycznej apteki. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z Wymaganiami dokumentacji 

projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 10 niniejszej ST . 

 

6.2. Kontrola jakości robót. 

Kontrola  jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania instalacji                             

z dokumentacją projektową oraz normami polskimi. Całość. robót kontrolować pod 

wzglądem zgodności wykonania z przepisami BHP i " Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" . 

 

 7. OBMIAR ROBOT  

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST-0 ”Warunki Ogólne”. 

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie pomiarów w obiekcie. 

Jednostki obmiaru wykonanych robót budowlanych uwzględniając elementy składowe 

robót obmierzane są wg jednostek: 

 m – balustrady, okładziny kątowe betonowe i cokoliki, 

 szt – wycieraczka stalowa, 

 kg – zbrojenia, 

 m2 – posadzki i nawierzchnie, izolacje i tynki, 

 m3 – zasypki i podkłady betonowe, rozbiórki. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady odbioru robót podano w ST-0 oraz w " Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST -0 " Wymagania ogólne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ. 

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robot zatwierdzona przez Zamawiającego. 

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania. 

4. Normy. 

5. Aprobaty techniczne. 

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania Inwestycji. 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 

8. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 

10. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB. 


