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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Instalacja fotowoltaiczna i grzewcza  
dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno 

 
Zamówienie obejmuje wykonanie: 
1. Dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych i grzewczych dla obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Węgorzyno 
2. Robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych i grzewczych  

dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno 
 
Inwestor:  
GMINA WĘGORZYNO 
UL. RYNEK 1 
73-155 WĘGORZYNO 
 
Lokalizacja inwestycji: 

Lp. Miejscowość Adres Obiekt 
Szerokość 

geograficzna 
Długość 

geograficzna 

1. Gardno 
5a, 
73-151 

Świetlica 53.566461 15.564969 

2. Ginawa 
27, 
73-155 

Świetlica 53.500563 15.666641 

3. Kąkolewice 
7a, 
73-151 

Świetlica 53.585716 15.566528 

4. Kraśnik 
23, 
73-151 

Świetlica 53.582253 15.544168 

5. Mielno 
8, 
73-152 

Świetlica 53.567531 15.416053 

6. Mieszewo 
36, 
73-152 

Sala Wiejska 53.598036 15.385019 

7. Połchowo 
21b, 
73-151 

Świetlica 53.537073 15.531604 

8. Runowo 
34, 
73-151 

Świetlica, Remiza 53.558511 15.503041 

9. 
Runowo 
Pomorskie 

Kolejowa 15, 
73-151 

Świetlica 53.553253 15.528871 

10. 
Runowo 
Pomorskie 

Węgorzyńska 29, 
73-151 

Szkoła Podstawowa 53.552859 15.531957 

11. Sielsko 
20, 
73-152 

Świetlica, Biblioteka, 
Przedszkole 

53.581454 15.470103 

12. Sielsko 
23a, 
73-152 

Sala Wiejska 53.582444 15.467630 

13. Węgorzyno 
Grunwaldzka 2, 
73-155 

Szkoła Podstawowa 53.539955 15.559760 

14. Węgorzyno 
Grunwaldzka 30, 
73-155 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

53.540296 15.559199 

15. Węgorzyno 
Kościuszki 9, 
73-155 

Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu 

53.541380 15.562745 

16. Węgorzyno 
Kościuszki 29, 
73-155 

Szkoła Podstawowa 53.540248 15.561165 

17. Winniki 
9a, 
73-155 

Świetlica 53.521471 15.499781 

18. Zwierzynek 
29, 
73-152 

Świetlica, Remiza 53.583242 15.396489 
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NAZWY I KODY CPV 
 
Nazwy i kody CPV (wspólnego Słownika Zamówień) dotyczące zamierzenia budowlanego 
 

09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5  Instalacje słoneczne 

31230000-7  Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5  Roboty inżynierskie i budowlane 

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45232460-4 Roboty sanitarne  

45251100-2  Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni 

45261215-4  Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku 

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4  Instalacje niskiego napięcia 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych 

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego  
w budynkach  

45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

71220000-0  Usługi projektowania architektonicznego 

71314100-3  Usługi elektryczne 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71323100-9  Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71326000-9  Dodatkowe usługi budowlane 

71334000-8  Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

 
Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 
 
Opracowanie: 
Pracownia Architektoniczna AR-KON Małgorzata Śliwka 
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo 
 
Autorzy: 
mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka, upr. bud. 1/Sz/98 
 
mgr inż. Jakub Śliwka, upr. bud. ZAP/0298/PBE/21 
 
inż. Bartosz Śliwka 
 
Data opracowania: 
22.04.2022 r. 
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ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: 
 
1. CZĘŚĆ OPISOWA  
1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych 
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Wymagania podstawowe 
1.2.2. Wymagania dotyczące projektowania 
1.2.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych 
1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów  
2.2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane  
2.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  
2.3.1. Ustawy 
2.3.2. Rozporządzenia 
2.3.3. Normy  
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych  
2.4.1. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
2.4.2. Nadzór autorski 

 
3. ZAŁĄCZNIKI – opis obiektów, mapy poglądowe i dokumentacja fotograficzna  
3.1. Gardno 5a – Świetlica 
3.2. Ginawa 27 – Świetlica 
3.3. Kąkolewice 7a – Świetlica 
3.4. Kraśnik 23 – Świetlica 
3.5. Mielno 8 – Świetlica 
3.6. Mieszewo 36 – Sala Wiejska 
3.7. Połchowo 21b – Świetlica 
3.8. Runowo 34 – Świetlica, Remiza 
3.9. Runowo Pomorskie ul. Kolejowa 15 – Świetlica 
3.10. Runowo Pomorskie ul. Węgorzyńska 29 – Szkoła Podstawowa 
3.11. Sielsko 20 – Świetlica, Biblioteka, Przedszkole 
3.12. Sielsko 23a – Sala Wiejska 
3.13. Węgorzyno ul. Grunwaldzka 2 – Szkoła Podstawowa 
3.14. Węgorzyno ul. Grunwaldzka 30 – Ośrodek Pomocy Społecznej 
3.15. Węgorzyno ul. Kościuszki 9 – Gminy Ośrodek Kultury i Sportu 
3.16. Węgorzyno ul. Kościuszki 29 – Szkoła Podstawowa 
3.17. Winniki 9a – Świetlica 
3.18. Zwierzynek 29 – Świetlica, Remiza 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania w 
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonania robót 
budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych i grzewczych w obiektach 
użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej poprzez 
sieć wewnętrzną obiektów.  
Instalacje fotowoltaiczne mają działać w systemie „on-grid” z podłączeniem do systemu 
dystrybucyjnego. Założeniem programu jest produkcja energii elektrycznej z nastawieniem na 
zaspokajanie potrzeb własnych obiektów. Niedobory energii będą uzupełniane z sieci 
elektroenergetycznej, a ewentualne nadwyżki produkcji energii będą oddawane do sieci. Zasady 
oddawania nadwyżek energii do sieci należy uzgodnić ze spółką energetyczną z uwzględnieniem 
możliwości prawnych, obowiązujących Inwestora. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  
1) Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych instalacji fotowoltaicznych na dachach 

budynków i grzewczych (promienniki ciepła), uwzględniając przy tym przebudowę sieci i instalacji 
elektrycznych w budynkach i na terenie nieruchomości. Projekty należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 

2) Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, decyzji o pozwoleniu na budowę i 
zatwierdzeniu projektów budowlanych lub zaświadczeń o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń 
wykonania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
2021 poz. 2351 z późn. zm.), jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa. 

3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem decyzji  
pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczeń o braku wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 
2351 z późn. zm.). 

4) Dostosowanie układu zasilania obiektu do przyłączenia jednostki wytwórczej zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia wydanymi przez spółkę energetyczną, wymaganiami zamawiającego 
oraz przepisami prawa. 

5) Przeprowadzenie odbiorów, prób i testów warunkujących rozruch, przekazanie instalacji 
fotowoltaicznej i przebudowanej sieci i instalacji elektrycznej oraz elektrycznej instalacji grzewczej 
do eksploatacji Zamawiającemu. 

 
Ponadto Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i 
usługi nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym, a wymagane pod względem technicznym, 
technologicznym i prawnym dla uzyskania kompletności realizacji inwestycji. 
W projekcie należy przewidzieć taki sposób montażu instalacji, aby był on jak najmniej uciążliwy dla 
użytkownika obiektu oraz minimalizował zakres prac odtworzeniowych w budynkach. 
Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celów przedsięwzięcia opisanych w programie funkcjonalno-
użytkowym spoczywa na Wykonawcy. 
Opracowanie całościowej dokumentacji, projektów budowlanych i wykonawczych, wymaganych 
pozwoleń, zgłoszeń leży po stronie Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w trybie postępowania 
przetargowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych 
 
Podstawowe dane techniczne obiektów 
W przedmiocie zamówienia znajduje się 18 obiektów, w których przewiduje się montaż instalacji 
fotowoltaicznej: 
 

Lp. Miejscowość Adres Obiekt 
Pow. 

dachu [m2] 

Moc 
instalacji 

PV ok. 
[kWp] 

 Dach 
Kierunek 

dachu 

1. Gardno 
5a, 
73-151 

Świetlica 65 10 
dwuspadowy  
+ wiata 

E-W 

2. Ginawa 
27, 
73-155 

Świetlica 200 20 dwuspadowy E-W 

3. Kąkolewice 
7a, 
73-151 

Świetlica 50 7 dwuspadowy NW-SE 

4. Kraśnik 
23, 
73-151 

Świetlica 64 9 dwuspadowy E-W 

5. Mielno 
8, 
73-152 

Świetlica 195 20 dwuspadowy E-W 

6. Mieszewo 
36, 
73-152 

Sala Wiejska 283 30 dwuspadowy E-W 

7. Połchowo 
21b, 
73-151 

Świetlica 67 9 dwuspadowy E-W 

8. Runowo 
34, 
73-151 

Świetlica, 
Remiza 

100 15 dwuspadowy N-S 

9. 
Runowo 
Pomorskie 

Kolejowa 15, 
73-151 

Świetlica 108 5 dwuspadowy N-S 

10. 
Runowo 
Pomorskie 

Węgorzyńska 
29, 
73-151 

Szkoła 
Podstawowa 

3000 20 płaski N-S, E-W 

11. Sielsko 
20, 
73-152 

Świetlica, 
Biblioteka, 
Przedszkole 

370 25 wielospadowy N-S, E-W 

12. Sielsko 
23a, 
73-152 

Sala Wiejska 305 20 dwuspadowy E-W 

13. Węgorzyno 
Grunwaldzka 
2, 
73-155 

Szkoła 
Podstawowa 

1000 30 płaski N-S, E-W 

14. Węgorzyno 
Grunwaldzka 
30, 
73-155 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

60 4 dwuspadowy N-S 

15. Węgorzyno 
Kościuszki 9, 
73-155 

Gminny 
Ośrodek 
Kultury i 
Sportu 

50 6 dwuspadowy N-S 

16. Węgorzyno 
Kościuszki 29, 
73-155 

Szkoła 
Podstawowa 

3000 36 płaski N-S, E-W 

17. Winniki 
9a, 
73-155 

Świetlica 110 16 
dwuspadowy  
+ wiata 

N-S 

18. Zwierzynek 
29a, 
73-152 

Świetlica, 
Remiza 

242 30 dwuspadowy E-S 
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W przedmiocie zamówienia znajduje się 9 obiektów, w których przewiduje się montaż elektrycznej 
instalacji grzewczej - promienników ciepła: 
 

Lp. Miejscowość Adres Obiekt 
Kubatura 

ogrzewania 
[m3] 

Moc 
ogrzewania 

[kW] 

 Ogrzewanie 
istniejące 

1. Ginawa 
27, 
73-155 

Świetlica 606 24 
gazowe, 
zbiornik 

2. Kraśnik 
23, 
73-151 

Świetlica 252 9 opał stały 

3. Mielno 
8, 
73-152 

Świetlica 576 14 opał stały 

4. Mieszewo 
36, 
73-152 

Sala Wiejska 1386 30 opał stały 

5. Runowo 
34, 
73-151 

Świetlica, 
Remiza 

1826 18 olejowe 

6. 
Runowo 
Pomorskie 

Kolejowa 15, 
73-151 

Świetlica 553 17 gazowe 

7. Sielsko 
20, 
73-152 

Świetlica, 
Biblioteka, 
Przedszkole  

795 25 opał stały 

8. Sielsko 
23a, 
73-152 

Sala Wiejska 1146 17 opał stały 

9. Zwierzynek 
29a, 
73-152 

Świetlica, 
Remiza 

1312 30 opał stały 

 
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla 
obiektów wyszczególnionych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Roboty budowlane, instalacyjne i montażowe wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym nie 
zmieniają charakterystycznych parametrów użytkowych budynków objętych opracowaniem. 
Zamawiający zaleca by Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, 
dokonali wizji lokalnej w obiekcie w celu opracowania jak najkorzystniejszej oferty. Wyjaśnia się 
jednocześnie, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, że wizja lokalna nie jest 
obowiązkowa.  
Roboty budowlane prowadzone będą w czynnych budynkach użyteczności publicznej. Prowadzone 
prace budowlane, instalacyjne i montażowe powinny odbywać się bez uciążliwości dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektów i w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikami poszczególnych 
budynków. 

 
W dacie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) stanowi, że: 
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie 
robót budowlanych polegających na instalowaniu: urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do 
spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, 
o którym mowa w art. 56 ust. 1a. 
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
W ramach zamówienia wymagane jest opracowanie projektów budowlanych, projektów 
wykonawczych oraz wykonanie dachowych instalacji fotowoltaicznych i grzewczych w obiektach 
użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno. 
Zakres prac obejmuje: 
1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanych w zakresie niezbędnym do opracowania opracowań 

projektowych. 
2) Opracowanie i złożenie w imieniu inwestora wniosków do właściwego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego o ustalenie warunków technicznych przyłączenia planowanych instalacji 
fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.  

3) Opracowanie ekspertyz technicznych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej dotyczących stanu technicznego budynków wraz ze 
sprawdzeniem wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych w związku z dodatkowymi 
obciążeniami, które zostaną wywołane przez umieszczenie instalacji fotowoltaicznych na dachach 
obiektów. 

4) Opracowanie ekspertyz technicznych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
dotyczących stanu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznych i zasilania poszczególnych 
budynków. 

5) Opracowanie projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 
lub dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia 
na budowę oraz wykonania prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych związanych z 
przedmiotem zamówienia. 

6) Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektów instalacji fotowoltaicznych.  

7) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora pozwoleń na budowę lub dokonania zgłoszeń wykonania 
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca jest zobowiązany, w 
przypadku zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, do uzyskania zaświadczenia 
o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
Jeśli pozwolenie lub zgłoszenie są wymagane. 

8) Opracowanie projektów wykonawczych instalacji fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji 
elektrycznych i przyłączy znajdujących się na terenie i w budynkach objętych programem 
funkcjonalno-użytkowym. 

9) Opracowanie projektów wykonawczych elektrycznych instalacji grzewczych w budynkach 
wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10) Przedłożenie projektów budowlanych i wykonawczych do akceptacji i uzyskanie pozytywnego 
uzgodnienia przez Inwestora, Użytkownika i Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

11) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień. 
12) Przeprowadzenie prób końcowych, sprawdzeń odbiorczych i eksploatacyjnych. 
13) Uzyskanie aprobaty wszelkich czynności łączeniowych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
14) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa, umożliwiających 

eksploatację instalacji. 
15) Uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zasad oddawania nadwyżek energii do sieci 

z uwzględnieniem możliwości prawnych, obowiązujących Inwestora, 
16) Usunięcie wszelkich odpadów z terenu prac budowlanych wraz z udokumentowaniem utylizacji 

odpadów. 
17) Dostarczenie opracowanych i uzgodnionych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dla przyłączanych instalacji fotowoltaicznych. 
18) Opracowanie dokumentacji powykonawczych.  
19) Dostarczenie protokołów badań i sprawdzeń. 
20) Udzielenie rękojmi na wykonane prace budowlane, instalacyjne i montażowe. 
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Realizacja prac budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznych obejmuje: 
1) Wzmocnienie konstrukcji dachu, jeśli wynikać to będzie z ekspertyzy technicznej i projektu branży 

konstrukcyjnej. 
2) Przebudowę istniejących instalacji elektrycznych i zasilania budynku w celu doprowadzenia ich do 

obecnych wymagań przepisów i norm, jeśli wynikać to będzie z ekspertyzy technicznej i projektu 
branży elektrycznej. 

3) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocach nie mniejszych niż podanych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

4) Wykonanie i budowę niezbędnych konstrukcji dla instalacji paneli fotowoltaicznych. 
5) Wykonanie tras prowadzenia kabli i przewodów elektrycznych DC i AC. 
6) Wykonanie przejść przez przegrody dla kabli i przewodów elektrycznych oraz ich odpowiednie 

zabezpieczenie. 
7) Ułożenie i podłączenie kabli i przewodów do paneli fotowoltaicznych. 
8) Zamontowanie i podłączenie falowników dla obsługi paneli fotowoltaicznych. 
9) Podłączenie instalacji do systemu elektroenergetycznego. 
10) Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii umożliwiającego odczyt we 

wskazanych przez inwestora miejscach. 
11) Uruchomienie oraz testy instalacji. 
12) Przygotowanie dokumentów odbiorowych. 
 
Realizacja prac budowlanych w zakresie instalacji grzewczych obejmuje: 
1) Dobór elementów instalacji grzewczych, w tym grzejników elektrycznych – promienników ciepła. 
2) Wykonanie instalacji grzewczych o mocach odpowiednich do przeznaczenia poszczególnych 

pomieszczeń w budynkach wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
3) Rozprowadzenie instalacji elektrycznych zgodnie z wymaganiami przepisów. 
4) Wykonanie przejść przez przegrody dla kabli i przewodów elektrycznych oraz ich odpowiednie 

zabezpieczenie. 
5) Uruchomienie oraz testy instalacji. 
6) Przygotowanie dokumentów odbiorowych. 
7) Instalacja grzewcza promiennikami ciepła stanowić będzie dodatkowy element wyposażenia 

obiektów.  
8) Nie przewiduje się demontażu istniejących instalacji grzewczych. 

 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, wykona na koszt własny inwentaryzację obiektów niezbędną dla 
prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w szczególności projektu budowlanego i 
wykonawczego i późniejszej realizacji robót. Ponadto pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, 
analizy opracowania i badania, w tym ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego, m. in. konstrukcji 
dachów budynków i wpływu dodatkowych obciążeń spowodowanych zainstalowaniem paneli 
fotowoltaicznych na dalszą właściwą eksploatację oraz stanu technicznego istniejącej wewnętrznej 
instalacji elektrycznej i zasilania obiektów. 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to przeprowadzenie 
weryfikacji i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji 
do rozruchu i eksploatacji. 
Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego umożliwiające podłączenie instalacji do sieci. 
Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest 
warunkiem koniecznym realizacji zamówienia, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy. 
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Moc przyłączeniowa instalacji fotowoltaicznych nie może przekraczać mocy przyłączeniowej danego 
obiektu. Wyprodukowana moc przesyłana będzie tą samą linią zasilającą, którą zasilane są obiekty 
Inwestora. 
 
Przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, obejmuje w szczególności: 
1) Montaż układów pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej lub jego modernizacja, które 

spełniają wymagania Operatora Systemu Dystrybucyjnego zawartych w warunkach technicznych 
przyłączenia. 

2) Montaż urządzeń do zdalnej transmisji danych pomiarowych z układu pomiarowo-rozliczeniowego 
do systemu akwizycyjnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz do systemu nadzorowanego 
lokalnie przez Użytkownika instalacji. 

3) Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji oraz przeszkolenie w zakresie bieżącej 
obsługi i eksploatacji osób rekomendowanych przez Zamawiającego posiadających odpowiednie 
uprawnienia. 

4) Opracowanie przez Wykonawcę oraz uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
Dokumentacji Techniczno-Ruchowych instalacji wytwórczych przed uruchomieniem urządzeń. 

5) Opracowanie wszelkich dokumentów wymaganych w procesie uzyskiwania pozwolenia na 
użytkowanie instalacji. 

6) Wykonanie sprawdzenia odbiorczego wykonanych instalacji fotowoltaicznych oraz w razie 
przebudowy sieci i instalacji elektrycznych przy obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz 
z wykonaniem odpowiedniego protokołu. 

 
Realizacja przyłączenia po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego rozpoczyna się z dniem 
zawarcia umowy o przyłączenie, zgodnie z warunkami przyłączenia. 
Wnioski zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenie podpisuje Inwestor i Wykonawca instalacji w 
przyłączanym obiekcie, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac. 
Po zakończeniu prac zgodnie z umową o przyłączenie i dostarczeniu wymaganych dokumentów 
zgłoszenia, Operator Systemu Dystrybucyjnego wystawi dokument potwierdzający możliwość 
świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych i zasad odbioru energii 
elektrycznej. Na jego podstawie, Inwestor podpisze umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej oraz umowę zakupu i sprzedaży energii elektrycznej. Po zawarciu umów dystrybucyjnej i 
zakupowej Operator Systemu Dystrybucyjnego przystąpi do montażu układu pomiarowo-
rozliczeniowego. 
Po zakończeniu powyższej procedury odbiorca może dostarczać nadwyżki wyprodukowanej energii 
elektrycznej do sieci i pobierać energię z sieci elektroenergetycznej. 
 
Dokumentacja projektowa dla każdego obiektu powinna zawierać następujące elementy: 
1) Projekt zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych pozyskanej przez 

i na koszt Wykonawcy, jeżeli będzie wymagany przepisami prawa. 
2) Warunki techniczne przyłączenia z sieci elektroenergetycznej. 
3) Ekspertyzę techniczną stanu technicznego, w tym dachów, poszczególnych budynków, na których 

planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznych z uwagi na dodatkowe obciążenie. 
4) Ekspertyzę techniczną stanu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej i zasilania 

poszczególnych budynków. 
5) Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączem. 
6) Projekt wykonawczy elektrycznej instalacji grzewczej. 
7) Projekt wykonawczy konstrukcji.  
8) Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączem. 
9) Informację i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zawierające szczegółowy zakres 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
10) Uzgodnienie z Operatorem Systemu Elektroenergetycznego. 
11) Ostateczne decyzje pozwolenia na budowę instalacji, jeśli decyzje wymagane są przepisami prawa. 
12) Zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, jeśli zgłoszenia są wymagane. 
13) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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14) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót. 
15) Harmonogram robót budowlanych. 
16) Projekt organizacji ruchu na terenie budowy. 
17) Instrukcję ruchu i eksploatacji instalacji. 
18) Projekt rozruchu budowanej instalacji. 

 
Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: 
1) Opis techniczny wszystkich urządzeń i ich typów oraz rozwiązań zasadniczych elementów 

wyposażenia, a także sposób powiązania instalacji elektrycznej obiektów z siecią 
elektroenergetyczną wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru rodzaju i wielkości urządzeń, w 
szczególności: 
- paneli fotowoltaicznych, 
- falowników, 
- oprzewodowania, 
- okablowania i złącz kablowych, 
- określenia warunków środowiskowych, 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- ochrony przed skutkami cieplnymi, 
- ochrony przed skutkami przeciążeniowymi, 
- ochrony przed prądami zwarciowymi, 
- ochrony przed zakłóceniami napięciowymi, 
- ochrony przed oddziaływaniem elektromagnetycznym, 
- ochrony odgromowej i przed skutkami przepięć, 
- połączeń wyrównawczych, 
- tablic licznikowych, 
- obudów, 
- systemu monitorowanie instalacji i jej elementów. 

2) Obliczenia techniczne zawierające: 
- wartości prądów dla zwarć trójfazowych i jednofazowych w poszczególnych obwodach i 

punktach instalacji i sieci przy zasilaniu instalacji elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i sieci 
elektroenergetycznej, 

- wartości spadków napięć w poszczególnych obwodach i punktach instalacji i sieci przy zasilaniu 
instalacji elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i sieci elektroenergetycznej, 

- sprawdzenie skuteczności ochrony przed prądem przetężeniowym przy zasilaniu instalacji 
elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i sieci elektroenergetycznej, 

- sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy zasilaniu 
instalacji elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i sieci elektroenergetycznej. 

3) Ekspertyzę techniczną stanu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej i zasilania obiektów. 
4) Kompletny schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej. 
5) Schemat i plan instalacji elektrycznej przedstawiający sposób podłączenia instalacji z zaznaczonym 

miejscem rozgraniczenia własności stron. 
6) Schematy, rzuty, plany. 
7) Wizualizację instalacji fotowoltaicznej na poszczególnych dachach obiektów. 
8) Kalkulację realnego uzysku rocznego energii. 
9) Informację na temat ochrony odgromowej projektowanych instalacji fotowoltaicznych. 
10) System sterowania i nadzoru. 
11) Projekt konstrukcji wsporczej pod poszczególne panele/grupy paneli fotowoltaicznych. 
12) Karty katalogowe urządzeń. 
13) Deklaracje zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji urządzeń lub sieci z 

aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.  
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Projekt wykonawczy elektrycznej instalacji grzewczej powinien zawierać m. in.: 
1) Opis techniczny, a w szczególności:  

- obliczenia techniczne mocy elementów grzewczych (promienników ciepła) wraz z wynikami, 
odpowiednio do przeznaczenia pomieszczenia ogrzewanego, 

- dobór elementów i wyposażenia instalacji grzewczej, 
- zasilanie elementów instalacji grzewczej, 
- sposób i trasy prowadzenia przewodów, 
- sterowanie instalacją, 
- sposób powiązania z instalacją wewnętrzną w budynku. 

2) Schematy, rzuty, rozwinięcia. 
3) Karty techniczne elementów systemu grzewczego. 
4) Deklaracje zgodności.  
 
Projekt wykonawczy branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać m.in.: 
1) Ekspertyzę techniczną stanu technicznego budynku. 
2) Opis techniczny, a w szczególności: 

- opis wzmocnienia konstrukcji dachowej i innych elementów budynku, wg wskazań  ekspertyzy 
technicznej, 

- przyjęte schematy i obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 
- opis sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych do dachu. 

3) Rysunki konstrukcji. 
4) Zestawienia materiałowe. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełny zakres zaprojektowanych prac. Do 
obowiązków Wykonawcy należy przejęcie odpowiedzialności w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zapewnienia właściwej jakości wykonania prac, 
- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 
 
Prace powinny dobywać się w podanej kolejności: 
1) Przygotowanie placu budowy: 

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- zagospodarowanie placu budowy, w tym organizacja zaplecza budowy, 
- umieszczenie tablic informacyjnych,  
- doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy w sposób umożliwiający ich rozliczenie 

z Zamawiającym, 
- ogrodzenie placu budowy oraz wytyczenie i wykonanie drogi dojazdowej, 
- zabezpieczenie na placu budowy urządzeń ppoż. i bhp. 

2) Wykonanie robót budowlanych: 
- kompletna dostawa urządzeń, wyposażenia i oprzyrządowania,  
- wykonanie wszystkich prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych w zakresie 

wymaganym dokumentacją projektową, 
- uporządkowanie placu budowy po wykonaniu prac, 
- wykonanie innych prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania kompletnej instalacji 

fotowoltaicznej, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazanie 
instalacji do eksploatacji i użytkowania. 

3) Wykonanie pomiarów sprawdzających wraz z przygotowaniem protokołów. 
4) Przeprowadzenie rozruchu urządzeń i instalacji.  
5) Przeszkolenie personelu Zamawiającego. 
6) Wyposażenie obiektu w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

według standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych.  
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7) Kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających 

oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
8) Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej poprzez złożenie 

wniosku wraz z oświadczeniem o wykonaniu instalacji przygotowanym na oryginalnym druku oraz 
protokołami z pomiarów. 

9) Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób 
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
powykonawczą wykonanych instalacji i połączeń. 

10) Przekazanie Inwestorowi wybudowanej instalacji do użytkowania. 
11) Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w próbach eksploatacyjnych. 
 
Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i wchodzących w jej skład urządzeń w ciągu trwania 
okresu gwarancyjnego i w okresie rękojmi. Dopełnienie formalności serwisowych z dostawcami 
urządzeń i podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty 
serwisowania urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca, a po tym okresie 
Zamawiający.  
 
Do odbioru końcowego zrealizowanych prac wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację 
powykonawczą: 
1) Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
2) Geodezyjną dokumentację powykonawczą (mapa z naniesionym przebiegiem wybudowanej 

instalacji, przyjęta do zasobów geodezyjnych, potwierdzona przez ośrodek geodezyjny), jeśli 
będzie wymagana przepisami prawa. 

3) Książki obmiaru. 
4) Dziennik budowy, zawierający między innymi notatki, pisma wyjaśniające i uzgadniające, 

oświadczenia. 
5) Projekt powykonawczy instalacji elektrycznej (fotowoltaicznej i grzewczej). 
6) Protokoły z dokonanych pomiarów, prób i sprawdzeń. 
7) Protokoły ze sprawdzenia instalacji elektrycznej budynków przy zasilaniu z sieci 

elektroenergetycznej i fotowoltaicznej zgodnie z PN-HD 60354-6:2016. 
8) Atesty, certyfikaty, deklaracje, aprobaty na użyte materiały i urządzenia, świadectwa jakości. 
9) Oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z umową oraz o sposobie zagospodarowania odpadów 

budowlanych. 
10) Zgody Operatora Systemu Dystrybucyjnego na podanie napięcia na wybudowane przyłącze oraz 

zaświadczenie o możliwości świadczenia usługi dystrybucyjnej. 
11) Dokumentację eksploatacyjno-ruchową. 
12) Instrukcję przeciwpożarową. 
13) Wykaz środków trwałych (wraz z określeniem ich wartości) dla całej inwestycji, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 2017 z późn. zm.). 
14) Inne dokumenty wymagane przez Inwestora, w tym karty katalogowe zamontowanych urządzeń, 

karty gwarancyjne i warunki gwarancji. 
15) Instrukcję obsługi wbudowanych urządzeń w zakresie instalacji, eksploatacji, konserwacji, serwisu 

i napraw, zawierające: 
- dane techniczne wykonanej instalacji fotowoltaicznej,  
- dane techniczne wykonanej instalacji grzewczej, 
- oznaczenia oraz ich wyjaśnienie,  
- opis zabezpieczeń oraz ich nastawy,  
- zasady współpracy instalacji z siecią,  
- opis trybu pracy normalnej oraz stanów awaryjnych,  
- zasady bezpiecznego użytkowania,  
- sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych,  
- opis użytkowania systemu monitorowania instalacji,  
- zakres, metodologia i częstotliwość prowadzenia przeglądów okresowych,  
- dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego za serwis instalacji. 
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Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych Umową, zgodnie z jej warunkami oraz ewentualnymi 
wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub kierownika budowy. Przed ostatecznym 
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje teren wykonywania prac i teren przyległy, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
przekazania. 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę robót oraz mienia Inwestora i Użytkowników obiektów przekazanego razem z placami 
(terenami) budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w sposób, 
aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 
 
1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Wszystkie dostarczone urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe, produkcja do pół roku 
wstecz od terminu instalacji. W wyznaczonym przez Inwestora terminie, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są materiały zawarte w zestawieniu materiałów części 
opisowej i rysunkowej dokumentacji technicznej. Materiały powinny być o parametrach technicznych 
takich, jak określono w dokumentacji technicznej. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze w terminie określonym przez Inwestora. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
W instalacjach fotowoltaicznych należy zastosować monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 
zapewniającej realizację budowy instalacji fotowoltaicznej. 
 
1.1.4.1. Panele fotowoltaiczne 
Panele fotowoltaiczne powinny być trwałe, wydajne i wolne od korozji. Zastosowane panele 
fotowoltaiczne powinny zapewnić uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle słonecznym, 
jak również w świetle rozproszonym. Zastosowane panele fotowoltaiczne powinny mieć solidną i 
trwałą konstrukcję, odporne na znaczne obciążenia mechaniczne. Panele fotowoltaiczne muszą 
cechować się parametrami, zamieszczonymi w Tabeli 1. 

 
Tabela 1. Minimalne podstawowe parametry paneli fotowoltaicznych 

Parametr Wartość 

Moc nominalna PMPP [W] w warunkach STC (AM 
1.5, 1000 W/m2, 25 ᵒC, ±5 %) 

400-410  

Tolerancja mocy [W] -0 / +5  

Sprawność modułu ηmin [%] 21 

Ilość diod bypass 3 

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej IP68 

Szkło 
pryzmatyczne, hartowane,  

antyrefleks w strukturze szkła 

Współczynnik temperaturowy PMAX [%/ᵒC] -0,36 

Współczynnik temperaturowy ISC [%/ᵒC] 0,06 

Współczynnik temperaturowy VOC [%/ᵒC] -0,3 

Zakres temperatury pracy modułu [ᵒC] -40 / +85 

Zakres temperatury otoczenia [ᵒC] -40 / +40  
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Maksymalne napięcie systemu [VDC] 1500 

Wytrzymałość mechaniczna statyczna [Pa] 6000 

Wytrzymałość mechaniczna dynamiczna [Pa] 4000 

Minimalna gwarancja na uzysk mocy z paneli 25 lat 

Typ ogniw fotowoltaicznych monokrystaliczny 

 
Ponadto moduły fotowoltaiczne powinny posiadać gwarancję minimum 17-letnią gwarancję na 
produkt z wymaganą załączoną deklarację producenta o możliwej 17-letniej gwarancji na produkt do 
niniejszego zamówienia, obejmującej koszty materiału, transportu i robocizny. Dla każdego z modułów 
należy przedłożyć flash-test. Panele powinny wykonane być spełniającą wymagania normy ISO 14001. 
 
1.1.4.2. Falowniki 
W instalacjach należy zastosować trójfazowe falowniki fotowoltaiczne. Inwertery powinny być trwałe, 
wydajne i zapewniać nieprzerwaną pracę. Moc inwertera powinna być indywidualnie dobrana dla 
każdego obiektu. Przewymiarowanie falownika może skutkować jego nieefektywną pracą, z kolei 
niedowymiarowanie spowoduje mniejszy uzysk z instalacji fotowoltaicznej. Falowniki należy 
zainstalować w miejscach wyznaczonych przez Inwestora i Użytkownika obiektów. Falowniki powinny 
cechować się: 
- automatyczną synchronizacja z publiczną siecią energetyczną,  
- wstrzymaniem pracy i odcięcie zasilania do sieci elektrycznej przy parametrach sieci odbiegających 

od normy, ciągłe monitorowanie trzech parametrów: napięcia, częstotliwości i synchronizacji 
falownika,  

- możliwością pracy ze zmiennym współczynnikiem mocy oraz zmienną mocą znamionową 
regulowaną na polecenie Operatora/Inwestora z poziomu systemu dyspozytorskiego, 

- zintegrowanym rejestratorem danych z serwera sieciowego, graficzny wyświetlacz wskazujący 
dane operacyjne oraz port USB do instalowania oprogramowania aktualizacji, 

- w przypadku, gdy strona AC oraz DC inwertera nie jest wyposażona w ograniczniki przepięć II lub 
I+II, należy w nie wyposażyć skrzynki przyłączeniowe AC i DC, 

- możliwością natychmiastowego odcięcia napięcia po stronie DC na poziomie paneli w przypadku 
powstania zagrożenia pożarowego budynku. 

 
Tabela 2. Minimalne podstawowe parametry falowników 

Parametr Wartość 

Typ beztransformatorowy 

Ilość faz 3 

Liczba MPPT 2 

Liczba stringów PV 2 - 4  

Minimalna sprawność falownika [%] 98,2 

Współczynnik THD [%] <3 

Komunikacja WiFi, RS485, Ethernet 

Stopień ochrony  IP65 

Zakres temperatury otoczenia [ᵒC] -25 / +60 

Maksymalne napięcie [VDC] 1100 

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC Tak 

Wykrywanie rezystancji izolacji DC Tak 

Zabezpieczenie przed prądem zwarciowym Tak 

Zabezpieczenie nadprądowe AC Tak 

Zabezpieczenie nadnapięciowe AC Tak 

Zabezpieczenie przed pracą wyspową Tak 

Wykrywanie prądu resztkowego Tak 

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak 

Zintegrowany wyłącznik DC Tak 

Ochrona przeciwprzepięciowa DC Typ II 
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Ochrona przeciwprzepięciowa AC Typ II 

Gwarancja na produkt 15 lat 

Zgodność z normami 

CE, EN/IEC 62109-1/-2, UL1547, IEC 60068-2, 
EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, 

EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 61000-3-11, 
EN 61000-3-12, EN50549-1, EN50438, 

IEC61727, IEC62116, IEC61683, 

 
1.1.4.3. Konstrukcje wsporcze 
Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane z elementów trwałych, odpornych na korozję 
zapewniających długotrwałe ich użytkowanie. Konstrukcja wsporcza musi być obliczona na 
odpowiednią klasę obciążenia śniegiem oraz klasę obciążenia wiatrem, zgodnie z normami, 
potwierdzone certyfikatami i badaniami. Nie dopuszcza się cięcia lub nawiercania profili na placu 
budowy. Charakterystyka podstawowych składowych konstrukcji wsporczej:  
- śruby, łączniki i nakrętki ze stali nierdzewnej, klemy aluminiowe bądź ze stali nierdzewnej,  
- ramy montażowe muszą być kompatybilne z panelami, to znaczy nie powodować ich uszkodzenia 

i odkształceń,  
- wykonawca zapewni ochronę przed korozją elektrochemiczną mogącą powstać na styku łączenia 

anodowanego aluminium i stali. 
Konstrukcja wsporcza zainstalowana na dachu powinna być dostosowana do istniejącego poszycia 
dachu w taki sposób, aby nie naruszyć jej własności użytkowych. Rodzaj instalowanej konstrukcji, 
zawierający spis wszystkich elementów (rodzaj i ilość) powinien być dobrany na etapie projektowania. 
Projektant uzyska akceptację typu proponowanej konstrukcji przez Zamawiającego. Proponowane 
konstrukcje w układzie jednorzędowym, poziomym powinny być rozmieszczone w sposób 
maksymalnie wykorzystujący potencjał dachu (powierzchnia i wytrzymałość) oraz uwzględniający 
przejścia rewizyjne pomiędzy rzędami modułów. 
Konstrukcję nośną paneli należy dostosować w zależności od konstrukcji konkretnego obiektu. 
Konstrukcja powinna przenieść obciążenia: od ciężaru modułów, od sił powstałych od naporu wiatru, 
od ciężaru śniegu oraz od na przykład wymaganego dociążenia (balastu). Wszystkie te dodatkowe siły, 
które przez konstrukcję przekażą się na konstrukcje dachu należy uwzględnić przy sprawdzeniu 
wytrzymałości istniejących już elementów konstrukcji.  
W przypadku, niewykorzystania naturalnej krzywizny dachu odległość, między kolejnymi rzędami 
paneli powinna być wyliczana według: 

gdzie: 
a – odległość między szeregami modułów [m], 
l – wysokość modułu [m], 
α – kąt nachylenia modułu [ᵒ], 
β – kąt ustawienia słońca [ᵒ], 
γ – kąt nachylenia dachu w kierunku południowym. 
 
Wymaga się, aby gwarancja na system mocowań wynosiła minimum 10 lat. Przed zastosowaniem 
odpowiedniego systemu montażowego, projektant branży konstrukcyjno-budowlanej dokona obliczeń 
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statyczno-wytrzymałościowych dachów i w razie potrzeby opracuje projekt wzmocnienia konstrukcji 
elementów konstrukcyjnych dachu. 
 
1.1.4.4. Rozdzielnice pośredniczące DC 
Moduły fotowoltaiczne należy połączyć z falownikami poprzez rozdzielnice DC. Rozdzielnice należy 
montować w miejscach osłoniętych od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego np. pod 
konstrukcjami wsporczymi instalacji w przypadku montowania ich na dachach obiektów. Rozdzielnice 
DC wyposażyć we wkładki bezpiecznikowe DC o charakterystyce gPV montowane na podstawach 
bezpiecznikowych lub w rozłącznikach bezpiecznikowych oraz ograniczniki przepięć typu I lub I+II. 
Rozdzielnice powinny mieć dopuszczenie do stosowania w instalacjach stałoprądowych. Wszystkie 
rozdzielnice należy wyposażyć w zamki.  
Na elewacji każdej rozdzielnicy należy zamieścić tabliczki informacyjne, które umożliwią identyfikację 
rozdzielnicy zgodnie z dokumentacją projektową. Tabliczki powinny być wykonane z materiału 
nieulegającego korozji, wykonane w sposób zapewniający jej czytelność przez 25 lat (np. z tworzywa 
sztucznego lub aluminium z wyciskanymi znakami).  
Dopuszcza się rezygnację z montażu rozdzielnic DC w przypadku, gdy falownik jest wyposażony we 
wkładki bezpiecznikowe (lub liczba stringów połączonych równolegle na zewnątrz lub wewnątrz 
falownika jest mniejsza niż 2). 
 
1.1.4.5. Rozdzielnice AC 
Inwertery fotowoltaiczne należy połączyć z rozdzielnicami pośredniczącymi AC lub z tablicą znajdującą 
się w obiekcie, na przykład rozdzielnicą główną budynku. Rozdzielnice należy wyposażyć w rozłączniki 
bezpiecznikowe listwowe oraz ograniczniki przepięć typu II lub I+II. Wszystkie rozdzielnice należy 
wyposażyć w zamki.  
Na elewacji każdej rozdzielnicy należy zamieścić tabliczki informacyjne, które umożliwią identyfikację 
rozdzielnicy zgodnie z dokumentacją projektową oraz oznaczenie informujące o zasilaniu z instalacji 
fotowoltaicznej. Tabliczki powinny być wykonane z materiału nieulegającego korozji, wykonane w 
sposób zapewniający jej czytelność przez 25 lat (np. z tworzywa sztucznego lub aluminium z 
wyciskanymi znakami).  
W każdej rozdzielnicy na drzwiach należy umieścić zalaminowany schemat ideowy instalacji. 
 
1.1.4.6. Okablowanie obwodów DC 
Połączenia poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falowników powinny zostać 
zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji fotowoltaicznych DC. Przewody należy 
prowadzić pod modułami fotowoltaicznymi wewnątrz profili konstrukcji wsporczej, a w razie potrzeby 
wykorzystać należy odpowiednie koryta kablowe. Zabrania się tworzenia pętli na połączeniach 
powodujących indukowania się pól elektromagnetycznych.  
Stosowane złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na 
dowolność modyfikowania struktury okablowania paneli. 
Stosowane kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Do łączenia 
przewodów używać jedynie opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Luźne fragmenty 
przewodów m.in. przy wejściu do falownika należy zabezpieczyć rurami osłonowymi elastycznymi 
odpornymi na działanie warunków atmosferycznych w tym UV. 
Na przewodach umieścić trwałe oznaczniki relacji. Zejścia do inwerterów zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody i kable stosowane do budowy instalacji 
fotowoltaicznej muszą posiadać stosowne certyfikaty i dokumenty potwierdzające ich zgodność z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi normami technicznymi. 
Przekroje przewodów dobierać, tak aby uzyskać możliwie niskie straty napięcia (nie większe niż 1 %). 
 
1.1.4.7. Okablowanie obwodów AC 
Przewody obwodów AC od falowników do rozdzielnic pośredniczących i/lub dalej do rozdzielnic 
zlokalizowanych już w obiektach prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami na trasach 
uzgodnionych z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu. Do układania kabli stosować koryta, drabinki lub 
kanały kablowe ocynkowane. System kablowy uzgodnić z inwestorem na etapie projektowania.  
Wszystkie kable powinny posiadać żyły miedziane o podwójnej izolacji z komponentu usieciowanego.  
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Na przewodach umieścić trwałe oznaczniki relacji. Wyjścia z inwerterów oraz podejścia do rozdzielnicy 
nn-0,4kV zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody i kable stosowane 
do budowy instalacji fotowoltaicznej muszą posiadać stosowne certyfikaty i dokumenty 
potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi normami 
technicznymi. 
Przekroje przewodów dobierać, tak aby uzyskać możliwie niskie straty napięcia (nie większe niż 1 %). 
Wymaga się, aby czas reakcji w okresie gwarancyjnym wynosił do 7 dni od momentu zgłoszenia. 
Minimalna gwarancja dotycząca robót będących przedmiotem zamówienia wynosiła 5 lat. Do oferty 
należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów tj. 
specyfikacje techniczne modułu PV, falownika, systemu mocowań i innych urządzeń elektrycznych 
(jeśli dotyczy), pisemną gwarancję na roboty, deklarację producenta dotyczącą gwarancji na produkt 
do niniejszego zamówienia, pisemną deklarację czasu reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym. 
 
1.1.4.8. Instalacja elektryczna do urządzeń grzewczych 
Dla zasilenia urządzeń grzewczych przewiduje się wykonanie instalacji gniazd wtykowych 
(dedykowanego obwodu dla poszczególnego urządzenia) lub przygotowanie obwodów do 
bezpośredniego podłączenia urządzeń grzewczych. 
W celu zasilenia urządzeń grzewczych należy zastosować przewody o odpowiednie klasie zgodnej z 
Dyrektywą CPR. Ilość żył oraz przekrój przewodów należy dobrać odpowiednio do parametrów 
urządzenia grzewczego. Przewody wewnątrz budynków należy prowadzić zgodnie z zapisanych normy 
SEP-E-002. 
Prowadzenie przewodów zasilających grzejniki natynkowe w listwach instalacyjnych. 
Poszczególne obwody zasilające urządzenia grzewcze należy zabezpieczyć odpowiednio dobranymi 
urządzeniami chroniącymi przed prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi. Należy również 
przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 
nieprzekraczającym 30mA. 
Po wykonaniu instalacji należy dokonać badan i sprawdzeń instalacji zgodnie z normą PN-HD 60364-6. 
 
1.1.4.9. Grzejniki elektryczne – promienniki ciepła 
Grzejniki elektryczne – promienniki ciepła (promienniki panelowe, promienniki podczerwieni, panele 
grzewcze na podczerwień) można montować w pomieszczeniu na ścianach lub suficie. Ilość i moc 
grzejników powinna być dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia. Konfiguracja rozmieszczenia 
grzejników powinna być dostosowana do aranżacji pomieszczenia lub dostępności miejsca na ścianach 
lub suficie.  
Przyjmuje się moc grzewczych urządzeń elektrycznych od 20 do 40 W/m3 kubatury pomieszczenia. 
Dokładne wartości powinny zostać podane przez projektanta instalacji grzewczej. 
Grzejniki elektryczne – promienniki ciepła należy zaprojektować w taki sposób by była możliwość 
swobodnego promieniowania na całą przestrzeń, która ma być ogrzewana, mając na względzie 
aranżację i wyposażenie pomieszczenia. Grzejniki nie powinny być blokowane meblami lub 
przesłaniane obudowami. W większych pomieszczeniach wskazane jest użycie kilku grzejników 
elektrycznych - promienników ciepła o mniejszej mocy, zamiast jednego większego. 
W pomieszczeniach z jednym grzejnikiem można zastosować grzejnik z wbudowanym termostatem. 
W pomieszczeniach z większą ilością grzejników w celu uzyskania równomiernego  ogrzewania zaleca 
się zastosowanie grzejników bez termostatu i montaż jednego wspólnego termostatu (regulatora 
temperatury) na pomieszczenie.  
Termostat (wbudowany lub zbiorczy) powinien posiadać funkcje: 
- oszczędzania energii,  
- kontroli pracy grzejników elektrycznych – promienników ciepła,  
- sterowania temperaturą w pomieszczeniu, 
- blokowania klawiszy funkcyjnych przed dziećmi, 
- automatycznej regulacji przez okresowe obniżanie temperatury w zaprogramowanym czasie. 
Grzejniki elektryczne – promienniki ciepła parametry:  
- zasilanie elektryczne: napięcie zmienne sieciowe AC: 230V, 220V, 110V, 
- moc grzewcza: od 300 W do 2000 W, 
- konstrukcja grzałki: grafit, kwarc, stop wolframowy, 
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- konstrukcja grzejnika: grzejnik metalowy, szklany lub ceramiczny, 
- możliwość sterowania grzejnikiem: włącznik on/off, wbudowany termostat lub termostat 

zewnętrzny, 
- systemy grzewcze: ogrzewanie ścienne lub sufitowe, grzejniki łazienkowe. 
Pozostałe informacje: 
- możliwość montowania grzejników w pionie lub poziomie, 
- szybki i prosty montaż, 
- regulacja temperatury w pomieszczenia, 
- możliwość ogrzewania wybranych pomieszczeń w preferowanym czasie, 
- integrowanie paneli grzewczych z panelami PV,  
- zdalne sterowanie temperaturą, 
- zerowa emisja CO2. 
 
1.1.4.10. Pomiary energii elektrycznej 
Na zaciskach instalacji, o ile będzie to wymagane należy zainstalować oraz sparametryzować układ 
pomiarowo-rozliczeniowy energii wytworzonej, zgodnie z wytycznymi Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. Układy wyposażyć w moduły komunikacyjne, umożliwiające transmisję danych przez 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz dostęp do danych pomiarowych przez Zamawiającego. 
W miejscu przyłączenia należy zainstalować układ pomiarowo–rozliczeniowy energii oddanej do 
sieci/pobranej z sieci, zgodnie z wytycznymi Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W układzie 
zastosować licznik energii elektrycznej mierzonej w dwóch kierunkach. Układy wyposażyć w moduły 
komunikacyjne, umożliwiające transmisję danych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz 
dostęp do danych pomiarowych przez Zamawiającego.  
 
1.1.4.11. Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa 
Elektroenergetyczną Automatykę Zabezpieczeniową instalacji fotowoltaicznej zrealizować zgodnie z 
otrzymanymi warunkami przyłączenia, wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
 
1.1.4.12. Ochrona przeciwporażeniowa, odgromowa, przepięciowa 
Ochrona przeciwporażeniowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy 
technicznej. Ochrona powinna zawierać rozwiązania techniczne w tym połączenia wyrównawcze i 
ochronne zgodne z normą wieloarkuszową PN-HD 60364. 
Po wykonaniu instalacji, ochrona przeciwporażeniowa powinna podlegać sprawdzeniu z określeniem 
zastosowanych środków i sporządzeniem protokołu sprawdzenia zawierającym wyniki oględzin i prób 
zgodnie z PN-HD 60364-6. 
Należy zapewnić kompleksową ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi 
przepięciami. Wybór sposobu ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami należy uzależnić od 
przeprowadzonej analizy ryzyka z uwzględnieniem obecnie funkcjonujących rozwiązań ochrony 
odgromowej. Ochrona odgromowa powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w arkuszach 
norm: PN-HD 60364. 
Ochrona przed przepięciami powinna uwzględniać ochronę poszczególnych elementów instalacji – tj. 
modułów, inwerterów, obwodów transmisji danych. 
 
1.1.4.13. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tak zwanych prób montażowych to jest technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z dokonaniem sprawdzenia urządzeń i potrzebnych pomiarów i testów oraz 
przygotowania protokołów. Praca próbna instalacji obejmuje ciągły proces sprawdzania i testowania 
w określonym czasie urządzeń i całej instalacji.  
W zakresie sprawdzenia instalacji elektrycznych próby pomontażowe wykonać zgodnie z normami: PN-
HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie, PN-HD 60364-4-
41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, PN-HD 60364-7-712:2016-05. zgodnie z 
normą PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01. Natomiast w zakresie testów odbiorczych instalacji 
fotowoltaicznej zgodnie z normą PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01.  
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Wykonanie prób montażowych obejmuje w szczególności: 
- zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru 

zakończonych wszystkich robót budowlanych,  
- dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji 

oraz rozruchu elektrowni pozwalających na eksploatację elektrowni,  
- udział w protokolarnym odbiorze końcowym zakończonych robót budowlanych,  
Zakres prób montażowych:  
- sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej,  
- uruchomienie instalacji,  
- praca próbna,  
- diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i organizacyjnymi 

zawartymi w dokumentacji technicznej,  
- korekta błędów,  
- doprowadzenie instalacji do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji,  
- nadzór i kontrola nad pracą instalacji, obrazowanie wyników pracy próbnej,  
- diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i organizacyjnymi 

zawartymi w dokumentacji,  
- wymiana elementów parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych,  
- doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
 
1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Budowę instalacji fotowoltaicznych i grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy 
Węgorzyno, przewiduje się w ramach jednego zadania i w jednej procedurze zamówień w systemie 
,,zaprojektuj i wybuduj”.  
Należy wykonać: 
- dokumentacje projektowe instalacji fotowoltaicznych i grzewczych dla obiektów użyteczności 

publicznej Gminy Węgorzyno, 
- roboty budowlane obejmujące wykonanie instalacji fotowoltaicznych i grzewczych dla obiektów 

użyteczności publicznej Gminy Węgorzyno. 
 

1.2.1. Wymagania podstawowe 
 

Do zadań wykonawcy należeć będzie: 
1) Opracowanie inwentaryzacji budowlanych w zakresie niezbędnym do opracowania projektów. 
2) Opracowanie ekspertyz technicznych. 
3) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla obiektów objętych przedmiotem 

zamówienia. 
4) Uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym i Użytkownikami obiektów. 
5) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. 
6) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
7) Opracowanie harmonogramu robót budowlanych. 
8) Wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych w oparciu o uzgodniony i 

zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy. 
9) Przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu materiałów i urządzeń objętych zamówieniem, 

przed ich wbudowaniem lub montażem. 
10) Dostarczenie protokołów badań i sprawdzeń.  
11) Udzielenie rękojmi na wykonane prace budowlane. 

 
1.2.2. Wymagania dotyczące projektowania 

 
1) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 

Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
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2) Wykonawca zapewni wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca ma obowiązek zatrudnić do realizacji inwestycji projektantów posiadających 
uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, 
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.  

3) W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane 
uzgodnienia i opinie, niezbędne do realizacji robót budowlanych, niewymagających i 
wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane. 

4) Projekt budowlany i wykonawczy należy wykonać zgodnie z wymaganymi: warunkami 
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, ustawą Prawo budowlane i przepisami techniczno-
budowlanymi oraz ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami. 

5) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić rozwiązania projektowe z Zamawiającym i Użytkownikami 
obiektów. 

6) Wszelkie niezbędne materiały, konieczne do wykonania opracowania projektowego przedmiotu 
zamówienia Wykonawca pozyska na własny koszt i we własnym zakresie. 

7) Wszystkie wprowadzone w projekcie rozwiązania i ewentualne zmiany muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

 
1.2.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych 
 
1) Budowa powinna być prowadzona przez Wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

sztuki budowlanej i uzgodnieniami, mając na uwadze kompletność i prawidłowość wykonania 
zadania i docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań 
technicznych. 

2) Wykonawca ma obowiązek złożyć wniosek i uzyskać dziennika budowy oraz zawiadomienie o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, jeśli jest to wymagane przepisami prawa. 

3) Wykonawca ma obowiązek przechowywać na terenie budowy dziennik budowy oraz dokonywać 
do niego wpisów przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów. 

4) Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca ma obowiązek 
zatrudnić do realizacji inwestycji kierownika budowy robót budowlanych w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownika robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń cieplnych.  

5) Kierownik budowy zobowiązany będzie do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

6) Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych i robót przy urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych, określonymi w tym zakresie właściwymi przepisami. 

7) Budowa instalacji fotowoltaicznej i jej przyłączenie oraz modernizacja urządzeń i aparatów 
elektroenergetycznych musi być prowadzona w sposób nie zakłócający pracy obiektów, dlatego 
prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem służb Inwestora. 

8) Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania harmonogramu wyłączeń czynnych urządzeń 
elektroenergetycznych i jego zatwierdzenia przez Użytkownika. Koszty uzgodnień ponosi 
Wykonawca. 

9) Wykonawca opracuje Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu i wygrodzi teren budowy. 
10) Wykonawca jest zobowiązany przygotować oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

Program Zapewnienia Jakości. 
11) Na czas wykonywania prac przy wyłączonym napięciu zasilającym z sieci elektroenergetycznej, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zasilanie obiektów z agregatu prądotwórczego. 
Wymagany poziom mocy i miejsce podłączenia agregatu należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

12) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prac budowlanych w okresie trwania 
realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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13) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie 
utrzymywać teren, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół miejsca budowy. 

14) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

15) Wykonawca korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały 
dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale wynikające z technologii 
i logiki budowania instalacji elektrycznych. 

16) Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować materiały wyroby spełniające 
ustalenia zawarte w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające, że, zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane prawem parametry. 

17) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

18) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

19) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

20) Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Użytkownikiem. 

21) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów pozostających po 
wykonaniu robót i zobowiązany będzie do ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na 
swój koszt. 

22) Po zakończeniu prac teren zostanie przez Wykonawcę uporządkowany a tereny zielone oraz 
utwardzone przywrócone do stanu pierwotnego. 

23) Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie 
zobowiązany pokryć poszkodowanym. 

24) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej i 
wniesienia zmian w zasobach geodezyjnych. 

 
1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
1.2.4.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
1) Wszystkie materiały budowlane zastosowane przez wykonawcę podczas budowy muszą być przed 

zakupem zaakceptowane przez projektanta, Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
muszą być dopuszczone są do obrotu i stosowania na terytorium RP na podstawie deklaracji 
zgodności z właściwymi normami oraz oznakowania CE. 

2) Wymagana jakość materiałów zastosowanych na budowie powinna być potwierdzona przez 
producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Nie wolno stosować materiałów bez zaświadczenia o 
jakości wystawionym przez producenta oraz w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem. 

3) Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu materiały i urządzenia 
objęte zamówieniem, przed ich wbudowaniem lub montażem.  

4) Prace budowlane przeprowadzić zgodnie z: 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
- przy zachowaniu przepisów bhp, p.poż. i sanitarno-higienicznych, 
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- Prawem budowlanym i przepisami techniczno-budowlanymi, 
- aktualnymi polskimi normami, 
- zgodnie z zasadami wiedzy technicznej z dochowaniem należytej staranności. 

5) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca robót ma obowiązek opracowania 
dokumentacji projektowej zgodnej przepisami techniczno-budowlanymi oraz uzgodnić 
rozwiązania projektowe z Zamawiającym i Użytkownikami obiektów. 

6) Wszystkie wprowadzone w projekcie i wykonawstwie zmiany muszą być zaakceptowane przez 
Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7) Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób 
realizować roboty, by w sposób minimalny utrudniać funkcjonowanie obiektu.  

8) Roboty uciążliwe, głośne, powodujące znaczące zapylenie itp. należy prowadzić w godzinach 
uzgodnionych z Użytkownikiem obiektu.  

9) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 
niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).  

10) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:  
- organizacja zaplecza budowy,  
- kierowanie ekipą remontową, 
- ciągły nadzór nad prowadzonymi robotami,  
- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich odpadów z terenu prac budowlanych 

wraz z udokumentowaniem utylizacji odpadów, 
- dostarczenie protokołów badań i sprawdzeń, 
- udzielenie rękojmi na wykonane prace budowlane. 

 
1.2.4.2. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i dokumentacji 
projektowej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane przepisami świadectwa 
zastosowanych dla urządzeń i sprzętu. 
 
1.2.4.3. Badania i pomiary 
Wykonawca po zakończeniu prac, przed uruchomieniem instalacji, wykona wymagane obowiązującymi 
przepisami prawa i normami technicznymi badania i pomiary instalacji fotowoltaicznej oraz 
elektrycznej. W szczególności zobowiązany jest do przedłożenia protokołów z badań i pomiarów 
określonych normą PN-EN 62446-1:2016 oraz protokoły ze sprawdzenia instalacji elektrycznej w 
budynkach przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej i fotowoltaicznej zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-
07. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przekaże kopie raportów z wynikami pomiarów jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki pomiarów (kopie) będą przekazywane 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Zakres pomiarów odbiorczych obejmuje:  
- oględziny instalacji elektrycznych,  
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,  
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- próby rozruchowe. 
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, w których wszystkie 
osoby posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia kwalifikacyjne do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru, przy 
czym protokół podpisują tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie art. 
62a ustawy Prawo budowlane, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych 
protokołów. Protokół powinien zawierać wymagania określone w art. 62a ustawy Prawo budowlane. 
Przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji każdą instalacje należy sprawdzić podczas 
montażu, na ile jest to w praktyce możliwe, i po jej ukończeniu. Osobie dokonującej sprawdzenia należy 
udostępnić schematy i dokumentacje zgodnie z PN-HD 60364-5-51:2011. Postanowienia ogólne i inne 
informacje niezbędne do wykonania tej czynności. Sprawdzenie powinno obejmować porównanie 
wyników z odpowiednimi kryteriami w celu stwierdzenia, że wymagania norm z serii PN-HD 60364 
zostały spełnione.  
Oględziny należy wykonać przed próbami, zwykle należy je przeprowadzić przed włączeniem zasilania 
instalacji.  
Oględziny należy wykonać w celu potwierdzenia czy urządzenia elektryczne, stanowiące cześć instalacji 
stałej:  
- spełniają wymagania bezpieczeństwa odpowiednich norm wyrobu;  
- zostały dobrane prawidłowo oraz zainstalowane zgodnie z wymaganiami norm z serii PN-HD 60364 

i zaleceniami producenta;  
- nie ma widocznych uszkodzeń, wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
Oględziny powinny obejmować co najmniej sprawdzenie elementów zgodnie z punktem 6.4.2 normy 
PN-HD 60364-6:2016-07 oraz wymaganiami arkusza normy PN-HD 60364-7-712:2016-05 i dodatkowo 
wymagania zawarte w normie EN 62446 dotyczące dokumentacji systemu. 
Próby należy przeprowadzić zgodnie z punktem 6.4.3 normy PN-HD 60364-6:2016-07.  
Szczegółowy zakres pomiarów należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. Niektóre próby należy 
przeprowadzić tylko w zależności od potrzeb. Jeżeli w instalacji nie są zastosowane środki ochrony, 
których próba dotyczy, pomiarów i prób takich nie wykonuje się.  
Protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów należy przygotować i dostarczyć Zamawiającemu 
łącznie z dokumentacją powykonawczą. 
 
1.2.4.4. Kontrola i sprawdzenie jakości wykonania robót, próby końcowe 
Kontrola jakości wykonania robót objętych zamówieniem polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
prac z dokumentacją projektową, zaleceniami Inwestora i obowiązującymi przepisami.  
Wykonanie prób końcowych ma za zadanie potwierdzenie osiągnięcia właściwości funkcjonalno-
użytkowych określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. W ramach 
przeprowadzonych prób należy dokonać oceny poprawności funkcjonowania wszystkich systemów, 
urządzeń oraz zabezpieczeń. Szczegółową listę sprawdzanych urządzeń oraz systemów jak również 
metodologię próby musi zatwierdzić Inspektor nadzoru. Warunkiem spełnienia próby jest poprawne 
działanie każdego sprawdzanego elementu oraz nie stwierdzenie podczas próby żadnego stanu 
awaryjnego.  
Wykonawca przygotuje szczegółową metodologię przeprowadzenia prób końcowych.  
Zakres prób musi pozwolić na ocenę: 
- testowej wydajności instalacji, 
- monitoringu pracy, 
- poprawności funkcjonowania instalacji. 
 
1.2.4.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną powyżej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach dokumentacji 
projektowej, zaleceniami Inwestora, Inspektora nadzoru inwestorskiego i obowiązującymi przepisami 
zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa 
od postanowień dokumentacji projektowej, zaleceniami Inwestora nadzoru inwestorskiego i 
obowiązującymi przepisami zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
1.2.4.6. Uruchomienie 
Celem procesu uruchomienia i prób odbiorczych jest potwierdzenie, że instalacja spełnia wymagania 
określone w umowie, uzgodnieniach i dokumentacji.  
Uruchamiający powinien sprawdzić, czy praca została wykonana w sposób zadowalający, czy metody, 
materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi normami oraz czy dokumentacja 
powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją.  
Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem. 
 
1.2.4.7. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń zawartych w umowie lub w projekcie , roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi częściowemu w tym robót zanikowych,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru: 
- sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,  
- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,  
- sprawdzenie poprawności montażu urządzeń,  
- sprawdzenie konfiguracji urządzeń w tym inwerterów, łączników w rozdzielnicy i liczników energii,  
- sprawdzenie sprawności wszystkich urządzeń współpracujących,  
- sprawdzenie czy informacje przekazywane przez inwertery i liczniki energii są  
- prawidłowe i czy spełniają wymagania zawarte w dokumentacji,  
- sprawdzenie czy urządzenia działają zgodnie z zaleceniami normy,  
- sprawdzenie możliwości skorzystania z wszystkich funkcji pomocniczych i dodatkowych instalacji. 
Odbiór instalacji należy poprzedzić następującymi działaniami: 
- przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej,  
- wykonaniem rozruchu instalacji fotowoltaicznej, 
- przeprowadzeniem prób odbiorczych przez technicznego przedstawiciela  
- wykonawcy przy współudziale Inwestora lub jego przedstawiciela,  
- zgłoszeniem do odbioru instalacji fotowoltaicznej u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
- zawiadomieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jeśli jest to wymagane 

przepisami prawa, 
- zawiadomieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, jeśli jest to wymagane 

przepisami prawa. 
W trakcie prób odbiorczych należy: 
- sprawdzić, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostały dostarczone,  
- przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy instalacji. 
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1.2.4.8. Odbiór dokumentacji projektowej i powykonawczej 
Dokumentacja projektowa może zostać odebrana po dostarczeniu Zamawiającemu umówionej ilości 
egzemplarzy w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną. Przedstawiony projekt musi zawierać 
wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, zgodne z wydanymi warunkami 
technicznymi, warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, niezbędne do 
wykonania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji zaprojektowanej instalacji. 
 Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlać cały wykonany zakres prac. 
 
1.2.4.9. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Instalacje fotowoltaiczne można zgłosić do odbioru końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem rozruchu 

technologicznego, prac porządkowych i wykończeniowych,  
- przekazano Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,  
- dokonano badań odbiorczych i prób, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,  
- rozruch technologiczny potwierdził osiągnięcie założonych parametrów produkowanej energii 

elektrycznej,  
- zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne i wykończeniowe. 
W zakres odbioru końcowego wchodzi:  
- sprawdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z założeniami,  
- sprawdzenie czy odstępstwa od projektów budowlanych i wykonawczych nie są istotne z punktu 

widzenia prawa budowlanego,  
- sprawdzenie parametrów pracy instalacji.  
Odbiór końcowy należy zakończyć protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji. 
 
1.2.4.10. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych jako Odbiór Końcowy Robót.  

 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 
 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2.2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 
 

Zamawiający oświadcza, że posiada praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
W przypadku wymagań zobowiązujących do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
robót niewymagających pozwolenia na budowę, oświadczenie oraz pełnomocnictwo do 
reprezentowania Inwestora zostanie przekazane po zgłoszeniu tego przez Wykonawcę. 
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2.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 
 
2.3.1. Ustawy 

 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).   
2) Ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.). 
3) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dz. U. 2021 poz. 610 z późn. zm.) 
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213). 
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.). 
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869 z późn. zm.). 
8) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990). 
9) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020 

poz. 1893 z późn. zm.). 
10) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) 

 
2.3.2. Rozporządzenia 

 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. 
zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458). 

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722). 

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 
109 poz. 719). 

7) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003  nr 47 poz. 401). 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

11) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 10). 

12) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415). 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 
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14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.). 
15) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 
poz. 831). 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554). 

17) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.). 

18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 
 

2.3.3. Normy 
 

1) PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych. 

2)  PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
elektroenergetycznych. 

3) PL-EN 50396:2007 Metody badania właściwości przewodów nieelektrycznych niskiego napięcia. 
4)  PN-EN 50549-1:2019-02 (ang.) Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do 

równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych. Część 1: Przyłączanie do sieci 
dystrybucyjnej nN. 

5) PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 1: Wymagania ogólne. 
6) PN-EN 60332:2010, Część 1, 2 i 3 - Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz 

światłowodowych.  
7) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.  
8) PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4- 41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  
9) PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
10) PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
11) PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4- 444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi.  

12) PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

13) PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5- 53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony 
przed przejściowymi przepięciami. 

14) PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.  

15) PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.  
16) PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część: 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

17) PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
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18) PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5- 53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
19) PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5- 537: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
20) PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7- 712: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 
21) PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
22) PN-EN 61034-2:2010/A1:2014-02 Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody 

lub kable w określonych warunkach. Część 2: Metoda badania i wymagania.  
23) PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 
24) PN-EN 61215-1:2017-01 [ang.] Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych. 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. Część 1: Wymagania dotyczące badań.  
25) PN-EN 61215-1-1:2016-10 [ang.] Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych. 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. Część 1-1: Wymagania szczególne dotyczące badań 
naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego.  

26) PN-EN 61215-2:2017-05 (ang.) Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych. 
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. Część 2: Metody badań.  

27) PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 (ang.) Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczące 
badań, dokumentacji i utrzymania. Część 1: Systemy podłączone do sieci. Dokumentacja, odbiory 
i nadzór.  

28) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 1: 
Wymagania dotyczące konstrukcji.  

29) PN-EN IEC 61730-2:2018-06 (ang.) Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 2: 
Wymagania dotyczące badań.  

30) PN-EN 61730-2:2018-06 (ang.) Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 2: 
Wymagania dotyczące badań.  

31) PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa.  

32) PN-EN 61724-1:2017-10 (ang.) Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego. Wytyczne 
pomiaru, wymiany danych i analizy. 

33) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 1: 
Wymagania dotyczące konstrukcji.  

34) PN-EN 61829:2016-04 (ang.) Panel modułów fotowoltaicznych (PV). Pomiar charakterystyk 
prądowo-napięciowych na miejscu ich instalacji.  

35) PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 
36) PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne 

stosowania.  
37) PN-EN 62109-1:2010 (ang.) Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych 

systemach energetycznych. Część 1: Wymagania ogólne.  
38) PN-EN 62109-2:2011 (ang.) Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych 

systemach energetycznych. Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników.  
39) PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.  
40) PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.  
41) PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia.  
42) PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach.  
43) PN-EN 62446-1:2016-08 (ang.) Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. 

Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania 
kontrolne.  

44) PN-EN ISO 10209:2012 (ang.) Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia. Terminy dotyczące 
rysunków technicznych: ogólne i rodzaje rysunków. 

45)  PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową. Wymagania i metody badań.  
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46) PN EN ISO 9488:2002 Energia słoneczna. Terminologia. 
47) PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem.  
48) PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.  
49) PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. 

Oddziaływania wiatru.  
50) PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: 

Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
 

2.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 
 

2.4.1. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
 

Wykonawca przekaże (poza egzemplarzami składanymi do organu administracji architektoniczno-
budowlanej, Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub innej instytucji):  
- uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowlany w 2 egz. (wersja papierowa) 

oraz na nośniku pendrive pliki pdf, docx, dwg,  
- uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy w 2 egz. (wersja papierowa) 

oraz na nośniku pendrive pliki pdf, docx, dwg, 
- harmonogram prac projektowych i budowlanych w 2 egz. (wersja papierowa) oraz na nośniku 

pendrive pliki pdf, docx, xls, 
- kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz zbiorcze zestawienie kosztów w 2 egz. (wersja 

papierowa) oraz na nośniku pendrive pliki pdf, ath, xls, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. (wersja papierowa) oraz 

na nośniku pendrive pliki pdf, docx, 
- dokumentację powykonawczą w 2 egz. (wersja papierowa) oraz na nośniku pendrive pliki pdf, docx 

i dwg. 
 

2.4.2. Nadzór autorski 
 

Projektant zapewni nadzór autorski nad projektem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). Projektant w ramach obowiązków wynikających 
z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy, będzie sprawował nadzór autorski w zakresie: 
- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3. ZAŁĄCZNIKI – opis obiektów, mapy poglądowe i dokumentacja fotograficzna  

 
3.1. Gardno 5a – Świetlica 
3.2. Ginawa 27 – Świetlica 
3.3. Kąkolewice 7a – Świetlica 
3.4. Kraśnik 23 – Świetlica 
3.5. Mielno 8 – Świetlica 
3.6. Mieszewo 36 – Sala Wiejska 
3.7. Połchowo 21b – Świetlica 
3.8. Runowo 34 – Świetlica, Remiza 
3.9. Runowo Pomorskie ul. Kolejowa 15 – Świetlica 
3.10. Runowo Pomorskie ul. Węgorzyńska 29 – Szkoła Podstawowa 
3.11. Sielsko 20 – Świetlica, Biblioteka, Przedszkole 
3.12. Sielsko 23a – Sala Wiejska 
3.13. Węgorzyno ul. Grunwaldzka 2 – Szkoła Podstawowa 
3.14. Węgorzyno ul. Grunwaldzka 30 – Ośrodek Pomocy Społecznej 
3.15. Węgorzyno ul. Kościuszki 9 – Gminy Ośrodek Kultury i Sportu 
3.16. Węgorzyno ul. Kościuszki 29 – Szkoła Podstawowa 
3.17. Winniki 9a – Świetlica 
3.18. Zwierzynek 29 – Świetlica, Remiza 
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3.1. Gardno 5a – Świetlica 
 
Gardno 5a (53.566461, 15.564969) – budynek Świetlicy z wiatą. Dach budynku o pow. 65 m2 

zlokalizowany w kierunku wschód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie elektryczne. Przewidywana moc 

instalacji fotowoltaicznej 10 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z 

Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na 

dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład 

poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na wschodnią i 

zachodnią część dachu. Ogrzewanie elektryczne bez zmian. 

 

Mapa poglądowa: 

  

 

Rozdzielnica elektryczna: 
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Gardno 5a – Świetlica 
 
Elewacje budynku: 
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3.2. Ginawa 27 - Świetlica 
 
Ginawa 27 (53.500563, 15.666641) – budynek Świetlicy. Dach budynku o pow. 200 m2 zlokalizowany 

w kierunku wschód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie gazowe. Przewidywana moc instalacji 

fotowoltaicznej 20 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z Inwestorem oraz z 

Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki 

sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład poprzez wyrównanie 

krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na wschodnią i zachodnią część dachu. 

Założono doposażenie obiektu w grzejniki elektryczne - promienniki ciepła. 

 

Mapa poglądowa: 

  

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Ginawa 27 – Świetlica 
 
Elewacje budynku: 
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3.3. Kąkolewice 33 - Świetlica 
 
Kąkolewice 7a (53.585716, 15.566528) – budynek Świetlicy. Dach budynku o pow. 50 m2 

zlokalizowany w kierunku północny-zachód, południowy-wschód. Obiekt posiada ogrzewanie 

elektryczne, promiennikami ciepła. Przewidywana moc instalacji fotowoltaicznej 7 kWp. Dokładną moc 

instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się 

rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję 

energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, 

poprzez rozłożenie instalacji na obie części dachu. Na części dachu obiektu znajduje się instalacja 

fotowoltaiczna, zaleca się, aby zintegrować ją z nową instalacją. Ogrzewanie elektryczne bez zmian. 

 

Mapa poglądowa: 

  

Rozdzielnica elektryczna: 
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Kąkolewice 7a – Świetlica 
 
Elewacje budynku: 
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3.4. Kraśnik 23 – Świetlica 
 
Kraśnik 23 (53.582253, 15.544168) – budynek Świetlicy. Dach budynku o pow. 64 m2 zlokalizowany w 

kierunku wschód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie na opał stały. Przewidywana moc instalacji 

fotowoltaicznej 9 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z Inwestorem oraz z 

Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki 

sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład poprzez wyrównanie 

krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na wschodnią i zachodnią część dachu. 

Założono doposażenie obiektu w grzejniki elektryczne - promienniki ciepła. 

 

Mapa poglądowa: 

  

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Kraśnik 23 – Świetlica 
 
Elewacje budynku: 
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3.5. Mielno 8 - Świetlica 
 
Mielno 8 (53.567531, 15.416053) – budynek Świetlicy. Dach budynku o pow. 195 m2 zlokalizowany w 

kierunku wschód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie na paliwo stałe. Przewidywana moc instalacji 

fotowoltaicznej 20 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z Inwestorem oraz z 

Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki 

sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład poprzez wyrównanie 

krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na obie strony dachu. Założono doposażenie 

obiektu w grzejniki elektryczne - promienniki ciepła. 

 

Mapa poglądowa: 

 
 

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Mielno 8 – Świetlica 
 
Elewacje budynku: 
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3.6. Mieszewo – Sala Wiejska 

 

Mieszewo 36 (53.598036, 15.385019) – budynek Sali Wiejskiej. Dach budynku o pow. 283 m2 

zlokalizowany w kierunku wschód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie na paliwo stałe. Przewidywana 

moc instalacji fotowoltaicznej 30 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z 

Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na 

dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład 

poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na obie strony dachu. 

Założono doposażenie obiektu w grzejniki elektryczne - promienniki ciepła. 

 

Mapa poglądowa: 

 

 

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Mieszewo 36 – Sala Wiejska 

 

Elewacje budynku: 
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3.7. Połchowo 21b – Świetlica 
 
Połchowo 21b (53.537073, 15.531604) – budynek Świetlicy. Dach budynku o pow. 67 m2 

zlokalizowany w kierunku wschód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie elektryczne. Przewidywana moc 

instalacji fotowoltaicznej 9 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z 

Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na 

dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład 

poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na wschodnią i 

zachodnią część dachu. Ogrzewanie elektryczne bez zmian. 

 
Mapa poglądowa: 

 

 
 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Połchowo 21b - Świetlica 
 
Elewacje budynku: 
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3.8. Runowo 34 – Świetlica, Remiza 
 
Runowo 34 (53.558511, 15.503041) – budynek Świetlicy i Remizy. Dach budynku o pow. 100 m2 

zlokalizowany w kierunku północ-południe. Obiekt posiada ogrzewanie olejowe. Przewidywana moc 

instalacji fotowoltaicznej 15 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z 

Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na 

dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład 

poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na obie strony dachu. 

Założono doposażenie obiektu w grzejniki elektryczne - promienniki ciepła. 

 

Mapa poglądowa: 

  

 

Rozdzielnica elektryczna i złącze kablowe: 
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Runowo 34 – Świetlica, Remiza 
 
Elewacje budynku: 
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3.9. Runowo Pomorskie, ul. Kolejowa 15 – Świetlica 
 
Runowo Pomorskie, ul. Kolejowa 15 (53.553253, 15.528871) – budynek Świetlicy. Dach budynku o 

pow. 108 m2 zlokalizowany w kierunku wschód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie gazowe. 

Przewidywana moc instalacji fotowoltaicznej 5 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy 

uzgodnić z Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji 

fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu 

dnia, na przykład poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na 

wschodnią i zachodnią część dachu. Założono doposażenie obiektu w grzejniki elektryczne - 

promienniki ciepła. 

 

Mapa poglądowa: 

  

 

Rozdzielnice elektryczne: 
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Runowo Pomorskie, ul. Kolejowa 15 - Świetlica 
 
Elewacje budynku: 
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3.10. Runowo Pomorskie, ul. Węgorzyńska 29 – Szkoła Podstawowa 

 

Runowo Pomorskie, ul. Węgorzyńska 29 (53.552859, 15.531957) – budynek Szkoły Podstawowej. 

Dach budynku o pow. 3000 m2 płaski. Obiekt posiada ogrzewanie gazowe. Przewidywana moc instalacji 

fotowoltaicznej 20 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z Inwestorem oraz z 

Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki 

sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład poprzez wyrównanie 

krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji w więcej niż jednym kierunku. Ogrzewanie 

gazowe bez zmian. 

 

Mapa poglądowa: 

 
 

 

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Runowo Pomorskie, ul. Węgorzyńska 29 – Szkoła Podstawowa 

 

Elewacje budynku: 
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3.11. Sielsko 20 – Świetlica, Biblioteka, Przedszkole 
 
Sielsko 20 (53.581454, 15.470103) – budynek Świetlicy, Biblioteki i Przedszkola. Dach budynku o pow. 

370 m2 zlokalizowany w kierunku północ-południe, wschód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie na 

paliwo stałe. Przewidywana moc instalacji fotowoltaicznej 25 kWp. Dokładną moc instalacji 

fotowoltaicznej należy uzgodnić z Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się 

rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję 

energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, 

poprzez rozłożenie instalacji na wszystkie strony dachu. Założono doposażenie obiektu w grzejniki 

elektryczne - promienniki ciepła. 

 

Mapa poglądowa: 

  

Rozdzielnice elektryczna: 
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Sielsko 20 - Świetlica, Biblioteka, Przedszkole 
 
Elewacje budynku: 
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3.12. Sielsko 23 – Sala Wiejska 

 

Sielsko 23a (53.582444, 15.467630) – budynek Sali Wiejskiej. Dach budynku o pow. 305 m2 

zlokalizowany w kierunku wchód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie na paliwo stałe. Przewidywana 

moc instalacji fotowoltaicznej 20 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z 

Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na 

dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład 

poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na dwie strony dachu. 

Założono doposażenie obiektu w grzejniki elektryczne - promienniki ciepła. 

 

Mapa poglądowa: 

  

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Sielsko 23a – Sala Wiejska 

 

Elewacje budynku: 
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3.13. Węgorzyno, ul. Grunwaldzka 2 – Szkoła Podstawowa 

 

Węgorzyno, ul. Grunwaldzka 2 (53.539955, 15.559760) – budynek Szkoły Podstawowej. Dach 

budynku o pow. 100 m2 płaski. Obiekt posiada ogrzewanie gazowe. Przewidywana moc instalacji 

fotowoltaicznej 30 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z Inwestorem oraz z 

Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki 

sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład poprzez wyrównanie 

krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji w więcej niż jednym kierunku. Ogrzewanie 

gazowe bez zmian. 

 

Mapa poglądowa: 

 

 
 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 

 

 

 



56 

 

Węgorzyno, ul. Grunwaldzka 2 - Szkoła Podstawowa 

 

Elewacje budynku: 
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3.14. Węgorzyno, ul. Grunwaldzka 30 – Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Węgorzyno, ul. Grunwaldzka 30 (53.540296, 15.559199) – budynek Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dach budynku o pow. 60 m2 zlokalizowany w kierunku północ-południe. Obiekt posiada ogrzewanie 

gazowe. Przewidywana moc instalacji fotowoltaicznej 4 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej 

należy uzgodnić z Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji 

fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu 

dnia, na przykład poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na 

obie strony dachu. Ogrzewanie gazowe bez zmian. 

 

Mapa poglądowa: 

  

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Węgorzyno, ul. Grunwaldzka 30 – Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Elewacje budynku: 
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3.15. Węgorzyno, ul. Kościuszki 9 – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

 

Węgorzyno, ul. Kościuszki 9 (53.541380, 15.562745) – budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. 

Dach budynku o pow. 50 m2 zlokalizowany w kierunku północ-południe. Obiekt posiada ogrzewanie 

gazowe. Przewidywana moc instalacji fotowoltaicznej 6 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej 

należy uzgodnić z Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji 

fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu 

dnia, na przykład poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na 

obie części dachu. Ogrzewanie gazowe bez zmian. 

 

Mapa poglądowa: 

  

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Węgorzyno, ul. Kościuszki 9 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

 

Elewacje budynku: 
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3.16. Węgorzyno, ul. Kościuszki 29 – Szkoła Podstawowa 

 

Węgorzyno, ul. Kościuszki 29 (53.540248, 15.561165) – budynek Szkoły Podstawowej. Dach budynku 

o pow. 3000 m2 płaski. Obiekt posiada ogrzewanie gazowe. Przewidywana moc instalacji 

fotowoltaicznej 36 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z Inwestorem oraz z 

Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu, w taki 

sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład poprzez wyrównanie 

krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji w więcej niż jednym kierunku. Ogrzewanie 

gazowe bez zmian. 

 

Mapa poglądowa: 

 
 

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Węgorzyno, ul. Kościuszki 29 - Szkoła Podstawowa 

 

Elewacje budynku: 
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3.17. Winniki 9a - Świetlica 
 
Winniki 9a (53.521471, 53.521471) – budynek Świetlicy z wiatą. Dach budynku o pow. 110 m2 

zlokalizowany w kierunku północ-południe. Obiekt posiada ogrzewanie elektryczne. Przewidywana 

moc instalacji fotowoltaicznej 16 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z 

Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na 

dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład 

poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na obie strony dachu. 

Ogrzewanie elektryczne bez zmian. 

 

Mapa poglądowa: 

 

 

Rozdzielnica elektryczna: 
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Winniki 9a - Świetlica 
 
Elewacje budynku: 
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3.18. Zwierzynek 29a – Świetlica, Remiza 
 
Zwierzynek 29a (53.583242, 15.396489) – budynek Świetlicy i Remizy. Dach budynku o pow. 242 m2 

zlokalizowany w kierunku wschód-zachód. Obiekt posiada ogrzewanie na paliwo stałe. Przewidywana 

moc instalacji fotowoltaicznej 30 kWp. Dokładną moc instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z 

Inwestorem oraz z Użytkownikiem obiektu. Zaleca się rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na 

dachu obiektu, w taki sposób, aby wydłużyć produkcję energii elektrycznej w ciągu dnia, na przykład 

poprzez wyrównanie krzywej produkowanej mocy, poprzez rozłożenie instalacji na obie strony dachu. 

Założono doposażenie obiektu w grzejniki elektryczne - promienniki ciepła. 

 

Mapa poglądowa: 

  

 

Rozdzielnica elektryczna i licznik energii: 
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Zwierzynek 29a – Świetlica, Remiza 
 
Elewacje budynku: 

  

 


