Nazwa i adres obiektu :

Obiekt budowlany
poto zony na dziatce nr 36 obr eb P-30 ul. Gda nska nr 154 w todzi

PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie cz esciowej rozbiorki budynku gospodarczego
w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem pozostaj 3cej

45111100-9
45111220-6
45262520-2
45223210-1
45442200-9
45262300-4
45320000-6
45410000-4
45261210-9
45262100-2
45000000-7

Zamawiajacy

czesci budynku poto zonego na dziatce nr 36 obr eb P-30
w nieruchomo $ci przy ul. Gda nskiej nr 154 w todzi

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwie n
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty murarskie
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Naktadanie powtok antykorozyjnych
Betonowanie
Roboty izolacyjne
Tynkowanie
Wykonywanie pokry¢ dachowych
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Roboty budowlane

Miasto £6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
t6dz, Al. Kosciuszki nr 47

Jednostka opracowujgca Projektowanie i Nadzory Budowlane Wactaw Klopecki

£6dz 90-133, ul. Wierzbowa 40/16

Data opracowania . listopad .2019

Opracowanie

: asystent Dariusz Kfopecki



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1|Rozbiérka bydynku gospodarczego
1.1/ Roboty w zakresie burzenia
1|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad - Usytuowanie budyn- |m?
d.1./0509-03 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
92.0 m?2 92.000
RAZEM 92.000
2|KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku - Usytuowanie budynku unie- m
d.1./0506-06 mozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-04 |Rozebranie poditoza z betonu o grubosci do 5 cm - Usytuowanie budynku uniemozli- |m3
d.1./0301-01 wia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
analogia
92.0*0.05 m3 4.600
RAZEM 4.600
4 Rozbiérka podsypki zuzlowej na stropie m3
d.1.|kalk. wias-
1ina
16.20 m3 16.200
RAZEM 16.200
5/KNR 4-04 |Rozbidrka stropodachu z piyt korytkowych gr.10 cm, uktadanych na belkach zelbeto- |m3
d.1./0305-07 wych T-27 - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
41.0*0.10 m3 4.100
RAZEM 4.100
6|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw pustakowych typu DMS i DZ - Usytuowanie budynku uniemozli- | m?
d.1./0106-05 wia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
36.0 m?2 36.000
RAZEM 36.000
7/KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS - Usytuowanie budynku | m
d.1./0107-07 uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
3.97*1.05*15 m 62.528
RAZEM 62.528
8/KNR 4-04 |Rozebranie wiencéw - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postron- |m3
d.1./0305-03 nym
1/z.0.3.1.
(4.85+(9.93*2))*0.30 m3 7.413
RAZEM 7.413
9|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn- | m?2
d.1./0504-01 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
71.0 m?2 71.000
RAZEM 71.000
10/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - Usytuowanie budyn- |m3
d.1./0301-03 ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1.
poz.9 71.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
71.000
poz.10A*0.20 m3 14.200
RAZEM 14.200
11|KNR 4-04 |Rozebranie reczne komindéw wolnostojgcych m3
d.1.|0109-04
1
0.52*4.10 m3 2.132
RAZEM 2.132
12|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na |m3
d.1./0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep oso-
1/z.0.3.1. bom postronnym
34.0*0.44*2 m3 29.920
14*0.44 m3 6.160
11.0*0.15 m3 1.650
-1.72*0.15 m3 -0.258
-1.80*0.44*2 m3 -1.584
-1.69*0.44*2 m3 -1.487
RAZEM 34.401
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1./0348-03
1
34.0%2 m2 68.000
8.10*5 m2 40.500
3.97%2.50 m2 9.925
1.96*2.50 m2 4.900
2.77%2.50 m2 6.925
1.42*2.50 m2 3.550
-1.80%2 m2 -3.600
-1.72*6 m?2 -10.320
RAZEM 119.880
14/KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie |m3
d.1./0101-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/z.0.3.1. Uwaga wykonawcza:
Rozebra¢ fubdamenty na gleboko$¢ - 15-20 cm od poziomu gruntu.
13.0*0.15 m3 1.950
6.30*0.15 m3 0.945
RAZEM 2.895
15 Podsypka zwirowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1.|kalk. wias-
1ina
86.0*0.30 m3 25.800
RAZEM 25.800
1.2|Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.2.|Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki
1
16| KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomocg zurawia kotowego; masa|kg
d.1./0106-02 jednego tadunku do 1,00 t
21
<Piyty korytkowe>96*41.0 kg 3936.000
RAZEM 3936.000
17/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m?3
d.1./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
2.1/1103-05
p0z.1*0.005 m3 0.460
poz.2*0.0055*0.377 m3 0.006
poz.3 m3 4.600
poz.4 m3 16.200
poz.5 m3 4.100
p0z.6*0.27 m3 9.720
poz.7*0.07*0.27 m3 1.182
poz.8 m3 7.413
p0z.9*0.05 m3 3.550
poz.10 m3 14.200
poz.11 m3 2.132
poz.12 m3 34.401
poz.13*0.20 m3 23.976
poz.14 m3 2.895
RAZEM 124.835
1.2.|Koszty utykizaciji
2
18 Koszty utylizacj papy t
d.1.|kalk. wias-
2.2\na
poz.1 92.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
92.000
(poz.18A*6.0)/1000 t 0.552
RAZEM 0.552
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.1.|kalk. wias-
2.2\na
poz.3 4.600
poz.4 16.200
poz.5 4.100
poz.6*0.27 9.720
poz.7*0.07*0.27 1.182
poz.8 7.413
poz.9*0.05 3.550
poz.10 14.200
poz.11 2.132
poz.12 34.401
poz.13*0.20 23.976
poz.14 2.895
A (obliczenia pomocnicze) =========
124.369
(poz.19A*1400)/1000 t 174.117
RAZEM 174.117
2|Prace towarzysz ace i uzupetiaj ace
2.1/ Dobudowa_$ciany z cegly petnej na zaprawie cementowej
2.1.|Wzmocnienie $cian budynku $ciagami "S1"
1
2.1.|Roboty murarskie
11
20/KNR 4-03 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym otw.
d.2.|1009-04
1.1.|analogia
1
12.*2 otw. 24.000
RAZEM 24.000
2.1.|Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
1.2
21/KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciggow na wysokosci do drugiego pietra kg
d.2.|1303-01
1.1.
2
394.57 kg 394.570
RAZEM 394.570
2.1.|Naktadanie powtok antykorozyjnych
13
22 Malowanie elementéw w konstrukcji stalowych kg
d.2.|kalk. wias-
1.1.|na
3
394.57 kg 394.570
RAZEM 394.570
2.1.|Betonowanie
2
23/KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci |m?3
d.2./0102-02 do 1.5 m w gruncie kat. 111
1.2
0.90*1.20*9.36 m3 10.109
RAZEM 10.109
24/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
1.2
0.10*0.25*9.36 m3 0.234
RAZEM 0.234
25/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie |m3
d.2.|0201-01 betonu
1.2
0.90*0.25*9.36 m3 2.106
RAZEM 2.106
26/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw funda- |m?
d.2./0604-02 mentowych betonowych
1.2
0.25*9.36 m?2 2.340
RAZEM 2.340

2.1.|Roboty mura

rskie
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet budowla- m?2
d.2./0103-04 nych petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
13
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
28/KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.2./0331-07 wapiennej
13
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
29/KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych m?2
d.2.|0123-06
1.3|analogia
0.20*10.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
30 Uzupelninie gtadzi z zaprawy cementowej - dach m?2
d.2.|kalk. wias-
1.3|na
0.60*1.0 m?2 0.600
RAZEM 0.600
2.1.|Roboty izolacyjne
4
31 I1zolacje przeciwwilgociowe z folii m?2
d.2.|kalk. wias-
1.4\na
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
2.1.| Tynkowanie
5
32|KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych Kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?
d.2.|0711-01 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1
15 miejscu)
0.60*9.36 m2 5.616
32.0 m?2 32.000
RAZEM 37.616
33|KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, pustakow, |m?
d.2./0725-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
15
3.80*0.60 m2 2.280
2.80*0.60 m2 1.680
0.30*0.60 m2 0.180
10.43*3.80 m?2 39.634
RAZEM 43.774
34|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1l na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m?2
d.2./0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
15
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
2.1.|Wykonywanie pokry € dachowych
6
35|KNR 0-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalna dkd na podtozu betonowym m?2
d.2.|0527-01
1.6
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
36|KNR 0-22 | Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - | m?
d.2./0528-02 krycie
1.6
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR 0-22 |Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu pa-| mb
d.2./0529-04 py termozgrzewalnej dkd
1.6
15.0 mb 15.000
RAZEM 15.000
38|KNR 0-22 |Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termoz- |mb
d.2./0529-05 grzewalnej dkd - dodatek za kazde 5 cm szer. ponad 30 cm
1.6
15.0 mb 15.000
RAZEM 15.000
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.2.|0506-02
1.6
0.55*10 m2 5.500
4.32 m?2 4.320
RAZEM 9.820
2.1.|Roboty w zakresie usuwania gruzu
7
2.1.|Wywobz gruzu i materiatow z rozbiorki
7.1
40|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.2./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1.7.11103-05
1
poz.28*0.12*0.44 m3 0.343
RAZEM 0.343
41|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. 111 m3
d.2.|0108-02
1.7./0108-04
1
0.30*0.90*10.0 m3 2.700
RAZEM 2.700
2.1.|Koszty utykizaciji
7.2
42 Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiatéw rozbidrkowych t
d.2.|kalk. wias-
1.7.|na
2
poz.41 2.700
A (obliczenia pomocnicze) =========
2.700
(p0z.42A*1400)/1000 t 3.780
RAZEM 3.780
3|Rusztowania
3.1/Roboty przy wznoszeniu rusztowa R
43|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.3.|1612-06
1
25.0 kol. 25.000
RAZEM 25.000
44 Czas pracy rusztowan grupy
d.3.
1
4|Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki na cza s trwania rob6t
45 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej faldowanej T-35 na stupkach stalowych - wyna- |dn
d.4|kalk. wtas- |jem na czas trwania rozbiérki
na
150 dn 150.000
RAZEM 150.000
46 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych - budo- |m
d.4|kalk. wlas- |wa - robocizna
na
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
a7 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalowych - roze- |m
d.4|kalk. wias- |branie - robocizna
na
p0z.46 m 80.000
RAZEM 80.000
48 Montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.
d.4|kalk. wias-
na
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1 Rozbiérka bydynku gospodarczego 1 19
1.1/451111 |Roboty w zakresie burzenia 1 15
00-9
1.2/451112 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 16 19
20-6
1.2. Wywo6z gruzu i materiatéw z rozbiorki 16 17
1
1.2. Koszty utykizacji 18 19
2
2 Prace towarzyszace i uzupetniajgce 20 42
2.1 Dobudowa $ciany z cegty pelnej na zaprawie cementowej 20 42
2.1 W zmocnienie $cian budynku $ciggami "S1" 20 22
1
2.1.|452625 | Roboty murarskie 20 20
1.1{20-2
2.1.|452232 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 21 21
1.2/10-1
2.1.|454422 | Naktadanie powtok antykorozyjnych 22 22
1.3/00-9
2.1.1452623 | Betonowanie 23 26
2/00-4
2.1.|452625 | Roboty murarskie 27 30
3/20-2
2.1./453200 |Roboty izolacyjne 31 31
4/00-6
2.1.|454100 | Tynkowanie 32 34
5/00-4
2.1./452612 |Wykonywanie pokryé dachowych 35 39
6/10-9
2.1./451112 |Roboty w zakresie usuwania gruzu 40 42
7/20-6
2.1. Wywo6z gruzu i materiatéw z rozbiorki 40 41
7.1
2.1. Koszty utykizacji 42 42
7.2
3 Rusztowania 43 44
3.1/452621 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan 43 44
00-2
4/450000 | Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbidrki na czas trwania robo6t 45 48
00-7
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