
Nazwa i adres obiektu :

Obiekt budowlany
poło żony na działce nr 36 obr ęb P-30 ul. Gda ńska nr 154 w Łodzi

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie cz ęściowej rozbiórki budynku gospodarczego
w fragmencie "ABCD" wraz z zabezpieczeniem pozostaj ącej

części budynku poło żonego na działce nr 36 obr ęb P-30
w nieruchomo ści przy ul. Gda ńskiej nr 154 w Łodzi

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262520-2 Roboty murarskie
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45000000-7 Roboty budowlane
  
Zamawiający   :     Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich

  :     Łódź, Al. Kościuszki nr 47
Jednostka opracowująca    :     Projektowanie i Nadzory Budowlane Wacław Kłopecki

  :     Łódź 90-133, ul. Wierzbowa 40/16

Data opracowania              :     listopad .2019

Opracowanie: asystent Dariusz Kłopecki



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórka bydynku gospodarczego

1.1 Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.
1

KNR 4-04
0509-03
z.o.3.1. 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

92.0 m2 92.000
RAZEM 92.000

2
d.1.

1

KNR 4-04
0506-06
z.o.3.1. 

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1.

1

KNR 4-04
0301-01
z.o.3.1. 
analogia

Rozebranie podłoża z betonu o grubości do 5 cm - Usytuowanie budynku uniemożli-
wia dostęp osobom postronnym

m3

92.0*0.05 m3 4.600
RAZEM 4.600

4
d.1.

1
kalk. włas-
na

Rozbiórka podsypki żużlowej na stropie m3

16.20 m3 16.200
RAZEM 16.200

5
d.1.

1

KNR 4-04
0305-07
z.o.3.1. 

Rozbiórka stropodachu z płyt korytkowych gr.10 cm, układanych na belkach żelbeto-
wych T-27 - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

41.0*0.10 m3 4.100
RAZEM 4.100

6
d.1.

1

KNR 4-04
0106-05
z.o.3.1. 

Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ - Usytuowanie budynku uniemożli-
wia dostęp osobom postronnym

m2

36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000

7
d.1.

1

KNR 4-04
0107-07
z.o.3.1. 

Rozebranie belek stropowych prefabrykowanych DZ DMS - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m

3.97*1.05*15 m 62.528
RAZEM 62.528

8
d.1.

1

KNR 4-04
0305-03
z.o.3.1. 

Rozebranie wieńców  - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postron-
nym

m3

(4.85+(9.93*2))*0.30 m3 7.413
RAZEM 7.413

9
d.1.

1

KNR 4-04
0504-01
z.o.3.1. 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

71.0 m2 71.000
RAZEM 71.000

10
d.1.

1

KNR 4-04
0301-03
z.o.3.1. 

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

poz.9 71.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

71.000
poz.10A*0.20 m3 14.200

RAZEM 14.200
11

d.1.
1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących m3

0.52*4.10 m3 2.132
RAZEM 2.132

12
d.1.

1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso-
bom postronnym

m3

34.0*0.44*2 m3 29.920
14*0.44 m3 6.160
11.0*0.15 m3 1.650
-1.72*0.15 m3 -0.258
-1.80*0.44*2 m3 -1.584
-1.69*0.44*2 m3 -1.487

RAZEM 34.401
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.1.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

34.0*2 m2 68.000
8.10*5 m2 40.500
3.97*2.50 m2 9.925
1.96*2.50 m2 4.900
2.77*2.50 m2 6.925
1.42*2.50 m2 3.550
-1.80*2 m2 -3.600
-1.72*6 m2 -10.320

RAZEM 119.880
14

d.1.
1

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1. 

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie
budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym
Uwaga wykonawcza:
Rozebrać fubdamenty na głębokość  - 15-20 cm od poziomu gruntu.

m3

13.0*0.15 m3 1.950
6.30*0.15 m3 0.945

RAZEM 2.895
15

d.1.
1

kalk. włas-
na

Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym. m3

86.0*0.30 m3 25.800
RAZEM 25.800

1.2 Roboty w zakresie usuwania gruzu
1.2.

1
Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

16
d.1.
2.1

KNR AT-06
0106-02

Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych za pomocą żurawia kołowego; masa
jednego ładunku do 1,00 t

kg

<Płyty korytkowe>96*41.0 kg 3936.000
RAZEM 3936.000

17
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.1*0.005 m3 0.460
poz.2*0.0055*0.377 m3 0.006
poz.3 m3 4.600
poz.4 m3 16.200
poz.5 m3 4.100
poz.6*0.27 m3 9.720
poz.7*0.07*0.27 m3 1.182
poz.8 m3 7.413
poz.9*0.05 m3 3.550
poz.10 m3 14.200
poz.11 m3 2.132
poz.12 m3 34.401
poz.13*0.20 m3 23.976
poz.14 m3 2.895

RAZEM 124.835
1.2.

2
Koszty utykizacji

18
d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj papy t

poz.1 92.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

92.000
(poz.18A*6.0)/1000 t 0.552

RAZEM 0.552
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1.
2.2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.3 4.600
poz.4 16.200
poz.5 4.100
poz.6*0.27 9.720
poz.7*0.07*0.27 1.182
poz.8 7.413
poz.9*0.05 3.550
poz.10 14.200
poz.11 2.132
poz.12 34.401
poz.13*0.20 23.976
poz.14 2.895
A  (obliczenia pomocnicze) =========

124.369
(poz.19A*1400)/1000 t 174.117

RAZEM 174.117
2 Prace towarzysz ące i uzupełniaj ące

2.1 Dobudowa ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowej
2.1.

1
Wzmocnienie ścian budynku ściągami "S1"

2.1.
1.1

Roboty murarskie

20
d.2.
1.1.

1

KNR 4-03
1009-04
analogia

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów  w podłożu ceglanym otw.

12.*2 otw. 24.000
RAZEM 24.000

2.1.
1.2

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

21
d.2.
1.1.

2

KNR 4-01
1303-01

Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego pietra kg

394.57 kg 394.570
RAZEM 394.570

2.1.
1.3

Nakładanie powłok antykorozyjnych

22
d.2.
1.1.

3

kalk. włas-
na

Malowanie  elementów w konstrukcji stalowych kg

394.57 kg 394.570
RAZEM 394.570

2.1.
2

Betonowanie

23
d.2.
1.2

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości
do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

0.90*1.20*9.36 m3 10.109
RAZEM 10.109

24
d.2.
1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.10*0.25*9.36 m3 0.234
RAZEM 0.234

25
d.2.
1.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie
betonu

m3

0.90*0.25*9.36 m3 2.106
RAZEM 2.106

26
d.2.
1.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław funda-
mentowych betonowych

m2

0.25*9.36 m2 2.340
RAZEM 2.340

2.1.
3

Roboty murarskie
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.2.
1.3

KNR 2-02
0103-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowla-
nych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.

m2

38.0 m2 38.000
RAZEM 38.000

28
d.2.
1.3

KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

6.50 m 6.500
RAZEM 6.500

29
d.2.
1.3

KNR 2-02
0123-06
analogia

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych m2

0.20*10.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2.
1.3

kalk. włas-
na

Uzupełninie gładzi z zaprawy cementowej - dach m2

0.60*1.0 m2 0.600
RAZEM 0.600

2.1.
4

Roboty izolacyjne 

31
d.2.
1.4

kalk. włas-
na

Izolacje przeciwwilgociowe z folii m2

25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000

2.1.
5

Tynkowanie

32
d.2.
1.5

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2

0.60*9.36 m2 5.616
32.0 m2 32.000

RAZEM 37.616
33

d.2.
1.5

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

3.80*0.60 m2 2.280
2.80*0.60 m2 1.680
0.30*0.60 m2 0.180
10.43*3.80 m2 39.634

RAZEM 43.774
34

d.2.
1.5

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

38.0 m2 38.000
RAZEM 38.000

2.1.
6

Wykonywanie pokry ć dachowych

35
d.2.
1.6

KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

36
d.2.
1.6

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd -
krycie

m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

37
d.2.
1.6

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu pa-
py termozgrzewalnej dkd

mb

15.0 mb 15.000
RAZEM 15.000

38
d.2.
1.6

KNR 0-22
0529-05

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy przy zastosowaniu papy termoz-
grzewalnej dkd - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm

mb

15.0 mb 15.000
RAZEM 15.000
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.2.
1.6

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

0.55*10 m2 5.500
4.32 m2 4.320

RAZEM 9.820
2.1.

7
Roboty w zakresie usuwania gruzu

2.1.
7.1

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

40
d.2.
1.7.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.28*0.12*0.44 m3 0.343
RAZEM 0.343

41
d.2.
1.7.

1

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km grunt.kat. III m3

0.30*0.90*10.0 m3 2.700
RAZEM 2.700

2.1.
7.2

Koszty utykizacji

42
d.2.
1.7.

2

kalk. włas-
na

Koszty utylizacj gruzu i innych pochodnych materiałów rozbiórkowych t

poz.41 2.700
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2.700
(poz.42A*1400)/1000 t 3.780

RAZEM 3.780
3 Rusztowania 

3.1 Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń

43
d.3.

1

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m kol.

25.0 kol. 25.000
RAZEM 25.000

44
d.3.

1

Czas pracy rusztowań grupy

4 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na cza s trwania robót
45
d.4 kalk. włas-

na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - wyna-
jem na czas trwania rozbiórki

dn

150 dn 150.000
RAZEM 150.000

46
d.4 kalk. włas-

na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - budo-
wa - robocizna

m

80.0 m 80.000
RAZEM 80.000

47
d.4 kalk. włas-

na

Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalowych - roze-
branie - robocizna

m

poz.46 m 80.000
RAZEM 80.000

48
d.4 kalk. włas-

na

Montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 Rozbiórka bydynku gospodarczego 1 19
1.1 451111

00-9
Roboty w zakresie burzenia 1 15

1.2 451112
20-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu 16 19

1.2.
1

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 16 17

1.2.
2

Koszty utykizacji 18 19

2 Prace towarzyszące i uzupełniające 20 42
2.1 Dobudowa ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowej 20 42
2.1.

1
Wzmocnienie ścian budynku ściągami "S1" 20 22

2.1.
1.1

452625
20-2

Roboty murarskie 20 20

2.1.
1.2

452232
10-1

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 21 21

2.1.
1.3

454422
00-9

Nakładanie powłok antykorozyjnych 22 22

2.1.
2

452623
00-4

Betonowanie 23 26

2.1.
3

452625
20-2

Roboty murarskie 27 30

2.1.
4

453200
00-6

Roboty izolacyjne 31 31

2.1.
5

454100
00-4

Tynkowanie 32 34

2.1.
6

452612
10-9

Wykonywanie pokryć dachowych 35 39

2.1.
7

451112
20-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu 40 42

2.1.
7.1

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 40 41

2.1.
7.2

Koszty utykizacji 42 42

3 Rusztowania 43 44
3.1 452621

00-2
Roboty przy wznoszeniu rusztowań 43 44

4 450000
00-7

Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na czas trwania robót 45 48
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